

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004911** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 120.084

ISPROFIN: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné 4. stavba uzlu – rozdělení nákladů

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: SAGASTA s.r.o.
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00,
Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně

vykládá akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: pro 4. stavbu uzlu – rozdělení nákladů

Termín plnění: do 30. 09. 2020

Fakturace: 09/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 208.250Kč

DPH 21%: 43.732,50Kč

Cena celkem s DPH: 251.982,50Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 21.08.2020

Za Objednatele:

V Praze dne 17.08.2020

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Na základě probíhajícího zpracování záměru projektu pro 4. stavbu uzlu Plzeň – tranzitního železničního koridoru (stavba SŽ), vyvstal požadavek na přesun vybraných položek (vyvolané investice – provozní škoda) ze 4. stavby uzlu do silniční stavby severní etapy silnice I/20 na východním vnitřním městském obchvatu – stavby I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné. Předmětem prací je zajištění podkladů pro aktualizaci záměru projektu stavby I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, vzájemná koordinace mezi stavbami (SŽ a ŘSD ČR) a konzultační činnost s oběma státními investory – SŽ a ŘSD ČR.

Výstup: Elektronické rozdělení položek na oba státní investory

Soupis prací:

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné – 4. stavba uzlu – rozdělení nákladů				
	Jednotka	hodinová sazba	Počet hodin	celkem
Příprava podkladů pro ZP silniční části	Hod			
Koordinace mezi stavbami	Hod			
Konzultační činnosti při projednání ZP	Hod			
		Celkem		

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné – 4. stavba uzlu – rozdělení nákladů				
	Jednotka	hodinová sazba	Počet hodin	celkem
Příprava podkladů pro ZP silniční části	Hod	---	---	157.250
Koordinace mezi stavbami	Hod			34.000
Konzultační činnosti při projednání ZP	Hod	---	--	17.000
		Celkem		208.250 Kč