

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/0032, III/0037 PRŮHONICE – DOBŘEJOVICE - SD
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
Č. smlouvy: S-2372/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

A

zhotovitelem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;;
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným
Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem
Václavem Marvanem, jednatelem
Markétou Svobodovou, jednatelem
IČ: 04363795
DIČ: CZ04363795
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem

IČ: 25701347

DIČ:CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 46347488

DIČ:CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

Č. Smlouvy: 20 245 210

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: III/0032, III/0037 Průhonice – Dobřejovice - SD.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 474 300,- Kč

DPH: 99 603,- Kč

včetně DPH: 573 903,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motol - mobil: _____, e-mail: _____

Petr Holan – mobil: _____, e-mail: _____

Pavel Špaček – mobil: _____, e-mail: _____

Ján Kukura – mobil: _____, e-mail: _____

4. Kontaktní osobou zhotovitele je: Ing. Jan Sedláček, mob.: _____, e-mail: _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II.4.

dokončení prací: 4 měsíce od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice III/0032 v km cca 0,319 – 1,769 v délce 1,450 km, uzlové body 1242A157 – 1242B019 – 1242A256

silnice III/0037 v km 0,000 – 0,317 a 1,100 – 1,1268 a 1,599 – 2,145 v délce 1,013 km, uzlové body 1242A221 – 1242A156 – 1242A147, celková délka opravy 2,481 km, Středočeský kraj, území okresů Praha – východ a Praha – západ, oblasti Kladno a Kutná Hora, CSM Zbraslav a Říčany

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
 2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
5. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli – blíže viz soupis prací.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace,
 2. Oceněný soupis prací.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP_Stč. kraj_RS“**

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva


SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

Technická specifikace

Název akce: **III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřeji ovice-SD**

Místo realizace akce: silnice III/0032 v km cca 0,319 – 1,769 v délce 1,450 km, uzlové body 1242A157 – 1242B019 – 1242A256 a silnice III/0037 v km 0,000 – 0,317 a 1,100 – 1,268 a 1,599 – 2,145 v délce 1,031 km, uzlové body 1242A221 – 1242A156 – 1242A147, celková délka opravy 2, 481 km, Středočeský kraj, území okresů Praha – východ a Praha-západ, oblasti Kladno a Kutná Hora, CSM Zbraslav a Říčany



Základní popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřeji ovice“

Jedná se o opravu silnic III/0032 a III/0037. Silnice III/0032 vede z Dobřeji ovic do Průhonice (k Průhonickému parku), silnice III/0037 vede z části obce Průhonice Rozkoš do Újezda u Průhonice. Celková délka úpravy u silnice III/0032 je 1 450 m, u silnice III/0037 1 031 m.

Území se nachází těsně za hranicí hl. m. Prahy za jejím jihovýchodním okrajem, jižně od dálnice D1 a severně od Pražského okruhu v nadmořské výšce cca 290 - 340 m.n.m. Oprava bude prováděna dle PD (PDSP) zpracovanou firmou PROMIKA s.r.o. v 12/2019, včetně přípravy a realizace DIO.

Technický popis: Oprava komunikací III/0032 ve staničení km 0,319 – 1,769, III/0037 v km cca 0,000 – 0,317 a 1,100 – 1,268 a 1,599 – 2,145. Celková délka opravy komunikací je 2 481m. Oprava bude prováděna za souhlasu s provedením udržovacích prací.

Vozovky v celém úseku vykazují poruchy – podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky. Cílem opravy je odstranit příčiny stávajících poruch a vlivem zlepšení kvality povrchu vozovky zvýšit bezpečnost silničního provozu a dopravní komfort uživatelů komunikace.

Podrobná specifikace předmětu díla

SO 121 Silnice III/0037 (staničení opravy je km 0,319 – 1769, délka opravy je celkem 1450m)

Návrh opravy vychází ze závěrů a doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se oprava asfaltových vrstev vozovky a nová podkladní vrstva z kameniva stmelené cementem, z důvodu velkého množství znaků inženýrských sítí v obci.

SO 122 Silnice III/0032 (staničení opravy je 0,000-0,317, 1,100-1268, 1,599-2,145, délka opravy je celkem 1031m)

Návrh opravy silnice vychází ze závěrů a doporučení provedené diagnostiky vozovky. Navrhuje se sanace krajů vozovky, recyklace za studena na místě a oprava asfaltových vrstev vozovky.

SO 180 Přechodné dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření. Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití provizorního dopravního značení během stavebních prací je v co největší možné míře zachovat běžný automobilový provoz, provoz autobusů HD, pěší provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby.

SO 190 Stálé dopravní značení

Vzhledem k charakteru stavby není svislé ani vodorovné dopravní značení měněno, pouze budou svislé dopravní značky vyměněny za nové a bude obnoveno vodorovné dopravní značení dle stavu.

Termín realizace: 4 měsíce

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:

, e-mail: _____

Pavel Špaček, silniční technik - oblast Kladno, mobil:

e-mail: _____

Oblast Kutná Hora

Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil:

, email : _____

Ing. Ján Kukura, silniční technik, oblast Kutná Hora, mobil

, email :

Fotodokumentace:





Zpracoval Karel Motal v červnu 2020

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“**

B.II "III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejšovice"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 16 týdnů

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4,5	12	54	5 100	275 400
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4,5	4	18	4 800	86 400
Koordinátor BOZP	4,5	4	18	4 000	72 000
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	433 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	4,5	2	9	4 500	40 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	40 500
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	433 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	40 500
Celkem (bez DPH) :					474 300

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru