

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/110/2020

Výroba dříví na OM , těžba JMP + vyklizování koněm + přibl.traktorem,klest, asanace, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, podzim2020






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Jiří Zezulka**
Sídlo: Hrat 19, 783 44 Náměšť na Hané
IČO: 88314987
DIČ: CZ7902185445
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jiří Zezulka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Zezulka
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký újezd 105, 783 55 Velký újezd .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 856 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 25.08.2020

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Jiří Zezulka
Jiří Zezulka

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka	5	ha	6000	30000
Specifikace	plocha (ha)=20; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina= ; dřevina=listnaté; výška (m)=4+; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=2000; Poznámka=vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání, krácení na délku 1-3m, hmota sešlápnutá na zemi, bez hromadování a snášení;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	200	m3	50	10000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	50	m3	650	32500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	150	m3	680	102000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	600	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 50%, jehličnatá 50%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	550	55000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 50%, jehličnatá 50%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	50	m3	610	30500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	50	m3	680	34000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	600	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	560	224000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina= ; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost				

	(m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	550	220000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	500	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	460	92000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	520	156000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	480	144000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	460	92000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	100	m3	380	38000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	100	m3	380	38000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	340	68000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	100	m3	380	38000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	380	76000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	380	76000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=listnatá část 40%, jehličnatá 60%.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	200	m3	75	15000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; LVS=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace dříví po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
036511	Asanace těžebního odpadu	200	m3	75	15000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2020;				

	<p>předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; LVS=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace klestu po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------