



TSKRP00A7K7P

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/5500/031**Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1590/18-100-HZPD-0151****Čl. I.****Smluvní strany****Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a
veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele
v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem
Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení správy tunelů a
speciálních objektů

[redacted] technik správy majetku - strojni

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel: SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 3014

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Zastoupena: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: [redacted] ekonomický ředitel

[redacted] technický ředitel

dále jen jako „Zhotovitel“

Čl. II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je **zajištění havarijního zprovoznění poškozených dílů správy a řízení stavby Tunelového komplexu Blanka Malovanka - Pelc/Tyrolka MO Malovanka – Pelc/Tyrolka** v rozsahu činností dle nabídky Zhotovitele uvedené v příloze č. 1 (dále jen „Dílo“).
2. Místo realizace Díla: Místem plnění je stavba Tunelového komplexu Blanka Malovanka – Pelc-Tyrolka MO Malovanka – Pelc/Tyrolka.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, přijatou nabídkou Zhotovitele a v souladu s relevantními právními předpisy.

Čl. III. Doba plnění Díla

1. Termín zahájení plnění Díla: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy (zveřejněním Smlouvy v registru smluv).
2. Termín ukončení plnění Díla: do šesti týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy

Čl. IV. Cena Díla

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je:

Celkem cena za Dílo bez DPH:	547 208,00 Kč
DPH 21%	114 913,68 Kč
Cena celkem za Dílo včetně DPH:	662 121,68 Kč

2. Uvedená cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II této Smlouvy je cenou pevnou jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením Díla. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této Smlouvě.
3. Podrobný rozpis ceny Díla je přílohou č. 1 Smlouvy.

Čl. V. Platební podmínky a smluvní pokuty

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. této Smlouvy.
2. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu Díla za podmínek stanovených v tomto článku níže. Faktura bude vystavena po předání zhotoveného Díla Objednateli do 15 dnů.
3. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na adresu jeho sídla (viz čl. I), a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a přílohu soupis provedených prací, označení smluvních

stran, jejich adresy (sídla), číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení a kód banky a číslo účtu, na který má Objednatel zaplatit.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění). V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené (doplněné) faktury Objednateli.

4. V případě prodlení s plněním Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Čl. VI.

Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel předá místo provádění Díla Zhotoviteli před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob.

Čl. VII.

Podmínky provedení Díla

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen nahradit veškeré škody (resp. újmu) vzniklé při provádění Díla na právech a věcech Objednatele či třetích osob v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Čl. VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel sdělí Objednateli, že Dílo je již zhotoveno a je připraveno k předání Objednateli.
2. O předání a převzetí zhotoveného Díla se pořídí písemný zápis, podepsaný oběma zástupci, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na Díle, které nebrání užívání Díla. Bude-li Dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání Díla funkčně nebo esteticky nebo užívání Díla podstatným způsobem omezují, není Objednatel povinen Dílo převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do jeho předání Objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle přechází na Objednatele po předání Díla.

Čl. IX.

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku jakékoliv újmy způsobené Objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení


1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a dle pravidel zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Nabídka Satra, spol. s r.o. na poskytování služeb č. 1590/18-100-HZPD-0151e.

V Praze dne: 25-08-2020


Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za SATRA, spol. s r.o.





NABÍDKA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Č. 1590/18-100-HZPD-0151e



Předmět nabídky:

Havarijní zprovoznění poškozených dílů správy a řízení souboru staveb MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka v Praze (tunelový komplex Blanka)

Rozsah nabídky:

Dodávka, osazení a zprovoznění 80 ks nových baterií k UPS

Místo:


Termín dodání:

do 4 týdnů od objednání

V Praze dne:

29.07.2020


Za SATRA, spol. s r.o.:



Přílohy :

1x položkový rozklad

1x návrh postupu přesunu baterií



Příloha nabídky číslo	1590/18-100-HZPD-0151e	Datum:	29.07.2020
HAVARIJNÍ ZPROVOZNĚNÍ POŠKOZENÝCH DÍLŮ SPRÁVY A ŘÍZENÍ SOUBORU STAVEB MO V ÚSEKU MALOVANKA -PELC/TYROLKA V PRAZE (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)			
Dodávka, osazení a zprovoznění 80 ks nových baterií k UPS			

ID závaty	Položka číslo	Popis položky	MJ	
2060		VÝMĚNA 40 KS BATERIÍ VE STOJANU V TGC4		
	1	dodávka baterie UPS battery HR 12V/150Ah	ks	
	2	přeprava baterií UPS, techniků UPS, v rámci TKB, pro přípravu, vlastní instalaci a deinstalaci	km	
	3	složení a přesun 40 ks nových baterií na místo montáže, přesun a naložení 40 ks poškozených baterií (subdodávka UPS)	hod	
	4	montážní práce elektro - odpojení a demontáž 40 ks poškozených baterií, montáž a zapojení 40 ks nových baterií, ověření funkčnosti (subdodávka UPS)	hod	
	5	montážní práce elektro - odpojení a demontáž poškozených baterií, montáž a zapojení nových baterií, ověření funkčnosti (subdodávka Satra)	hod	
	6	měření kapacity jednotlivých nových baterií, vč. zpracování protokolu	ks	
	7	zpracování protokolu o likvidaci v ceně dodávky		
		VÝMĚNA 40 KS BATERIÍ VE STOJANU V TGC6		
	8	dodávka baterie UPS battery HR 12V/150Ah	ks	
	9	přeprava baterií UPS, techniků UPS, v rámci TKB, pro přípravu, vlastní instalaci a deinstalaci	km	
	10	složení a přesun 40 ks nových baterií na místo montáže, přesun a naložení 40 ks poškozených baterií (subdodávka UPS)	hod	
	11	montážní práce elektro - odpojení a demontáž 40 ks poškozených baterií, montáž a zapojení 40 ks nových baterií, ověření funkčnosti (subdodávka UPS)	hod	
	12	montážní práce elektro - odpojení a demontáž poškozených baterií, montáž a zapojení nových baterií, ověření funkčnosti (subdodávka Satra)	hod	
	13	měření kapacity jednotlivých nových baterií, vč. zpracování protokolu	ks	
	14	zpracování protokolu o likvidaci v ceně dodávky		
	15	doprava 80 ks baterií UPS na ZS v Troji, bez jeřábnických prací v místě vykládky	km	
		VÝMĚNA 10 KS BATERIÍ V TGC1, 2, 3		
	16	montážní práce elektro - odpojení a demontáž 10 ks poškozených baterií, montáž a zapojení 10 ks nových baterií, přesun baterií mezi TGC, ověření funkčnosti (subdodávka UPS)	hod	
	POZN.:	Hodiny v pol. 3-5, 10-12, 16 budou fakturovány dle skutečnosti		
Celkem Kč bez DPH				547 208,00 Kč

Výměna a přesun baterií v TKB v 2020

TGC6 místnost Baterie A

1) Stojan A4 – demontáž a vyklizení stojanu (to se může provádět během dne)

2) z demontovaných 40 ks baterií bude celkem 16 ks k dalšímu použití
- 12 ks v této místnosti k výměně v ostatních stojanech

Stojan A1 se vymění baterie č. 7, 9, 29, 37

Stojan A2 se vymění baterie č. 14, 15, 19, 20, 24

Stojan A3 se vymění baterie č. 3, 5, 40

Přesun baterií během dne:

TGC6 místnost Baterie B

Stojan B1 se vymění baterie č. 19

Stojan B3 se vymění baterie č. 11

- zbývající 2 ks baterií se přesunou do TGC1 (asi v noci)

TGC1 místnost Baterie A

Stojan A2 se vymění baterie č. 18

Stojan A4 se vymění baterie č. 19

TGC4 místnost Baterie A

1) Stojan A1 – demontáž a vyklizení stojanu (to se může provádět během dne)

2) z demontovaných 40 ks baterií bude celkem 11 ks k dalšímu použití
- 1 ks v této místnosti k výměně v ostatních stojanech
Stojan A3 se vymění baterie č. 3 (to se může provádět během dne)

TGC4 místnost Baterie B

Stojan B1 se vymění baterie č. 18, 35 (to se může provádět během dne)

Zbývajících 8 ks baterií se přesune následovně:

- 1 ks baterií se přesunou do TGC1
Stojan B2 se vymění baterie č. 18

- 4 ks baterií se přesunou do TGC2
Stojan A1 se vymění baterie č. 12
Stojan B1 se vymění baterie č. 3, 28
Stojan B2 se vymění baterie č. 37

- 3 ks baterií se přesunou do TGC3
Stojan A1 se vymění baterie č. 30
Stojan A2 se vymění baterie č. 22
Stojan B2 se vymění baterie č. 14

Baterie na likvidaci by se měly soustředit k odvozu na TGC4 a TGC6.