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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_08_0361

Stavba:

Místo: Vrchlabí Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

4. 2. 2020

 

XXVRN Vedlejší rozpo čtové náklady

X X

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

XXSO-01 Vrchlabí - skladišt ě Worhbau - fasáda

Vrchlabí - skladišt ě Worhbau - fasáda
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

SO-01 - Vrchlabí - skladišt ě Worhbau - fasáda

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    741 - Elektroinstalace - silnoproud X

    764 - Konstrukce klempířské X

    766 - Konstrukce truhlářské X

    767 - Konstrukce zámečnické X

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

SO-01 - Vrchlabí - skladišt ě Worhbau - fasáda

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

1 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 500,413 X X

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) "štít prodejna - okna" 8,080
VV 2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3) "štít sklad - okna, vrata" 15,090

VV
2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45) "boční strana u silnice - okna, dveře, vrata"

54,910

VV 71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí" 359,100

VV
4*(1,55*2,1) + 7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25) "boční strana u 
kolejí - okna, vrata"

63,233

VV Součet 500,413
VV "zakrytí výplní v případě nutnosti" 

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 814,623 X X
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna" 90,915

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, 
HUP, KS"

-8,863

VV + (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,340
VV Mezisoučet 84,392
VV 11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad" 76,845
VV - (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata" -15,090
VV + (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,160
VV Mezisoučet 63,915
VV 71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice" 351,125

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"

-54,910

VV
+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 
6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, 
dveří a vrat"

35,603

VV Mezisoučet 331,818
VV 71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí" 359,100

VV
- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 
7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"

-64,230

VV
+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 
7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"

39,628

VV Mezisoučet 334,498
VV Součet 814,623
VV "očištění všech ploch objektu"

3 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 622,133 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna" 90,915

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, 
HUP, KS"

-8,863

VV + (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,340

VV - (2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,600

VV - (11,4*1,15) "kamenný sokl" -13,110
VV Mezisoučet 55,682
VV 11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad" 76,845
VV - (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata" -15,090
VV + (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,160

VV - (2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,000

VV - ((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl" -1,890
VV Mezisoučet 47,025
VV 71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice" 351,125

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"

-54,910

VV
+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 
6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, 
dveří a vrat"

35,603

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

SO-01 - Vrchlabí - skladišt ě Worhbau - fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV - ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohlednové cihly" -11,100
VV - (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl" -6,990
VV Mezisoučet 313,728
VV 71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí" 359,100

VV
- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 
7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"

-64,230

VV
+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 
7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"

39,628

VV
- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové 
cihly"

-26,200

VV - (12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5) "kamenný sokl" -102,600
VV Mezisoučet 205,698
VV Součet 622,133

VV
"penetrace před vyspravením omítky a před základním 
cementovým postřikem"

4 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 622,133 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 622,133 622,133
VV Součet 622,133
VV "základní cementový postřik"

5 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 622,133 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 622,133 622,133
VV Součet 622,133
VV "penetrace před jádrovou omítkou"

6 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 622,133 X X

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV 622,133 622,133
VV Součet 622,133
VV "nová omítka"

7 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 622,133 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 622,133 622,133
VV Součet 622,133
VV "penetrace před potažením stěn perlinkou"

8 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 622,133 X X

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 622,133 622,133
VV Součet 622,133
VV "perlinka do omítky"

9 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 438,200 X X

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)

VV 2*219,1 438,200
VV Součet 438,200
VV "profilové lišty"

10 M 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m

m 219,100 X X

PP profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m

VV 2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - prodejna" 15,600
VV 2*(1,15+2*2,1) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - sklad" 14,400

VV
2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,85+2*2) + 4*(3*0,65) + 6*(1,55+2*1,25) + 
6*(2,25+2*2,45) "boční strana - u silnice"

91,750

VV
4*(1,55+2*2,1) + 6*(1,55+2*1,25) + 7*(2,25+2*2,45) "boční 
strana - u kolejí"

97,350

VV Součet 219,100
VV "lišty - vnitřní strana oken, dveří a vrat"

11 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 219,100 X X
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

VV 2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - prodejna" 15,600
VV 2*(1,15+2*2,1) + 1*(0,9+2*1,4) "štít - sklad" 14,400

VV
2*(1,55+2*2,2) + 1*(0,85+2*2) + 4*(3*0,65) + 6*(1,55+2*1,25) + 
6*(2,25+2*2,45) "boční strana - u silnice"

91,750

VV
4*(1,55+2*2,1) + 6*(1,55+2*1,25) + 7*(2,25+2*2,45) "boční 
strana - u kolejí"

97,350

VV Součet 219,100
VV "lišty - vnější roh oken, dveří a vrat"

12 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 586,133 X X

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna" 90,915
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, 
HUP, KS"

-8,863

VV + (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,340

VV - (2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,600

VV - (11,4*1,15) "kamenný sokl" -13,110
VV Mezisoučet 55,682
VV 11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad" 76,845
VV - (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata" -15,090
VV + (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,160

VV - (2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,000

VV - ((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "sokl z marmolitu" -1,800
VV - ((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl" -1,890
VV Mezisoučet 45,225
VV 71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice" 351,125

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"

-54,910

VV
+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 
6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, 
dveří a vrat"

35,603

VV - ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohlednové cihly" -11,100

VV
- (((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 
+ 6*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"

-18,855

VV - (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl" -6,990
VV Mezisoučet 294,873
VV 71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí" 359,100

VV
- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 
7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"

-64,230

VV
+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 
7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"

39,628

VV
- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové 
cihly"

-26,200

VV
- (((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*2*0,3*0,65)) "sokl z 
marmolitu"

-15,345

VV - (12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5) "kamenný sokl" -102,600
VV Mezisoučet 190,353
VV Součet 586,133
VV "nová omítka budovy + špalety oken, dveří a vrat"

13 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 36,000 X X

PP
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

VV ((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "štít - sklad" 1,800

VV
((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 + 
6*2*0,3*0,65) "boční strana - u silnice"

18,855

VV
((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*(2*0,3*0,65)) "boční 
strana - u kolejí"

15,345

VV Součet 36,000
VV "sokl budovy z marmolitu"

14 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 37,700 X X

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm

VV 2*1,55 + 1*0,9 "štít - prodejna" 4,000
VV 2*1,15 + 1*0,9 "štít - sklad" 3,200
VV 2*1,55 + 4*0,65 + 6*1,55 "boční strana - u silnice" 15,000
VV 4*1,55 + 6*1,55 "boční strana - u kolejí" 15,500
VV Součet 37,700
VV "vyrovnávací vrstva pod nové parapety"

15 K 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%

m2 175,840 X X

PP
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v 
rozsahu do 30%

VV 0,3*586,133 175,840
VV Součet 175,840
VV "oprava vnějších omítek" 

16 K 622635041
Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu 
do 50 %

m2 67,900 X X

PP
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou  včetně vysekání 
a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %

VV 2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - prodejna" 15,600
VV 2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - sklad" 15,000
VV (1,2*4,75) + (1,2*4,5) "boční strana - u silnice" 11,100

VV
2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5) "boční strana - 
u kolejí"

26,200

VV Součet 67,900
VV "vyspravení cihlových částí fasády"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání X
17 K R 9 10 Demontáž nápisů a zpětná montáž soubor 7,000 X X

PP Demontáž nápisů a zpětná montáž

VV 7 7,000
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VV Součet 7,000

VV
"demontáž nápisů z objektu před provedením prací a zpětná 
montáž po dokončení pracíDemontáž nápisů a zpětná montáž"

18 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 2,520 X X

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

VV 2*(0,9*1,4) "okna v podkroví" 2,520

19 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 4,830 X X

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV 2*(1,15*2,1) "okna u vrat do skladu" 4,830

20 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 586,133 X X
PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn

VV 11,4*5,9 + (11,4*4,15/2) "štít - prodejna" 90,915

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,9*1,4) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, 
HUP, KS"

-8,863

VV + (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,340

VV - (2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,600

VV - (11,4*1,15) "kamenný sokl" -13,110
VV Mezisoučet 55,682
VV 11,4*4,5 + (11,4*4,15/2) + (4,2*0,9/2) "štít - sklad" 76,845
VV - (2*(1,15*2,1) + (0,9*1,4) + (3*3)) "okna, vrata" -15,090
VV + (2*(1,15+2*2,1)*0,15 + (0,9+2*1,4)*0,15) "špalety oken" 2,160

VV - (2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8)) "pohledové cihly" -15,000

VV - ((11,4-1,2-1,2-3)*0,3) "sokl z marmolitu" -1,800
VV - ((4,2*0,9)/2) "kamenný sokl" -1,890
VV Mezisoučet 45,225
VV 71,5*4,8 + (5,2*1,1) + (4,9*0,9/2) "boční strana - u silnice" 351,125

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"

-54,910

VV
+ (2*(1,55+2*2,2)*0,15 + (0,85+2*2)*0,15 + 4*(4*0,65)*0,15 + 
6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 6*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken, 
dveří a vrat"

35,603

VV - ((1,2*4,75) + (1,2*4,5)) "pohlednové cihly" -11,100

VV
- (((71,5-1,2-1,2)*0,3) - (0,85*0,3 + 6*(2,25*0,3)) + (2*0,3*0,15 
+ 6*2*0,3*0,65)) "sokl z marmolitu"

-18,855

VV - (5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2) "kamenný sokl" -6,990
VV Mezisoučet 294,873
VV 71,5*4,8 + (12,5*1,2)+ (1,5*1,2/2) "boční strana - u kolejí" 359,100

VV
- (4*(1,55*2,1) + 2*(0,55*0,55)+(0,3*0,55)+(0,35*0,65) + 
7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25)) "okna, KS, vrata"

-64,230

VV
+ (4*(1,55+2*2,1)*0,15 + 6*(1,55+2*1,25)*0,15 + 
7*(2,25+2*2,45)*0,65) "špalety oken a vrat"

39,628

VV
- (2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5)) "pohledové 
cihly"

-26,200

VV
- (((71,5-12,5-1,2)*0,3) - (7*(2,25*0,3)) + (7*2*0,3*0,65)) "sokl z 
marmolitu"

-15,345

VV - (12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5) "kamenný sokl" -102,600
VV Mezisoučet 190,353
VV Součet 586,133
VV "Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn na cihlu"

21 K 978059611
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 157,400 X X

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV
(59,9*1,5) - (6*2,25*1,5)+(6*2*1,5*0,65) "boční strana - u 
silnice"

81,300

VV
((71,5-12,5-1,2)*1,5) - (7*2,25*1,5)+(7*2*1,5*0,65) - 
(1,55*0,5)+(2*0,5*0,15) "boční strana - u kolejí"

76,100

VV Součet 157,400
VV "odstranění stávajícího obkladu soklu na rampách"

22 K 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 124,590 X X

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z 
lomového kamene

VV 11,4*1,15 "štít - prodejna" 13,110
VV 4,2*0,9/2 "štít - sklad" 1,890
VV 5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice" 6,990
VV 12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí" 102,600
VV Součet 124,590
VV "vyškrábání spár kamenného soklu"

D 997 Přesun sutě X

23 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 52,679 X X

PP
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skladku a poplatkem 
za skládkovné
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VV 36,926 + 14,009 + 1,744 52,679
VV Součet 52,679
VV "suť z pol. 20, 21 a 22 "

24 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,910 X X

PP
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,78 + 0,13 0,910
VV Součet 0,910
VV "odpad z pol. 18 a 19"

25 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 1,461 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,761 + 0,7 1,461
VV Součet 1,461
VV "odpad z pol. 27,28 a 39, 43"

D 998 Přesun hmot X
26 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 27,939 X X

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 741 Elektroinstalace - silnoproud X

27 K 741372801
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
přisazeného 1 zdroj bez zachováním funkčnosti

kus 15,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 
výbojkových přisazených 1 zdroj

VV 7+1+7 15,000

28 K 741372861
Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí 
přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 1,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2

29 K 741373002 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové na výložník kus 1,000 X X

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

P
 Poznámka k položce:

Nové světlo na rampu u skladu.

30 M 34844450
svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 
1x70W

kus 1,000 X X
PP svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W

31 K 741372013.R
Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné reflektorové s 
čidlem

kus 1,000 X X

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů přisazených nástěnných 
reflektorových s pohybovým čidlem

P
 Poznámka k položce:

Nové světlo ke dveřím u prodejny.

32 M M001 Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem kus 1,000 X X
PP Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem

D 764 Konstrukce klempířské X

33 K 764216643.LND
Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB 
FOP/PLX - plastizol) celoplošně lepené rš 250 mm

m 37,700 X X

PP
Oplechování rovných parapetů (např. LINDAB FOP/PLX - plastizol) 
celoplošně lepené rš 250 mm

VV 2*1,55 + 1*0,9 "štít - prodejna" 4,000
VV 2*1,15 + 1*0,9 "štít - sklad" 3,200
VV 2*1,55 + 4*0,65 + 6*1,55 "boční strana - u silnice" 15,000
VV 4*1,55 + 6*1,55 "boční strana - u kolejí" 15,500
VV Součet 37,700
VV "nové parapety"

D 766 Konstrukce truhlářské X

34 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 2,520 X X

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

VV 2*(0,9*1,4) 2,520
VV Součet 2,520
VV "montáž nových oken v podkroví"

35 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v1,5m

m2 2,520 X X

PP okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m

36 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 4,830 X X

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV 2*(1,15*2,1) 4,830
VV Součet 4,830
VV "montáž nových oken u vrat do skladu"
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37 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 4,830 X X

PP okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

38 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,218 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické X
39 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 34,880 X X

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV
2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 2*(1,15*2,1) + 
2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65)+(0,85*2)

34,880

VV Součet 34,880
VV "odstranění stávajících mříží z oken a dveří" 

40 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 33,180 X X
PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

VV 2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65) 28,350
VV "zpětná montáž mříží oken"
VV  2*(1,15*2,1) 4,830
VV "nové mříže na okna - 2 okna u brány skladu"
VV Součet 33,180

41 M M002 Okenní mříž pevná 1,15 m x 2,1 m kus 2,000 X X
PP Okenní mříž pevná 1,15 m x 2,1 m

42 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 1,700 X X
PP Montáž mříží otvíravých

VV (0,85*2) 1,700
VV Součet 1,700
VV "zpětná montáž mříže na dveřích"

43 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 2,000 X X

PP
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene X

44 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene

m2 124,590 X X

PP
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva  z tvárnic nebo kamene, 
spárovací maltou stěn

VV 11,4*1,15 "štít - prodejna" 13,110
VV 4,2*0,9/2 "štít - sklad" 1,890
VV 5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice" 6,990
VV 12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí" 102,600
VV Součet 124,590
VV "přespárování kamenného soklu"

45 K 782991421
Základní čištění kamenných ploch včetně 
jednovrstvého impregnačního nátěru

m2 124,590 X X

PP
Základní čištění kamenných ploch včetně jednovrstvého impregnačního 
nátěru

VV 11,4*1,15 "štít - prodejna" 13,110
VV 4,2*0,9/2 "štít - sklad" 1,890
VV 5,2*1,1-(1,7*1,1/2) + 4,9*0,9/2 "boční strana - u silnice" 6,990
VV 12,5*1,2+(1,5*1,2/2)  + 57,8*1,5 "boční strana - u kolejí" 102,600
VV Součet 124,590
VV "očištění a ošetření kamenného soklu"

46 K 998782102
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 12 m

t 0,194 X X

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry X
47 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 110,713 X X

PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

VV
2*(1,55*2,2) + 4*(1,55*2,1) + 
2*(1,55*2,2)+4*(0,65*0,65)+(0,85*2) "mříže"

30,050

VV 1*(3*3) + 6*(2,25*2,45) + 7*(2,25*2,45) "vrata" 80,663
VV Součet 110,713
VV "nátěr stávajicích mříží oken, dveří a nátěr vrat"

48 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 110,713 X X

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

49 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 110,713 X X

PP Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí

50 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 110,713 X X

PP Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí
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51 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 2,817 X X

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV
(0,65*0,65) + (0,6*0,6) + (0,55*0,55+0,2*(4*0,55)) + (0,3*0,55) 
+ (0,55*0,55) + (0,35*0,64+0,3*(2*0,35+2*0,65))

2,817

VV Součet 2,817
VV "nátěr stávajících dvířek HUP a KS"

52 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 2,817 X X

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

VV
(0,65*0,65) + (0,6*0,6) + (0,55*0,55+0,2*(4*0,55)) + (0,3*0,55) 
+ (0,55*0,55) + (0,35*0,64+0,3*(2*0,35+2*0,65))

2,817

VV Součet 2,817
VV "nátěr stávajících dvířek KS"

53 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 2,817 X X

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV
(0,65*0,65) + (0,6*0,6) + (0,55*0,55+0,2*(4*0,55)) + (0,3*0,55) 
+ (0,55*0,55) + (0,35*0,64+0,3*(2*0,35+2*0,65))

2,817

VV Součet 2,817
VV "nátěr stávajících dvířek KS"

54 K 783823145 Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva m2 67,900 X X
PP Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový

VV 2*(1,2*4,75) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - prodejna" 15,600
VV 2*(1,2*4,5) + 2*(1,2*0,7)/2 + 2*(0,6*2,8) "štít - sklad" 15,000
VV (1,2*4,75) + (1,2*4,5) "boční strana - u silnice" 11,100

VV
2*(1,2*4,75) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*4,5) "boční strana - 
u kolejí"

26,200

VV Součet 67,900
VV "ochranný nátěr pohledových cihel"

55 K 783846521
Antigraffiti nátěr trvalý do 25 cyklů odstranění graffiti 
omítek hladkých, zrnitých, štukových

m2 240,254 X X

PP
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti 
v počtu do 25 cyklů

VV (11,4-1,2-1,2)*1,85 "štít - prodejna" 16,650
VV - (2*(1,55*1,3) + (0,65*0,65) + (0,6*0,6)) "okna, HUP, KS" -4,813
VV Mezisoučet 11,837
VV (11,4-1,2-1,2)*3 "štít - sklad" 27,000
VV - (2*(1,15*2,1) + (3*3)) "okna, vrata" -13,830
VV Mezisoučet 13,170
VV (71,5-1,2-1,2)*2,5 "boční strana - u silnice" 172,750

VV
- (2*(1,55*2,2) + (0,85*2) + 4*(0,65*0,65) + 6*(1,55*1,25) + 
6*(2,25*2,45)) "okna, dveře, vrata"

-54,910

VV Mezisoučet 117,840

VV (71,5-1,2-12,5)*2,5 + (12,5-1,2-1,2)*0,8 "boční strana - u kolejí" 152,580

VV - (7*(2,25*2,45) + 6*(1,55*1,25) + 4*(1,55*0,8)) "okna, vrata" -55,173

VV Mezisoučet 97,407
VV Součet 240,254
VV "antigraffiti nátěř zdí"

56 K 783846533
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
lícového zdiva

m2 34,900 X X

PP
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých zdiva lícového trvalý pro 
opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

VV 2*(1,2*1,85) "štít - prodejna" 4,440
VV 2*(1,2*3) "štít - sklad" 7,200
VV (1,2*3) + (1,2*1,85) "boční strana - u silnice" 5,820

VV
2*(1,2*1,85) + (12,5*1 - 4*1,55*0,5) + (1,2*3) "boční strana - u 
kolejí"

17,440

VV Součet 34,900
VV "antigraffiti nátěr pohledových cihel"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady X

    VRN3 - Zařízení staveniště X

    VRN9 - Ostatní náklady X

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vrchlabí Datum: 4. 2. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady X

D VRN3 Zařízení staveniště X
1 K 031002000.R Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení soubor 1,000 X X

PP Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení

2 K 032002000.R
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní 
náklady na realizaci stavby

soubor 1,000 X X

PP
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci 
stavby

D VRN9 Ostatní náklady X

3 K 090001000.R
Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí 
oken 

soubor 1,000 X X

PP Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken 

4 K 094002000.R Úklid a předání dotčených pozemků soubor 1,000 X X
PP Úklid a předání dotčených pozemků

Vrchlabí - skladiště Worhbau - fasáda

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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