

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-SR-01

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

190 07 680

Poznámka:

Cena bez DPH

1 078 458,77

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 078 458,77

0,00

Výše daně

226 476,34

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 304 935,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020-SR-01

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Místo:

Datum:

27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Bourací práce	93 197,23	112 768,65
02	Nové konstrukce	889 976,54	1 076 871,61
03	Bleskovod	65 285,00	78 994,85
04	Vedlejší náklady	30 000,00	36 300,00
		1 078 458,77	1 304 935,11

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj


Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

190 07 680

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 197,23

DPH základní
snížená

Základ daně
93 197,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 571,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 768,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Obchodní firma
IČO: 253646
IČ: 14716908
137

VDS, s.r.l. s r.o.
Kaučková 100/100

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25-08-20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt: **01 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a
rozvojová s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - výměry figur převzaty z rozpočtu Nové konstrukce

93 197,23

997 - Přesun sutě

44 236,81

712 - Povlakové krytiny

15 755,97

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 914,40

764 - Konstrukce klempířské

7 788,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt: **01 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 197,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - výměry figur převzaty z rozpočtu Nové konstrukce

22 501,45

1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	5,150	1 960,00	10 094,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Skladba S2*0,125		5,150			
2	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svarovanou sítí, tl. přes 100 mm	m ³	5,150	1 190,00	6 128,50	CS ÚRS 2019 01
3	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	41,200	55,00	2 266,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Skladba S2		41,200			
4	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovinných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo po vybourání dveří	m ²	10,000	178,50	1 785,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		10,00					
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů, dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	3,133	379,50	1 188,97	CS ÚRS 2019 01
	W		D1					
	W		0,80*1,70		1,360			
	W		D2					
	W		0,90*1,97		1,773			
	W		Součet		3,133			
6	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů, dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	3,546	293,00	1 038,98	CS ÚRS 2019 01
	W		D3					
	W		1,80*1,97		3,546			

D 997 Přesun sutě

44 236,81

7	K	997013156	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	26,577	245,00	6 511,37	CS ÚRS 2019 01
8	K	997013313	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m	m	20,000	146,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	997013323	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	200,000	24,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	W		20*10 - Přepočtené koeficientem množsvi		200,000			
10	K	997013501	Uvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se srozením, na vzdálenost do 1 km	t	26,577	175,00	4 650,98	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	637,848	8,50	5 421,71	CS ÚRS 2019 01
	W		26,577*24*Přepočtené koeficientem množství		637,848			
12	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů, pod kódem 170 604	t	26,577	750,00	19 932,75	CS ÚRS 2019 01
D	712		Povlakové krytiny				15 755,97	
13	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvourstvé	m2	342,521	46,00	15 755,97	CS ÚRS 2019 01
	W		Plocha_ střechy		342,521			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 914,40	
14	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	121,200	22,00	2 666,40	CS ÚRS 2019 01
	W		D8					
	W		1,20+120		121,200			
15	K	721171809	Demontáž potrubí z navařovaných trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D	m	7,750	32,00	248,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D7					
	W		0,55*2		1,100			
	W		0,65*5		3,250			
	W		0,85*4		3,400			
	W		Součet		7,750			
D	764		Konstrukce klempířské				7 788,60	
16	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	87,000	24,00	2 088,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D5					
	W		87,00		87,000			
17	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	87,000	25,00	2 175,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D5					
	W		87,00		87,000			
18	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	18,000	25,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D6					
	W		18,00		18,000			
19	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování sřešních prostupů do suti	m2	11,000	53,60	589,60	CS ÚRS 2019 01
	W		D7					
	W		11,00		11,000			
20	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	87,000	26,00	2 262,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D4					
	W		87,00		87,000			
21	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,000	28,00	224,00	CS ÚRS 2019 01
	W		D4					
	W		8,00		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna povrchu sítěchy pavilonu E4
Objekt: 02 - Nové konstrukce

KSO:
Místo: 27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED] 190 07 680

Poznámka:

Cena bez DPH	889 976,54		
DPH základní snížená	Základ daně 889 976,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 186 895,07 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 076 871,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PROSTĚJOV
Město
Náměstí
1729 80 C
37.

OSTAVA
Ostava
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25-10-2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

02 - Nové konstrukce

Místo:

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Stavební a
rozvoje s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce	889 976,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 050,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 856,74
998 - Přesun hmot	10 203,60
712 - Povlakové krytiny	830,62
713 - Izolace tepelné	481 883,72
762 - Konstrukce tesařské	158 981,04
764 - Konstrukce klempířské	21 788,12
767 - Konstrukce zámečnické	124 437,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 358,99
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	911,40
OST - Ostatní	33 894,47
	8 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Stavební a
rozvojeová s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

889 976,54

D	3	Svislé a kompletní konstrukce			1 050,40	
1	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,208	5 050,00
			dobetonování prahů dveří			
			0,40*0,10*1,00		0,040	
			0,30*0,17*1,20		0,061	
			0,30*0,17*2,10		0,107	
			Součet		0,208	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			17 856,74	
2	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na suchu na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	23,860	320,00
			změřeno elektronicky z půdorysu			
			23,86			
3	M	59246007	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 400x400x40mm	m2	24,337	420,00
			23,86*1,02 Přepočtené koeficientem množství			
			24,337			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			10 203,60	
4	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	11,000	168,00
5	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	11,000	138,00
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	310,800	22,00
			Skladba_S1		170,000	
			Skladba_S2		41,200	
			Skladba_S3		99,600	
			Součet		310,800	

D 998 Přesun hmot

D	998	Přesun hmot			830,62	
7	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	2,792	297,50

D 712 Poviakové krytiny

481 883,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým vše změřeno elektronicky z pudovysů	m2	342,521	12,40	4 247,26	CS ÚRS 2019 01
	W		úroveň 18,06 m					
	W		217,85					
	W		úroveň 22,70					
	W		108,36					
	W		Mezisoučet					
	W		5 % na ohyby, svislou izolaci apod					
	W		326,210*0,05					
	W		Součet					
	W		Plocha_ střechy					
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,103	39 000,00	4 017,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Plocha_ střechy					
	W		342,521*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství					
	W		0,103					
10	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	342,521	98,00	33 567,06	CS ÚRS 2019 01
	W		Plocha_ střechy					
11	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	342,521	122,00	48 055,68	CS ÚRS 2019 01
	W		Plocha_ střechy					
	W		342,521*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
	W		393,899					
12	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	18,000	155,00	2 790,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X4					
	W		18,00					
13	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm	m	18,000	407,00	7 326,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X4					
	W		18,00					
14	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	18,000	155,00	2 790,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X4					
	W		18,00					
15	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	105,000	820,00	86 100,00	CS ÚRS 2019 01
	W		X5					
	W		87,00*0,500					
	W		X8					
	W		18,00*0,500					
	W		X9					
	W		105,00*0,50					
	W		Součet					
	W		105,000					
16	K	712-R01	Odvětrání - nerezový komínek ozn. X7, DN 140	ks	11,000	2 500,00	27 500,00	
17	K	712-R02	Odvětrání - nerezový komínek ozn. X7, DN 150	ks	1,000	3 350,00	3 350,00	
18	K	712-R03	Odvětrání - nerezový komínek ozn. X7, DN 100	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
19	K	712363521	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolační včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	239,765	420,00	100 701,30	CS ÚRS 2019 01
	W		Plocha_ střechy*0,70					
	W		239,765					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	712363522	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolační včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	68,504	420,00	28 771,68	CS ÚRS 2019 01
			Plocha střechy*0,20		68,504			
21	K	712363523	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolační včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	34,252	420,00	14 385,84	CS ÚRS 2019 01
			Plocha střechy*0,10		34,252			
22	M	28322120	fólie izolační sítěšní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040	m2	393,899	205,00	80 749,30	CS ÚRS 2019 01
			Plocha střechy		342,521			
			342,521*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		393,899			
23	K	712391171	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy texturní podkladní	m2	342,521	32,00	10 960,67	
			Plocha střechy		342,521			
24	M	2615301110	FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie, š.2,0m, 200m2/role	m2	393,899	12,00	4 726,79	
			Plocha střechy		342,521			
			342,521*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		393,899			
25	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4,250	4 622,39	19 645,14	CS ÚRS 2019 01
D 713 Izolace tepelné								
26	K	713141135	Montáž tepelné izolace sítěch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	352,000	122,00	42 944,00	CS ÚRS 2019 01
			Skladba_S1		170,000			
			Skladba_S2*2		82,400			
			Skladba_S3		99,600			
			Součet		352,000			
27	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	101,592	82,00	8 330,54	CS ÚRS 2019 01
			Skladba_S3		99,600			
			99,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101,592			
28	M	28375915	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	173,400	155,00	26 877,00	CS ÚRS 2019 01
			Skladba_S1		170,000			
			170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		173,400			
29	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	42,024	196,00	8 236,70	CS ÚRS 2019 01
			Skladba_S2		41,200			
			41,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,024			
30	M	28375962	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 180mm	m2	42,024	245,00	10 295,88	CS ÚRS 2019 01
			Skladba_S2		41,200			
			41,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		42,024			
31	K	713141335	Montáž tepelné izolace sítěch plochých spásovými klíny v piose přilepenými za studena bodově	m2	310,800	125,00	38 850,00	CS ÚRS 2019 01
			plochy převazy z kladěského výkresu spádových klínů					
			skladba S1		170,000			
			89,40+80,60		41,200			
			skladba S2		99,600			
			41,20		310,800			
			skladba S3					
			99,60					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	28376142	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	13,280	1 485,00	19 720,80	CS ÚRS 2019 01
	W		S1 - průměrná tloušťka 42,50 mm					
	W		Skladba_S1*0,0425		7,225			
	W		S2 - průměrná tloušťka 50,00 mm					
	W		Skladba_S2*0,050		2,060			
	W		S3 - průměrná tloušťka 37,50 mm					
	W		Skladba_S3*0,0375		3,735			
	W		Součet		13,020			
	W		13,02*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		13,280			
33	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,400	1 552,55	3 726,12	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				21 788,12	
34	K	762361313	Konstruktivní vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostřípkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	52,200	389,00	20 305,80	CS ÚRS 2019 01
	W		X5		52,200			
35	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7,300	203,06	1 482,32	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské				124 437,44	
36	K	764248411	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes řs 670 mm	m2	69,600	860,00	59 856,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X5					
	W		0,80*87,00		69,600			
37	K	764541403	Zlab podokapni z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový řs 250 mm	m	87,000	650,00	56 550,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X6					
	W		87,00		87,000			
38	K	764548424	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	8,000	684,00	5 472,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn. X6					
	W		8,00		8,000			
39	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,100	1 218,78	2 559,44	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				29 358,99	
40	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednoduchých bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 856,00	3 712,00	CS ÚRS 2019 01
	W		X1 a X2					
	W		2		2,000			
41	M	55341155	dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	55341156	dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídle 900x1970mm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 615,00	2 615,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ozn X3					
	W		1		1,000			
44	M	55341160	dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídle 1750x1970mm	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,200	287,27	631,99	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry							911,40	
46	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	0,700	1 302,00	911,40	CS ÚRS 2019 01
	W		X1					
	W		0,80*0,20		0,160			
	W		X2					
	W		0,90*0,20		0,180			
	W		X3					
	W		1,80*0,20		0,360			
	W		Součet		0,700			
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							33 894,47	
47	K	789121151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního náradí, stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	44,935	121,50	5 459,60	CS ÚRS 2019 01
	W		výměra dle článku 3553 katalogu					
	W		zábradlí		43,095			
	W		25,35*0,85*2					
	W		žebřík		1,840			
	W		0,40*4,60		44,935			
	W		Součet					
48	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	44,935	59,80	2 687,11	CS ÚRS 2019 01
49	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm	m2	44,935	132,00	5 931,42	CS ÚRS 2019 01
50	K	789325215	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 40 µm	m2	44,935	155,00	6 964,93	CS ÚRS 2019 01
51	K	789325221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	m2	44,935	286,00	12 851,41	CS ÚRS 2019 01
D OST Ostatní							8 780,00	
52	K	OST 001	Stavební práce po vypouštění stavajících averí - příprava osovky a opravy omítek, výmalba pod	suma	1,000	1 980,00	1 980,00	
53	K	OST 002	Stavební práce při úpravě soklu zábradlí	suma	1,000	3 800,00	3 800,00	
54	K	OST 003	Případné prostory přes střšní plást - viz TZ čl.4.13	suma	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

03 - Bleskovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

profese EL

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 285,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
65 285,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 709,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 994,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MAJSTROVŮ DEN
Pražská 610
150 00 Praha 5
786 00 Ostrova
37

UČEŇ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

03 - Bleskovod

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 12. 2019

Projektant:

Stavební a
rozvoje s.r.o.

Zpracovatel:

profese EL

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Materiál/montáž

65 285,00

D2 - HZS

46 885,00

18 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

03 - Bleskovod

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Stavební a
rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

profese EL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Materiál/montáž				65 285,00	
1	K	01	AlMgSi 8mm, montáž na podpěry	m	215,000	89,00	19 135,00	
2	K	02	podpěra vedení PV	ks	180,000	65,00	11 700,00	
3	K	03	SO	ks	13,000	45,00	585,00	
4	K	04	SS,SP, SK	ks	90,000	55,00	4 950,00	
5	K	05	ST	ks	2,000	55,00	110,00	
6	K	06	jímací tyč 1,5m na hřeben, kotvení do krovu - komplet	ks	3,000	1 400,00	4 200,00	
7	K	07	tvárování ochranných prvků	ks	20,000	191,50	3 830,00	
8	K	08	nosný a podružný materiál	kg	25,000	95,00	2 375,00	
D	D2		HZS				18 400,00	
9	K	09	demontáž stávajícího hromosvodu	hod	40,000	280,00	11 200,00	
10	K	10	výchozí revize	hod	6,000	500,00	3 000,00	
11	K	11	demontáže a úpravy elektroinstalace na fasádě	hod	6,000	350,00	2 100,00	
12	K	12	koordinace s ostatními profesemi	hod	6,000	350,00	2 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt:

04 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

27. 12. 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Vyplň údaj

Zpracovatel:



190 07 680

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
30 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 300,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

25
2020
27



25
2020
27

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

25-08-2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt: **04 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a
rozvoje s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna povrchu střechy pavilonu E4

Objekt: 04 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a rozvojeová s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
			suma				8 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				18 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
			suma				18 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi		1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
			suma				4 000,00	