

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 261891  
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
------------------	----------	---------	-------

**DODAVATEL**

**VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.**  
Zdravotnická 5391  
430 03 Chomutov  
IČ: 25025830

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)**

Objednáváme u vás provedení stavebních prací – vybourání betonové plochy pro následnou realizaci chodníku v lokalitě ul. Kostnická a to včetně likvidace. Rozsah a specifikace prací je přílohou této objednávky. *PB P/2019.*

**Fakturační údaje:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Chomutov 430 28  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

**Platební podmínky:**

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.  
**Zakázka bude uhrazena po kompletní dodávce a montáži.**

**Ostatní zavazující podmínky:**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost zadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
66 335,51 Kč bez DPH 80 265,97 Kč vč. DPH	Do 31.8.2020

VYSTAVIL

SPRÁVCE ROZPOČTU

PŘÍKAZCE OPERACE

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova chodníku ul. Kostnická na p.p.č. 231/1, k.ú. Chomutov II	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.08.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rožpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 031,25	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	54 304,26	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	66 335,51	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>66 335,51</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	66 335,51	13 930,46
<b>Cena s DPH</b>		<b>80 265,97</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Obnova chodníku ul. Kostnická na p.p.č. 231/1, k.ú. Chomutov II

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	323,40	45 276,00	0,000
2	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,500	47,63	4 167,63	0,000
3	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	437,500	11,11	4 860,63	0,000
4	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	87,500	137,50	12 031,25	0,000

**Celkem**

**66 335,51**

**0,000**