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Statutární město Brno
Městská část Brno-sever

OBJEDNATEL: DODAVATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever Brixton Group, s.r.o.

Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 25550586

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 DIČ: CZ25550586

Bratislavská 70, 601 47 Brno Lužánecká 1887/8

bankovní spojení: KB, a.s., 60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum vystavení: 19.08.2020

OBJEDNÁVKA č. 2689/20

Objekt: NOVÁČKOVA 1349/10

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 13 ve výše uvedeném

bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v

souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla

(předávací protokol).

Provozní technik:

Kontakt:

Cena: 421 372,40 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.09.2020

Nájemce:

Kontakt:

ve

Fakturační podmínky:
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající

číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte faktum v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno

následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané

hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude

považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději

do 15 dnů od předání díla.

Faktura doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 60i 47 Brno nebo elektronicky na adres

Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje

Dne: < l. M M



í Položkový rozpočet stavby

Stavba: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

Objekt: SO 01 Hlavní objekt

Rozpočet: 01 Stavební práce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Brixton Group s.r.o. IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 137 660,54

PSV 212 489,93

MON 59 035,00

Vedlejší náklady 12 186,88

Ostatní náklady 0,00

Celkem 421 372,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 421 372,35 CZK

Snížená DPH 15 % 63 205,85 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 484 578,21 czk

ne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 12 903,00 3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 8 727,90 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 73 163,12 17

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 823,03 1

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 5 331,88 1

96 Bourání konstrukcí HSV 9 672,55 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 17 156,66 4

711 Izolace proti vodě PSV 4 875,29 1

720 Zdravotechnická instalace PSV 21 337,76 5

723 Vnitřní plynovod PSV 6 500,00 2

725 Zařizovací předměty PSV 54 767,37 13

766 Konstrukce truhlářské PSV 22 928,00 5

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 6 296,66 1

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 59 051,46 14

781 Obklady keramické PSV 17 344,80 4

784 Malby PSV 19 388,59 5

M21 Elektromontáže MON 59 035,00 14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 882,40 1
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VN - Vedlejší náklady VN 12 186,88 3

Cena celkem .• - 421 372,35 100
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Položkový rozpočet

S: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

O: SO 01 Hlavní objekt

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 12 903,00

1 913 R00 Hzs - Stavební dělník h 34,00000 379,50 12 903,00

vyklizení bytu : 2 2,00000

demontáž elektroinstalace : 4 4,00000

vyčištění \NM\I: 2*2 4,00000

bourání starého jádra větně přesunu s u ti: 2*8 16,00000

přebroušení podlah, vyrovnání: 8 • 8,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 727,90
2| 346275113R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 10,37800 841,00 8 727,90

jádro koupelny: (1,93+2,6)*2,6 

-0,7*2

11,77800

-1,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 73 163,12
3 1602021147R00 Stěrka stěn vyrovnávací, ručně m2 14,60000 164,50 2 401,70

pod obklad : 14,6 14,60000

4j602031111R00 Potažení stěn skelnou tkaninou m2 13,09600 86,10 1 127,57

jádro : (1,93+2,6)*2,6+(1,93+2,6)*0,6 

-0,7*2

14,49600

-1,40000

5 611403380R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS m 11,63000 95,50 1 110,67

6 611421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 44,24800 390,50 17 278,84

4,525+4,188+16,6+18,935 44,24800

7 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 72,15000 56,80 4 098,12

8 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 10,00000 79,60 796,00

9! 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 115,85600 363,50 42 113,66

1 : (1,93*2+2,345*2)*2,6

2 : (0,82*2+1,735*2+1,8*2)*0,6

4 : (3,3*2+4,95*2)*2,6

5 : (4,95*2+3,8*2)*2,6

22,23000

5,22600

42,90000

45,50000

10 612474510RT3 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. file na 
pórobeton

m2 13,09600 323,50 4 236,56

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 823,03
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 44,24800 109,00 4 823,03

4,525+4,188+16,6+18,935 44,24800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
5 331,88

12|952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 44,24800 120,50 5 331,88

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 672,55
13 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka,

dlaždice keramické
m2 4,18800 42,50 177,99

14j 974051212R00 Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná m 72,15000 58,40 4 213,56

odhad :

kuchyň : 3,3*2+4,95*2+2,6*2 21,70000

pokoj : 4,95*2+3,8*2+2,6*2 22,70000

chodba : 1,93*2+2,345*2+2,6*2 13,75000

koupelna : 2,5*2+1,9*2+2,6*2 14,00000
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Položkový rozpočet

S: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

O: SO 01 Hlavní objekt

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
15 974051215R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná m 10,00000 67,30 673,00

odhad : 10 10,00000
| 16j 974052313R00 j Frézování drážky do 30x30 mm, strop,cihel.tvárnice j m j 11,63000j 62,70} 729,201

odhad :

kuchyň : 3,3 

poko j: 3,8 

chodba : 1,93 

koupelna: 2,6

17j974054208R00 ^Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná

3,30000

3,80000

1,93000

2,60000

j kus I 20,00000} 64,00}

odhad :

kuchyň : 8 

poko j: 6 

chodba : 3 

koupelna : 3

8,00000

6,00000

3,00000

3,00000

18} 978059521R00 !Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 i m2 f 14,60000j 178,00} 2 598,80

(2,5*2+1,9*2-0,7-0,8)*2 14,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 156,66
19 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 7,55800 2 270,00 17 156,66

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 875,29
20 711210020RAB Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K, proti 

tlakové vodě, pásky v rozích
m2 7,78800 626,00 4 875,29

podlaha : 4,188 4,18800

sprchový kou t: 0,9*2*2 3,60000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 21 337.76
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 2,50 12,10 30,25
721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 0,50 33,20 16,60
721110915R00 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 2,00 307,00 614,00
721110915R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100

kus 1,00 629,00 629,00
721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 832,00 2 496,00
721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,00 237,00 711,00
721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,00 260,00 1 560,00
721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,00 77,60 155,20
721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,00 86,00 172,00
721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,00 127,00 127,00
7212119PC Montáž zápach, uzávěr plast kus 2,00 185,00 370,00
551666200 koleno s PVC odtokovou trubkou o100 mm HL210WE

kus 1,00 482,00 482,00
5516175PC2 Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro

pračku nebo myčku HL406 kus 1,00 1 650,00 1 650,00
721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

m 12,00 24,00 288,00
721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní

kanalizace v objektech výšky do 12 m t 0,10 1 993,00 199,30

998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 12 m t 0,10 717,00 71,70

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 9 572,05
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Položkový rozpočet

S: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

0 : SO 01 Hlavní objekt

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod
722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 15,00 20,10 301,50

722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm kus 2,00 9,90 19,80

722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm- 
propojení kus 2,00 150,00 300,00

722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D
20 x 3,4 mm m 5,00 229,00 1 145,00

722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D
25 x 4,2 mm m 10,00 280,00 2 800,00

722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 5,00 46,80 234,00

722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 10,00 57,50 575,00

722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách

kus 2,00 81,50 163,00

722190402ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 9,00 224,54 2 020,86

722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 7,00 222,10 1 554,70

722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,00 446,00 446,00

722202513R00 Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4" kus 1,00 434,50 434,50

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN
50 m 15,00 44,60 669,00

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 15,00 32,31 484,65

722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,10 1 993,00 199,30

998722102 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m t 0,10 654,00 65,40

722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu sb 1,00 353,00 353,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 11 765,71
21 720 Zdravotechnická instalace - rozvody vody a kanalizace kpl 1,00000 25 450,00 25 450,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 6 500,00
22 723 D+M vniřní vedení plynu (včetně napojení, měření, revize) kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 54 767,37
23 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 1,00 123,00 123,00

24 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,00 1 180,00 1 180,00

25 642320510 kombiklozet keramický hluboké splachování odpad 
vodorovný (LYRA PLUS 8.2638.6.000.241.3) bílý kus 1,00 5 440,00 5 440,00

26 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé

kus 1,00 920,00 920,00

27 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 90,70 90,70

28 725219102PC Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor 2,00 504,00 1 008,00

29 642210400 umývátko keramické stěnové LYRA plus 40 x 31 cm bílé

kus 1,00 1 745,00 1 745,00

30 642120090 umyvadlo keramické do nábytku LYRA plus 50 x 42 cm 
bílé kus 1,00 1 869,00 1 869,00

31 642120091 Skříňka pod umyvadlo Lyra Bílá kus 1,00 2 811,00 2 811,00
32 64211015PC sifon umyvadlový chrom MIO 374710 2,00 910,00 1 820,00
33 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur

soubor 1,00 148,80 148,80
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Položkový rozpočet

S: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

O: SO 01 Hlavní objekt

R: 01 Stavební práce

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem

34 725249101 Montáž vaničky sprchové soubor 1,00 2 630,00 2 630,00

35 55423503PC1 vanička sprchová litý mramor 80x80 bílá RAVAK kus 1,00 6 233,00 6 233,00

36 554840090 dveře sprchové zasouvací dvoudílné, hliníkový rám, sklo 
6mm kus 1,00 9 150,00 9 150,00

37 725249103R00 Montáž sprchových koutů kus 1,00 1 505,00 1 505,00

38 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro 
zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,08 1 230,00 100,86

39 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,00 30,20 30,20

40 725813111 Ventil rohový TE 67 G 1/2 s filtrem soubor 4,00 205,00 820,00

41 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
soubor 1,00 135,00 135,00

42 5514104PC ventil rohový TE67 s trubičkou SAM 1/2' kus 4,00 253,00 1 012,00

43 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,00 58,80 117,60

44 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ

kus 2,00 111,00 222,00

45 55145607PC baterie umyvadlová páková do jednoho otvoru LYRA
PLUS 311281 kus 2,00 1 393,00 2 786,00

46 725534224R0O Ohřívač elek. zásob, závěsný DZ Dražíce OKCE 100 kus 1,00 10 240,00 10 240,00

47 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ soubor 1,00 231,00 231,00

48 551449450 baterie sprchová páková s automatickým přepínačem a 
sprchou kus 1,00 2 150,00 2 150,00

49 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1

kus 1,00 157,00 157,00

50 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 12 m t 0,14 654,00 92,21

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 22 928,00
33)766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00000 428,00 428,00

34] 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm bez 
spotřebičů

kus 1,00000 0,00

35 766PC1 Repase vnitřních a vstupních dvéří včetěn kování 
(oškrábání, opálení, tmelení, nátěr)

ks 3,00000 5 500,00 16 500,00

36 766PC2 D+M vnitřní dveře do koupleny 600/1970mm včetěn 
kování a zárubně

ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 296,66
37 771100010RAA Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter, 

nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace
| m2 4,18800 256,50 1 074,22

38 771575018RA0 Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm dlažba do 
450kč/m2

m2 4,18800 1 247,00 5 222,44

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 59 051,46
39] 775561805R00 J Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt ] m2 16,60000 58,10) 964,46

4 :1 6 ,6  16,60000

40 775540040RAC Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka popř. nášlap s 
filcem zátěž 33/42, podlahovina do 1100kč/m2

m2 40,06000 1 450,00J 58 087,00

4,525+16,6+18,935 40,06000

Díl: 781 Obklady keramické 17 344,80
41 781475114RAA Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm obklad 

do 450kč/m2
m2 14,60000 1 188,00 17 344,80

(2,5*2+1,9*2-0,7-0,8)*2 14,60000

Díl: 784 Malby 19 388,59
42)784402801 R00 )Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m i m2 ! 160,10400) 33,401 5 347,47
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Položkový rozpočet

S: 084/2020 Rekontrukce bytu č. 13 Nováčkova 10

O: SO 01 Hlavní objekt

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
stropy : 4,525+4,188+16,6+18,935 44,24800

1 : (1,93*2+2,345*2)*2,6 22,23000

2 : (0,82*2+1,735*2+1,8*2)*0,6 5,22600

4 : (3,3*2+4,95*2)*2,6 42,90000

5 : (4,95*2+3,8*2)*2,6 45,50000

43{784450075RA0 j Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m2 160,10400 87,70 14 041,12

Díl: M21 Elektromontáže • 59 035,00
44 M21 I Elektromontáže - nové rozvody, zásuvky, přívod + 2x

I revize

kpl 1,00000 59 035,00 59 035,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 5 882,40
45j 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,73568 677,00 1 175,06

46j 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 6,94272 323,00 2 242,50

47 979081111RT2 I Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
I kontejnerem 4 1

t 1,73568 226,50 393,13

48 979081121RT2 • Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 1 t 1,73568 19,10 33,15

49J979999999R00 j Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 1,73568 606,00 1 051,82

501979087311R00 jVodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,73568 290,50 504,22

51 979087392R00 • Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 3,47136 139,00 482,52

Díl: VN Vedlejší náklady 12 186,88
52i005122010R I Provoz objednatele Souborj 1,00000 j 4 062,29 4 062,29

53|005124010R j Koordinační činnost Soubor 1,00000| 8 124,59 8 124,59

| Celkem bez DPH 421 372,35|

Poznámky uchazeče k zadání
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