



Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
Tel. [REDACTED]



NABÍDKA na akci:

„Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“

IČO : 274 49 416

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.

DIČ : CZ274 49 416

č.ú. 888444666/5500

OBSAH NABÍDKY

Název akce: „Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

Obsah nabídky	str. 2
A) Titulní list nabídky	str. 4
B) Krycí list nabídky	str. 6
C) Položkový rozpočet	str. 8-29
D) Návrh Smlouvy o dílo	str. 31-43
E) Doklady prokazující základní a profesní způsobilost	
Výpis z obchodního rejstříku	str. 45-47
Doklad o oprávnění k podnikání	str. 48-51
Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 až 3	str. 52
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti	str. 53
Čestné prohlášení o nedoplatcích	str. 54
F) Seznam subdodavatelů	str. 56
Doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby	str. 57
Prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci	str. 58
Výpis z živnostenského rejstříku autorizované osoby	str. 59
Čestné prohlášení poddodavatele dle § 74 odst.1 až 3	str. 60
G) Čestné prohlášení o počtu stránek	str. 62


Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 14. 8. 2020

Razítko:



TITULNÍ LIST NABÍDKY

Název akce: „Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

Uchazeč:


Obchodní jméno	BAUVANT s. r. o.
Sídlo, resp. místo podnikání (u fyz. osoby)	Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 – Stodůlky Provozovna, korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ	274 49 416
DIČ	CZ274 49 416
Předmět podnikání	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán	Vlastimil Antonovič – jednatel Martin Jirkovský – jednatel
Telefon	474 333 634
Fax	474 333 634
E-mail	info@bauvant.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	p. Martin Jirkovský – tel. 602 418 099

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis: ..

Martin Jirkovský



Datum: 14. 08.2020

Razítko:



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz



Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“
zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

Údaje o účastníkovi výběrového řízení	
Obchodní firma nebo název (právnícká osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba)	Bauvant s.r.o.
Sídlo (právnícká osoba) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa:	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	274 49 416
DIČ	CZ27449416
Telefon	474 333634, 602 418099
Fax	474 333634
E-mail	info@bauvant.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Martin Jirkovský, tel. 602 418 099

Dílní hodnotící kritéria:		
Celková nabídková cena bez DPH	2 057 381,62	Kč
Sazba DPH	21	%
Celkem DPH	432 050,14	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	2 489 431,76	Kč

V Kadani dne 14. 8. 2020

p. Martin Jirkovský, jednatel

p. Vlastimil Antonovič, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Inplan
Stavba: Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Kadaň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ:
Inplan CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 057 381,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 057 381,62	432 050,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 489 431,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Inplan

Stavba: Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Místo: Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč: Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 057 381,62	2 489 431,76
SO 101	Dopravní část	1 302 731,93	1 576 305,64
SO 201	Zpevnění svahu -opěrná zeď	364 211,12	440 695,46
SO 431	Veřejné osvětlení	269 938,57	326 625,67
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	120 500,00	145 805,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 101 - Dopravní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 302 731,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 302 731,93	21,00%	273 573,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 576 305,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 101 - Dopravní část

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum:

14.08.2020

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 302 731,93

HSV - Práce a dodávky HSV	1 302 731,93
1 - Zemní práce	228 348,07
2 - Zakládání	19 981,21
4 - Vodorovné konstrukce	138 604,84
5 - Komunikace pozemní	433 206,34
8 - Trubní vedení	16 080,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	424 407,91
997 - Přesun sutě	13 707,55
998 - Přesun hmot	28 395,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 101 - Dopravní část

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 302 731,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 302 731,93	
D	1		Zemní práce				228 348,07	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000	47,01	1 410,30	
	PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně					
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000	458,50	458,50	
	PP		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm					
3	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	971,93	971,93	
	PP		Odstranění pařezů D do 700 mm					
4	K	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2	m2	66,000	79,75	5 263,50	
	PP		Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2					
	VV		66		66,000			
	VV		ke zpětnému položení					
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	55,15	2 206,00	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2					
6	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	67,50	2 700,00	
	PP		Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2					
7	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	740,000	8,75	6 475,00	
	PP		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	320,000	91,26	29 203,20	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně					
	VV		pro stezku					
	VV		320		320,000			
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,400	650,30	11 315,22	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		pro drenáže					
	VV		5,4		5,400			
	VV		pro propustky a kanalizaci					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		17,400			
10	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	381,70	381,70	
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm					
11	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 604,97	1 604,97	
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm					
12	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000	484,03	484,03	
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm					
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	48,69	1 460,70	
	PP		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm					
14	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	14,000	13,46	188,44	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km					
	VV		1*14		14,000			
	VV		celkem 15km					
15	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	14,000	34,85	487,90	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km					
16	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km	kus	14,000	15,85	221,90	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km					
17	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	300,000	10,93	3 279,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km					
	VV		30*10		300,000			
	VV		celkem 15km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	329,250	152,94	50 355,50	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 646,250	11,70	19 261,13	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		329,25*5		1 646,250			
	VV		celkem 15km					
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	329,250	29,02	9 554,84	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	VV		320+17,4-8,15		329,250			
21	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	18,000	45,47	818,46	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic					
	VV		pro stezku					
	VV		18		18,000			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	526,800	90,00	47 412,00	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		329.25*1.6		526,800			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	329,250	12,01	3 954,29	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,150	120,89	985,25	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		propustky a kanalizace					
	VV		12-2,28-1,26-0,31		8,150			
25	K	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	336,000	40,50	13 608,00	
	PP		Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	VV		336		336,000			
	VV		použití sejmuté omice					
26	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	336,000	6,86	2 304,96	
	PP		Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině					
27	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	8,400	130,00	1 092,00	
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		336*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	499,300	17,22	8 597,95	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		8+134,3+96,2+48+4,3+133,5+75		499,300			
88	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	9,000	193,61	1 742,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
89	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	9,000	60,99	548,91	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
	D	2	Zakládání				19 981,21	
29	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	5,000	1 004,37	5 021,85	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	27,500	25,97	714,18	
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2					
	VV		55*0,5		27,500			
31	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	31,625	20,91	661,28	
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		27,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		31,625			
32	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	55,000	246,98	13 583,90	
	PP		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	D	4	Vodorovné konstrukce				138 604,84	
33	K	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štrékopisků	m3	2,280	1 028,11	2 344,09	
	PP		Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štrékopisků					
	VV		přípojka vpustí					
	VV		9,5*0,6*0,4		2,280			
34	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene do tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	75,000	1 816,81	136 260,75	
	PP		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene do tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2					
	VV		rovnanina vč.2x obložení vyústění potrubí, vyplnění tmelem, dilatace po 5m					
	VV		75		75,000			
	D	5	Komunikace pozemní				433 206,34	
35	K	56420111R	Podklad nebo podsyp z písku P tl 30 mm	m2	133,500	68,40	9 131,40	
	PP		Podklad nebo podsyp z písku P tl 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba D					
	VV		133,5		133,500			
36	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	529,000	176,77	93 511,33	
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm					
	VV		sanace					
	VV		529		529,000			
37	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	133,500	119,67	15 975,95	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm					
	VV		skladba D					
	VV		133,5		133,500			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	185,800	146,01	27 128,66	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		skladba C+D					
	VV		48+4,3+133,5		185,800			
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	230,500	190,86	43 993,23	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		skladba A+B					
	VV		134,3+96,2		230,500			
40	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	260,500	208,29	54 259,55	
	PP		Podklad z R-materiálu tl 50 mm					
	VV		skladba A+B					
	VV		164,3+96,2		260,500			
41	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	164,300	14,55	2 390,57	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2					
	VV		skladba A					
	VV		164,3		164,300			
42	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	260,500	24,48	6 377,04	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2					
	VV		skladba A+b					
	VV		164,3+96,2		260,500			
43	K	576143311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š do 3 m	m2	96,200	545,62	52 488,64	
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š do 3 m					
	VV		skladba B					
	VV		96,2		96,200			
44	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	164,300	501,83	82 450,67	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		skladba A					
	VV		164,3		164,300			
45	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	96,200	20,36	1 958,63	
	PP		Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2					
	VV		skladba B					
	VV		96,2		96,200			
46	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	55,000	146,38	8 050,90	
	PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2					
	VV		55		55,000			
	VV		dodávka stávající					
47	K	581241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,000	630,81	5 046,48	
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
	VV		odvodňovací žlábek					
	VV		8		8,000			
48	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	8,400	403,65	3 390,66	
	PP		kostka dlažební žula drobná 10/10					
	VV		8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
49	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	52,300	284,10	14 858,43	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2					
	VV		skladba C					
	VV		48+4,3		52,300			
50	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	4,515	381,75	1 723,60	
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
	VV		4,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,515			
51	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	50,400	207,75	10 470,60	
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní					
	VV		48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		50,400			
	D	8	Trubní vedení				16 080,87	
52	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových, ocelových DN přes 150 do 250	m	11,000	158,52	1 743,72	
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových, ocelových DN přes 150 do 250					
53	K	85050001R	Demontáž nefunkčního sdělovacího vedení	m	25,000	200,00	5 000,00	
	PP		Demontáž nefunkčního sdělovacího vedení					
54	K	87050001R	Dod+mtz uliční vpusť s mříží 300x500mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Dod+mtz uliční vpusť s mříží 300x500mm					
55	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	9,500	403,91	3 837,15	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160					
	VV		přípojka vpustí					
	VV		9,5		9,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				424 407,91	
56	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	66,500	157,47	10 471,76	
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
57	M	5539153R	zábradlí v=1,1m, sloupky po 2m, trubkové dn60mm, tl.3mm, nátěr (obloukové, výškové ve sklonu) -viz technická zpráva	m	66,500	2 500,00	166 250,00	
	PP		zábradlí v=1,1m, sloupky po 2m, trubkové dn60mm, tl.3mm, nátěr (obloukové, výškové ve sklonu) -viz technická zpráva					
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	203,19	2 235,09	
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		nové					
	VV		9		9,000			
	VV		zpětná mtz IS12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
59	M	40445605	dopravní značky (C9a, C9b, C14a, C14b)	kus	8,000	1 288,00	10 304,00	
	PP		dopravní značky (C9a, C9b, C14a, C14b)					
60	M	40445603	dopravní značky -dodatková tabulka	kus	1,000	784,80	784,80	
	PP		dopravní značky -dodatková tabulka					
61	K	91450001R	Dod+mtz sloupky dopravní sklopné na vjezdech z obou stran	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	PP		Dod+mtz sloupky dopravní sklopné na vjezdech z obou stran					
62	K	91450002R	Dod+mtz stůl s lavicemi, masiv -viz technická zpráva	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	
	PP		Dod+mtz stůl s lavicemi, masiv -viz technická zpráva					
63	K	91450003R	Dod+mtz odpadkový koš, dřevo -viz technická zpráva	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Dod+mtz odpadkový koš, dřevo -viz technická zpráva					
64	K	91450004R	Symbol V15 na asfalt -plast za studena	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Symbol V15 na asfalt -plast za studena					
65	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	264,58	2 381,22	
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem					
66	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	666,90	6 002,10	
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
67	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,600	166,81	50 977,14	
	PP		Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
68	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/15	m2	48,132	1 071,00	51 549,37	
	PP		kostka dlažební žula velká 15/15					
	VV		305,6*0,15		45,840			
	VV		45,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		48,132			
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	250,85	3 010,20	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	102,75	1 233,00	
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,100	204,70	4 319,17	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		20+1,1		21,100			
72	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	20,000	99,75	1 995,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
73	M	5921701R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - oblouk R 1m vnitřní	m	1,500	252,00	378,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm -oblouk R 1m vnitřní					
74	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	3 028,08	3 633,70	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		odvodňovací žlábek					
	VV		8*0,15		1,200			
75	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 300	m	10,000	891,03	8 910,30	
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 300					
76	M	59221010	trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm	m	10,000	539,50	5 395,00	
	PP		trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm					
77	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	10,000	1 022,35	10 223,50	
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400					
78	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	10,000	1 482,00	14 820,00	
	PP		trouba betonová hrdlová DN 400					
79	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	42,000	81,65	3 429,30	
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm					
80	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	52,63	105,26	
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		ke zpětné mtz					
	VV		2		2,000			
81	K	98050001R	Opravy stěny mostu -beton	m2	5,000	1 200,00	6 000,00	
	PP		Opravy stěny mostu -beton					
	D	997	Přesun sutě				13 707,55	
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,467	46,98	1 008,52	
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	300,538	12,31	3 699,62	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	VV		21,467*14		300,538			
	VV		celkem 15km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ocel.trubka -bez poplatku					
84	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,467	161,15	3 459,41	
			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
85	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,800	300,00	2 640,00	
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,600	250,00	2 900,00	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				28 395,14	
87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	733,535	38,71	28 395,14	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 201 - Zpevnění svahu -opěrná zeď

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 211,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 211,12	21,00%	76 484,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 440 695,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 201 - Zpevnění svahu -opěrná zeď

Místo:

Město Kadaň

Zadavatel:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum:

14.08.2020

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

364 211,12

HSV - Práce a dodávky HSV

364 211,12

1 - Zemní práce

101 109,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce

229 684,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 684,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

939,42

998 - Přesun hmot

15 793,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 201 - Zpevnění svahu -opěrná zeď

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

364 211,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

364 211,12

D 1

Zemní práce

101 109,27

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	188,400	90,38	17 027,59	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	VV		200-11,6		188,400			
	VV		dle PD					
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,600	650,30	7 543,48	
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		14,5*0,8*1		11,600			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	190,000	152,94	29 058,60	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	950,000	11,70	11 115,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		190*5		950,000			
	VV		celkem 15km					
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	190,000	29,02	5 513,80	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	VV		200-10		190,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	304,000	90,00	27 360,00	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		190*1,6		304,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	190,000	12,01	2 281,90	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	120,89	1 208,90	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		200*0,05		10,000			
	VV		5% výměry					
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				229 684,22	
9	K	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm	m3	21,000	5 379,95	112 978,95	
	PP		Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm					
	VV		dle PD					
	VV		21		21,000			
10	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	21,000	732,35	15 379,35	
	PP		Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva					
11	K	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 vč. dilatace	m3	25,000	2 629,36	65 734,00	
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 vč. dilatace					
	VV		dle PD vč. základu					
	VV		25		25,000			
12	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	46,290	525,62	24 330,95	
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení					
	VV		dle potřeby					
	VV		14,3*1,5		21,450			
	VV		(14,3+6,5)/2*2,1		21,840			
	VV		1,5*1*2		3,000			
	VV		Součet		46,290			
13	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	46,290	243,27	11 260,97	
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění					
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 684,64	
14	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	52,390	318,47	16 684,64	
	PP		Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm					
	VV		14,3*1		14,300			
	VV		14,3*1,5		21,450			
	VV		(14,3+6,5)/2*1,6		16,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		52,390			
VV			pohledová plocha a hlava zdi					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				939,42	
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,000	55,26	939,42	
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
D	998		Přesun hmot				15 793,57	
16	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	57,221	276,01	15 793,57	
PP			Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 938,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 938,57	21,00%	56 687,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 625,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Datum:

14.08.2020

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 938,57

M - Práce a dodávky M

269 938,57

21-M - Elektromontáže

269 938,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							269 938,57	
D	M		Práce a dodávky M				269 938,57	
D	21-M		Elektromontáže				269 938,57	
1	K	SO 431	SO 431 Veřejné osvětlení -přenos ze samostatného rozpočtu	soub	1,000	269 938,57	269 938,57	
PP			SO 431 Veřejné osvětlení -přenos ze samostatného rozpočtu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kadaň

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27449416

CZ27449416

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 500,00	21,00%	25 305,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 805,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

57 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížení cyklotrasy pod mostem silnice I/13

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

14.08.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Inplan CZ s.r.o.

Uchazeč:

Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5

Zpracovatel:

Šimková Dita,
K.Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				120 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 500,00	
1	K	012103000	Vytyčení sítí	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Vytyčení sítí					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě vč.geometrického plánu	Kč	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě vč.geometrického plánu					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	013294000	Fotodokumentace objektů přiléhajících ke stavbě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace objektů přiléhajících ke stavbě					
D		VRN3	Zařízení staveniště				28 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
7	K	032903000	Náklady na čištění komunikace	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Náklady na čištění komunikace					
8	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
9	K	034303000	Dopravně inženýrské opatření - přechodné umístění značek	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dopravně inženýrské opatření					
D		VRN4	Inženýrská činnost				35 000,00	
10	K	043154000	Zkoušky hutnicí nad rámec povinných	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	
	PP		Zkoušky hutnicí nad rámec povinných					

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	166 435,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	5 991,66	1 664,35
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		64 175,80
Mezisoučet 1	172 426,66	65 840,15
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		641,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		28 300,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	172 426,66	94 781,91
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		267 208,57
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		2 730,00
Náklady celkem		269 938,57
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Venkovní osvětlení	157 735,00	64 175,80
Revize elektro	8 700,00	0,00
Zemní práce	28 300,00	0,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
DCK Holoubkov		
DRAKA Kabely		
ETI		
Elektro Bečov		
Elektrosvit Svatobořice		
Kopos Kolín		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
Philips Brno		
Tremis Lovosice		
Trevos Semily		
zzELEX Staré Hradiště - zrušeno		

Police	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Venkovní osvětlení								
	SVÍTLIDLO VENKOVNÍ LED								
1	LED19150144X8 - VOLTANA 0/5102/8LED/500mA/14W/WW/rovné sklo/horizontální uchycení	ks	6,00	5 765,00	34 590,00	282,00	1 692,00	6 047,00	36 282,00
2	Ø42-60/class I/RAL7038B	ks	6,00	409,00	2 454,00	193,00	1 158,00	602,00	3 612,00
3	D8000000004 - Držák vertikální - pozinkovaný VOLTANA	ks	1,00	1 397,00	1 397,00	282,00	282,00	1 679,00	1 679,00
4	FUTURA 2.2ft PC Al 2600/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1300 lm, spektrum 840, a Al chladič	ks	1,00	576,00	576,00	278,00	278,00	854,00	854,00
5	OM 218 ochranná mřížka kovová bílá k typům PRIMA, PROFÍ, PER, SM, SM NOVA - 218/214/224	ks	2,00	14 927,00	29 854,00	424,00	848,00	15 351,00	30 702,00
	AMPERA MIDI/5145 prava/32 LED/NW/500mA/prava/50W							0,00	0,00
	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
6	K-4-133/89/60	ks	4,00	2 829,00	11 316,00	665,00	2 660,00	3 494,00	13 976,00
7	K-4-133/89/60 přírubový	ks	2,00	2 829,00	5 658,00	665,00	1 330,00	3 494,00	6 988,00
8	Kolevní rošt se základovou deskou KR240	ks	2,00	2 240,00	4 480,00	1 058,00	2 116,00	3 298,00	6 596,00
9	PA 6-114/89/76 Z	ks	2,00	5 360,00	10 720,00	1 810,00	3 620,00	7 170,00	14 340,00
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
10	SV SV 6.16.4	ks	8,00	475,00	3 800,00	562,00	4 496,00	1 037,00	8 296,00
11	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	100,00	12,00	1 200,00	0,00	0,00	12,00	1 200,00
12	CYKY-J 4x10 CYKY-J 4x10 ČERNÁ BUBEN DK	m	250,00	98,00	24 500,00	0,00	0,00	98,00	24 500,00
13	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	250,00	29,00	7 250,00	40,00	10 000,00	69,00	17 250,00
	ROZVÁDĚČE STAVENIŠTNÍ A ZÁSUVKOVÉ								
14	SP100/NSP1P SP	ks	1,00	990,00	990,00	375,00	375,00	1 365,00	1 365,00
	NV-NH nožové pojistky								
	Nožové pojiskové vložky NV 00 C 500V, gG								
15	NV 00 C gL-gG KOMBI 500V 10A	ks	3,00	54,00	162,00	24,60	73,80	78,60	235,80
16	Proudová hladká svorka, 10-50 Al, SM1.11	ks	4,00	171,00	684,00	95,00	380,00	266,00	1 064,00
17	Kolevní svorka AES 2x16	ks	1,00	94,00	94,00	74,00	74,00	168,00	168,00
18	Kolevní objímka 220	ks	1,00	154,00	154,00	79,00	79,00	233,00	233,00
19	6016 EOZ TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ	m	10,00	137,00	1 370,00	46,00	460,00	183,00	1 830,00
	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750								
	V								
20	4 x 10 mm2	m	250,00		0,00	41,60	10 400,00	41,60	10 400,00
21	3 x 1,5 mm2	m	100,00		0,00	37,00	3 700,00	37,00	3 700,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
22	Drát 10 drát ø 10mm(0.62kg/m), pevně	m	250,00	37,40	9 350,00	49,00	12 250,00	86,40	21 600,00
	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
23	SP300/1000 stožárové pouzdro	ks	8,00	892,00	7 136,00	426,00	3 408,00	1 318,00	10 544,00
	Montáž elektrovýzbroje stožárů								
24	1 okruh	ks	8,00		0,00	562,00	4 496,00	562,00	4 496,00
	Venkovní osvětlení - celkem				157 735,00		64 175,80		221 910,80
								0,00	0,00

22

Revize elektro
 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková profiládka a vyhotovení revizní
 zprávy pro objem montážních prací

25	přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Revize elektro - celkem				8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Zemní práce							
JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ							
O OBJEMU DO 2 m3							
26	Zemina třídy 3,ručně	m3	8,00	850,00	0,00	850,00	6 800,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
27	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	250,00	48,00	0,00	48,00	12 000,00
ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY							
28	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	250,00	38,00	0,00	38,00	9 500,00
Zemní práce - celkem				28 300,00	0,00	0,00	28 300,00

29

Smlouva o dílo **na realizaci akce** **„Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. **Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Bauvant s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ : 27449416
DIČ : CZ27449416
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 888444666/5500
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Martin Jirkovský
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulháněk
za zhotovitele : Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Martin Juráček
za zhotovitele: .Martin Jirkovský, Jakub Heřman

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje : Kadaň
- 2.1.1 Název stavby : Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13
- 2.1.2 Místo stavby : Území v blízkosti křižovatky silnic I/13 a III/22318, pod mostem silnice I/13 s napojením na silnici směr Výsluní a úpravou a vyústěním na místní komunikaci Pruněřov.
- 2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „**Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13**“ v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 30. 07. 2020 a v souladu s nabídkou ze dne 14. 8. 2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně identifikačních údajů subdodavatele:
Pokládka živičných povrchů - Ekostavby Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ 10442481

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : od doručení výzvy k zahájení prací
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : do 90 dnů od předání staveniště
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 2 057 381,62 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 432 050,14 Kč, cena předmětu díla **celkem 2 489 431,76 Kč vč. DPH** slovy :
dvamilionyčtyřistaosmdesátdevětstisícčtyřistatřicetjedna Kč

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

- 5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

6.1 Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.

6.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dne ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.

6.7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně provedených prací. Žádost čerpání dotačních prostředků je předpokládána na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební části.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započítím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.

8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **0,5% z ceny díla** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **0,5% z ceny díla** za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele.

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla**.

9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.

- 9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5.
- 9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.
- 9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u České podnikatelské pojišťovny a.s. na hodnotu škody ve výši 20.000.000,- Kč.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- 1x originál stavebního deníku
 - zaměření stavby
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele
 - kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné recyklovat stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
 - kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
 - geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu vhodném pro vložení do GISu Města Kadaně (např. dwg.)
 - geodetický plán ke kolaudaci v 6 ti vyhotoveních

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

- 11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena z jeho rozpočtu, jehož příjmová část je vázána na finanční prostředky stanovené objednateli z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu.

13.2. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky, která nebyla objednateli při uzavření této smlouvy známa a která vznikla nezávisle na jeho vůli spočívající v jeho nemožnosti splnit svůj závazek úhrady ceny díla dle této smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků vzniklého výpadkem příjmů z rozpočtového určení daní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13.3. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v předchozím odstavci je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději 30 dnů před zahájením díla dle čl. IV (*pozn. doba plnění*) této smlouvy, jinak jeho právo zaniká.

13.4. Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy dle bodů 13.2. a 13.3. tohoto ustanovení a provedení díla nebo jeho části se následně stane za sjednaných podmínek nemožným z důvodu vzniku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) přírodní katastrofy (např. povodně, vichřice),
- b) nově přijatá opatření orgánů státní správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy,
- c) výtržnost, stávka nebo výlučka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele.

13.6. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

13.7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění jejího vzniku.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14.4 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.

14.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne

V Kadani dne 14. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

.....
Martin Jirkovský
jednatel

.....
Vlastimil Antonovič
jednatel

Bauvant
s.r.o.

Korespondenční adresa
Provozovna:
Chomutovská 588, 432 01 Kadaň
IČ: 27449416

Sídlo:
Návořova 2286/37
158 00 Praha 5
DIČ CZ27449416

3



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113539

Datum vzniku a zápisu:	3. května 2006
Spisová značka:	C 113539 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Bauvant s.r.o.
Sídlo:	Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 15800
Identifikační číslo:	274 49 416
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	MARTIN JIRKOVSKÝ, dat. nar. 13. listopadu 1962 Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 7. dubna 2009 VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 Lipová 1742, 432 01 Kadaň Den vzniku funkce: 7. dubna 2009
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	VLASTIMIL ANTONOVIČ, dat. nar. 11. června 1961 Lipová 1742, 432 01 Kadaň
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	MARTIN JIRKOVSKÝ, dat. nar. 13. listopadu 1962 Nová kolonie 1979, 432 01 Kadaň
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 Druh podílu: základní
Základní kapitál:	Popis práv a povinností spojených se základním podílem je obsažen ve společenské smlouvě uložené ve sbírce listin. 200 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Rozhodnutím valné hromady společnosti STAVANT s.r.o., se sídlem Jirkov, Ervěnická 1147, PSČ 431 11, IČ 250 16 326, konané dne 21.7.2009, byla

společnost STAVANT s.r.o. zrušena bez likvidace rozdělením sloučením s nástupnickými společnostmi Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o., na které přechází veškeré jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o., a byl schválen projekt rozdělení sloučením ze dne 28.5.2009.

Nástupnické společnosti:

Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČ 274 49 416.

STAVAN EU s.r.o., se sídlem Kadaň, Topolová 1817, PSČ 432 01, IČ 273 54 601.

Na nástupnické společnosti Bauvant s.r.o. a STAVAN EU s.r.o. přechází jmění zrušené společnosti STAVANT s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení sloučením zpracovaném v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. Jméni zrušené společnosti STAVANT s.r.o. bylo oceněno znalcem ve znaleckém posudku č.j. 2252/2009 ze dne 14.5.2009.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Podle projektu rozdělení obchodní společnosti formou rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11.10.2017 schváleného dne 21.11.2017 rozhodnutím valné hromady došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti Bauvant s.r.o., se sídlem Praha 5, Nušlova 2286/37, PSČ 158 00, IČO: 27449416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 113539, na obchodní společnost Bauvant reality s.r.o., se sídlem Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 06200281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 278013.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUKK/20614/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Boháčková Hana**

Kadani dne 26.05. 2020

Podpis





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.05.2020 13:22:03

Obchodní firma: **Bauvant s.r.o.**
Adresa sídla: **Nušlova 2286/37, 158 00, Praha 5 - Stodůlky**
Identifikační číslo osoby: **27449416**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**
Vznik funkce: **07.04.2009**
Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**
Vznik funkce: **07.04.2009**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **03.05.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **03.05.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **18.07.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **01.08.2008**

2. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**

Identifikační číslo provozovny: **1003713734**

Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**


Identifikační číslo provozovny: **1003713734**


Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věci movitých
Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Adresa: **Chomutovská 568, 432 01, Kadaň**
Identifikační číslo provozovny: **1003713734**
Zahájení provozování dne: **17.06.2010**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Martin Jirkovský (1)**
Datum narození: 
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Vlastimil Antonovič (2)**
Datum narození: 
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 13**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem MUKK/20615/2020, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Boháčková Hana**

Kadani dne 26.05. 2020

Podpis





MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz



Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení,

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“ nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této výzvy/zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 14. 8. 2020

p. Martin Jirkovský , jednatel

p. Vlastimil Antonovič, jednatel
osoby oprávněné podepisovat
za účastníka výběrového řízení



Prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění**Já, níže podepsaná společnost,**

obchodní firma: Bauvant s.r.o.
IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416
sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)

tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13**“, že: je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V Kadani dne 14. 08. 2020


Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Razítko:





MĚSTO KADAŇ
Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz




Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím

Čestně prohlašuji, že Bauvant s.r.o., se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 27449416 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“ nemáme vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky.

V Kadani dne 14. 8. 2020

p. Martin Jirkovský , jednatel

p. Vlastimil Antonovič, jednatel
osoby oprávněné podepisovat
za účastníka výběrového řízení



Prohlášení uchazeče – SEZNAM SUBDODAVATELŮ**Já, níže podepsaná společnost,**

obchodní firma: Bauvant s.r.o.

IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416

sídllo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00

jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)**tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel**veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „„Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“, že: budeme spolupracovat s následujícími subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	IČ	Činnost na díle
p. Václav Veverka Blažim 84, Louny	46757457	Prokázání profesní kvalifikace, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby
EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 440 01 Louny	10442481	Pokládka živičných povrchů

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Datum: 14. 08. 2020

Razítko:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27983

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb

Václav Veverka

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0401705

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 6.3.2007

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Prohlášení

Já, Václav Veverka, bytem Blažim 84, 440 01 Louny, RČ: 

prohlašuji, že:


budu zajišťovat vedení stavby:


„Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“

v termínu - 90 kalendářních dnů od 09/2020

pro firmu BAUVANT s. r. o.
Nušlova 2286/37
158 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ 27449416

V Blažimi, 14. 8. 2020



AI  ka
Dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 14.08.2020 09:19:34

Jméno a příjmení: **Václav Veverka**
Datum narození: **[REDAKCE]**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **440 01, Blažim 84**
Identifikační číslo osoby: **46757457**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **22.10.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **12.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Žatec**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení - poddodavatel, jejíž prostřednictvím je prokazována kvalifikace

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že pan Václav Veverka, bytem Blažim 84, 440 01 Louny datum narození
[redacted] jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Křížení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13“ nejsem nezpůsobilým
dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsem účastníkem výběrového řízení, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této výzvy/zadávací
dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak
tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené
podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 14. 8. 2020

p. Václav Veverka
Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava
odpovědná osoba za vedení stavby

[redacted]
.. [redacted] ...
p. dpis

Sídlo : Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Korespondenční adresa, provozovna : Chomutovská 568, 432 01 Kadaň

Prohlášení uchazeče o počtu stránek v návaznosti na pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň v platném znění

Já, níže podepsaná společnost,

obchodní firma: Bauvant s.r.o.
IČ/DIČ: 27449416 / CZ27449416
sídlo / místo podnikání: Nušlova 2286/37, Praha 5, PSČ 158 00
jednající: Martin Jirkovský, Vlastimil Antonovič
(statutární orgán)

tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel

veřejné zakázky malého rozsahu zadané zadavatelem: **Město Kadaň**, IČ: 00261912, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň pod názvem „**Křižení cyklotrasy pod mostkem silnice I/13**“, že: celkový počet stran nabídky je 62 včetně předělových listů.

V Kadani dne 14. 8. 2020

Statutární zástupce společnosti

Jméno: Vlastimil Antonovič

Podpis:

Martin Jirkovský

Razítko:

