
Č.j. Objednatele: 723-2020-514201 

Č.j. Zhotovitele: 034 30/20

SMLOUVA O DÍLO 

č. 723-2020-514201

Ffó zpracování projektové dokumentace R 157 - Cesty C1, C6 a propustek v k.ú. Osice

(dále jen „smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Sídlo:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:̂  01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jako „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený: 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
státní příspěvková organizace 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Pobočka Hradec Králové
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: 
E-mail: 
ID DS: zjq4rhz



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2")
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel11 zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitelem

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
oddíl C, vložka 8321

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

gv6y8j4

64255611/CZ64255611 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen jako „zhotovitel")

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro R 157 - Cesty C1, C6 v k. ú. 
Osice“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

v

CLI
Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace") 
v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: R 157 -  Cesty C1, C6 v k.ú. Osice

Místo stavby: k.ú. Osice, obec Osice, okres Hradec Králové

Popis stavby: Vypracování projektové dokumentace dokumentace (DSP, DPS)) dvou 
na sebe kolmo navazujících polních cest a propustku vč. zajištění autorského dozoru 
projektanta při samotné realizaci stavby v k.ú. Osice, realizované na základě komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Osice a schváleného plánu společných zařízení. Jedná se o 
zakázku hrazenou ze 100% Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných Studií 
obvodu dálnice D11 (úsek 1105).

Cesta C1 - páteřní cesta, hlavní polní cesta pro zpřístupnění zemědělských pozemků, 
délka cesty 1401 m, kategorie P6.0/40, (šířka vozovky 5,5 m asfalt + 2 x 0,25 zpevněné
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krajnice), povrch komunikace asfaltobeton, doplnění v části výsadbou liniové zeleně, vč. 
oplocenkek, kůlů a pod. a zatravnění příkopů. Součástí cesty C1 je propustek přes HOZ.

Pozemek p. č. 1119, 1094, část 1093 v k.ú. Osice.

Cesta C6 - vedlejší cesta pro zpřístupnění zemědělských pozemků vedoucí až na hranici 
se sousedním k.ú., délka cesty 613 m, kategorie P4,5/30 (šířka vozovky 4 m + 2 x 0,25 
zpevněné krajnice) -  povrch komunikace penetrační makadam s asfaltovým nátěrem, 
Dále propustek přes HOZ z cesty C6 na C5 (p.č. 1072,1073), vč. pročitění stávajícího 
HOZ před a za propustkem a zatravnění příkopů.

Pozemek p. č. 1071, část 1072, část 1073 v k.ú. Osice.

Cesty se napojují na místní komunikace.

(dále jen „stavba").

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo").

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

ČI. I I
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude 
platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 
nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu 
Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a 
to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou
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předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci 
které při vyhotovení Díla nezpracoval.

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla 
dle této smlouvy.

2.9 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 
hodnotu.

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či 
podklady pro vytvoření Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.14 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody.

ČI. III
Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven do: 16.11.2020

ČI. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1, konkrétně Státní pozemkový úřad, 
Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č. 1 v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 
bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel č. 1 zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který 
bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude

4



objednatelem č. 1 potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí 
bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj 
nebezpečí škody na Díle.

V případě, že částí díla bude stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), 
bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma 
smluvními stranami.

ČI. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2020.

5.2 Cena za zpracování projektové dokumentace činí 266 000,- Kč bez DPH, tj. 321 860,- Kč 
s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.3 Cena Díla bude hrazena objednatelem č. 2. Jedná se o 100% finanční plnění z rozpočtu 
objednatele č. 2.

5.4 Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.5 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží za provedení 
bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí.

5.6 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 2 
v prodlení sjejí úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze 
ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.

5.8 Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího obdržení objednavatelem č. 2. Faktura musí 
obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i 
náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

5.9 Fakturační adresa objednatele č. 2 je:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha

Zhotovitel fakturu předloží ke kontrole a schválení nejdříve na adresu objednatele
č. 1 : Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec 
Králové

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je organizační složkou státu a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, 
zaplacení faktury po obdržení finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 
důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 
důvodů vůči objednateli č. 2 uplatňovat žádné sankce. Objednatel č. 2 se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
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ČI. VI
Záruka za jakost a vady

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem.

Záruka za jakost Plnění trvá 96 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této 
smlouvy.

Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 
dnů od doručení reklamace.

ČI. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle ČI. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
č. 1.

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele č. 1.

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.l, ČI.II a 
záruky uvedené v ČI. VI smlouvy.

či. vra
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním slouvy zpracovává i osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady
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EU 2016/679 (,,GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
W  GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje

W  uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

W  lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
W  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. IX

Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 
je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku 
ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení 
žádosti objednatele.

Č 1 .X

Licenční ujednání

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 
„předmět ochrany"), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek 
sjednaných v tomto ČI. X. smlouvy.

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn kjeho užití udělit objednateli licenci.

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě.

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele.
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ČI. X I
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle ČI. III této smlouvy, 
uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý 
byť i jen započatý den prodlení.

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v záruční době v termínu 
dle ČI. VI odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny Díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.2 smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel č. 
2 za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo 
zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla, to je 532,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě 
neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 
povinností zhotovitele.

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

11.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce.

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Dílu v případě, že 
objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím Díla.

11.10 Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
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11.11 V případě ukončení smluvního závazkového vztahu zanikají účinky plné moci, pokud 
byla vydána.

či.xn
Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel č. 1.

12.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 -  
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

12.6 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, 
z nichž každý má povahu originálu.

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.
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12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

12.10.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Díla

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 31.7.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne......1.7.

Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 31.7.2020
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Č.j. Objednatele: 723-2020-514201 

Č.j. Zhotovitele: 034 30/20

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace Díla
1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti á ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 
rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 
realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů.

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen ,,DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí.

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci,



pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace, odvodnění povrchové nebo podpovrchové vody v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení- 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

1.1.6. Specifikace stavby:

Vypracování projektové dokumentace dokumentace (DSP, DPS) 2 na sebe kolmo 
navazujících polních cest a propustku vč. zajištění autorského dozoru projektanta 
při samotné realizaci stavby v k.ú. Osice, realizované na základě komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Osice a schváleného plánu společných zařízení. Jedná 
se o zakázku hrazenou ze 100% Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných 
Studií obvodu dálnice D11 (úsek 1105).
Cesta C1 - páteřní cesta, hlavní polní cesta pro zpřístupnění zemědělských 
pozemků, délka cesty 1401 m, kategorie P6,0/40, (šířka vozovky 5,5 m asfalt + 2 x 
0,25 zpevněné krajnice), asfaltobeton, doplnění v části výsadbou liniové zeleně. 
Součástí je propustek přes HOZ.
Pozemek p. č. 1119, 1094, část 1093 v k.ú. Osice.
Cesta C6 - vedlejší cesta pro zpřístupnění zemědělských pozemků vedoucí až na 
hranici se sousedním k.ú., délka cesty 613 m, kategorie P4.5/30 (šířka vozovky 4 
m + 2 x 0,25 zpevněné krajnice) - penetrační makadam s asfaltovým nátěrem, dále 
propustek přes HOZ z cesty C6 na C5 (p.č. 1072,1073), vč. pročitění stávajícího 
HOZ před a za propustkem.
Pozemek p. č. 1071, část 1072, část 1073 v k.ú. Osice.
Cesty se napojují na místní komunikace. Následná péče o doprovodnou zeleň není 
součástí PD. O výsadby se bude po protokolárním předání díla na své náklady starat 
obec. Obec se zavazuje prioritní stavbu s názvem R 157 -  Polní cesta C1, C6 a 
propustek na cestu C6 v k.ú. Osice, vč. zpracované PD, majetkově i fyzicky převzít 
a řádně se o ně starat.

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“
pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel ie povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace): Komplexní pozemková úprava v k.ú. Osice

1.2.2. Plán společných zařízení v k.ú. Osice, zpracovaný firmou GEOVAP, spol. 
s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
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