

**METROPROJEKT Praha a. s.**  
**Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7**

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění

**Název akce:** Úpravy v okolí podchodu v km 2,004 v lokalitě "U Sletiště" - Modernizace trati  
Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

**Č. smlouvy objednatele:** 2020/0650/ODaS

**Č. smlouvy zhotovitele:** 7872/MP

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupený: Ing. Danem Jiránkem – primátorem  
ve věcech smluvních: Oldřichem Černým – náměstkem primátora

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

**Zhotovitel:** METROPROJEKT Praha a. s.  
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Smlouvu o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

**2. Předmět plnění:**

Předmět plnění je určen jako vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby níže uvedeného předmětu plnění souvisejícího s akcí „Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

**Předmětem plnění je:**

- 2.1 Zpracování DÚR, DSP a PDPS mostních objektů, zárubních zdí, komunikací pro chodce a cyklisty, odvodnění, veřejným osvětlením a přeložkám inženýrských sítí včetně inženýrské činnosti v souvislosti s úpravami v okolí podchodů v lokalitě „U Sletišť“.

### 3. Podklady:

- 3.1 Výstupy z projednání

### 4. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

- 4.1 Termíny plnění:

- 4.1.1 Odevzdání DÚR k projednání s DOSS do 31. 8. 2020
- 4.1.2 Dokumentace DÚR s projednáním s DOSS k okamžitému podání na změnu ÚR do 30.11.2020
- 4.1.3 Odevzdání DSP + PDPS k projednání s DOSS do 4 měsíců po získání změny ÚR
- 4.1.4 Dokumentace DSP + PDPS s projednáním s DOSS k okamžitému podání pro získání SP do 4 měsíců
- 4.1.5 Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou částí do 3. měsíců po získání SP
- 4.2 Dodržení termínů plnění je závislé na řádném poskytnutí součinnosti objednatelem zhotoviteli sjednané v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem elektronickou poštou (Email) nebo písemně s tím, že na požádání musí být písemná forma použita bezvýjimečně. Objednatel je povinen zajistit, aby poskytované informace a předávané podklady a materiály byly správné, úplné a jím autorizované. Ústní a telefonické informace musí být vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Na požádání je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost ke splnění závazků zhotovitele, a to v přiměřených lhůtách stanovených zhotovitelem. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli součinnost (resp. potřebné informace, podklady či materiály) ve lhůtě zhotovitelem prokazatelně určené, prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1 o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy.
- 4.4 Místem plnění je sídlo objednatele.
- 4.5 Dílo bude předáno zhotovitelem osobně v sídle objednatele, který zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu.
- 4.6 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla v případě:
- (i.) pokud včasnému provedení díla zabránila vyšší moc;
  - (ii.) pokud včasnému provedení díla brání rozhodnutí orgánů státní správy (resp. pokud další provádění díla závisí na probíhajícím správním či jiném řízení);
  - (iii.) pokud provádění díla brání práva třetích osob.
- O dobu trvání překážek uvedených v tomto bodě prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn sjednat si k plnění subdodavatele; věta první § 2589 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla není vázán, pokud mu tyto nebyly prokazatelně předány při uzavření této smlouvy.

### 5. Cena za dílo:

- 5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
- Smluvní cena: **1 670 000,- Kč bez DPH**
- 5.2 Budou-li sjednány vícepráce a nebude-li zároveň dojednáno odpovídající navýšení ceny díla, bude objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla navýšenou dle poměru původního rozsahu prací potřebných k provedení díla a rozsahu prací po sjednání víceprací.
- 5.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů v době fakturace.
- 5.4 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na správní a jiné poplatky související s obstaráním záležitostí potřebných k provedení díla. Tyto náklady budou fakturovány samostatnou fakturou nad rámec ceny díla.
- 5.5 Dohodnou-li se smluvní strany na dodatečném omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel plnou cenu díla dle bodu 5.1 této smlouvy.

### 6. Počet vyhotovení:

- 6.1 Zhotovitel předá objednateli dílo v počtu 3 vyhotovení tiskem.
- 6.2 1x v digitálním provedení výkresová část - AUTOCAD ve formátu dwg  
textová část - WORD - \*.doc, EXCEL - \*.xls  
rozpočet - EXCEL - xls, ASPE  
nosič - CD nebo DVD
- 6.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré počty vyhotovení dle bodů 6.1 a 6.2.

### 7. Platební podmínky:

- 7.1 Právo na zaplacení ceny díla (resp. jejích částí) vzniká zhotoviteli postupně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla po částech, jak jsou tyto (včetně termínů splatnosti) specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli závěrečnou fakturu na cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (nebo jeho část) bude fakturovat nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od jeho provedení.
- 7.2 Po provedení díla zhotovitel objednateli rovněž vyúčtuje a samostatně vyfakturuje náklady dle bodu 5.4. této smlouvy.
- 7.3 Faktury budou zhotovitelem odesílány ve dvojnásobném vyhotovení na adresu objednatele a spolu se zákonem stanovenými náležitostmi daňového dokladu budou obsahovat zejména:
- lhůtu splatnosti;
  - číslo smlouvy a název akce;
  - IČO a DIČ objednatele i zhotovitele;
  - celkovou fakturovanou částku;
  - bankovní spojení zhotovitele;
  - razítko a podpis zodpovědné osoby.
- 7.4 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 5 kalendářních dnů po jejím doručení (s uvedením důvodů proč fakturu vrátil) a nedostává se do prodlení s platbou.
- 7.5 Faktury jsou splatné do 30-ti dnů po doručení do dispozice objednatele. Aplikace ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu se tímto vylučuje.
- 7.6 Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 7.7 O dobu prodlení objednatele se zaplacením kterékoli faktury prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1. této smlouvy. Zhotovitel může po dobu prodlení objednatele se zaplacením kteréhokoli finančního závazku plynoucího z této smlouvy přerušit práce na díle.
- 7.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto:
- |       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 7.8.1 | K datu předání části díla dle bodu 4.1.1 | 618 000,- Kč |
| 7.8.2 | K datu předání části díla dle bodu 4.1.2 | 250 000,- Kč |
| 7.8.3 | K datu předání části díla dle bodu 4.1.3 | 501 000,- Kč |
| 7.8.4 | K datu předání části díla dle bodu 4.1.4 | 167 000,- Kč |
| 7.8.5 | K datu předání části díla dle bodu 4.1.4 | 134 000,- Kč |

### 8. Smluvní pokuty.

- 8.1 Smluvní strany si sjednávají tyto smluvní pokuty pro případ porušení některých závazků ze smlouvy:
- 8.1.1 Za každý den prodlení zhotovitele s provedením díla ve výši 0,05 % z části ceny díla v prodlení.
- 8.1.2 Za každý den prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku plynoucího z této smlouvy 0,05 % z dlužné částky.




### 9. Etická doložka - Závazek dodržování Etického kodexu METROPROJEKT Praha a.s.

Smluvní strany se zavazují jednat tak, a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem METROPROJEKT Praha a.s., a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy a dílčích smluv. Etický kodex METROPROJEKT Praha a.s., je uveřejněn na internetu společnosti na adrese [www.metroprojekt.cz](http://www.metroprojekt.cz). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy proti majetku a trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případně zákonné oznamovací povinnosti. Znění Etického kodexu je METROPROJEKT Praha a.s., oprávněn jednostranně měnit a je povinen jej zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Smluvní strana se zavazuje webové stránky METROPROJEKT Praha a.s., sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

### 10. Zpracování osobních údajů

- 10.1 Obě strany této smlouvy se zavazují dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na jeho straně, je odpovědný za tato porušení vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.

## 11. Zvláštní ujednání:

- 11.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:
- 11.1.1 Za objednatele:  
- 11.1.2 Za zhotovitele: 
- 11.2 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN.
- 11.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem projednají. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do dokladové části díla.
- 11.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky.
- 11.5 Průběh jednotlivých inženýrských sítí bude převzat z podkladů předaných jednotlivými správci sítí. Do koordinačních situací budou tyto zakresleny pouze svojí osou s příslušným popisem.
- 11.6 Zhotovitel neověřuje bezvadnost podkladů a pravdivost informací získaných od objednatele a od správců sítí. Zhotovitel proto neodpovídá za vady díla, které souvisí s vadnými podklady či nepravdivými informacemi získanými od těchto osob.
- 11.7 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Nebude-li forma písemného dodatku dodržena, má se za to, že je předmětná změna z důvodu nedodržení formy neplatná.
- 11.8 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- Účast na těchto výrobních výborech je pro objednatele povinná. Nezúčastní-li se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele výrobního výboru, může zhotovitel přerušit provádění díla do doby konání náhradního výrobního výboru za účasti objednatele. O dobu přerušování provádění díla dle tohoto odstavce prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1.
- O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání a objednatel na místě svým podpisem potvrdí souhlas s tímto zápisem.
- 11.9 Zhotovitel je oprávněn konzultovat a předjednat technická řešení s příslušnými správními orgány. Předá-li zhotovitel objednateli záznamy o předjednání technického řešení s dotčeným orgánem, neodpovídá objednateli za případná budoucí (s předmětným záznamem) rozporná rozhodnutí či stanoviska správního orgánu.
- 11.10 Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny předanými objednatelem, jestliže jej upozornil na jejich nevhodnost a jestliže objednatel na jejich použití trval.
- 11.11 Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.
- 11.12 Objednatel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech řádně předem poučeni.
- 11.13 Objednatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

## 12. Závěrečná ustanovení:

- 12.1 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.2 Předmět díla je objednatel oprávněn použít pouze k účelům vyplývajícím ze smlouvy. K jiným účelům je objednatel oprávněn předmět díla použít, případně ho poskytnout jiným osobám, pouze po předchozím písemném souhlasu zhotovitele.
- 12.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 12.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů/GDPR.
- 12.6 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 10. 2. 2020

V Kladně dne: - 6 -08- 2020

Statutární město Kladno

Oldřich Černý  
náměstek primátora

V Praze dne: 4. 6. 2020

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása  
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



**METROPROJEKT**  
Praha a. s.  
Argentinská 1621/36  
170 00 Praha 7  
[www.metroprojekt.cz](http://www.metroprojekt.cz) 8

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
10-1/7250a/2020/Pe

VYŘIZUJE/ LINKA  
Bárta / 245

V PRAZE DNE  
10.2.2020

Vážení,

na základě jednání si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na projektové práce a inženýrskou činnost v souvislosti s úpravami v okolí podchodu v km 2,004 v lokalitě „U Sletišť“ v návaznosti na projekt Modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec.

**Nabídková cena:**

**Na základě sazebníku UNIKA 2019, včetně slevy za dostupné projektové podklady a průzkumy projektových prací pro stupeň DÚR, DSP a PDSP:**

**Projekt úprav v okolí podchodu v km 2,004 (U Sletišť)**

Silniční mostní objekt pod ulicí Sportovců

Opěrné zdi u výstupních ramp

Komunikace pro chodce a cyklisty

Veřejné osvětlení

Kanalizace pro odvodnění podchodu (výstupy bez zastřešení, v podchodu se počítá s čerpáním vody před a za podchodem)

Přeložky IS ČEZ 22kV, ČEZ distribuce

Přeložky IS VO

Přeložka kanalizace

Přeložka vodovodu


Přeložka plynu

Inženýring

<b>Nabídková cena bez DPH</b> .....	<b>1 670 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b> .....	<b>350 700,- Kč</b>
<b>Nabídková cena s DPH</b> .....	<b>2 020 700,- Kč</b>

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

  
Ing. Vladimír Seidl  
obchodní ředitel



METROPROJEKT Praha a.s.  
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 45271895

E-mail: metroprojekt@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
10-1/7250a/2020/Pe

VYŘÍZUJE/ LINKA  
Bárta / 245

V PRAZE DNE  
10.2.2020

Vážení,

na základě jednání si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na projektové práce a inženýrskou činnost v souvislosti s **úpravami v okolí podchodu v km 2,004 v lokalitě „U Sletišť“** v návaznosti na projekt Modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec.

**Nabídková cena:**

**Na základě sazebníku UNIKA 2019, včetně slevy za dostupné projektové podklady a průzkumy projektových prací pro stupeň DÚR, DSP a PDSP:**

**Projekt úprav v okolí podchodu v km 2,004 (U Sletišť)**

Silniční mostní objekt pod ulicí Sportovců

Opěrné zdi u výstupních ramp

Komunikace pro chodce a cyklisty

Veřejné osvětlení

Kanalizace pro odvodnění podchodu (výstupy bez zastřešení, v podchodu se počítá s čerpáním vody před a za podchodem)

Přeložky IS ČEZ 22kV, ČEZ distribuce

Přeložky IS VO

Přeložka kanalizace

Přeložka vodovodu

Přeložka plynu

Inženýring


**Nabídková cena bez DPH ..... 1 670 000,- Kč**

**DPH 21 % ..... 350 700,- Kč**

**Nabídková cena s DPH ..... 2 020 700,- Kč**

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

  
Ing. Vladimír Seidl  
obchodní ředitel

