



Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

září 2020

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: TSS a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 11 207 874,61

Dodávky HSV - práce

celkem: 0,00

1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	44,000		
7	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 5 cm	m ²	500,000		
9	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m ³	15,000		
11	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	100,000		
12	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000		
18	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m ³	20,000		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	1 380,000		
22	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	464,000		
24	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	5,000		
25	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	5,000		
29	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	kus	240,000		
43	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		
44	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	65,000		
48	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	176,000		
49	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	278,000		
50	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	625,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000		
54	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	3,000		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	11,580		
59	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 566,000		
61	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	8,116		
62	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	156,000		
63	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	156,000		
65	5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	12,000		
67	5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	12,000		
69	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
70	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,000		
71	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000		
72	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,000		

Materiál - dodávky zhotovitele						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	2 420,000		
81	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	30,000		
85	5958131045	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou spona pružná Fastclip FC 1501	kus	240,000		
Ostatní						
89	7493351100	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky	kus	12,000		
92	7493371050	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru výhybky	kus	12,000		
94	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	144,000		
95	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	144,000		
97	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
98	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	36,000		
100	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
101	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	36,000		
107	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	1 230,000		
108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	1 220,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000		
113	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
114	22101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	1 700 000,000		
116	22101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	3 700 000,000		
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	3,000		
118	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	3,000		
122	23113001	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná	km	2,000		
125	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	200 000,000		
126	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	500 000,000		
127	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	350 000,000		
128	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	300 000,000		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	160,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1069356

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb9c4599-84f5-40a1-9f39-ffcff261f13f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2020 09:27:00



da7c421e-a7a4-47ac-bb30-91dc60e43247