



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1168/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 24. 8. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2206/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (24.8. - 18.9.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vodor.dop.značky ploš.z plastů - přechody pro chodce DZ č. V07 a příčná čára souvislá VDZ č. V05.	m2 (metr čtverečný)	700,00	427 828,17
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	240,00	107 691,94

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 442 578,60

Celková částka s DPH: 535 520,11

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (24.8. - 15.9.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
36740	Vodor.dop.značky ploš.z plastů - přechody pro chodce DZ č. V07 a příčná čára souvislá VDZ č. V05.	II/201 Křivoklát, II/227 Městečko, Rakovník, Kněževes, II/228 Jesenice, II/229 Rakovník, Lubná, Petrovice, Čistá, III/2284 Kolešovice, III/22912 Rakovník, III/23613 Karlovy, II/201 Křivoklát pod hradem, III/2288 Senomaty, III/22912 Rakovík, Lubná, III/2276	m2 (metr čtverečný)	700,00	505,11 Kč	353 577,00 Kč	427 828,17 Kč	18. 9. 2020
36799	Řízení provozu a dozor	II/201 Křivoklát, II/227 Městečko, Rakovník, Kněževes, II/228 Jesenice, II/229 Rakovník, Lubná, Petrovice, Čistá, III/2284 Kolešovice, III/22912 Rakovník, III/23613 Karlovy, II/201 Křivoklát, III/2288 Senomaty, III/22912 Lubná, III/2276 Petrovice	hod (hodina)	240,00	370,84 Kč	89 001,60 Kč	107 691,94 Kč	18. 9. 2020