



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1058/20/KSUS/MHP/KAR
vyřizuje: Tomáš Karásek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 18/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 26. 8. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2235/00066001/2020

Název: Doobjednávka CMS Mochov běžná údržba silnic II. a III. tříd od 26.8.-31.8.2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vod.dopr.zn.pl.s bal.-zřízení	m2 (metr čtverečný)	100,00	22 823,02
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	100,00	22 823,02
Odstranění asf.kr.do10 cm-opr.výtluků	m2 (metr čtverečný)	10,00	2 802,24
Ruční nakládání	t (tuna)	1,00	637,02

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 40 566,36

Celková částka s DPH: 49 085,30

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Tomáš Karásek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
36712	Vod.dopr.zn.pl.s bal.- zřízení	sil.č. II/245 a III/2454 Čelákovice	m2 (metr čtverečný)	100,00	188,62 Kč	18 862,00 Kč	22 823,02 Kč	31. 8. 2020
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	sil.č. II/245 a III/2454 Čelákovice	m2 (metr čtverečný)	100,00	188,62 Kč	18 862,00 Kč	22 823,02 Kč	31. 8. 2020
22712	Odstranění asf.kr.do10 cm -opr.výtluků	sil.č. III/2451 Káraný	m2 (metr čtverečný)	10,00	231,59 Kč	2 315,90 Kč	2 802,24 Kč	31. 8. 2020
22911	Ruční nakládání	sil.č. III/2451 Káraný	t (tuna)	1,00	526,46 Kč	526,46 Kč	637,02 Kč	31. 8. 2020