

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/190 3 Mrákov -Kout na Šumavě -oprava

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 822 24

Místo: sil.III/190 3 úsek Mrákov Kout na Šumavě

CC-CZ:

Datum: 31.07.2020

Zadavatel:

SÚS PK, Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

J.Miška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Richtrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**189 900,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 900,47	21,00%	39 879,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**229 779,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/190 3 Mrákov -Kout na Šumavě -oprava

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo: sil.III/190 3 úsek Mrákov Kout na Šumavě

Datum: 31.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, Domažlice

Projektant: J.Miška

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Richtrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**189 900,47**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

189 900,47

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/190 3 Mrákov -Kout na Šumavě -oprava

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo: sil.III/190 3 úsek Mrákov Kout na Šumavě

Datum: 31.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, Domažlice

Projektant: J.Miška

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Richtrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**189 900,47**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	189 900,47			
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	2,000	5 000,00	10 000,00
VV			2	2,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	30 000,00	30 000,00
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	41 900,47	41 900,47
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	034503000.2	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<i>Poznámka k položce:☐ Infocedule s informací o financování stavby z fondů SFDI, rozměr cedule dle požadavku zadavatele stavby</i>				
9	K	034503001	Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
VV			4	4,000			
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
12	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	1 000,00	1 000,00
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zajištění úpravy jízdních řádů autobusové linky v trase opravy ve spolupráci s dopravcem a společností Poved</i>				
13	K	090001000	Ostatní náklady - infocedule o provedené stavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<i>Poznámka k položce:☐ Ostatní náklady - stálá informační tabule s informací: názvu stavby, rokem provedení, s uvedením realizační firmy, popř. spolufinancování z fondů EU, SFDI apod., rozměr cedule min. 35/25 cm, tabule bude upevněna na nízkou ocelovou konstrukci sloupku popř. osazený kámen s upravenou hlazenou stěnou pomocí vrutů uchycených do vyvrtaných otvorů na chemickou kotvu. Další specifikace přesného znění textu, materiálu cedule, druh textu atd. na tabuli dle specifikace zadavatele stavby.</i>				
14	K	090001001	Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU	kč	1,000	5 000,00	5 000,00