

## KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR - 1.STRANA PODÉLNÁ

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava ciheln stěny 1 podélné studny do - 2,50m	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/II
Kód stavby:	Název stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Brno - Obřany		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	112 297	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	101 144	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	11 153	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	2,50 % 2 807
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	112 297	Kompletační činnost	1,60 % 1 797
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	112 297	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	4 604		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	<b>116 901</b>		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Ladislav Vokoun Ing. Datum: 20.03.2020	Jméno: J.Vaňátko Datum: 16.07.2020 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	<b>116 901 Kč</b>	
DPH	21,0 % činí :	24 549 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>141 450 Kč</b>	

Poznámky: