
zlíň statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 761 40 Zlín

S00JP012K5ZL
S0OJPO12K5ZL

Dodavatel:

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

OBJEDNÁVKA č.: 0340200103

ze dne: 27.08.2020

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás opravu místní komunikace Zlín-Jaroslavice, p. č. 1330, k. ú. Jaroslavice u Zlína -
obnovu obrusné vrstvy v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2, Cena plnění 99 502,00 Kč (bez DPH)

IČO:

DIČ:

25860852

CZ25860852

3. Termín plnění
Do 10/2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do
číselného kódu CZ-ČPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registr smluv
(zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární
město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení.

Doložka dle §41 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

telefon 577 630 111, fax 577 432 911
bankovní spojení; 3049002/0800 • tC 00283924 • Dlč CZ00283924

S00JP012K5ZL



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1112.01/02 Stavební objekt _1 JKSO

Objekt Název objektu SKP

SO 01 Stavební objekt Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Q112/2020 Asfaltová komunikace Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JASY Vsetín s.r.o. Zakázkové číslo Q112/2020

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 99 502

PSV celkem 0

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0

ZRN celkem 99 502

HZS 0

ZRN+HZS 99 502 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 99 502 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum ;

Podpis :

Jméno :

i

Jméno :

Datum :

£^dpis:
353
atfn

i

Základ pro DPH 21,0 % 99 502 Kč
DPH 21,0 % 20 895 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 120 397 Kč
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Stavba : Q112/2020 Asfaltová komunikace Rozpočet: 1112.01/02
Objekt: SO 01 Stavební objekt Stavební objekt _1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

5 Komunikace 87 246 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 475 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 781 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 99 502 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Q112/2020 Asfaltová komunikace Rozpočet: 1112.01/02
Objekt: SO 01 Stavební objekt Stavební objekt _1

P.č. Číslo položky Název položky NU množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

1 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 185,00 40,00 7 400,00

2 577144121UOO Asf beton obrus AC011 1 tl 50mm 3m- m2 185,00 381,60 70 596,00

3 5-1 Lokální opravy stávajícího podkladu pod asfaltové vrstvy do 
30% plochy m2 185,00 50,00 9 250,00

Celkem za 5 Komunikace 87 246,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

4 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živíce/beton m2 185,00 35,00 6 475,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 475,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 998276101ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 23,13 250,00 5 781,25

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 781,25
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