
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ: 63492164
DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2505
MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

CONTENT, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

 Cenové a technické podmínky.
 

 Poznámka : Podrobnější specifikace jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příloze H.Technické specifikace

8 694 581,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 694 581,48 1 825 862,1121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 10 520 443,59
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2505

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

5 932 083,774 902 548,57

Cena s DPH [CZK]

291 610,00

10 520 443,59

SO 02 SO 02 Splašková kanalizace

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

241 000,00ostatní Vedlejší náklady

8 694 581,48

4 296 749,823 551 032,91SO 01 SO 01 Vodovod

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

2. 9. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 000,00 21,00% 50 610,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 610,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

ostatní - Vedlejší náklady

CONTENT, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

ostatní - Vedlejší náklady

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 241 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 119 000,00 119 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 60 000,00 60 000,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 043194000
Ostatní zkoušky-hydrantová zkouška nadzemního 
požárního hydrantu

kus 1,000 12 000,00 12 000,00

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

ostatní - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 551 032,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 551 032,91 21,00% 745 716,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 296 749,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

SO 01 - SO 01 Vodovod

CONTENT, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 551 032,91

HSV - Práce a dodávky HSV 3 551 032,91

    1 - Zemní práce 1 652 997,74

    4 - Vodorovné konstrukce 56 122,70

    5 - Komunikace pozemní 514 165,20

    8 - Trubní vedení 1 162 874,19

      8 - Trubní vedení 703 736,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 873,08

      997 - Přesun sutě 41 562,00

SO 01 - SO 01 Vodovod

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

Strana 7 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 551 032,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 551 032,91

D 1 Zemní práce 1 652 997,74

1 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva ručně

m2 5,040 69,90 352,30

VV "dl.kostky"4,2*1,2 5,040

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva ručně

m2 11,760 97,40 1 145,42

VV "bet.dl."9,8*1,2 11,760

3 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 14,640 200,00 2 928,00

VV "asf.pojezdy"(4+4,7+3,5)*1,2 14,640

4 K 113107124
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
ručně

m2 5,040 450,00 2 268,00

VV "dl.kostky"4,2*1,2 5,040

5 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně

m2 14,640 400,00 5 856,00

6 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 14,640 95,00 1 390,80

7 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 774,720 52,00 40 285,44

VV "asf."(443,4+110,2+92)*1,2 774,720

8 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 774,720 120,00 92 966,40

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 100,00 4 000,00

VV 5*8 40,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 5,000 44,30 221,50

11 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 33,600 250,00 8 400,00

VV "příp.plyn"24*1,2 28,800
VV "plyn"3*1,2 3,600
VV "voda"1*1,2 1,200
VV Součet 33,600

12 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 3,600 347,00 1 249,20

VV "kanal.příp."3*1,2 3,600

13 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 12,000 400,00 4 800,00

VV 10*1,2 12,000

14 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 32,400 200,00 6 480,00

VV 27*1,2 32,400

15 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 54,264 34,60 1 877,53
VV "zatr."(2+56+7,3+27+9,4+6,6)*1,2*0,2 25,992
VV "příp."117,8*1,2*0,2 28,272
VV Součet 54,264

16 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 160,992 453,00 72 929,38

VV 33,6*1,2*1,7+12*1,3*1,8+3,6*1,2*1,7+32,4*1,1*1,6 160,992

17 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 432,411 250,00 108 102,75

VV "asf."443,4*1,2*1,77-443,4*1,2*0,4 728,950
VV "zatr."56*1,2*1,63-56*1,2*0,2 96,096
VV "kostky"4,2*1,2*1,66-4,2*1,2*0,49 5,897
VV "zatr."7,3*1,2*1,66-7,3*1,2*0,2 12,790
VV "zatr."27,8*1,2*1,68-27,8*1,2*0,2 49,373
VV "zatr."9,4*1,2*1,65-9,4*1,2*0,2 16,356
VV "zatr."6,6*1,2*1,66-6,6*1,2*0,2 11,563
VV "asf."4*1,2*1,68-4*1,2*0,26 6,816

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

SO 01 - SO 01 Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "asf."4,7*1,2*1,66-4,7*1,2*0,26 7,896
VV "asf."110,2*1,2*1,76-110,2*1,2*0,4 179,846
VV "asf."3,5*1,2*1,66-3,5*1,2*0,26 5,880
VV "přípojky"
VV "zámk.dl."(0,8+9)*1,2*1,5-9,8*1,2*0,25 14,700
VV "zatr."117,8*1,2*1,5-117,8*1,2*0,2 183,768
VV "asf."92*1,2*1,5-92*1,2*0,4 121,440
VV Mezisoučet 1 441,371
VV 1441,37*0,3 432,411

18 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

m3 720,685 430,00 309 894,55

VV 1441,37*0,5 720,685

19 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 144,137 465,00 67 023,71
VV 1441,37*0,1 144,137

20 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

m3 144,137 470,00 67 744,39

VV 1441,37*0,1 144,137

21 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 2 842,216 5,00 14 211,08

VV
(443,4*1,67+56*1,53+4,2*1,56+7,3*1,56+27*1,58+9,4*1,55+6,
6*1,56+4*1,58+4,7*1,56+110,2*1,66+3,5*1,56)*2

2 227,336

VV (9,8+117,8+92)*1,4*2 614,880
VV Součet 2 842,216

22 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 2 842,216 3,00 8 526,65

23 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 1 153,096 60,00 69 185,76

VV 1441,37*0,8 1 153,096

24 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 288,274 60,00 17 296,44

VV 1441,37*0,2 288,274

25 K 162201152
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

m3 505,525 60,00 30 331,50

VV "obsyp štěrkopískem"417,1*1,01*1,2 505,525

26 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4, meziskládka a zpět

m3 1 465,872 80,00 117 269,76

VV "V"1441,37 1 441,370
VV "-vytl.kub."-525,2 -525,200
VV Mezisoučet 916,170
VV 916,17*2*0,8 1 465,872

27 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7, meziskládka a zpět

m3 366,468 80,00 29 317,44

VV 916,17*2*0,2 366,468

28 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 420,160 95,00 39 915,20

VV "vytl.kub.štěrkopískové lože"
VV 678,6*1,2*0,1 81,432
VV 219,6*1,2*0,1 26,352
VV Mezisoučet 107,784
VV "obsyp"
VV 443,4*0,41*1,2 218,153
VV 237,9*0,39*1,2 111,337
VV 198,6*0,332*1,2 79,122
VV 21*0,35*1,2 8,820
VV Mezisoučet 417,432
VV Součet 525,216
VV 525,2*0,8 420,160

29 K 162601152
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

m3 105,040 95,00 9 978,80

VV 525,2*0,2 105,040

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 732,936 40,00 29 317,44
VV "meziskl."916,17*0,8 732,936

31 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 327,364 40,00 13 094,56
VV "dolam."144,13 144,130
VV "meziskl."916,17*0,2 183,234
VV Součet 327,364

32 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 421,690 16,00 22 747,04
VV "obsyp"505,52 505,520
VV "meziskl."916,17 916,170
VV Součet 1 421,690

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 525,200 16,00 8 403,20

34 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 919,100 10,00 9 191,00

VV 525,2*1,75 919,100

35 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 916,170 120,00 109 940,40

36 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 505,520 180,00 90 993,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 271,300 40,00 10 852,00

38 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 271,300 18,20 4 937,66

39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,353 90,90 304,79
VV 271,3*1,03*0,012 3,353

40 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 271,300 5,78 1 568,11
VV 54,26/0,2 271,300

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 806,160 11,40 9 190,22
VV "asf."(443,4+110,2+92)*1,2 774,720
VV "asf.pojezdy"(4+4,7+3,5)*1,2 14,640
VV "dl.kostky"4,2*1,2 5,040
VV "bet.dl."9,8*1,2 11,760
VV Součet 806,160

42 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 859,384 220,00 189 064,48
VV 505,52*1,7 859,384

43 K Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp m3 1 441,370 6,00 8 648,22

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro 

 zpětný zásyp. 
Zemina vhodná na zpětný zásyp bude odvezena přednostně na 
trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, 
promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, 
odpady. 

44 K Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 916,170 6,00 5 497,02

P
 Poznámka k položce:

Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovýmni 
srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

45 M ZPS.AZD27100 Kabelový žlab TK 2 kus 33,000 60,00 1 980,00

46 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm kus 66,000 20,00 1 320,00

D 4 Vodorovné konstrukce 56 122,70

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 107,780 450,00 48 501,00

48 K 452313121
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop

m3 0,585 2 540,00 1 485,90

VV "pro sloupky "8*(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5 0,585

49 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 0,770 2 800,00 2 156,00

VV "T 80/80"1*0,06 0,060
VV "T 100/80"4*0,06 0,240
VV "T 100/100"1*0,07 0,070
VV "T 150/150"1*0,14 0,140
VV "koleno s patkou"4*0,065 0,260
VV Součet 0,770

50 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 9,900 402,00 3 979,80
VV 6*1*0,4+1*0,5+4*0,25 3,900
VV (0,3+0,45)/2*0,5*8*4 6,000
VV Součet 9,900

D 5 Komunikace pozemní 514 165,20

51 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 31,440 135,00 4 244,40

VV "asf.pojezdy"(4+4,7+3,5)*1,2 14,640
VV "dl.kostky"4,2*1,2 5,040
VV "bet.dl."9,8*1,2 11,760
VV Součet 31,440

52 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 5,040 174,00 876,96

VV "dl.kostky"4,2*1,2 5,040

53 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 774,720 190,00 147 196,80
VV "asf."(443,4+110,2+92)*1,2 774,720

54 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 774,720 110,00 85 219,20

55 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 774,720 5,00 3 873,60

56 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2

m2 774,720 3,00 2 324,16

57 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 774,720 330,00 255 657,60

58 K 578132113
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 14,640 320,00 4 684,80

VV "asf.pojezdy"(4+4,7+3,5)*1,2 14,640

59 K 581114111 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm m2 14,640 271,00 3 967,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 5,040 484,00 2 439,36

61 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 11,760 313,00 3 680,88

VV "bet.dl."9,8*1,2 11,760

D 8 Trubní vedení 1 162 874,19

62 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 
tlakových nebo plastických hmot DN 150

kus 2,000 5 500,00 11 000,00

63 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100

m 8,300 127,00 1 054,10

64 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 9,000 779,00 7 011,00

65 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 7,000 800,00 5 600,00

66 K 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 1,000 800,00 800,00

67 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100

kus 4,000 950,00 3 800,00

68 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100

kus 4,000 950,00 3 800,00

69 K 857311100
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 125

kus 2,000 990,00 1 980,00

70 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 2,000 999,00 1 998,00

71 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 198,600 45,00 8 937,00

72 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

m 21,000 57,10 1 199,10

73 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m 480,000 85,40 40 992,00

VV
"náhradní zásobování pitnou vodou pro úsek kde bude nutné 
odstranění stáv.vod.potrubí"

VV "montáž"2*120 240,000
VV "demontáž"240 240,000
VV Součet 480,000

74 K 871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm

m 237,200 92,50 21 941,00

75 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm

m 433,100 96,50 41 794,15

76 K 877201110
Montáž elektrokolen 22 1/2" na vodovodním potrubí z 
PE trub d 90

kus 1,000 450,00 450,00

77 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 28,000 200,00 5 600,00

78 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 29,000 450,00 13 050,00

79 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 1,000 450,00 450,00

80 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 1,000 450,00 450,00

81 K 877241127
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

kus 16,000 650,00 10 400,00

82 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 87,000 550,00 47 850,00

83 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 28,000 550,00 15 400,00

84 K 877261127
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

kus 15,000 750,00 11 250,00

85 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
32

kus 28,000 350,00 9 800,00

86 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
32

kus 48,000 350,00 16 800,00

VV "montáž"2*12 24,000
VV "demontáž"24 24,000
VV Součet 48,000

87 M AVK.510114
Šoupátko litinové, přímé, závit-závit, připojovací 
rozměry  1 ¼” x 1¼”

kus 12,000 900,00 10 800,00

88 M AVK.845110 Navrtávací pas, DE 110 kus 12,000 500,00 6 000,00

89 K 891183111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
40

kus 3,000 750,00 2 250,00

90 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 5,000 866,00 4 330,00

91 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

92 M
WVN.FF485620
W

Elektrokoleno 45° 90 kus 1,000 525,00 525,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 elektrotvarovka, barva černá - Elektrokoleno 45° 90

93 M
WVN.FF485621
W

Elektrokoleno 45° 110 kus 4,000 769,00 3 076,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

PE100 elektrotvarovka, barva černá - Elektrokoleno 45° 110

94 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

95 K 891261112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
100

kus 4,000 983,00 3 932,00

96 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 24,000 1 000,00 24 000,00

VV 2*12 24,000

97 K 891311112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
150

kus 1,000 1 330,00 1 330,00

98 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 237,200 12,00 2 846,40

99 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 441,400 14,00 6 179,60
VV 433,1+8,3 441,400

100 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 678,600 16,00 10 857,60

VV 237,2+433,1+8,3 678,600

101 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 4,000 4 500,00 18 000,00

102 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 31,000 650,00 20 150,00

103 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 750,00 8 250,00

104 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 950,00 2 850,00

105 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 15,000 246,00 3 690,00

106 K 899721111
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí, 
viz.Technické specifikace

m 988,020 32,00 31 616,64

VV (678,6+219,6)+(678,6+219,6)*0,1 988,020

107 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 898,200 12,30 11 047,86
VV 678,6+219,6 898,200

D 8 Trubní vedení 703 736,74

108 M AVK.03021980 Šoupátko  DN 80, stavební délka F5, PN 10/16 kus 6,000 2 842,00 17 052,00

109 K 899911120
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru 
potrubí do 190 mm

kus 6,000 186,00 1 116,00

110 M
WVN.FF485063
W

Koleno 15° PE100 SDR11 110 kus 4,000 1 414,00 5 656,00

111 M
WVN.FF585020
W

Koleno 30° PE100 SDR11 90 kus 1,000 692,00 692,00

112 M
WVN.FFD91014
W

Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110 kus 2,000 1 392,00 2 784,00

113 K 899913134 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 kus 1,000 1 082,00 1 082,00

114 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 878,977 120,00 105 477,24

115 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 5,000 950,00 4 750,00

116 M
DKT.FFK80E30P
40

FFK přírubové koleno DN 80/30°  PN 10/40 kus 1,000 1 894,00 1 894,00

117 M AVK.32100 Šoupátko  DN 100, stavební délka F5, PN 10/16 kus 5,000 3 605,00 18 025,00

118 M AVK.7551050
Zemní teleskopická souprava, pro šoupě DN 65-80, 
rozsah 1,1-1,85 m

kus 6,000 1 127,00 6 762,00

119 M AVK.7561050
Zemní teleskopická souprava, pro šoupě DN 100-150, 
rozsah 1,1-1,85 m

kus 5,000 1 150,00 5 750,00

120 M AVK.721 Plovoucí uliční poklop, kulatý kus 41,000 764,00 31 324,00

121 M AVK.7210 Podkladová deska ventilková, šoupatová kus 41,000 192,00 7 872,00

122 M AVK.7217 Podkladová deska hydrantová kus 3,000 311,00 933,00

123 M AVK.727 Uliční poklop litinový hydrantový kus 3,000 1 554,00 4 662,00

124 M
AVK.121180100
0

Hydrant podzemní, dvojitě jištěný, DN 80, 1000 mm kus 3,000 12 433,00 37 299,00

125 M AVK.12.21 Hydrantová drenáž kus 4,000 678,00 2 712,00

126 M
DKT.FF80E200P
16

FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 200 mm, PN 10/16 kus 8,000 1 039,00 8 312,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

127 M
DKT.T100E80CP
16

T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 
100/80 ČSN, PN 10/16

kus 4,000 2 520,00 10 080,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

128 M DKT.N80ECP10 N přírubové koleno s patkou DN 80, ČSN PN 10 kus 4,000 1 723,00 6 892,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat
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129 M ELM.21024M
Trubka vodovodní PE RC  SDR 17  110x6,6 mm (typ 
2 dle PAS 1075); 12 m

m 439,597 154,00 67 697,94

P
 Poznámka k položce:

tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá
VV 433,1*1,015 439,597

130 M ELM.20367
Trubka vodovodní PE RC SDR 17  90x5,4 mm (typ 2 
dle PAS 1075); 12 m

m 240,758 103,00 24 798,07

P
 Poznámka k položce:

tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá
VV 237,2*1,015 240,758

131 M
WVN.FF485538
W

Lemový nákružek PE100 SDR17 110 kus 10,000 209,00 2 090,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Lemový nákružek 
PE100 SDR17 110

132 M
WVN.FF485537
W

Lemový nákružek PE100 SDR17 90 kus 2,000 155,00 310,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Lemový nákružek 
PE100 SDR17 90

133 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 368,00 736,00

134 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 10,000 464,00 4 640,00

135 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 25,000 215,00 5 375,00

136 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 65,000 267,00 17 355,00

137 M SAN.001
Přírubový adaptér DN 80 s jištěním proti posunu s 
výztužnou vložkou pro PVC potrubí

kus 2,000 3 060,00 6 120,00

138 M SAN.002 Kroužek pro DN 100, 80 kus 2,000 30,00 60,00

139 M R001
Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE 
modro bílé barvy po 250 mm

kus 8,000 1 027,00 8 216,00

140 M R002 Přivařená záslepka d 46 mm kus 8,000 10,00 80,00

141 M 11.086.419 Folie Voda 22 modrá - bez pot. 100m/bal M 898,200 3,90 3 502,98

P
 Poznámka k položce:

Folie do výkopů k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení  dle ČSN 73 6006

142 M ELM.19933
Trubka vodovodní PE RC SDR 11  32x3,0 mm (typ 2 
dle PAS 1075); 12 m

m 201,579 20,70 4 172,69

P
 Poznámka k položce:

tlaková dvouvrstvá PE 100 RC, modrá
VV 198,6*1,015 201,579

143 M
DKT.T80E80CP1
0

T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 
80/80 ČSN, PN 10

kus 1,000 2 324,00 2 324,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

144 M
DKT.T150E150P
16

T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 
150/150, PN 10/16

kus 1,000 3 511,00 3 511,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

145 M
DKT.FFR125E10
0P16

FFR přírubový přechod-redukce DN 125/100,  PN 
10/16

kus 1,000 1 478,00 1 478,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

146 M
DKT.FFR150E10
0P16

FFR přírubový přechod-redukce DN 150/100,  PN 
10/16

kus 2,000 1 657,00 3 314,00

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250 µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

147 M SAN.003
Přírubový adaptér DN 125 s jištěním proti posunu s 
výztužnou vložkou pro LT potrubí

kus 1,000 3 841,00 3 841,00

148 M SAN.004
Přírubový adaptér DN 150 s jištěním proti posunu s 
výztužnou vložkou pro LT potrubí

kus 3,000 4 092,00 12 276,00

149 M SAN.005 Kroužek pro DN 125,150 kus 4,000 42,00 168,00

150 M Rz003 Elektrokoleno 22 1/2° 110 kus 2,000 1 352,00 2 704,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 elektrotvarovka, barva černá - Elektrokoleno 45° 90

151 M Rz004 Elektrokoleno 22 1/2° 90 kus 1,000 1 047,00 1 047,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 elektrotvarovka, barva černá - Elektrokoleno 45° 90

152 M
WVN.FF585521
W

Koleno 30° PE100 SDR17 110 kus 4,000 556,00 2 224,00
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P
 Poznámka k položce:

PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Koleno 30° PE100 
SDR17 110

153 M
WVN.FF485839
W

Elektroredukce 63-32 kus 28,000 201,00 5 628,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 elektrotvarovka, barva černá - Elektroredukce 63-32

154 M Rz006
Elektrotvarovka sedlová -navrt.T-kus odbočkový s 
vývodem d 63, vč.spodního třmenu T 110/63

kus 12,000 3 634,00 43 608,00

155 M Rz007
Elektrotvarovka sedlová -navrt.T-kus odbočkový s 
vývodem d 63, vč.spodního třmenu T 110/63

kus 3,000 3 634,00 10 902,00

156 M Rz008
Elektrotvarovka sedlová -navrt.T-kus odbočkový s 
vývodem d 63, vč.spodního třmenu T 90/63

kus 16,000 3 306,00 52 896,00

157 M Rz009
Zemní souprava teleskopická pro T-kus odbočkový s 
uzav.ventilem Rd 1,15-1,6 m

kus 31,000 1 206,00 37 386,00

158 M AVK.2110032 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32 kus 28,000 337,00 9 436,00

159 M Rz011 Spojka s jištěním proti posunu pro PE kus 31,000 679,00 21 049,00

160 M AVK.2110040 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 40x40 kus 3,000 556,00 1 668,00

161 M ELM.19936
Trubka vodovodní PE RC SDR 11  40x3,7 mm (typ 2 
dle PAS 1075); 12 m

m 21,315 29,00 618,14

VV 21*1,015 21,315

162 M
WVN.FF485840
W

Elektroredukce 63-40 kus 3,000 200,00 600,00

163 M AVK.5012100
Tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 
100

kus 1,000 1 127,00 1 127,00

164 M
DKT.MMK100ET
30P100

MMK hrdlové koleno DN 100/30°, pro spoj TYTON 
nebo BRS (Sit Plus), PFA 100

kus 2,000 2 385,00 4 770,00

165 M DKT.SL100C100
VTH dl. 6 m, DN 100 ZINEK Standard 200 g/m2(ZN) 
C 100, pro spoj BLS (s návarkem)

m 12,120 1 439,00 17 440,68

VV 2*6*1,01 12,120

166 M RZ012
Redukovaná spojka DN 125/100 s jištěním proti 
podélnému posunu

kus 1,000 8 485,00 8 485,00

167 M
DKT.T150E80P1
6

T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 
150/80, PN 10/16

kus 1,000 3 469,00 3 469,00

168 M
DKT.FF150E300
P16

FF přírubová tvarovka DN 150 dl. 300 mm, PN 10/16 kus 1,000 2 682,00 2 682,00

169 M AVK.12.4.000
Nadzemní hydrant s dvojitým uzávěrem DN 80, 
dl.1250, pevný

kus 1,000 22 805,00 22 805,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 873,08

170 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 1 315,600 8,00 10 524,80

VV (443,4+110,2+4+4,7+3,5+92)*2 1 315,600

171 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 1 315,600 8,00 10 524,80

172 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem

m 1 315,600 8,00 10 524,80

173 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 24,400 40,00 976,00
VV 12,2*2 24,400

174 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 291,200 60,00 77 472,00
VV 645,6*2 1 291,200

175 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 24,400 60,00 1 464,00

176 K 969011131
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN 
do 125

m 237,000 46,20 10 949,40

VV 55,5+4,6+176,9 237,000

177 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 11,760 62,30 732,65

178 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 5,040 28,30 142,63

D 997 Přesun sutě 41 562,00

179 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 523,432 20,00 10 468,64

180 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 093,728 9,00 18 843,55

VV 523,432*4 2 093,728

181 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 171,873 50,00 8 593,65

182 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 348,046 10,00 3 480,46

183 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 3,514 50,00 175,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 902 548,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 902 548,57 21,00% 1 029 535,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 932 083,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

SO 02 - SO 02 Splašková kanalizace

CONTENT, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 902 548,57

HSV - Práce a dodávky HSV 4 902 548,57

    1 - Zemní práce 2 019 689,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 776,50

    4 - Vodorovné konstrukce 308 706,52

    5 - Komunikace pozemní 475 293,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400,01

    8 - Trubní vedení 1 758 059,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 621,20

    997 - Přesun sutě 72 499,61

    998 - Přesun hmot 126 502,07

SO 02 - SO 02 Splašková kanalizace

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 902 548,57

D HSV Práce a dodávky HSV 4 902 548,57

D 1 Zemní práce 2 019 689,60

1 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva ručně

m2 11,000 69,90 768,90

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva ručně

m2 8,000 97,40 779,20

3 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 19,000 200,00 3 800,00

VV "kostky"(5,1+4,9)*1,1 11,000
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 19,000

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 698,980 50,00 34 949,00

VV "asf."23,4*1,4 32,760
VV (1,5*1,5-1,4*1,4)*2 0,580
VV 398,9*1,3 518,570
VV (1,5*1,5-1,3*1,3)*11 6,160
VV 128,1*1,1 140,910
VV Součet 698,980

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 698,980 95,00 66 403,10

6 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 881,232 220,00 193 871,04
VV 518,372*1,7 881,232

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 080,000 40,00 43 200,00

VV "čerpání"15*8 120,000
VV "přečerpání splašků po dobu stavby"40*24 960,000
VV Součet 1 080,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 55,000 44,30 2 436,50

9 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 74,600 250,00 18 650,00

VV 21*1,3 27,300
VV "příp."43*1,1 47,300
VV Součet 74,600

10 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 2,400 347,00 832,80

VV "kanal."1*1,3 1,300
VV "kanal.příp."1*1,1 1,100
VV Součet 2,400

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 38,600 200,00 7 720,00

VV "tel."4*1,3+28*1,1 36,000
VV "NN"2*1,3 2,600
VV Součet 38,600

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 22,590 34,60 781,61
VV 10*1,4*0,2 2,800
VV "jámy pro vyb.Š"7*2*2*0,2 5,600

VV
"příp."(6+4,3+1,8+4+3,8+3,4+3,5+2,5+2,5+2,6+2+3,9+6,4+3,9
+3,4+3,2+4,3+3)*1,1*0,2

14,190

VV Součet 22,590

13 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 225,016 453,00 101 932,25

VV 74,6*1,2*1,7+2,4*1,2*1,7+38,6*1,1*1,6 225,016

14 K 131201203
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 12,060 240,00 2 894,40

VV "vyb.Š mimo výkop"9*2*2*2-2*2*2*0,29-7*2*2*0,2 64,080
VV "-vyb.Š"-9*(3,14*0,65*0,65*2) -23,880
VV Mezisoučet 40,200
VV 40,2*0,3 12,060

MĚŘÍN, ul.Černická - vodovod a kanalizace

SO 02 - SO 02 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 2,412 42,90 103,47

VV 12,06*0,2 2,412

16 K 131301203
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

m3 16,080 317,00 5 097,36

VV 40,2*0,4 16,080

17 K 131401203
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 
5000 m3

m3 10,050 607,00 6 100,35

VV 40,2*0,25 10,050

18 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 439,632 250,00 109 908,00

VV "zatr."10*1,4*2,12-10*1,4*0,2 26,880
VV "rozš.Š 549"1,5*1,4*2,24-1,5*1,4*0,4 3,864
VV "asf."23,4*1,4*2,1-23,4*1,4*0,4 55,692
VV "-vyb.potr. BET DN 500"-10*0,2042 -2,042
VV "-vyb.potr.BET DN 500"-2,7*0,2042 -0,551
VV "-vyb.Š 192,194"-3,14*0,62*0,62*(1,8+1,09) -3,488
VV "rozš.Š 192,194"(1,5*1,5-1,4*1,4)*(2,05+2,22) 1,238
VV 1,5*1,5*0,3*2 1,350
VV "asf."175,5*1,3*2,17-175,5*1,3*0,4 403,826

VV "rozš.Š 195,196,553,552"(1,5*1,5-1,3*1,3)*(2,3+2,2+2+2,45) 5,012

VV 1,5*1,5*0,3*4 2,700
VV "-vyb.potr. BET DN 300"-39*0,1194 -4,657
VV "-vyb.Š 553,552"-3,14*0,65*0,65*(1,7+2,15) -5,108
VV "asf."63,6*1,3*3,08-63,6*1,3*0,4 221,582
VV "rozš.Š 551"0,56*2,96 1,658
VV 0,675*1 0,675
VV "-vyb.Š 551"-3,14*0,65*0,65*2,56 -3,396
VV "-vyb. KT DN 300"-63,6*0,1194 -7,594
VV "B"
VV "asf."5,7*1,3*1,95-5,7*1,3*0,4 11,486
VV "-vyb.potr. BET DN 400"-5,7*0,2042 -1,164
VV "C"
VV "asf."154,1*1,3*2,08-154,1*1,3*0,4 336,554
VV "rozš.Š 206,566,567,568,569,570"0,56*(2+2+2+2+2+2) 6,720
VV 0,675*6 4,050
VV "přípojky"
VV "asf."59,9*1,1*2-59,9*1,1*0,4 105,424
VV "asf."29,8*1,1*3-29,8*1,1*0,4 85,228
VV "dl.kostky"5,1*1,1*2-5,1*1,1*0,29 9,593
VV 4,9*1,1*3-4,9*1,1*0,29 14,607
VV "zatr."26,8*1,1*2-26,8*1,1*0,2 53,064
VV "zatr."37,7*1,1*2-37,7*1,1*0,2 74,646
VV "asf."38,4*1,1*2-38,4*1,1*0,4 67,584
VV Mezisoučet 1 465,433
VV 1465,44*0,3 439,632

19 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 87,928 27,50 2 418,02

VV 439,64*0,2 87,928

20 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

m3 586,176 480,00 281 364,48

VV 1465,44*0,4 586,176

21 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 366,360 520,00 190 507,20
VV 1465,44*0,25 366,360

22 K 138501101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 2,010 750,00 1 507,50

VV 40,2*0,05 2,010

23 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině tř. 6

m3 73,272 1 650,00 120 898,80

VV 1465,44*0,05 73,272

24 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 307,539 5,00 6 537,70
VV (23,4*2+5,7*1,85+154,1*1,98)*2 724,926
VV "příp."(59,9+5,1+26,8+37,7+38,4)*1,735*2 582,613
VV Součet 1 307,539

25 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 1 335,835 8,00 10 686,68
VV (10*2,02+175,5*2,07+63,6*2,98)*2 1 146,026
VV (29,8+4,9)*2,735*2 189,809
VV Součet 1 335,835

26 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 307,540 3,00 3 922,62

27 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 1 335,840 4,00 5 343,36

28 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 144,000 5,00 720,00
VV "jámy"9*2*4*2 144,000

29 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 144,000 3,00 432,00

30 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 835,023 60,00 50 101,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (842,39+310,3+40,2)*0,7 835,023

31 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 218,939 80,00 17 515,12

VV (212,93+99,84)*0,7 218,939

32 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 357,867 60,00 21 472,02

VV (1152,69+40,2)*0,3 357,867

33 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m

m3 93,831 80,00 7 506,48

VV (212,93+99,84)*0,3 93,831

34 K 162201152
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

m3 518,724 60,00 31 123,44

VV "obsyp štěrkopísku"427,99*1,01*1,2 518,724

35 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4  meziskládka a zpět

m3 1 211,308 80,00 96 904,64

VV "výkop"1465,46+40,2 1 505,660
VV "-vytl.kub."-692,3 -692,300
VV Mezisoučet 813,360
VV (813,36+27,98+23,88)*0,7*2 1 211,308

36 K 162601152
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7  meziskládka a zpět

m3 519,132 80,00 41 530,56

VV (813,36+27,98+23,88)*0,3*2 519,132

37 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 484,610 110,00 53 307,10

VV "drc.kam.16-32 mm"
VV "KT 400"(33,4-2*0,65-1,3)*1,4*0,1 4,312
VV "KT 300"(239,1-2*0,65-4*1,3)*1,3*0,1 30,238
VV "KT 300"(5,7-2*0,65)*1,3*0,1 0,572
VV "KT 300"(154,1-2*0,65-5*1,3)*1,3*0,1 19,019
VV "příp."202,6*1,1*0,1 22,286
VV Mezisoučet 76,427
VV "vytl.kub.bet.deskou"
VV "KT 400"30,8*0,8*0,1 2,464
VV "KT 300"(232,6+4,4+146,3)*0,7*0,1 26,831
VV Mezisoučet 29,295
VV "bet.sedlo C 8/10"
VV "KT 400"30,8*0,06 1,848
VV "KT 300"383,3*0,05 19,165
VV "příp."202,6*0,2 40,520
VV Mezisoučet 61,533
VV "vytl.kub.potrubím"
VV "KT 400"30,8*0,1618 4,983
VV "KT 300"383,3*0,0934 35,800
VV "příp."186,7*3,14*0,075*0,075 3,298
VV 15,9*0,0437 0,695
VV Mezisoučet 44,776
VV "obsyp"
VV "KT 400"30,8*0,9 27,720
VV "KT 300"383,3*0,78 298,974
VV "příp."186,7*0,5 93,350
VV 15,9*0,5 7,950
VV Mezisoučet 427,994
VV "vytl.kub.šachtama"
VV "KT 400"3,14*0,65*0,65*(2,05+2,22) 5,665

VV
"KT 
300"3,14*0,65*0,65*(2,3+2,2+2+2,45+2+2,96+2+2+2+2+2)

31,720

VV Mezisoučet 37,385
VV "vytl.kub.podkl.bet.pod Š"
VV 13*1,5*1,5*0,1 2,925
VV Mezisoučet 2,925
VV "hutněný štěrk pod Š"
VV 13*1,5*1,5*0,2 5,850
VV Mezisoučet 5,850
VV "vytl.kub.deš.vpustěmi"
VV 3*(1,05*1,05*1,855) 6,135
VV Mezisoučet 6,135
VV Součet 692,320
VV 692,3*0,7 484,610

38 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

m3 2 423,050 10,00 24 230,50

VV 484,61*5 2 423,050

39 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 5 až 7

m3 207,690 100,00 20 769,00

VV 692,3*0,3 207,690

40 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

m3 1 038,450 10,00 10 384,50

VV 207,69*5 1 038,450

41 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 605,654 40,00 24 226,16
VV "meziskl."865,22*0,7 605,654

42 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 334,846 40,00 13 393,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "meziskl."865,22*0,3 259,566
VV "dolam."73,27+2,01 75,280
VV Součet 334,846

43 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 383,940 16,00 22 143,04
VV "meziskl."865,22 865,220
VV "obsyp"518,72 518,720
VV Součet 1 383,940

44 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 692,300 16,00 11 076,80

45 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 211,525 10,00 12 115,25

VV 692,3*1,75 1 211,525

46 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 865,220 120,00 103 826,40

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 518,720 180,00 93 369,60

48 K 176101111 Výplň štoly l do 200 m cementopopílkovou směmsí m3 41,861 1 000,00 41 861,00
VV "BET 500"18,5*3,14*0,25*0,25 3,631
VV "BET 400"220*3,14*0,2*0,2 27,632
VV "BET 300"150*3,14*0,15*0,15 10,598
VV Součet 41,861

49 M 58937910 suspenze cementopopílková stavební CPS I (Kaps I) m3 41,861 1 540,00 64 465,94

50 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 112,950 40,00 4 518,00

51 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 112,950 18,20 2 055,69

52 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,396 90,90 126,90
VV 112,95*1,03*0,012 1,396

53 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 112,950 5,78 652,85
VV 22,59/0,2 112,950

54 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 729,980 11,40 8 321,77
VV "asf."23,4*1,4 32,760
VV (1,5*1,5-1,4*1,4)*2 0,580
VV 398,9*1,3 518,570
VV (1,5*1,5-1,3*1,3)*11 6,160
VV 128,1*1,1 140,910
VV Mezisoučet 698,980
VV "kostky"(5,1+4,9)*1,1 11,000
VV 2*2*2 8,000
VV 2*6 12,000
VV Mezisoučet 31,000
VV Součet 729,980

55 K Rz001 Třídění výkopku na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp 1 505,660 6,00 9 033,96

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro 

 zpětný zásyp. 
Zemina vhodná na zpětný zásyp bude odvezena přednostně na 
trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, 
promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, 
odpady. 

VV 1465,46+40,2 1 505,660

56 K Rz002 Zabezpečení zemníku dočasné skládky m3 865,220 6,00 5 191,32

P
 Poznámka k položce:

Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovýmni 
srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

57 M ZPS.AZD27100 Kabelový žlab TK 2 kus 39,000 60,00 2 340,00

58 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm kus 78,000 20,00 1 560,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 776,50

59 K 359901111 Vyčištění stok m 432,300 30,00 12 969,00

60 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 432,300 25,00 10 807,50

D 4 Vodorovné konstrukce 308 706,52

61 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 82,280 450,00 37 026,00
VV 76,43+5,85 82,280

62 K 452112111
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 
mm

kus 26,000 142,00 3 692,00

63 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací  TBW-Q.1 63/10 kus 22,000 244,00 5 368,00

P
 Poznámka k položce:

625/120/100

64 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací  TBW-Q.1 63/8 kus 1,000 220,00 220,00

65 M PFB.1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 kus 3,000 196,00 588,00
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P
 Poznámka k položce:

625/120/60

66 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop

m3 0,331 2 620,00 867,22

VV "vpusti"1,05*1,05*0,1*3 0,331

67 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 32,220 2 740,00 88 282,80

VV 29,29+2,93 32,220

68 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop

m3 21,010 2 590,00 54 415,90

VV 1,85+19,16 21,010

69 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 40,520 2 710,00 109 809,20

70 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 168,748 50,00 8 437,40

VV (30,8+383,3)*0,1*2 82,820
VV 30,8*0,13*2 8,008
VV 383,3*0,1*2 76,660
VV "desky pod vpusti"1,05*4*0,1*3 1,260
VV Součet 168,748

D 5 Komunikace pozemní 475 293,80

71 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm

m2 12,000 95,80 1 149,60

72 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 19,000 135,00 2 565,00

VV "kostky"(5,1+4,9)*1,1 11,000
VV "bet.dl."2*2*2 8,000
VV Součet 19,000

73 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 698,980 190,00 132 806,20
VV "asf."23,4*1,4 32,760
VV (1,5*1,5-1,4*1,4)*2 0,580
VV 398,9*1,3 518,570
VV (1,5*1,5-1,3*1,3)*11 6,160
VV 128,1*1,1 140,910
VV Součet 698,980

74 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 698,980 110,00 76 887,80

75 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 698,980 5,00 3 494,90

76 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
kg/m2

m2 698,980 3,00 2 096,94

77 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 698,980 332,00 232 061,36

78 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 12,000 322,00 3 864,00

79 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 23,000 484,00 11 132,00

VV "kostky"11 11,000
VV "dešť.vpusť V2, V3 (použije se očištěná dl.)"2*6 12,000
VV Součet 23,000

80 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 12,240 550,00 6 732,00
VV 12*1,02 12,240

81 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 8,000 313,00 2 504,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400,01

82 K 632451031
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
ploše

m2 3,077 130,00 400,01

VV "pod pokopy Š"14*(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3) 3,077

D 8 Trubní vedení 1 758 059,26

83 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

m 187,400 120,00 22 488,00

84 K 831312193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150

kus 33,000 3 600,00 118 800,00

85 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

m 15,900 219,00 3 482,10

86 K 831352193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200

kus 3,000 4 200,00 12 600,00

87 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

m 370,900 420,00 155 778,00

VV 239,1-5*1-2*0,5 233,100
VV 5,7-2*0,5 4,700
VV 154,1-2*0,5-5*1 148,100
VV "-zkr.trouby"-25*0,6 -15,000
VV Součet 370,900

88 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400

m 29,600 445,00 13 172,00
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VV 33,4-2*0,5-1*1 31,400
VV "-zk.trouby"-3*0,6 -1,800
VV Součet 29,600

89 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

kus 1,000 260,00 260,00

90 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

kus 145,000 185,00 26 825,00

91 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

kus 1,000 296,00 296,00

92 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

kus 15,000 229,00 3 435,00

93 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 35,000 653,00 22 855,00

94 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 23,000 616,00 14 168,00

95 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

kus 1,000 765,00 765,00

96 K 837392221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

kus 3,000 688,00 2 064,00

97 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 5,000 356,00 1 780,00

98 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 6,300 446,00 2 809,80

99 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 2,000 226,00 452,00

100 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 2,000 226,00 452,00

101 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 2,000 269,00 538,00

102 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 12,000 932,00 11 184,00

103 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 1 030,00 2 060,00

104 K 892492121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 14,000 2 000,00 28 000,00

105 K 89291-6111 Utěsnění přípojek DN do 200 mm úsek 36,000 172,50 6 210,00

106 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 10,000 1 640,00 16 400,00

107 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina

kus 12,000 8 500,00 102 000,00

108 K 894411231
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina

kus 2,000 9 000,00 18 000,00

109 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 14,000 3 000,00 42 000,00

110 M R0005
Samonivelační celolitinový poklop typ KDM81B, výšky 
160 mm, tř.zatížení D, prům.600 mm

kus 14,000 3 795,00 53 130,00

111 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 14,000 1 450,00 20 300,00

P
 Poznámka k položce:

TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

112 M PFB.1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 9,000 750,00 6 750,00

P
 Poznámka k položce:

1000/250/120

113 M PFB.1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 5,000 1 150,00 5 750,00

P
 Poznámka k položce:

1000/500/120

114 M PFB.1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,000 1 950,00 3 900,00

P
 Poznámka k položce:

1000/1000/120

115 M PFB.1130001G Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus 6,000 7 500,00 45 000,00

P
 Poznámka k položce:

1000/600x400

116 M PFB.1131001G Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50 kus 7,000 8 500,00 59 500,00

P
 Poznámka k položce:

1000/800x500

117 M PFB.0006002OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  
EMT DN 1000

kus 30,000 196,00 5 880,00

118 M PFB.1132001G
Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 
60

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

119 M
STZ.RB0004016
C25

Trouba DN 400 C TR160 2500 m 30,044 2 399,00 72 075,56
VV 29,6*1,015 30,044

120 M
STZ.RB0002016
F15

Trouba DN 200 F TR160 1500 m 16,139 679,00 10 958,38
VV 15,9*1,015 16,139

121 M
STZ.RB0001534
F15

Trouba DN 150 F FN 34 1500 m 190,211 405,00 77 035,46
VV 187,4*1,015 190,211

122 M
STZ.GZ0003016
C06

Trouba zkr. GZ DN 300 C TR160 kus 13,000 1 286,00 16 718,00
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123 M
STZ.GZ0004016
C0B

Trouba zkr. GZ DN 400 C TR160 kus 1,000 2 125,00 2 125,00

124 M
STZ.GA0003016
C06

Trouba zkr. GA DN 300 C TR160 kus 12,000 1 286,00 15 432,00

125 M
STZ.GA0004016
C0B

Trouba zkr. GA DN 400 C TR160 kus 2,000 1 695,00 3 390,00

126 M
STZ.AB0302016
CF2

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160

kus 2,000 3 050,00 6 100,00

127 M 59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 33,000 3 350,00 110 550,00

128 M 59711700
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá DN 
400/200/90° L100cm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 2,000 4 150,00 8 300,00

129 M 59711743
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-

kus 1,000 993,00 993,00

130 M 59711740
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 150/150 L40cm spojovací systém F/F

kus 1,000 658,00 658,00

131 M 59710986
koleno kameninové glazované DN 200  spojovací 
systém F tř. 160, úhel dle poteřby

kus 15,000 620,00 9 300,00

132 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150  spojovací 
systém F, úhel dle potřeby

kus 145,000 420,00 60 900,00

133 M
STZ.RB0003016
C25

Trouba DN 300 C TR160 2500 m 376,464 1 390,00 523 284,96
VV 370,9*1,015 376,464

134 M Rz010
Přechodový kus PVC/KAM DN 150 - přechod na 
vpusť

kus 5,000 131,00 655,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 621,20

135 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 
nebo podélných v živičném krytu

m 1 105,600 8,00 8 844,80

136 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 1 105,600 8,00 8 844,80

137 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem

m 1 105,600 8,00 8 844,80

138 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 105,600 50,00 55 280,00
VV (23,4+398,9+128,1)*2 1 100,800
VV 4*0,05*2 0,400
VV 11*0,1*4 4,400
VV Součet 1 105,600

139 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,303 2 100,00 27 936,30
VV "vyb.šachet"

VV (3,14*0,65*0,65-3,14*0,5*0,5)*(2,89+3,85+2,98+10+3,4+1,44) 13,303

140 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 135,000 40,00 5 400,00

141 K 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 m 24,100 40,00 964,00

142 K 976085211
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,3 m2

kus 13,000 53,60 696,80

143 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 8,000 62,30 498,40

144 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 11,000 28,30 311,30

D 997 Přesun sutě 72 499,61

145 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 42,125 150,00 6 318,75

146 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 589,750 9,00 5 307,75

VV 42,125*14 589,750

147 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 42,125 50,00 2 106,25

148 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 508,962 30,00 15 268,86

149 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 535,718 5,00 32 678,59

VV 466,837*14 6 535,718

150 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 153,776 50,00 7 688,80

151 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 313,061 10,00 3 130,61

D 998 Přesun hmot 126 502,07

152 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop

t 1 100,018 115,00 126 502,07
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