

FloorCon s.r.o.
Augustinova 24/2059
14800 Praha 4
Česká republika

IČ: 03234207
DIČ: CZ03234207

Vystavená nabídka

NV20028

Odběratel

FLOORCON

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119

Platba: převodem
Doprava:

Jažlovická 2119/1
14900 Praha
Česká republika

Datum

vystavení 10.08.2020
platnost do 10.08.2020

Konečný příjemce IČ 47611570
DIČ

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119

Vystavil(a): xxxxxxxx

Jažlovická 2119/1
14900 Praha
Česká republika

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Seřízení povlakové krytiny strojově		66,00 m2	63,00	21 %	4 158,00	873,18	5 031,18
Demontáž schodového stupně pvc,kob, jen nášlap		17,00 ks	78,00	21 %	1 326,00	278,46	1 604,46
Př prava pracovníště		66,00 m2	16,00	21 %	1 056,00	221,76	1 277,76
Broušení podkladu hrubé		66,00 m2	47,25	21 %	3 118,50	654,89	3 773,39
PU dílatace obvodová		82,00 bm	23,10	21 %	1 894,20	397,78	2 291,98
Penetrace hloubková G16-G17		66,00 m2	47,25	21 %	3 118,50	654,89	3 773,39
Nivelace tl. 5mm pevnostní cementová		66,00 m2	288,00	21 %	19 008,00	3 991,68	22 999,68
Broušení nivelace jemně		66,00 m2	23,25	21 %	1 534,50	322,25	1 856,75
Lepení pvc		66,00 m2	149,10	21 %	9 840,60	2 066,53	11 907,13
Sokl Fatra lepený 3x3cm		82,00 bm	89,25	21 %	7 318,50	1 536,89	8 855,39
Lepení pvc 1 schod vč. schod hrany pouze nášlap		17,00 ks	340,00	21 %	5 780,00	1 213,80	6 993,80
Svařování pvc		2500 bm	44,10	21 %	1 102,50	231,53	1 334,03
Zátěžové pvc		72,00 m2	307,00	21 %	22 104,00	4 641,84	26 745,84
Doprava a manipulace		1,00 paušál	1 850,00	21 %	1 850,00	388,50	2 238,50

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	%	0,00		0,00
snižovaná	10 %	0,00	0,00	0,00
snižovaná	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	83 209,30	17 473,98	100 683,28
CELKEM		83 209,30	17 473,98	100 683,28

Sleva v %: 0,00
Celkem bez DPH: 100 683,28 Kč

Razítko a podpis

OBJEDNÁVKA

Nabídku přijímám a ob jednáám.

V Praze, dne 11.08.2020

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119