

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _19070

Stavba: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - STAVEBNÍ ÚPRAVY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

KSO:

Místo: KOSTELNÍ 106, 349 01 STŘÍBRO

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2019

Zadavatel:

MĚSTO STŘÍBRO, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 34901 STŘÍBRO

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

Uchazeč:

PEGISAN sta s.r.o.

IČ: 29262483

DIČ: CZ29162483

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ: 25229869

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	5 404 394,78
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 404 394,78	1 134 922,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 539 317,68
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _19070

Stavba: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - STAVEBNÍ ÚPRAVY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

Místo: KOSTELNÍ 106, 349 01 STŘÍBRO

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel: MĚSTO STŘÍBRO, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 34901 STŘÍBRO

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL
ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč: PEGISAN sta s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 404 394,78

6 539 317,68

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - FASÁDY

1 744 242,92

2 110 533,93

STA

D.1.2. ZUŠ STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA

3 275 332,66

3 963 152,52

STA

D.1.2.1. Stavební úpravy dvora ZUŠ Stříbro

2 988 792,53

3 616 438,96

Soupis

D.1.2.2. Sadové úpravy ZUS Stribro

85 561,65

103 529,60

Soupis

D.1.2.3. Elektroinstalace

200 978,48

243 183,96

Soupis

materiál materiál

97 997,40

118 576,85

Soupis

montáž montáž

102 981,08

124 607,11

Soupis

D.1.4.a Ochrana před bleskem - bleskosvod

118 554,20

143 450,58

STA

000 VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

266 265,00

322 180,65

STA