
č.j. ČP 13/20  číslo smlouvy Povodí Labe: O994200015 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen  

a předání vyvolaných investic 
uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
  

Smluvní strany 

 

České přístavy, a.s.  

se sídlem: Jankovcova 6, 170 00  Praha 7 
zastoupená: Ing. Miloslavem Černým, předsedou představenstva 
IČO: 45274592 
DIČ: CZ45274592 
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B,  
 vložka 1579 

dále jen „České přístavy“ 

 

a 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem  
IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 

dále jen „Povodí Labe“ 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných 

břemen a o předání vyvolaných investic (dále také jen „Smlouva“). 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Povodí Labe zrealizovalo ve veřejném přístavu Mělník stavbu vodního díla Labe, Mělník, 

protipovodňová  ochrana – I. a II. etapa, a to na základě  

a. stavebního povolení pro stavbu „Labe - Mělník, protipovodňová  ochrana“ č. 

1206/ZP/11/PAHR ze dne 28. 11. 2011 (dále jen „PPO I“), přičemž užívání této stavby 

je možné na základě kolaudačního souhlasu s užíváním uvedené stavby, který byl vydán 

odborem životního prostředí a zemědělství, Městského úřadu Mělník, dne 19.12.2013 

pod č.j. 1367/ZP/13/PAHR, 

b. stavebního povolení pro stavbu „Labe, Mělník, Protipovodňová  ochrana – II. etapa“ sp. 

zn. 3004/ZP/16/LETO, č.j. 3749/ZP/16/LETO ze dne 30. 11. 2016 (dále jen „PPO II“), 

přičemž užívání této stavby je možné na základě kolaudačního souhlasu s užíváním 

uvedené stavby, který byl vydán odborem životního prostředí a zemědělství, Městského 

úřadu Mělník, dne 17.12.2019 pod č.j.: 6269/ZP/19/LETO,  

 

(PPO I a PPO II dále společně i jen „PPO“).  
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Skutečné provedení PPO II je vymezeno v „Geodetické části skutečného provedení stavby Labe, 

Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“ vyhotovené XXXXXXXXXX, č. zak. 3313/2017 

ze dne 16. 10. 2019.    

2. České přístavy zrealizovaly ve veřejném přístavu Mělník stavby Ekologizace kontejnerového 

terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. a 2. stavba, a to zejm. na základě  

a. územního rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje, ze dne 

13.5.2011, sp. zn. Výst. 1-191/11/Tě, č.j. 6-1-191/VYS/11/Tě (vč. jeho pozdějších 

změn), stavebního povolení pro stavbu „Ekologizace kontejnerového terminálu a 

úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba“ sp. zn. Výst. 4154/11/He, č.j. 2-

4154/VYS/11/He ze dne 23.11.2011 včetně jeho změn, souhlasu odboru životního 

prostředí a zemědělství Městského úřadu Mělník se stavbou/zařízením/činností 

v záplavovém území Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí 

v přístavu Mělník – 1.a 2. stavba, ze dne 28.7.2015, č.j. 1852/ZP/16/LETO, stavebního 

povolení k provedení vodního díla „SO 301 Odvodnění zpevněných ploch – 1.stavba“ 

a „SO 351 Přeložka vodovodu DN 80 LT“ sp. zn. 1372/ZP/11/JACM, ze dne 

12.12.2011,  

 přičemž užívání této stavby je možné zejména na základě kolaudačního souhlasu 

i. s užíváním části stavby vydaného odborem výstavby a rozvoje, Městského 

úřadu Mělník, dne 9.12.2013, sp. zn. Výst. 3908/13/He, č.j. 3-

3908/VYS/13/He, 
ii. s užíváním části stavby vydaného odborem výstavby a rozvoje, Městského 

úřadu Mělník, dne 24.3.2015, sp. zn. Výst. 124/15/He, č.j. 3-124/VYS/15/He, 
iii. s užíváním části stavby vydaného odborem výstavby a rozvoje, Městského 

úřadu Mělník, dne 20.12.2016, sp. zn. Výst. 3419/16/He, č.j. 3-

3419/VYS/16/He, 

iv. s užíváním části stavby vydaného odborem výstavby a rozvoje, Městského 

úřadu Mělník, dne 31.3.2017, sp. zn. Výst. 623/17/He, č.j. 3-623/VYS/17/He.  

 tato stavba dále i jen „Ekologizace I“, 

b. územního rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje, ze dne  

31.10.2012, sp. zn. Výst. 9-3020/12/Tě, č.j. 3-9-3020/12/VYS/12/Tě (vč. jeho 

pozdějších změn), stavebního povolení Městského úřadu Mělník, č.j. 

1711/VYS/13/DIHE ze dne 26.4.2013, stavebního povolení pro stavbu „Ekologizace 

kontejnerového terminálu a úprava vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba“ sp. 

zn. Výst. 3279/16/He, č.j. 2-3279/VYS/16/He ze dne 6.1.2017, včetně jeho změn, 

stavebního povolení k vodnímu dílu - rozhodnutí odboru životního prostředí a 

zemědělství, Městského úřadu Mělník, sp. zn. 448/ZP/13/LETO, ze dne 24.6. 2013, 

jímž byl povolen „SO 2.301 Odvodnění zpevněných ploch – 2. stavba“, souhlasu se 

stavbou v záplavovém území Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy 

vlečkových kolejí v přístavu Mělník,1 stavba a 2 stavba odboru životního prostředí a 

zemědělství, Městského úřadu Mělník, č.j. 1908/ZP/15/MaKr, ze dne 17.7.2015, 

souhlasu se stavbou/zařízením/činností v záplavovém území na Ekologizaci 

kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník – 1. a 2. stavba 

odboru životního prostředí a zemědělstvím, Městského úřadu Mělník, č.j. 

1852/ZP/16/LETO ze dne 28.7.2016,   přičemž užívání SO 2.010 -Hrubé terénní úpravy 

2. stavba a SO 2.210 – Opěrná zeď je možné na základě kolaudační souhlasu, vydaného 

odborem výstavby a rozvoje, Městského úřadu Mělník dne 24.3.2015, sp. zn. Výst. 

124/15/He, č.j. 3-124/VYS/15/He, užívání SO 2.111 Doplnění plochy KT Topůlky je 

možné na základě kolaudačního souhlasu, vydaného odborem výstavby a rozvoje, 
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Městského úřadu Mělník dne 27.2.2018, sp. zn. Výst. 705/18/He, č.j. 

1484/VYS/18/DIHE, přičemž dále dočasné užívání této stavby je možné na základě 

rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu vydaného odborem výstavby, které 

toto rozhodnutí nahrazuje 

tato stavba dále i jen „Ekologizace II“ 

 

Realizace 3. stavby „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v 

přístavu Mělník“ probíhá od února 2020 s předpokládaným datem dokončení stavby 30. 11. 

2020, přičemž je realizována na základě územního rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru 

výstavby a rozvoje ze dne 3.9.2013, sp. zn. Výst. 2-2871/13/Tě, č.j. 2-2-2871/VYS/13/Tě, 

územního rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje, ze dne 19.12.2017, 

sp. zn. Výst. 3485/17/Tě, č.j. 4369/VYS/17/HETE a pro tuto stavbu jsou vydána zejm. 

následující stavební povolení:  

a. stavební povolení č.j.: 5356/VYS/18/DIHE na stavbu „Ekologizace kontejnerového 

terminálu a úpravy vlečkových kolejí, 3. stavba v areálu společnosti České přístavy, 

a.s., Mělník“, vydané odborem výstavby, Městský úřad Mělník, dne 28.8.2018, 

b. stavební povolení č.j.: 4208/ZP/18/MASL na stavbu vodního díla Ekologizace 

kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba, 

vydané odborem životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Mělník, dne 

23.8.2018, 

c. stavební povolení č.j.: DUCR-38720/18/Ce pro stavbu: Mělník „Ekologizace 

kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník – 3. stavba“, 

vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Praha, ze dne 30. července 2018 

d. povolení č.j.: 4213/ZP/18/MASL k vypouštění dešťových vod do vodního toku Labe, 

vydané odborem životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Mělník, dne 

23.8.2018, 

e. souhlas č.j. 1003/ZP/15/MaKr se stavbou Mělník, Ekologizace kontejnerového 

terminálu – 3. stavba v záplavovém území ze dne 14.5.2015. 

  

tato stavba dále jen „Ekologizace III“ 

 

(Ekologizace I, Ekologizace II a Ekologizace III dále též společně jako „Ekologizace“). 

České přístavy dále připravují realizaci stavby „Stavební úpravy stávající stavby obslužné 

plochy“ na pozemcích parc. č. 2329/1 a 2354/1 v k. ú. Mělník, podle projektové dokumentace 

pro stavební povolení zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292, zak. č. 

192030003, 12/2019, situace stavby je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen 

„Plocha č. 4“). 

 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že část PPO II byla provedena na pozemcích Českých přístavů tak, 

jak je uvedeno v Geometrických plánech č. 8658-106/2019 (č. 66/2020 ze dne 24.2.2020) a č. 

8594-106a/2019 (č. 65 ze dne 24.2.2020) zpracovaných XXXXXXXXXX, budou na jejich 

základě odděleny nové pozemky parc. č. 8181/1, 8181/2, 8183 a 8184/1 od dosavadních 

pozemků parc. č. 2511/1, 2511/4, 2511/22, 2329/1, 2329/2, 2329/5, 2329/14 a 2354/1, všechny 

v k.ú. Mělník, pod příslušnou částí PPO II. K úplatnému převodu vlastnického práva k nově 

vzniklým pozemkům z Českých přístavů na Českou republiku s právem hospodařit pro Povodí 

Labe byla mezi smluvními stranami Smlouvy společně s touto Smlouvou uzavřena zvláštní 

smlouva kupní a o zřízení věcného břemene. 
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Článek II 

Účel a předmět Smlouvy 

1. Vzhledem k situaci, kdy v průběhu času bylo/je současně realizováno několik staveb uvedených 

v článku I, které spolu souvisí, sousedí a na více místech do sebe vzájemně zasahují, či se 

překrývají, je trvalé vypořádání majetkoprávních poměrů i možných budoucích vzájemných 

práv a závazků oprávněným zájmem obou smluvních stran.  

 

2. České přístavy pokládají za nejvhodnější komplexní vzájemné vypořádání podle odstavce 1 

realizovat až po dokončení a kolaudaci dosud probíhající stavby Ekologizace III a Plochy č. 4. 

S ohledem na skutečnost, že Povodí Labe zrealizovalo stavbu PPO II z dotačního programu 

„129 260 Podpora prevence před povodněmi III.“ a z tohoto důvodu potřebuje nabýt svým 

prostřednictvím vlastnické právo pro Českou republiku k částem pozemků Českých přístavů, na 

kterých je stavba PPO II umístěna do 31. 3. 2020, se smluvní strany dohodly na postupném 

vypořádání vzájemných práv a závazků. Aby byly oprávněné nároky smluvních stran 

v dostatečné míře zajištěny se tak smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy, která  

a. v dostatečně určité míře vymezuje vzájemná práva a povinnosti, které vyplývají či 

vyplývat mohou ze situace popsané v odstavci 1 tak, aby na základě tohoto vymezení 

(příp. upřesněného dalšími úkony - geometrickými plány, apod.) mohla být mezi 

smluvními stranami uzavřena budoucí smlouva či smlouvy o zřízení příslušných 

věcných břemen a tyto poté zapsány do katastru nemovitostí k příslušným nemovitým 

věcem smluvních stran, resp. aby mohlo být v budoucnu v souladu s touto Smlouvou 

uskutečněno předání tzv. vyvolaných investic.  
b. stanoví povinnost jedné smluvní strany (povinné ze smlouvou zřizované služebnosti) 

budoucí smlouvu či smlouvy podle písmene a. uzavřít na výzvu druhé smluvní strany 

(oprávněné ze zřizované služebnosti), 

c. stanoví termíny, ve kterých k uzavření budoucí smlouvy či smluv mají smluvní strany 

povinnost přistoupit. 
 

 

Článek III 

Vymezení budoucích závazků 

Smluvní strany na základě výše uvedeného tímto vymezují hlavní předmět budoucích smluv zejména 

takto: 

1. Povodí Labe jako budoucí povinný a České přístavy jako budoucí oprávněný zřídí služebnost 

opory cizího pozemku a staveb na něm se nacházejících ve prospěch pozemků, na kterých 

jsou/budou realizovány stavby Ekologizace a Plochy č. 4, a ve prospěch uvedených staveb na 

nich se nacházejících, s tím, že uvedenou služebností budou zatíženy stavby PPO I a PPO II, a  

pozemky, na nichž se tyto stavby nachází. Smluvní strany sjednávají, že v budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti dle tohoto odstavce bude stanovena povinnost budoucího povinného zajistit 

údržbu, zachování a opravy stavby PPO I a PPO II na vlastní náklady bez toho, že by budoucí 

oprávněný ze služebnosti na jejich údržbu jakýmkoli způsobem přispíval. 

 

2. Povodí Labe jako budoucí povinný a České přístavy jako budoucí oprávněný zřídí služebnost 

umístění, užívání, provozování a oprav i úprav, včetně modernizace stavby Ekologizace,  Plochy 

č. 4 a staveb v rámci Ekologizace a Plochy č. 4 zřízených v případě, že bude zjištěno, že stavba 
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Ekologizace a/nebo Plocha č. 4 a/nebo jiná uvedená stavba je (nebo bude po svém dokončení) 

byť jen zčásti umístěna na stavbě PPO a/nebo pozemcích České republiky s právem hospodařit 

Povodí Labe. Služebnost bude zřízena ve prospěch pozemků, na kterých jsou/budou realizovány 

stavby Ekologizace a/nebo Plochy č. 4, a ve prospěch uvedených staveb na nich se 

nacházejících, služebnou zatíženou věcí pak budou stavby PPO a pozemky, na nichž jsou 

vybudovány. 

 

3. Povodí Labe jako budoucí povinný a České přístavy jako budoucí oprávněný zřídí služebnost 

stezky, kterou bude zatížen celý pozemek  
 

a. parc. č.  8154/4 v k.ú. Mělník jakožto pozemek služebný ve prospěch pozemků Českých 

přístavů parc. č. 2511/1, 2511/22 a 2511/20 v k.ú. Mělník jakožto pozemků panujících, 

b. parc. č.  8154/1 v k.ú. Mělník jakožto pozemek služebný ve prospěch pozemků Českých 

přístavů parc. č. 2329/3, 2329/14, 2329/5, 2329/2, 2329/1, 2354/1 v k.ú. Mělník jakožto 

pozemků panujících.  

 

4. Povodí Labe jako budoucí povinný a České přístavy jako budoucí oprávněný zřídí služebnost 

stezky přes stavbu PPO I a PPO II ve prospěch pozemků ve vlastnictví Českých přístavů 

uvedených v přechozím odstavci.  

 

V případě, že na částech pozemků uvedených v odstavci 3 (nebo na pozemcích z nich v 

budoucnu oddělených) bude již zřízeno věcné břemeno – služebnost cesty ve prospěch Českých 

přístavů, vyplývající z Kupní smlouvy se zřízením věcného břemene-služebnosti cesty č.j. ČP 

14/20 (dále jen Kupní smlouva), tak se na těchto vymezených částech nebude tato služebnost 

stezky zřizovat, jelikož služebnost stezky bude zahrnuta ve služebnosti cesty vyplývající 

z Kupní smlouvy. 
 

5. Povodí Labe jako budoucí povinný a České přístavy jako budoucí oprávněný zřídí služebnost 

inženýrské sítě elektrického vedení, kanalizačního vedení a dalších liniových staveb vč. 

provozních zařízení s nimi souvisejících, tedy např.  osvětlovacích věží, dešťových usazovacích 

nádrží, zrealizovaných v rámci stavby Ekologizace a Plochy č. 4; pro případ vyvrácení zákonné 

domněnky toho, že osvětlovací věže, DUN, nebo jiná související provozní zařízení liniových 

staveb jsou technickým zařízením provozně souvisejícím s danou liniovou stavbou a tedy její 

součástí jako liniové stavby (§ 509 NOZ), se Povodí Labe též zavazuje zřídit zvláštní služebnost 

umístění, užívání a provozování, oprav i úprav uvedených provozních zařízení souvisejících s 

uvedenými liniovými stavbami, realizovanými v rámci stavby Ekologizace a Plochy č. 4. 

Uvedené služebnosti budou zřízeny ve prospěch předmětných liniových staveb a zařízení s nimi 

provozně souvisejících a jejich obsahem bude i právo uvedené stavby a zařízení opravovat a 

upravovat, včetně možnosti je modernizovat. Služebností tak budou zatíženy služebné 

pozemky, na kterých se liniové stavby nachází, příp. i stavba PPO pro případ na ní umístěných 

zařízení provozně souvisejících s liniovými stavbami. 

 

6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že všechny služebnosti, vymezené v této 

Smlouvě, budou budoucími smlouvami zřízeny jako služebnosti pozemkové (či obecně in rem) 

a budou zapsány v katastru nemovitostí k příslušným služebným pozemkům a/nebo stavbám. 

Všechna oprávnění vyplývající ze služebností tedy přejdou na případného nabyvatele 

vlastnického práva k budoucím panujícím pozemkům a/nebo stavbám. Stejně tak všechny 

povinnosti ze zřizovaných služebností vyplývající přejdou spolu s případným převodem 

vlastnického práva na nabyvatele služebných pozemků a/nebo staveb. Všechny služebnosti 
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vymezené v této Smlouvě budou smluvními stranami v budoucích smlouvách zřízeny na dobu 

neurčitou, resp. po dobu existence stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany též 

sjednávají, že v budoucích smlouvách uzavřených na základě této Smlouvy bude výslovně 

stanoveno, že České přístavy (ani další vlastníci panujících věcí či jejich částí) nejsou povinni 

podílet se na nákladech na údržbu, zachování a opravy služebnostmi zatížených nemovitých 

věcí, ani tyto jakkoliv zajišťovat; veškeré náklady spojené se služebnými nemovitými věcmi 

ponese Povodí Labe (příp. jejich další vlastník) a Povodí Labe nebude mít nárok vůči Českým 

přístavům (příp. dalším vlastníkům panujících nemovitých věcí či jejich částí) na úhradu 

jakýchkoli nákladů, které Povodí Labe vzniknou v souvislosti se služebnými nemovitými 

věcmi. 

 

7. Smluvní strany sjednávají, že Povodí Labe zřídí služebnosti vymezené touto Smlouvou úplatně, 

za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku v souladu s aktuálně platnými oceňovacími 

předpisy.   

 

8. Smluvní strany sjednávají, že veškeré náklady spojené s vyhotovením smluv o zřízení 

služebností vymezených touto Smlouvou, tedy zajištění a úhrada geometrických plánů, 

znaleckých posudků a správních poplatků za provedení vkladů práv vyplývajících z těchto 

smluv, uhradí České přístavy, které rovněž zajistí podání návrhů na vklad.   

 

9. Povodí Labe se zavazuje na žádost Českých přístavů v dobré víře vypořádat i všechny ostatní 

možné kolize staveb uvedených v článku I, které nejsou touto Smlouvou vymezeny, a to 

v souladu se zásadami nakládání s určeným majetkem, vymezenými platným Statutem Povodí 

Labe, státní podnik. 

 

 

Článek IV 

Uzavření budoucí smlouvy 

1. Povodí Labe se jako budoucí povinný zavazuje uzavřít budoucí smlouvy, jejichž předmětem 

bude zřízení služebností, jak jsou vymezeny v čl. III této  Smlouvy, do 3 měsíců od doručení 

písemné výzvy budoucího oprávněného, tedy Českých přístavů, k uzavření budoucí smlouvy.  

Uvedenou výzvu je oprávněná strana, tedy České přístavy, oprávněna zaslat druhé smluvní 

straně nejpozději do 5 let od uzavření této Smlouvy. 

2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že jednotlivé služebnosti dle článku III 

mohou být sjednány postupně každá samostatnou smlouvou, nebo více služebností, či všechny 

najednou mohou být sjednány i v jedné budoucí smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že postup 

dle předchozí věty závisí na volbě budoucího oprávněného z příslušných služebností. 

3. Doručování dle Smlouvy je možné pouze na adresu sídla smluvní strany uvedené v obchodním 

rejstříku, příp. prostřednictvím datové schránky. 

4. Lhůta 5 let platnosti a účinnosti Smlouvy dle článku VI odst. 4 je zachována, odešle-li v její 

poslední den budoucí oprávněný ze služebnosti výzvu k uzavření smlouvy budoucímu 

povinnému jako doporučený dopis prostřednictvím držitele poštovní licence, příp. dojde-li 

budoucímu povinnému v uvedené lhůtě výzva prostřednictvím datové schránky. 
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Článek V 

Předání vyvolaných investic 

1. Povodí Labe jako budoucí předávající (povinný ze smlouvy) a České přístavy jako budoucí 

přebírající (oprávněný ze smlouvy) uzavřou smlouvu o předání vyvolané investice, jejímž 

předmětem bude předání stavebních objektů, nebo jejich částí, realizovaných Povodím Labe 

v rámci stavby PPO II 
 

a. SO 02.01.01. výměna kanalizačních poklopů, 
b. SO 02.01.02. přeložka el. vedení km 0,870 – 0,900,  
c. SO 02.02.01. křížení požárního potrubí,  
d. SO 02.02.02. přeložka souběhu el. vedení, 
e. SO 02.09.01. křížení elektrického vedení, 

které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rozhodnutí č.j.: 56036/2019-MZE-15122 vyvolané 

investice akce „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa,  

 (to vše dále i jen „předmět budoucího předání“), 

do vlastnictví budoucího přebírajícího, tedy Českých přístavů.  

2. Budoucí předávající se v budoucí smlouvě zaváže předat budoucímu přebírajícímu předmět 

budoucího předání bez vad a nedodělků. V budoucí smlouvě se budoucí předávající vzdá 

jakýchkoli nároků, které by mu vůči budoucímu přebírajícímu vznikly nebo mohly vzniknout 

v souvislosti s předáním předmětu budoucího předání.  

 

3. Budoucí předávající se zavazuje předložit budoucímu přebírajícímu návrh smlouvy o předání 

vyvolané investice nejpozději do 6 měsíců od data podpisu této Smlouvy. 

 

4. Budoucí předávající se zavazuje společně s návrhem smlouvy o předání vyvolané investice 

předat budoucímu přebírajícímu také část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se 

předmětu budoucího předání. 

Článek VI 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. České přístavy provedly terénní úpravy, zejm. na pozemcích 2348/9, 2349, 2350/3, 2329/1, 

2329/2, 8083/4, 2350/3, 2354/1 v k.ú. Mělník, do kterých je nyní „zakotvena“ stavba PPO II a 

pro které v současnosti u Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství  

probíhá řízení o dodatečném souhlasu s jejich provedením pod sp. zn. 1584/ZP/2/LETO, č.j. 

1591/ZP/20/LETO (dále jen „Terénní úpravy“). 

 

2. Povodí Labe bere na vědomí skutečnost, že pro provedené Terénní úpravy dle předchozího 

odstavce v okamžiku uzavření Smlouvy neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu, které by jejich umístění a provedení legalizovalo, ačkoli do „zemního tělesa“ 

vzniklého v důsledku jejich provedení je „zakotvena“ stavba PPO II. V okamžiku uzavření 

Smlouvy však na příslušném stavebním úřadě probíhá řízení o dodatečném povolení stavby, 

resp. Terénních úprav. České přístavy se zavazují vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze 

spravedlivě požadovat, k tomu, aby Terénní úpravy zůstaly zachovány ve stavu, v jakém jsou 

ke dni uzavření Smlouvy. I přesto však nelze zcela vyloučit možnost, že Terénní úpravy budou 

muset České přístavy odstranit. S touto skutečností je tak Povodí Labe výslovně srozuměno a 
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výslovně se tak vůči Českým přístavům vzdává práva na jakoukoli náhradu škody či jiných 

nároků, které by mu v důsledku takového odstranění Terénních úprav mohly vzniknout. 

 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že při případném převodu vlastnického práva k pozemkům 

a/nebo stavbám (které by se mohly stát nemovitostmi služebnými v souvislosti s vymezením 

služebností v článku III Smlouvy) na třetí osobu, budou též na totožnou třetí osobu převedena 

všechna práva a povinnosti ze Smlouvy.  

 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 

sjednána na dobu 5 let. 

 

5. Smlouva může být měněna výlučně po dohodě smluvních stran ve formě písemných a vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných na téže listině, a to za České přístavy výlučně jeho 

statutárním orgánem. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

7. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy i jen s nepodstatnými odchylkami. 

 

8. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů s tím, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle 

ust. § 1765 odst. 2.  

 

9. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy 

jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání 

trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby 

kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost 

fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 

trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 

právních předpisů. 

 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném 

rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž jsou České 

přístavy srozuměni. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí rozumí, tato 

odpovídá jejich svobodné a určitě projevené vůli, nebyla žádnou ze smluvních stran uzavřena 

v tíži a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 

podpisy. 

 



č. ČP 13/20  číslo smlouvy Povodí Labe: O994200015 

9 
 

12. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele Povodí Labe, vydalo dle platného 

Statutu Povodí Labe, státní podnik k této smlouvě předchozí souhlas k nakládání s určeným 

majetkem. 

 

 

Příloha č. 1: situace Plocha č. 4 

 

V Praze dne ......…......................              V Hradci Králové dne.............………. 

 

       

 

...............................................………......   .......................................…………… 

Ing. Miloslav Černý,     Ing. Marián Šebesta,  

předseda představenstva    generální ředitel 

České přístavy, a.s.     Povodí Labe, státní podnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


