

Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

I/19 Lejčkov – křiž. Pacov

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ
1	2	3	4	5

SO 02 Požadavky objednatele

1	02510		Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	KPL
2	029511		DIO-Světelná signal. zařízení +SDZ	KPL
3	02960		Ostatní požadavky –odborný dozor Zaměření skutečného provedení stavby+ veškeré činnosti geodeta na stavbě	KPL
4	02710		Ostatní požadavky –posudky a kontroly Vizuální prohlídka po vyřezování ,stanovení rozsahu sanací	HOD
5	02710		Ostatní požadavky –odborný dozor Geotechnický dozor	KPL

SO 102 Propustek

7	02910	b	Ostatní požadavky-zeměměřičská měření Zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu do katastrální mapy	KPL
8	02940	a	Ostatní požadavky – vypracování dokumentace Výrobně –technická dokumentace flexibilní ocelové konstrukce	KPL
9	02940	b	Ostatní požadavky – vypracování dokumentace Výrobně –technická dokumentace provizorního podsružení včetně statického výpočtu	KPL
10	02412		Ostatní požadavky –vypracování mostního listu Včetně zapracování do BMS	KUS
11	02943		Ostatní požadavky –vypracování RDS SO 201 ,tištěná i digitální forma	KPL
12	02944		Ostatní požadavky –Dokumentace skutečného provedení v digit. formě SO 201 ,tištěná i digitální forma	KPL
13	02946		Ostatní požadavky –fotodokumentace Fotodokumentace průběhu stavby , včetně vypracování listinné formy v počtu požadovaném investorem	KPL
14	02953		Ostatní požadavky –Hlavní mostní prohlídka SO 201-most ev.č19-049.Včetně zapracování do BMS	KUS
15	02971		Ostatní požadavky-geotechnický monitoring na povrchu	KPL