

OBJEDNÁVKA

č. 308/20/310

Zhotovitel: GiTy, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno – Komárov Datová schránka: xxx IČO: 25302400 DIČ: CZ25302400 Bankovní spojení: xxx č.ú.: xxx Kontaktní osoba: xxx	Objednatel: Diplomatický servis Václavské náměstí 49/816 P.O. BOX 386 111 21 Praha 1 – Nové Město IČO: 00000175 DIČ: CZ00000175 Bankovní spojení: xxx č.ú.: xxx Oprávněná osoba: xxx, ŘSI tel.: xxx
Související č. j.: xxx	
Datum vystavení: 18. 8. 2020 Vyřizuje: xxx Tel.: xxx	Vedoucí: xxx

Na základě vaší nabídky (email) ze dne 18. 8. 2020 a konzultací z minulých týdnů u vás objednááme provedení aktualizace dokumentace pro provádění stavby **ELEKTRO – silnoproud a ELEKTRO – slaboproud** zpracované v dubnu 2020 společností GiTy, a.s. pro potřeby rekonstrukce elektroinstalace objektu Diplomatického servisu na adrese: Václavské náměstí 1282/51, Praha 1 (dále jen „ADPS“), a to dle doplňujících požadavků zadavatele, týkajících se využití objektu.

Aktualizovaný projekt bude doplněn o následující části:

- Stavební úpravy recepce v přízemí
- Stavební úpravy společných prostor
- Elektronické zabezpečení prostoru recepce a společných prostor
- Úprava projektu Elektrické požární signalizace
- Aktualizace silnoproudé a slaboproudé projektové dokumentace z dubna 2020
- Provedení dokumentace pro provedení nových klimatizačních jednotek v 1. a 2. patře uliční části

Architektonický návrh využití recepčních prostor provede objednatel. Objednatel se zavazuje, že do 9. 9. 2020 předloží zhotoviteli závazné stavebně-architektonické řešení prostor recepce a návazné podklady, které zhotovitel zahrne do ADPS. Výkresy budou zpracovány ve formátu .dwg (max. 2014) v měřítku 1: 50, naskenovány a předány ve formátu .pdf, doklady budou naskenovány ve formátu .pdf. Soupis stavebních prací a specifikace požadovaných prvků, jako osvětlení, zásuvky a další specifikace ploch a zvolených materiálů, rozměry dotčených ploch budou dodané v podobě textu ve formátech .docx, případně .xlsx.

Konečná verze ADPS bude předána objednateli v 5 parě v tištěné podobě a 1x na nosiči CD-R. Doklady budou naskenovány ve formátech .pdf, výkresy budou předány ve formátech .pdf a .dwg (max. 2014) v měřítku 1: 50, texty budou zpracovány ve formátu .docx, případně .xlsx. Specifikace stavebních prací a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné skryté buňky a vzorce, které používají údaje z buněk mimo oblast tisku.

V případě jakýkoliv nejasností, budou dané skutečnosti projednávány vždy do 5 pracovní dnů za přítomnosti obou stran.

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že v průběhu zpracování DPS proběhnou minimálně tři konzultační schůzky za přítomnosti odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele. Uskutečnění schůzek se předpokládá v následujících termínech.

1. schůzka dne **3. 9. 2020** (konzultace k stavebně-architektonické řešení prostor recepcce).
2. schůzka dne **14. 9. 2020** (konzultace k předanému stavebně-architektonickému řešení recepcce)
3. schůzka dne **25. 9. 2020** (konzultace k rozpracované projektové dokumentaci ADPS).

Termín dodání konečné verze ADPS:

2. 10. 2020

Celková cena:

208 070 Kč bez DPH

Celková cena obsahuje zpracování aktualizované dokumentace pro provedení stavby, její vytištění a předání v listinné i elektronické podobě, zpracování soupisu stavebních prací, včetně výkazu výměr a specifikace dodávaných prvků, zpracování a dodání a položkové rozpočtu.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě jedné konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a odsouhlasení aktualizované dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 21 dní.

Sankce:

a) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

b) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Ostatní ujednání:

V případě zpoždění prací z vážných důvodů n e z a v i n ě n ý ch zhotovitelem může být po předchozí dohodě ujednáno posunutí termínu. Adekvátně se posune splatnost dohodnuté ceny, její výše se přitom nemění.

Zhotovitel odpovídá za doručení daňového dokladu DS v řádném termínu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - k odvodu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti za příslušné období (měsíc), kdy bylo dílo uskutečněno, jinak se zavazuje uhradit způsobené penalizační sankce vyměřené Diplomatičkému servisu Finančním úřadem.

Ostatní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

V Praze dne **24.8.2020**

.....
ředitel sekce investiční

.....
zhotovitel xxx

Příloha: Oceněný soupis poskytovaných služeb

Datum: 2020.08.24

Odsouhlasenou a potvrzenou objednávku pošlete, prosím, zpět na výše uvedenou adresu.