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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  

Název zakázky: Studie proveditelnosti „Reprezentativní nábřeží – Přístaviště“ 

Smluvní strany 

Název:   Město Uherské Hradiště 

Sídlo:   Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 

Zastoupeno:  Ing. Stanislav Blaha, starosta 

IČ:   00291471 

DIČ:   CZ00291471 

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Název   A69 – architekti s.r.o., C 15059 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Adresa:   Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb 

Zastoupení:  Ing. arch. Jaroslav Wertig, jednatel společnosti 

IČ:   26355981 

DIČ:   CZ26355281 

na straně druhé  

(dále jen „Zhotovitel“) 

1.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku vyhodnocení Ideové kombinované (urbanisticko 
architektonicko krajinářské) soutěže Revitalizace nábřeží řeky Moravy vyhlášené dne 01.02.2018 
dle pravidel ČKA (č. j. 106-2018/Šp/Ze). 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Studii proveditelnosti (dále 
jen Dílo) dle podmínek v čl. 2 této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky 
plynoucí z této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele 
převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že 
poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování Díla. 

1.3. Předmětem této smlouvy dle čl. 4 jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

2.  PŘEDMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele Studii proveditelnosti v rozsahu a členění dle odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy. 

Podklady Objednatele pro zpracování předmětu Díla jsou:  

- Zadání studie proveditelnosti 

- Vymezení řešeného území 

- Projekt rekonstrukce ulice Jana Lucemburského 

- Projekt revitalizace mostu přes řeku Moravu 
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- Projekt přístaviště Staré město 

- Územní plán města Uherské Hradiště 

2.1. Předmět plnění díla je: 

2.1.1. Provedení průzkumných prací: bude provedena komplexní prohlídka celého 
území, zjištění nedostatků a provedeny nezbytné průzkumné práce zejména v místech 
předpokládaných stavebních úprav, pokud budou pro vypracování Díla nezbytně nutné.  

Celková cena Díla nezahrnuje náklady na základní průzkumné práce nezbytné k vyhotovení 
kompletní a úplné dokumentace. V případě neočekávaných stavebně-technických komplikací 
vedoucích k navýšení ceny Díla z důvodu pořízení nových dodatečných průzkumů je toto definováno 
jako změna smlouvy a postupuje se dle článku 4 odst. 4. 5. a článku 13 této Smlouvy.  

2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti realizace přístaviště: Požadavek zadavatele je 
zpracování studie proveditelnosti pro stavební a krajinářské práce v místě stávající přístavní hrany 
na Svatojiřském náměstí v Uherském Hradišti (dle přílohy č. 1 „Přístaviště – zadání“ a přílohy č. 2 
vymezení řešeného území“).  

2.1.3. Dílo bude obsahovat: 
Textovou část (vstupní údaje, popis současného stavu, stavebně technická zjištění, popis a 
zdůvodnění návrhu architektonického řešení a podmiňujících úprav stavebních a technického 
vybavení. Doporučení dalšího postupu - definice navazujících stupňů projektové a technické 
dokumentace. 
Grafickou část (situace, půdorysy, základní řezy).  
Nákladová část (odhady nákladů na další stupně projektové dokumentace a nákladů na realizaci.  
Dokumentace ve stupni studie proveditelnosti bude vyhotovena celkem ve 2 paré v tištěné podobě 
(čistopis) + 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“ a „PDF“), odhad nákladů stavby bude 
součástí každého vyhotovení. 

 

2.2. Zajištění a součinnost při projednávání Studie proveditelnosti. 
Během zpracování Díla budou realizovány nezbytné výrobní výbory a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů a osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání zainteresované osoby své strany, které si smluvní strany vzájemně 
odsouhlasí. Projednání se bude konat dle potřeby, minimálně však 1x měsíčně. 

Kromě specifických činností, popsaných výše a v článku 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit i další činnosti a služby, a to v průběhu celého plnění předmětu Díla zahrnující: 

- organizaci výrobních výborů v průběhu zpracovávání Studie proveditelnosti, 

- zajištění vyjádření, případně stanovisek orgánů nutných k realizaci záměru (konzultace 
s odborem životního prostření apod.) 

- prezentaci finální podoby projektu ve stupni Studie proveditelnosti členům vedení města. 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění jsou pozemky: p. č. 102, 107/2, 110/6, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 112/15, 
110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 522, 553, 554,592/2, 592/4, 592/11, 652/4, 592/11, 652/2, 652/4, 
652/16, 900, 952/1, 1252/3, 1252/4, 1252/5, 1369/3, 1380, 1478, 1522, 1602, 1676, 2478, 2797, 
2806, 2812 a 4555/1. 

Většina pozemků jsou ve vlastnictví města, mimo p. č. 900, 1252/3, 1252/4, 2812, 1252/2 jsou ve 
vlastnictví Povodí Moravy, 592/4, 592/11, 1676 a 1380/2 jsou v soukromých rukou. 

3.2. Termíny plnění předmětu Díla  

Termínem zahájení nejpozději 30 dní od podpisu smlouvy.  
Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu činností nezbytných pro plnění 
předmětu Díla a sběr nezbytných podkladů.  

Pokud Zhotovitel práce nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  
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Podmínky pro změnu termínu plnění  
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení Díla je nezbytné prodloužit lhůtu plnění Díla, 

předloží svůj odůvodněný návrh na změnu lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 
b) Prodloužení lhůty pro dokončení Díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 
c) O případném prodloužení lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, 

jinak je neplatné. 

3.2.1. Termínem ukončení prací se rozumí den předání Díla, tj. nejpozději 120 dní od podpisu 
smlouvy, kdy dojde k podepsání předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

3.2.2. Místo předání Díla 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončeného 
Díla se uskuteční v sídle Objednatele. 

4. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA  

Cena Díla odpovídá cenové nabídce z 24. 1. 2020 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro 
kompletní realizaci předmětu Díla.  

4.1. Cena celkem za úplné provedení Díla požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH   390 000 Kč 
Výše DPH      81 900 Kč 
Cena včetně DPH   471 900 Kč 

 

4.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného navýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

4.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši. 

4.4. V ceně Díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 2 této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu pořizovacích nákladů (resp. reprografických prací). 

4.5. Výši ceny Díla, tak jak je stanovena v odst. 4.1, lze upravovat pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování Díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně  

z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;  
d) pokud bude Objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

Objednatel vyloučí některé práce z předmětu Díla.  
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené Dílo a činnosti s tím související takto: 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

5.2. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo vzniká na základě následujících skutečností:  
a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí Díla, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat. 

mailto:epodatelna@mesto-uh.cz
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5.3. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
Díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).  

5.4. Cena za hotové a kompletní Dílo a za vykonanou činnost bude hrazena na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného Zhotovitelem.  

5.5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli do sídla 
Objednatele.  

5.6. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí Díla písemně neuplatní nárok na odstranění 
vad, má se automaticky za to, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě pěti dnů od 
jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli opravenou 
fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od prokazatelného doručení 
faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Pro potřeby této Smlouvy o Dílo se Objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele 
v oboru stavebnictví či projektování staveb. 

6.2. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, výchozích podkladů předaných Objednatelem, 
dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované Studii proveditelnosti a podle zápisů projednání s Objednatelem. 

6.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných výrobních výborech k projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto výrobních výborů aktivně účastnit. 

6.4. Předáním Díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a 
podmínek uvedených v článku 2 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitelem předávané Dílo nemá 
veškeré náležitosti a součásti dle článku 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn převzetí Díla 
bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

6.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
Díla získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace Díla.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu plnění této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu 
Díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a 
správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

6.7. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 
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7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude předmět Díla připraven k předání a 
převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení. 

7.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět Díla dle článku 1. a 2. jeho řádným dokončením 
v termínu plnění a předáním Díla Objednateli v sídle Objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

7.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu, a to i před termínem 
plnění. Má-li k plnění předmětu Díla  připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

7.4. Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele. 

7.5. O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí Díla“, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran, a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den 
předání a převzetí Díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou 
smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

 
Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou 
odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče 
zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v předmětu Díla.  Za tohoto stavu 
odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost Díla a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že Dílo bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

7.6. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na Díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí Díla. 

8. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE 

8.1. Autor prohlašuje, že je autorem Díla ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 Autorského zákona a 
držitelem majetkových autorských práv k autorskému Dílu. Autorským Dílem je Dílo popsané v čl. 1 
této smlouvy. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona č. 121/2000 Sb. v 
platném znění a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě 
trestního zákona. 

8.2. Odpovědnost za vady Díla 
8.2.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost provedených průzkumných, projekčních a 

architektonických prací, jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho 
poddodavateli.  

8.3. Podmínky odstranění zjištěných vad 
8.3.1. Opravou se rozumí vypracování změny předmětu plnění Díla, v níž bude vada odstraněna a 

bude vyhotoven nový bezvadný stav. 

8.3.2. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

8.3.3. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8.4. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.  

8.5. U veškerých odstranitelných vad předmětu Díla dle článku 1. a 2. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15 dnů poté, co je zjistil.  
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8.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistí. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace. 
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran. 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

9.2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení Díla delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Závazek plynoucí z této Smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této 
smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených. 

10.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí 
brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejích důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v článku 3. této Smlouvy o více jak 
30 dní; 

b) zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem nezapracuje požadavky či 
provádí Dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

d) předmět smlouvy či Dílo, je nezpůsobilé k zamýšlenému účelu použití; 
e) zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

g) podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;  
h) je-li Zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu Objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním Zhotovitele; 

i) je-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

10.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel neposkytuje přes písemnou 
výzvu součinnost Zhotoviteli dle této Smlouvy déle než 14 dní. 

10.5. Oznámení o odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla 
doručována na jinou adresu. 

10.6. Po odstoupení od Smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od Smlouvy. 

10.7. Odstoupením od Smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 
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10.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této Smlouvy.  

11. SPORY 

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním 
zástupcům smluvních stran, budou řešeny soudem. 

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Ty podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Tato Smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této Smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této Smlouvy, nebo jakéhokoliv 
vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud 
prvního stupně, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

13.2. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou uvedeny  výše v odstavci „Smluvní strany“ a jejich 
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat 
Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich 
aktualizaci dodatkem této předmětné Smlouvy. 

13.3. Podpisem této Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.  

13.4. Objednatel si vyhrazuje, že zpracovanou dokumentaci může poskytnout třetí straně (na základě 
uzavřené dohody o důvěrnosti). 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli 
sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy a jako podklad pro rozpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace. Zhotovitel uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalších podmínek 
souhlas s neomezeným užitím Díla. 

13.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

13.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

13.8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 

Objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť Objednatel je mj. povinným subjektem dle 

citovaného zákona. Pro tyto případy je Zhotovitel povinen Objednatele písemně upozornit, a to 

nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně Objednatelem 

v uveřejňovaném textu anonymizovány. 
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13.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 

je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.  

13.10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich 

svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

13.11. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 

předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1526/89/RM/2018 ze dne 

08.10.2018. 

13.12. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. Strany 

vylučují aplikaci ustanovení §§ 2051 a 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

13.13. Strany výslovně sjednávají, že v právních vztazích založených touto Smlouvou se nepřihlíží 

k jakýmkoliv zvyklostem ani zavedené praxi stran ani k obchodním zvyklostem, a na základě své 

dohody dále vylučují aplikaci ustanovení §1796 a §1805 občanského zákoníku. 

 

 
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu 
podle § 109a výše uvedeného zákona. 
 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem 

uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je 

zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v 

uveřejňovaném textu anonymizovány. 
 
 
 
 
 
 

Datum podpisu:  

Ing. Stanislav Blaha 

starosta 

Datum podpisu: 

Ing. arch. Jaroslav Wertig 

jednatel 
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