

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **200501** **Hřiště na ulici Černozemní**

Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	--	--

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 004 668,10
PSV	360 991,33
MON	3 270,00
Vedlejší náklady	86 000,00
Ostatní náklady	32 000,00
Celkem	5 486 929,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 486 929,43 CZK
Základní DPH	21 %	1 152 255,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **6 639 184,61 CZK**

v <u> <i>Jině</i> </u> dne <u> <i>24. 4. 2020</i> </u> Za zhotovitele	_____ Za objednatele
--	-------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	118 000,00	24 780,00	142 780,00	2
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	118 000,00	24 780,00	142 780,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Příprava území	0,00	310 164,48	65 134,54	375 299,02	6
1	Příprava území	0,00	310 164,48	65 134,54	375 299,02	6
SO 02	Zpevněné plochy	0,00	2 610 946,58	548 298,78	3 159 245,36	48
1	Zpevněné plochy	0,00	2 610 946,58	548 298,78	3 159 245,36	48
SO 03	Zídky	0,00	582 081,77	122 237,17	704 318,94	11
1	Zídky	0,00	582 081,77	122 237,17	704 318,94	11
SO 04	Venkovní úpravy	0,00	1 244 574,30	261 360,60	1 505 934,90	23
1	Venkovní úpravy	0,00	1 244 574,30	261 360,60	1 505 934,90	23
SO 05	Sadové úpravy	0,00	621 162,30	130 444,08	751 606,38	11
1	Sadové úpravy	0,00	621 162,30	130 444,08	751 606,38	11
Celkem za stavbu		0,00	5 486 929,43	1 152 255,18	6 639 184,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			565 331,03	10
16	Přemístění výkopku	HSV			21 367,22	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			528 089,33	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			406 172,23	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			205 293,60	4
5	Komunikace	HSV			2 030 404,42	37
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 554,00	0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			64 112,25	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 974,91	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 620,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			657 935,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 548,84	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			346 501,06	6
711	Izolace proti vodě	PSV			18 472,81	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			31 088,96	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			311 429,56	6
M21	Elektromontáže	MON			3 270,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			59 764,21	1
VN	Vedlejší náklady	VN			86 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			32 000,00	1
Cena celkem					5 486 929,43	100