

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05/1

**Stavba:** Oprava fasády školy - schodiště

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	65 324,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **65 324,23**

DPH základní	21,00%	ze	65 324,23	13 718,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>79 042,32</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05/1

**Stavba:** Oprava fasády školy - schodiště

Místo:

Datum: 4. 8. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>65 324,23</b>	<b>79 042,32</b>
05/1	Oprava fasády školy - schodiště	65 324,23	79 042,32
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>65 324,23</b>	<b>79 042,32</b>