

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 21. 08. 2020

Roman Chovaneček

Na Zelince 1439

751 31 Lipník nad Bečvou

ICO:42962099

Na základě nabídky ze dne 18.08.2020 objednáváme zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na staveništi pro stavební akci

„Skrochovice ON" a „Skrochovice ON - zlepšení energetické bilance budovy"

Četnost kontrolní činnosti na staveništi: min. 1x týdně Termín realizace: září 2020 - duben 2021 (8 měsíců)

PA635190104 - Inženýrská činnost (koordinátor BOZP)

Dohodnutá cena je 160 600,- Kč bez DPH viz Vaše cenová nabídka ze dne 18.8.2020

xxx
přednosta SPS OŘ Ostrava

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 18. 08. 2020

SPRAVA ŽELEZNIC

„Skrachovice ON“ a „Skrachovice ON - zlepšení energetické bilance budovy“ –
zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na staveništi

CN - Koordinátor BOZP

Část díla	Doba plnění	Cena bez DPH
Zpracování plánu BOZP	září 2020	
Činnost koordinátora BOZP	Září 2020 - duben 2020	
Cena celkem bez DPH		160 600,-

Datum: 18. 8. 2020

Podpis a razítko:

Uchazeč: Roman Chovaneček
Na Zelině 1439
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 42962099
č. Ú. xxx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1073229

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b805126d-72e2-4ae7-ab4a-7fd74f416a87

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2020 12:53:00



2d106016-660c-4310-a954-30c3a2a6cf1e