
Ředitelství silnic a dálnic ČR - D l 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV
Stavební práce v otevřeném řízení

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Závodu Brno
číslo smlouvy: 03PT-002534
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČ: 253 17 628 
DIČ: CZ253 17 628
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
zastoupeným členem představenstva
číslo smlouvy: 140/2016
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba -  „Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné 
pro zajištění ZAV“, ISPROFOND 500 155 0003 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem 
a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 17 415 773,21 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetně DPH
£aí (b) (c) = (a) + (b)

D l 0136 Říkovice - Přerov - 
zemní práce nezbytné pro 
zajištění ZAV

17 415 773,21 3 657 312,37 21 073 085,58

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D l 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce 
nezbytné pro zajištění ZAV, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636745 a Smluvními 
podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro



výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních 
podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem -  Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 
dokumentace)1

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 
dokumentace)2

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace)

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D l 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV
Stavební práce v otevřeném řízení

Základní datum je 14.6.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Objednatel si současně vyhrazuje právo kdykoli po dobu platnosti této smlouvy vznést 
požadavek na další obdobné stavební práce, spočívající v provedení zemních prací ve vazbě 
na prováděný záchranný archeologický výzkum v dotčeném zájmovém území v případě, že 
budou zjištěny nové lokality s archeologickými nálezy vně vymezených hranic stanovených 
oblastí výzkumu a Zhotovitel se již tímto zavazuje na takovou žádost objednatele další služby 
poskytnout, nebude-li Zhotoviteli bránit zvlášť závažný důvod.
V případě poskytnutí stavebních prací dle předchozího odstavce bude zadání obdobných 
stavebních prací řešeno v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
zněm pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s poskytovatelem záchranného 
archeologického výzkumu, s nímž budou veškeré práce koordinovány.

1 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
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ditelství silnic a dálnic ČR - D l 0136 Říkovice - Přerov -
Stavební práce v otevřeném řízení

zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

2 4  11. 2016
Datum:

0 1 - 11-  2018
Datum:

PODEPSAN
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPSAN
Jméno:
Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Stavební práce v otevřeném řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV
PRO: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 §0 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 
Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončeni Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:

Název dřla Nabídková cena 
v Kč bez B P 3  * DPH v Kč

Celková nsbídkovž
ceEs v Kč včetně 

DPH

(a)
(b ) = DPH z 

ceny (a) (c) = (a) + (b)

D l 0136 Říkovice -  Přerov -  
zemní práce nezbytné pro
zajištění ZAV

17 415 773,21 3 657 312,37 21 073 085,58

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH, Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
inženýrských staveb

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

inženýrských staveb

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
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- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4,2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, Části 4 
zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 
závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 
stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 
veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

funkce člen představenstva

Podpis:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištěni ZA V
Stavební práce v otevřeném řízení

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Adresa Mlýnská 68, 602 00 Brno 

Datum 8.7.2016



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Řikoviee - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV
Stavební práce v otevřeném řízení

Název díla: Dl 0136 Řikoviee - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Poi-Článku Číslo Pofl- 
■ článku.

Údaje'-.; v

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4,1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 
33, 602 00 Bmo

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 15 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10 Nepoužije se

Záruční doba 1.1.3.7 12 měsíců

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Dílo 1.1.5.8 Dl 0136 Řikoviee - Přerov - zemní práce nezbytné 
pro zajištění ZAV

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština

Jazyk, pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájeni prací oznámeného dle Pod-ělánku 
8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 15 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZA V
Stavební práce v otevřeném řízení

' Název Pod-článku ■. | Číslo P o i- 
. článku

Údaje '

Záruka za odstranění 
vad

4.25 Nepoužije se

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

160 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b) Nepoužije se

4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

30.000,- KČ za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec

320 000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

0,5% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f) Nepoužije se

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

6 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Nepoužije, se

Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1 Nepoužije se

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 Nepoužije se



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Řikovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZA V
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku Číslo Pod*' 
č lánku.

' 'Údaje. - :

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy' dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta. B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

Datum; 8.7.2016

F1RESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
člen představenstva



Firma: Firesta
Datum: 11.7.2016

Strana: J______
Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba; Dl 01.36 - Říkovice-Přerov,ZAV
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [K č]: 
OC+DPH [Kč] :

17 415 773.21
21 073 085.58

Popis OC DPH OC+DPH



0  Aspc Firma: Firesta

Stavba: Dl 0136 - Říkovice-Přerov,ZAV

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 11. 7. 2016

Investor:

Cena stavebních prací: 

DPH:

Cena stavebních prací vřetně DPH:

Cena celkem: 

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

W
Ca3



EXPORT NABÍDKY

17 415 773.21 Kř 

3 657 312.37 Kč 

21 073 085.58 Kř

17 415 773.21 Kř 

3 657 312.37 Kř

21 073 085.58 Kč



(Obecné podmínky 
a

Zvláštní podmínky)



£ct(- tví silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Řlkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZA V
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , Mlýnská 68, 602 00 Brno , 1Č: 25317628

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále ..zákon o ochraně 
hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Dl 0136 Říkoviee - Přerov - zemní 
práce nezbytné pro zajištění ZAV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636745 (dále 
„Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislostí se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále ..Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzení jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na



jeho osobě, zaměstnáni, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrýváni skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadáni 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovém nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podám nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public offieia!) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky' (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

Ředitelství silníc a dálnic ČR - Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZAV
Stavební práce v otevřeném řízení

V Brně dne 8.7.2016

FIRESTA - Fišť rukce, stavby a.s.
člen představenstva



^feíství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Mkovíce - Přerov
tpvební práce v otevřeném řízení

zemní práce nezbytné pro zajištění ZÁV

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNÁM SUBDODAVATELŮ

Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a .s ., 
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno 
IČ :25317628,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce 
nezbytné pro zajištění ZA V, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 636745 (dále jen 
„.dodavatelů .

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky
uhraHil ’CC -'C , ’r -r^Tv.dě '.'vznamnc nes

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmem' 

subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikáni 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky (z 
celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky’ uhrazené 
zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok]

/bude doplněno/ jí bude doplněno] Ifcuáe doplněno/

[Luče aopbíěnO; fbuáe doplněno/ {bude dcpírscíio]

fbude áop iněncj p3U.de doplněno/ (bude doplněno/

[1 -:'jt ccAněr.o' {bude doplněno/ (bude doplněno7

{bude doplněno’ /onde acolrěoo - . ' ■■■/  ' i

alternativa Á
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti, 

nebo

alternativa B
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Ředitelství silnic a dálnic ČR - Dl 0136 Říkovice - Přerov - zemní práce nezbytné pro zajištění ZA V 
Stavební práce v otevřeném řízení

■ ■

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identií ■: \r. i: ■ - i \ s.;: i-: • -. '■ máře

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 
Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plném subdodávky , 
uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny 
veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu 
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši 
žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Brně dne 8.7.2016

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
člen představenstva
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