

**RS Systémy světelného zabezpečovacího zařízení***Jednotkové ceny projektových prací pro dokumentaci ve stupni DSP*

| p.č. | p.č. RS | popis   | MJ  | množství | cena v Kč |
|------|---------|---|-----|----------|-----------|
| 1    | A1      | Primární sériové VN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, návrhu nosných a úložných konstrukcí kabelu a včetně stavebních připomocí. | m   | 1        |           |
| 2    | A2      | Sekundární NN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, izolačních traf. návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních připomocí.       | m   | 1        |           |
| 3    | A3      | Datové kabelové rozvody systému LMS v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, modulu LLC, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních připomocí.       | m   | 1        |           |
| 4    | A4      | Regulátor konstantního proudu vč. bleskojistek a zkratovače, v počtu objednatelům stanovených kusů.   | ks  | 1        |           |
| 5    | A5      | Provedení osazení zapuštěných světel osového nebo postranního vytýčení RWY, TWY, odbavovacích stání vč. stavebních připomocí.                                     | ks  | 1        |           |
| 6    | A6      | Provedení osazení doplňkových nadzemních světel v místě určení vč. stavebních připomocí.  | ks  | 1        |           |
| 7    | A7      | Provedení osazení příkazového (informačního) znaku vč. prefabrikovaného základu a stavebních připomocí.   | ks  | 1        |           |
| 8    | A8      | Provedení osazení nadzemních světel přibližovacího systému RWY vč. upevňovací konstrukce a stavební připomoci.  | ks  | 1        |           |
| 9    | A9      | Změna struktury softwaru Automatického monitorovacího systému AMS.3 v požadovaném rozsahu   | hod | 1        |           |
| 10   | A10     | Systém vizuálního navádění letadel na odbavovací staní (VDGS) vč. příslušných kabelových rozvodů a nosné konstrukce.  | ks  | 1        |           |

**RS Systémy světelného zabezpečovacího zařízení***Jednotkové ceny projektových prací pro dokumentaci ve stupni DPS*

| p.č. | p.č. RS | popis   | MJ  | množství | cena v Kč |
|------|---------|---|-----|----------|-----------|
| 1    | B1      | Primární sériové VN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, návrhu nosných a úložných konstrukcí kabelu a včetně stavebních přípomocí. | m   | 1        |           |
| 2    | B2      | Sekundární NN kabelové rozvody v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, izolačních traf, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.       | m   | 1        |           |
| 3    | B3      | Datové kabelové rozvody systému LMS v rozsahu popsaném v zadání, vč. ukončení kabelů, modulu LLC, návrhu úložné kabelové trasy včetně stavebních přípomocí.       | m   | 1        |           |
| 4    | B4      | Regulátor konstantního proudu vč. bleskojistek a zkratovače, v počtu objednatelům stanovených kusů.   | ks  | 1        |           |
| 5    | B5      | Provedení osazení zapuštěných světel osového nebo postranního vytýčení RWY, TWY, odbavovacích stání vč. stavebních přípomocí.                                     | ks  | 1        |           |
| 6    | B6      | Provedení osazení doplňkových nadzemních světel v místě určení vč. stavebních přípomocí.  | ks  | 1        |           |
| 7    | B7      | Provedení osazení příkazového (informačního) znaku vč. prefabrikovaného základu a stavebních přípomocí.   | ks  | 1        |           |
| 8    | B8      | Provedení osazení nadzemních světel přibližovacího systému RWY vč. upevňovací konstrukce a stavební přípomoci.  | ks  | 1        |           |
| 9    | B9      | Systém vizuálního navádění letadel na odbavovací staní vč. Příslušných kabelových rozvodů a nosné konstrukce.   | ks  | 1        |           |
| 10   | B10     | Změna struktury softwaru Automatického monitorovacího systému AMS.3 v požadovaném rozsahu   | hod | 1        |           |
| 11   | B11     | Dokumentace pro provedení komplexních zkoušek SZZ   | hod | 1        |           |
| 12   | B12     | Pasportizace stávajících rozvodů SZZ / LMS  | hod | 1        |           |
| 13   | B13     | Zpracování geodetických podkladů Systémů světelného zabezpečovacího zařízení na LKPR  | hod | 1        |           |