



Město Vizovice

Dodatek k objednávce č. **156/2020**

Odběratel :

Město Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]

Fakturační adresa:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Bc. Ivana Kopečná
Telefon: [REDACTED]
Datum: 31.07.2020 0:00
e-mail: sekretariat@vizovice.eu

Dodavatel:

NVB LINE s.r.o.

Ulice: Cukrovar 716
Město: 768 21 Kvasice
IČ: 26979675
DIČ: CZ26979675

č. účtu:

Způsob odběru: oprava
Způsob platby: převodem
Termín dodání: 31.08.2020
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH	Poznámka
1. Objednáváme u Vás:				
2. opravu komunikace ul. Slunečná pro město Vizovice				
3. metodou Turbo, dle cenové nabídky ze dne				
4. 28.07.2020.			97 650 Kč	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

celková cena
bez DPH

97 650,00 Kč

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková
Podpis: [REDACTED]

Příkazce operace: M
Podpis: [REDACTED]

Schválil: Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Razítko a podpis: [REDACTED]

Akceptace objednávky dodavatelem :

Razítko a podpis :

Datum :



NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716
768 21 Kvasice
IČ: 26979675
DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu/kód: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA č. CN2001258

ze dne: 28.07.2020

Odběratel:
Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
76312, Vizovice

IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Vyřizuje: Bc. Sylvie Dolanská
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Cenová nabídka: **Oprava komunikace ul. Slunečná pro město Vizovice metodou Turbo**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2020. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.80C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem
Ivo Balusek
jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN2001258

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava komunikace ul. Slunečná pro město Vizovice metodou Turbo
Termín realizace:	2020
Objednatel:	Město Vizovice , Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice, IČ: 00284653
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
vysprávka komunikací technologií TURBO			

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	97 650,00	20 506,50	118 156,50
Součet	97 650,00	20 506,50	118 156,50

Celkem k úhradě CZK **118 156,50**