

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 060-20(5)
Stavba: III/19347 a III/19348 Kvíčovice - ZRUŠENÍ KANALIZACE 11.8. 2020

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	4. 8. 2020
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			145 973,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 145 973,80	Výše daně 30 654,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			176 628,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 060-20(5)

Stavba: III/19347 a III/19348 Kvíčovice - ZRUŠENÍ KANALIZACE 11.8. 2020

Místo: Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 973,80	176 628,30
SO 001	ZRUŠENÍ STÁVAJÍC...	145 973,80	176 628,30