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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Objekt: Název objektu : 

aktializováno k datu 
DPO-EKOVA 

19.6.2020-platný 
JKSO : 

 

Stavba: Název stavby: 
 

|SKP : 
 

Ekova-výměna teplovod.potrubí-doplnující rozpočet 

Projektant: Počet měrných jednotek: 

Objednatel: DPO-EKOVA 
 

Náklady na MJ : 

Počet listů : Zakázkové číslo: 

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: AMO Mont Ostrava s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy 
 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem 
 

0   Provozní vlivy 2% 21 720 

Z Montáž celkem 0 

R HSV celkem 1 124 706 

N PSV celkem 0 

ZRN celkem 1 124 706 
  

HZS 0 

RN ll.a III.hlavy 1 124 706                    Ostatní VRN 21 720 

ZRN+VRN+HZS 1 146 426                     VRN celkem 21 720 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
 

Jméno: 
 

Jméno: 

Datum : Datum : 
 

Datum : 
 

Podpis: 
 

Podpis: 

Základ pro DPH 0 % činí: 0 Kč 

Základ pro DPH 15 % činí: 0 Kč 

DPH 15 % činí: 0 Kč 

Základ pro DPH 21 % činí: 1 146 426 Kč 

DPH 21 % činí: 240 750 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 387 176 Kč 

Poznámka: 
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Stavba : 

Objekt: 
Ekova-výměna teplovod.potrubí-doplnující rozpočet  
aktializováno k datu 19.6.2020-platný  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

8 Trubní vedení 871 900 0 0 0 0 

90 Přípočty 19 752 0 0 0 0 

96 Bourání konstrukcí 142 630 0 0 0 0 

97 Prorážení otvorů 90 424 0 0 0 0 

CELKEM OBJEKT 1 124 706 0 0 0 0  

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna Kč 

Provozní vlivy 2% 3896,00 0,0| 1 124 706 3 896 

CELKEM VRN 3 896 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 

Objekt: Ekova-výměna teplovod.potrubí-doplnující rozpočet aktializováno k datu 19.6.2020-platný  
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 
8 Trubní vedení 

Výkop rýhy s demont.asfalt.vrstvy s řezáním asfalt hloubka 

    

1 831 35-0019 pod potrubí,lože,obsyp,zasyp hut.+asfalt m 40,00 3 230,00 129 200,00 

2 831 99-0101 
Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 1,0 m 

Dodávka potrubi PIP+ARMATUR-4ks S kolen DN150/250- 
m 60,00 2 650,00 159 000,00 

3 531 21-0010 dále dle PD komple 1,00 424 895,00 424 895,00 

4 831 21-0010 Montáž PIP m 80,00 851,00 68 080,00 

5 831 21-9010 Propojení na stávající trasu kpl 8,00 2 580,00 20 640,00 

6 991 21-0019 Demontáž a likvid.stav.potrubí- m 80,00 321,00 25 680,00 

7 831 21-55 Zkoušky RTG soubor 1,00 3 500,00 3 500,00 

8 835 21-002 Geodetické zaměření kpl 1,00 1 000,00 8 090,00 

9 831 21-0038 Diagnostika a technické zabezpečení opravy soubor 
1,00 

12 555,00 12 555,00 

10 894 41-2111 Šachta, ŽB D.1,5MXŠ.0,9MX V.1.3M vč.vystrojení armaturami kus 1,00 20 260,00 20 260,00 
 

Celkem za 8 Trubní vedení 
   

871 900,00 

Díl: 90 Pří počty     

11 - .R01 Doklady soubor 1,00 7 932,00 7 932,00 

12 900 Doprava komple 1,00 5 822,00 5 822,00 

13 900 - .R Spotřební materiál kpl 1,00 5 998,00 5 998,00 
 

Celkem za 90 Přípočty 
   

19 752,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
Bouráni základů z železobetonu-ZB lože+stén z ZB podél 

    

14 961 10-0016 potrubí m3 40,00 3 430,00 137 200,00 

15 961 10-0016-1 Bourání šachty z železobetonu m3 1,00 5 430,00 5 430,00 
 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 
   142 630,00 

Díl: 97 Prorážení otvorů     

16 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 89,00 257,00 22 873,00 

17 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 890,00 14,80 13 172,00 

18 979 99-9991 Poplatek za skládku čistá suť - Ostrava t 89,00 611,00 54 379,00 
 

Celkem za 97 Prorážení otvorů 
   90 424,00 

 


