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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20200765  

Číslo smlouvy zhotovitele:  DPO 012020 

  

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 

1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx  

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

 

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava  70200 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. Rejstříku spisová značka C 31656 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČ:            27851443 

DIČ:         CZ27851443 

bankovní spojení:  MONETA money bank 

číslo účtu:  188137745/0600 

zastoupen:     Martin Polách, xxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:        xxx 

kontaktní doručovací adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 

 

         

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvou o dílo. Tato smlouva byla uzavřena 

v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM – 02 – 20 – PŘ - Vy  
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen PD nebo DPS) pro stavbu „PD – Rekonstrukce SZ Výškovice “. 

 

Bude se jednat o projektovou dokumentaci na provedení kompletní rekonstrukce objektu SZ řidičů na 

obratišti Ostrava - Výškovice, které bude mimo jiné zahrnovat: 

 Výměnu stávajících oken za nová vč. vnitřních a vnějších parapetů  

 Zateplení objektu a střechy vč. nové krytiny 

 Provedení nové elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, velikost jističů) vč. natažení nových datových 

kabelů  

 Nové rozvody vnitřního vodovodu 

 Nové topení – sálavé konvektory 

 Návrh oprav podlah vč. položení podlahových krytin  

 Nové sociální zařízení vč. obkladů, zařizovacích předmětů apod. 

 Sanace prasklin vč. doložení statického posouzení celého objektu 

 Vyspravení (ev. nové položení) části venkovního chodníku 

2. Projektová dokumentace PD DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. 

3. Součástí projektové dokumentace PD DPS bude: 

 Položkový rozpočet SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu SO. Soupis prací nesmí obsahovat 

komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou 

v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich 

nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

4. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

4.a. zajištění dokladové části  k projektové dokumentaci, která je předmětem plnění této smlouvy, v 

rozsahu stanoveném v přílohách č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s 

požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Dokladová část k projektové dokumentaci bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska 

nutná k realizaci stavby, minimálně však KHS MSK a HZS MSK. Veškeré podmínky/požadavky 

dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem 

zapracovány do projektové dokumentace. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá 

toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k projektové dokumentaci je jednou z podmínek k 

převzetí PD objednatelem 

4.b. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

a. Vyjádření dotčených orgánů nutných pro vydání stavebního povolení a zajištění vydání 

stavebního povolení 

b.  zajištění vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby 

5. Všechny výše uvedené PD musí být opatřeny příslušnými autorizačními razítky.  

6. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci.  

7. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona 

č.183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 
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této smlouvy. Výkon autorského dozoru bude probíhat po dobu realizace stavby do jejího předání 

objednateli a do odstranění všech vad a nedodělků.  

8. PD stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné 

verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, rozpočtová část dle cenové 

úrovně a databáze ÚRS Praha dle daného roku a zpracován například v programu KROS+ - výstup 

v ve formátu *.xlsx. 

 1x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací 

v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. *.xlsx. 

9. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých 

technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

10. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky 

na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 

poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto 

povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 
Zpracování PD: 96.000,-Kč bez DPH  

Výkon autorského dozoru:     5.000 Kč bez DPH 

 

Zajištění potřebných povolení: 

 Vydání Stavebního povolení 10.000 Kč bez DPH 

 Vydání   kolaudačního souhlasu po dokončení stavby   2.000Kč bez DPH  

 
      

         
Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH) 113.000Kč bez DPH  

    

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a 

provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, statických posudků nutných ke 

zpracování PD vč. správních poplatků za vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu stavby). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti 

změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této 

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce, vícepráce  

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby (opční právo) spočívající v obdobných službách 

specifikovaných v čl. II této smlouvy, zejména o další obdobné technické projekční požadavky a stavební 

řešení. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, 

že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění  
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2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto 

dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit 

zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový 

rozsah těchto prací (vícepráce a méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla. 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění do:  

Do 150 kalendářních dní od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci 

(PD), včetně dodání kompletní dokladové části a položkového rozpočtu.  

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu: 

 dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD. 

 že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DPS, bez dalších požadavků na dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle čl. II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění čl. II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, 

nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva dle čl. IV. odst. 1 dohodnuto jinak.  

2. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

 Stavební povolení - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení stavby bezprostředně po 

vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DSP 

 Zajištění kolaudačního souhlasu po dokončení stavby - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání 

kolaudačního souhlasu minimálně 10 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla 

3. Místo předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny 

Martinov, ul. Martinovská 3293/40, 723 00  Ostrava -  Martinov. Předání bude provedeno osobně. 

4. Plnění díla dle čl. II, odstavce 7, této smlouvy bude probíhat po celou dobu realizace stavby. Objednatel 

vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla či jeho části). Nedílnou 

součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a 

převzetí díla nebo jeho části dle příslušného vzoru objednatele.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

 den předání a převzetí Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS  

 den nabytí právní moci stavebního povolení  

 den vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby 

2. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Pozastávka bude vypočtena pouze z ceny za 

Projektovou dokumentaci. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod VI.3 bude uhrazeno 90 % 

fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí projektové dokumentace, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 

jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou 

smluvních stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace nebudou uvedeny 

žádné vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.  

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  
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4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového 

dokladu zpět objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře (daňovém dokladu).  

6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

9. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem a zaslána včetně naskenovaného Zápisu o předání a převzetí díla (tento dokument je nedílnou 

součástí faktury) na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat 

v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí 

pracovní den po jejím odeslání.  

10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II., odstavec 7, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu 

stavby či protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

11. Dodatečné služby a nové služby dle čl. IV. této smlouvy budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 

listu (za objednatele je oprávněna schválit osoba oprávněná pro změny díla) a uzavření příslušného 

smluvního dodatku. 

  

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s dodáním projektové dokumentace.  

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 10, této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Při porušení záruky dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu 

na něj. 

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle čl. II, odstavce 7 a 

přílohy č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez 

DPH za každý případ porušení. 

6. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 4, této smlouvy.  

7. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude možno 

úspěšně zrealizovat výběrové řízení na realizaci stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka 

této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované 

na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny 

správně. 
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4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů 

ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do zájmových objektů nebo areálů, v užívání objednatele, který je 

předmětem plnění dle této smlouvy dotčený. Žádost o umožnění vstupu do objektů a areálů musí zhotovitel 

prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz odstavec II. Předmět smlouvy, 

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek, k zajištění vydání 

stavebního povolení a kolaudačního souhlasu stavby. 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní 

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, 

kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z 

toho pro ně vyplývajících. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku nebo do její datové schránky. 

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat 

zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném 

znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným 

soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

5. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu 

všech prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy, a to až do doby předání díla objednateli. 

XI. Závěrečné ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to 

s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu 

na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné 

smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

bodu se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného 

plnění minimálně 1 mil. Kč ročně. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem 

pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní 

obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

6. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní 

strany.  Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  

XII. Účinnost smlouvy 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  xxx nebo do její datové 

schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy 

a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

 

8. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

 

Příloha 1. Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha 2. Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 

Příloha 3. Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxx                    Martin Polách 

vedoucí odboru dopravní cesta                       jednatel   

 

   

 


