

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2020/1194/OSIO

Ekonomická činnost

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací:

Vyřizuje: Lukeš Martin Ing.

Telefon: 261 192 373

E-mail: martin.lukes@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: AVEK s.r.o.

Adresa: Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9

IČ: 27937534

plátce DPH

ano

DIČ: CZ27937534

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce: „Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4 - oprava střechy“ - vypracování projektové dokumentace

Předmět plnění:

Vypracování zadávací dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci: „Objekt Na Pankráci 420/54, Praha 4 – oprava střechy“. Předmět plnění bude vypracován podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v pl. znění, platných ČSN, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v pl. znění, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Součástí dokumentace bude vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění bude zaměření objektu, nezbytné průzkumy a výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavebních prací. Předmět plnění bude proveden dle cenové nabídky ze dne 11.8.2020.

Zadávací projektová dokumentace bude předána v 4 vyhotoveních v tištěné podobě, 1x v elektronické na CD (1x formát .pdf, 1x formát .dwg.). Zaměření a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát .xls) na CD. Kontrolní rozpočet bude předán v tištěné podobě v 1 vyhotovení a 1x v elektronické na CD (formát .pdf) (odděleně od CD s PD a se soupisem prací s výkazem výměr).

Cena bez DPH: 84.750,00 Kč

DPH 21%: 17.797,50 Kč

Celkem: 102.547,50 Kč

Cena včetně DPH:

102.547,50 Kč

Režim přenesení daň. povinností: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: předání projektové dokumentace – 30.9.2020

Místo dodání: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Odbor stavebních investic a oprav

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavatelovi potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluvněm termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavatelovi registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručením objednatel jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto pomítnout o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objedná-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

Schválil správce rozpočtu:

Jméno: příjmení, podpis:

Marie Nováková

Datum: 27.08.2020

Objednal:

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Josef Jahoda

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav
vedoucí Odboru stavebních investic a oprav
vedoucí Odboru stavebních investic a oprav
vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Datum: 28.08.2020

Akceptace dodavatelem: ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Ing. Vít Kocourek
jednatel AVEK s.r.o.

Datum:

28.8.2020