

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/130/Prov/RAM/2017 – Administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství

Klient (objednavatel): Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Administrátor: **Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář**
se sídlem: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05732069
jednající: JUDr. Barborou Karo, jednatelkou

Public Market Advisory s.r.o.
se sídlem: Šromova 639/43, Chrlice, 643 00 Brno
IČ: 02322021
jednající: JUDr. Michalem Šilhánkem, jednatelem

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: 032/2020
Datum objednávky: 27. 8. 2020
Předmět objednávky: Administrace zadávacího řízení

Bližší popis: **Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec – Zhotovitel stavby (otevřené nadlimitní řízení)**

(podklady poskytnuty elektronicky)

Termín zahájení plnění:

Termín zhotovení: do 1 týdne od termínu zahájení plnění (koncept dokumentace)
do 14 dní od termínu zahájení plnění (finální dokumenty)

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: *podpis oprávněné osoby, razítko*

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Akceptace: *datum a podpis Administrátora, razítko*

Akceptace objednávky dne 31.8.2020 – Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.