

MI-VA,

stavební , obchodní a realitní společnost, s.r.o.

Stavební středisko, fakturační adresa:

274 01 Slaný, Husova ul. 101

Město Slaný

Velvarská 136

274 01 Slaný

Oprava sociálních zařízení v areálu VSH Slaný

P.č. Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
1 Demontáž stavajícího herakl.podhledu vč.roštu	m2	35,0000	220,00	7 700,00
2 Vodorovný přesun vyb.mater.do kontejneru	hod	10,0000	200,00	2 000,00
3 Odvoz vybouraného herakl.+uložení na skládku	kontej.	2,0000	2 500,00	5 000,00
4 Vyčištění oc.nosníků nad podhledem+2x nátěr	m2	26,0000	250,00	6 500,00
5 D+M sádkartonového inpreg.podhledu	m2	31,0000	560,00	17 360,00
6 D+M kazet.podhledu z min.desek/z důvodu VZT/	m2	4,0000	810,00	3 240,00
7 Vyrovnání povrchu zdiva do 2 cm po osekání obkladů	m2	37,0000	220,00	8 140,00
8 Úprava stěn nad obkladem štukem	m2	37,0000	120,00	4 440,00
9 Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	45,6000	80,00	3 648,00
10 Vybourání oc.zárubní	m2	6,4000	110,00	704,00
11 Dodatečné osazení oc.zárubníč zalití a ukotvení	ks	12,0000	1 300,00	15 600,00
12 Zařízení ostění a vysekání kapes pro ukotvení	ks	12,0000	140,00	1 680,00
13 Dodávka oc.zárubní 60/197,š.15cm	ks	8,0000	900,00	7 200,00
14 Dodávka oc.zárubní 80/197 š.15 cm	ks	4,0000	1 050,00	4 200,00
15 D+M oc.překladů z L profilů	ks	12,0000	285,00	3 420,00
16 Dveře vnitřní,hladké,plné,60/197	ks	8,0000	1 000,00	8 000,00
17 Montáž vnitřních dveří hladkých do oc.zár.	ks	8,0000	400,00	3 200,00
18 D+M větracích mřížek do dveří 80/197	ks	2,0000	700,00	1 400,00
19 D+M větr.mřížek do dveří 60/197	ks	8,0000	380,00	3 040,00
20 Příplatek za WC zámek	ks	8,0000	60,00	480,00
21 Montáž a dodávka WC kování	ks	8,0000	750,00	6 000,00
22 Samonivelační stěrka na vyrovnání úrovně podlah	m2	34,0000	340,00	11 560,00
23 Nátěr oc zárubní syntetický	m2	8,0000	300,00	2 400,00
24 Odsekání obkladů na stěně ve vestibulu	m2	6,5000	80,00	520,00
25 Vyspravení zdiva po osekání dlaždic stěny ve vestibulu	m2	9,0000	220,00	1 980,00
26 Štukování stěny ve vestibulu	m2	15,5000	120,00	1 860,00
27 Malba tekutá bílá 2x stěny ve vestibulu	m2	15,5000	40,00	620,00
28 Vedlejší náklady /2%/				822,00

Celkem bez DPH

132 714,00

Ve Slaném 10.1.2017

Ing. Miroslav Knotek
jednatel