SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

G < &L ko 2
gislo smiouvy RSD CR:. 7.7~ 224 808
Cislo smlouvy RWE: 4000203969

CI. .
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:
GasNet, s.r.o.
se sidlem: Kligska 940/96,Klige, 400 01 Usti nad Labem
ICO: 272 95 567
DIC: CZ27295567
zapsana v obchodnim rejstiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083

GridServices, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

zastoupena na zakladé plnych moci:

(déle jen ,viastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna

povéreny fizenim Spravy Zlin

adresa Spravy: Fugnerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(dale jen ,stavebnik®)

¢l. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni ¢i jeho ¢asti ,,Pielozka
VTL plynovodu DN400, ¢islo stavby: 8800085043 — SO 605“ (dale jen ,prelozka PZ") v obci
Otrokovice a k.u. Kvitkovice u Otrokovic a v obci Pohorelice a k.u. Pohorelice u Napajedel, které je
v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi k zrusené ¢asti PZ stavebnikem.
Potreba preloZky PZ je vyvolana realizaci stavby: Silnice R 55 Otrokovice, obchvat JV, jejimz
investorem je stavebnik.




2. Rozsah prelozky véetné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 9.6.2014, ¢.: 5000955351.

Jeji technické feSeni mize byt uprestiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladt na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdeéjsich predpisl (dale jen ,energeticky zakon®), ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Uc¢elem zajisténi jejiho radného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l. 1.
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu: rok 2017, a to v€etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

¢l. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. Stavebnik nechal na své naklady vypracovat autorizovanym projektantem
v Cervenci 2014 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS, kterou
odsouhlasilo RWE DS, s.r.o. — OOSS VTL ve stanovisku ze dne 30.10.2014 zn. 5001013676.

2. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

3. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky v této smlouveé.

4. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnil pred zahéjenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostrednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zamé&stnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnl predem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

5. Prirealizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychéazet ze zmén pravnich predpisd, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti prislusného organu.

6. Je povinen provadét vSechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.
7. Zavazuje se respektovat pripominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,

pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou
uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.
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8. Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytné& nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pfi propoji, naklady za pripadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
zasobovani stavajicich odbératell a naklady viastnika PZ spojené s Gc¢asti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ.

9.Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zékazniklm (dale jen ,odstavka®),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbé&zného pracovniho
postupu a predlozit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym ucastnikiim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi spliiovat nasledujici podminky:

- U planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendarnich dnQ;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon¢enim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokladana doba odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

10. Propojeni pielozky PZ s distribu¢ni soustavou miize byt realizovano nejdiive po technické
piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu” mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

11. Pri pfejimacim fizeni preda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ,
zejména doklady opravriujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané prelozky PZ dle
stavebniho zékona.

12. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organa.

13. Pri plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverejnény na jeho internetovych
strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

14. Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfiprave ¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich prislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dal$i sankeni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni pislusnych pravnich predpist souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

15. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas ¢i jiné pfislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ
Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby odpovédné

osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech predepsanych zkousek. Viastnik PZ
pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.
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2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

3. Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pripominek a pokynt.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky nemeéni
a ze realizovana prelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast vlastnikova PZ. Plivodni
¢ast PZ, zj. Zru$ena cast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l II. této smlouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické prejimce a piipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné odstranil,
nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od
stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodiim se stavebnikovi k zrusené casti
plynovodu nepfedava, nebot’ zruSena cast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ (zruSena ¢ast PZ) je tfeba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotcené ¢asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou cast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemklm, véetné jeho zapisu do
piislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formaini spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za ziizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né za stavebnikem; Uhrada za
ziizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavieni
smluv o zfizeni VB se v8emi vlastniky pozemkd dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize
uvedeném, a to podle vzor( priloZzenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru
nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznacéeny v geometrickych planech k ¢astem pozemki
dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat:

a) u plynovodi a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona do 31.12.2015:

— al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

= az) VTL vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi,

b) u plynovod( a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:

- b1) do 4 bar vcetné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,

= b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,
b3) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od ptidorysu potrubi.

Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni soustavy

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, ze Stavebnik nespini povinnosti

uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za splnéni

podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni

prava odpovidajiciho VB.

5. Okamzikem protokolarniho predani pisemnosti dle ¢l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy piechazi
povinnost zajistit ziizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

6. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkUm, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji predevsim ¢astky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené viastnikim pozemkd dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 2.720,- K&/100 bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického
planu ¢ini bez DPH 4.000,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy
o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.030,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o ziizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 5.800,-
K¢&/1 smlouva.
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Je-li v prislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (prekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch viastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného prisluSsného verejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zékona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pripadech, kdy VB k pozemk(m dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v piislusném katastru
nemovitosti a prelozenim PZ nedojde ke zméné jeho ulozeni v horizontalni ose.

¢l. VL
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouveé o dilo zaruku za jakost
pielozky PZ. Zaru¢ni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se souc¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vilastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za
to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruc¢eni
oznameni o vadé, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Cl. VIL.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdeji vSak pred realizaci propojeni pfelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuij,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolnég, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na diikaz ¢ehoz
pripojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v €. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a souc¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpist.




8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udaju, jejichz
doplnéni se predpoklada, napr. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahgjit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
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Vzory smluv o zfizeni vécného bfemene
Prehled stavbou dotéenych pozemki




P.2 Piehled stavbou dot&enych pozemku

Nazev stavby : R55 Otrokovice, obchvat JV - SO 605 - Pfelozka VTL DN 400
C. stavby : 8800085043
Zpracovatel : AREKOP, s.r.0., Sevcovska 2483, 760 01 Zlin
ReoS Ferpers Orun Bslovind 280 el Parcain | oy 21 S nperel = Vfhocnd vistnicts
¢ smlouvy (s0sp|  KatastrdinfGzemi o Ghee || cioms: |4t p!vuh po‘:l:':ku ’;"‘;:",“K"_"G": ﬁ:&'.ﬁiﬁ"i: g‘;‘_;’N"x::: P:veo(‘r"r g:fy Ve, poyx':r;rk.u V""":“p;ﬂ[::’.‘i': Imns kv ..3?;‘2'.';. viastotvl 1 SIM Poznamka
por.¢. VB) uzemi 2 - pozemkovéa die K.N p.L. EN) ‘2 ZE"S ) EN, aj.) (m2)*3 (ICO) (vybratz téc'hto
parcela) 1 mozZnostl) *6
1 Napajedla 701572 Zin 2 1340/6 KN 10002 2860 vylugné viastnictvi
2 Napajedia 701572 Zlin 2 134077 KN 10002 2971 wyluéné viastnictvi
3 Napajedla 701572 Zlin Z 1340/8 KN 1405 6213 vyluéné viastnictvl
4 Pohofelice u Napajedel 724882 Ziin 2 1661/1 KN 742 1333 ano vylugné viastnictvi
5 Pohofelice u Napajedel 724882 Ziin 2 189/2 KN 742 133 ano vylu&né viastnictvi
6 Pohofelice u Napajedel 724882 Zin 2 833/206 KN 742 3 ano vylugné viastnictv!
1 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 1661/2 KN 742 247 ano vyluéné viastnictvi
8 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 833/207 KN 850 15 ano vylu&né viastnictvl
9 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 1661/8 KN 850 34 ano vylugné viastnictvi
10 Pohofelice u Napajedel 724882 Ziin 2 166177 KN 850 58 ano vylugné viastnictvi
1 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 833/38 KN 745 920 podilové viastnictvi
12 Pohofelice u Napajede! 724882 Zlin 2 833/37 KN 742 160 ano vylugné viastnictvi
13 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 2412 KN 10002 23915 vyluéné viastnictvi
14 Pohofelice u Napajedel 724882 Zlin 2 2409 KN 10002 402 vyluéné viastnictvl :
15 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlin 2 13611 KN 10001 82 ano vyluéné viastnictvi |
16 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlin 2 137 KN 1307 385 wyluéné viastnictvi
17 Kvitkovice u Otrokovic 716766 Zlin 2 200/223 KN 649 479 SIM

Tabulku Fadit dle toku plynu

Komentare:

Doplitovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)
V piipadé, Ze pozemek viastni vice viastnikd, vyplnit pouze jednoho z nich (nerozepisovat do fadku pod sebe vSechny viastniky)

Nevypli y podil, pouze i i, zda je SIM, podilovym vi: K nebo vyluény:
Do polltka Délka priniku PZ se vyplnl, pokud je p k dotéen p! y vzdy hodnotu 1
Do policka Ploch priniku PZ se vypini, pokud je pozemek dotéen pouze y vidy hod 1, Kdyi je

Do politka Platce DPH se vypinl text Ano, a to pouze u pléitcts DPH zbytek politek v tomto sloupci ziistane prazdny.

k Dotéen plynarenskym zafizenim, nebude vypInéno policko Plocha priniku PZ.




