

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

číslo smlouvy LIS 2020/4/001
číslo smlouvy SML

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,

mezi:

Vlastníkem sítě elektronických komunikací:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních: Ing. Martinem Čechem, tajemníkem

ve věci plnění smlouvy: Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí

Bankovní spojení: ČS, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Vlastník SEK“)

a jeho **Pověřeným správcem sítě elektronických komunikací:**

Liberecká IS, a. s.

Sídlo: Mrštíkova 3, Liberec III – Jeřáb, 461 71 Liberec

IČ: 25450131

DIČ: CZ25450131

zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429.

(dále jen „Správce SEK“)

a **Zhotovitelem Stavby komunikace, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: České mládeže 632/32, Liberec VI. - Rochlice, 460 05 Liberec

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

Zastoupena: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

S odkazem na příkazní smlouvu č. OLP/5080/2016

(dále jen „Zhotovitel Stavby“)

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Zhotovitelem Stavby se rozumí Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI. – Rochlice, 460 05 Liberec.

Stavbou se rozumí stavba pod názvem „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“ kde zhotovitelem je Zhotovitel Stavby.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Zhotovitel Stavby ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 5. 12. 2019 pod č.629/2019 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku SEK Stavbou dotčeného úseku.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u Správce SEK pod označením „**LIS – 01 – Překládka části trasy**“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK ve vlastnictví Vlastníka SEK, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., a uložení Správci SEK zajistit realizaci překládky SEK a závazek Zhotovitele Stavby uhradit všechny náklady dle čl. 5 této smlouvy, které Správci SEK v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně-technickém) a na nemovitostech dle předložené Projektové dokumentace, jež byla zpracována společností OPTOTECH, a. s., Roháčova 188/37, 130 00, Praha 3 – Žižkov, překládky SEK, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Pokyn k zahájení územního řízení bude Zhotovitelem Stavby doručen Správci SEK nejpozději 12 měsíců přede dnem plánovaného zahájení realizace stavby. V případě, že se takto nestane, nenese Správce SEK odpovědnost za nedodržení povinností dle čl. 3.2.

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem přeložené SEK zůstává Vlastník SEK.

3.6 Správce SEK je oprávněn realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese Správce SEK odpovědnost, jako by Překládku realizoval sám.

3.7 Správce SEK se zavazuje při realizaci Překládky SEK zajistit uložení přeloženého vedení veřejné komunikační sítě tak, aby krytí přeloženého vedení veřejné komunikační sítě bylo minimálně 120 cm, přičemž toto krytí představuje nivelitu uložení vedení veřejné komunikační sítě vůči stavbě pozemní komunikace (včetně nejnižšího bodu – silničního příkopu, náspu, atd.). Správce SEK doloží nivelačním protokolem s vyznačením souřadnic „Z“. Podmínky krytí dle tohoto odstavce se nevztahují na mostní objekty. Bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce Smluvní strany ujednaly uložení přeloženého vedení veřejné komunikační sítě tak, aby krytí přeloženého vedení veřejné komunikační sítě bylo minimálně 120 cm. Odchytky se budou posuzovat vždy s ohledem na konkrétní možnosti uložení, a ve vztahu ke konkrétní Překládce SEK a případné odchytky od způsobu a hloubky uložení odsouhlasí bezodkladně poté, kdy jedna Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně, že je nezbytné se od způsobu a hloubky uložení SEK odchýlit.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se Správce SEK zavazuje po realizaci Překládky zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Zhotovitel Stavby zavazuje před realizací Překládky písemně oznámit Správci SEK nejpozději 10 týdnů před zahájením Stavby stavební připravenost a vyzvat Správce SEK k realizaci Překládky.

4.3 Správce SEK se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde do 10 týdnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce, a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch Správce SEK všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 této smlouvy, jinak nejpozději do 12 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Správce SEK.

4.4 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Zhotoviteli Stavby doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání tohoto oznámení k poštovní přepravě.

Čl. 5

Náklady na překládku SEK

5.1 Zhotovitel Stavby je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést veškeré náklady související s překládkou dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady Správce SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo a to včetně nákladů souvisejících se zajištěním územního rozhodnutí, smluv o zřízení služebností inženýrské sítě a úhrady případných věcných břemen vlastníkovu pozemků, jichž se překládka dotkne. Náklady dle předchozí věty uhradí Správci SEK Zhotovitel Stavby.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí 1 150 000 Kč (bez DPH), což všechny strany potvrzují. Výše nákladů nezahrnuje úhrady případných věcných břemen vlastníkovu pozemků, jichž se překládka dotkne.

Celkové skutečně vynaložené náklady související s vyvolanou přeložkou SEK se Zhotovitel Stavby zavazuje Správci SEK uhradit, na základě předložené dokumentace skutečného provedení Stavby překládky SEK, jejíž součástí bude položkový rozpočet všech provedených činností, prací, materiálů a ostatních úhrad, souvisejících se Stavbou.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Zhotovitel Stavby povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) a to takto:

a) Náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí a úhradou věcných břemen do 60 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli Stavby.

b) Náklady spojené s realizací překládky po realizaci této překládky do 60 dnů ode dne jeho doručení Zhotoviteli Stavby.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Zhotovitel Stavby se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle bodu 6.1 tohoto článku.

6.2 Daňový doklad bude pro obě části realizace dle Čl. 6 bod 6.1 této smlouvy vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky, ve smyslu Čl. 4 bod 4.4 této smlouvy a Zhotovitel Stavby je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Zhotoviteli Stavby zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady dle této smlouvy budou Zhotovitelem Stavby hrazeny na účet Správce SEK uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným Správcem SEK stanoveno jinak. Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet Správce SEK.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele Stavby s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Zhotovitele Stavby zaplatit Správci SEK smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva k její úhradě z jedné strany v tomto směru druhé straně doručena. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání tohoto oznámení k poštovní přepravě.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za Správce SEK:

ve věcech smluvních: Ing, Jaroslav Bureš, MBA funkce: statutární ředitel

ve věcech technických: [REDACTED] funkce: vedoucí specialista ISP

[REDACTED] tel. [REDACTED]

b) Za Zhotovitele Stavby:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička funkce: ředitel KSS LK, p. o.

ve věcech technických: [REDACTED] funkce: vedoucí investičního oddělení

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Zhotovitel Stavby do prodlení s úhradou některé platby či jakékoli sjednané povinnosti dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je Správce SEK oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Zhotovitel Stavby povinen uhradit Správci SEK náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost druhé smluvní strany tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1 Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Liberce dne usnesením č.

11.2 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

11.5 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

11.6 Smluvní strany mají právo na odstoupení od smlouvy v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.8 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

11.9 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.10 Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle zákona č. 106/1999 Sb.

11.11 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

11.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

11.13 Přílohy: č. 1 Projektová dokumentace technologického projektu optické sítě

V Liberci dne:

Za Vlastníka SEK

Ing. Martin Čech, tajemník

Za Správce SEK

Ing. Jaroslav Bureš, MBA , statutární ředitel

Za Zhotovitele Stavby

Ing. Jan Růžička, ředitel