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Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 č. 10913/2019/OM 
 

uzavřený dle § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 
 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

zastoupené XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

IČ:  00845451, evidenční č. 02   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s.,  pobočka Ostrava   

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 

KS:                       308 

 

 

dále jen budoucí povinný   

 

a 

 

PODA a. s. 

se sídlem: 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava        

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 

zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 6. 2019 XXXXXXXXXXXXXXX 

________________________________________ 

 

IČO: 25816179 

 

   

dále jen budoucí oprávněný   

 

 

 

   

 

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále 

označeno jen „dodatek“) 
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Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

     Budoucí  povinný  a  budoucí  oprávněný  uzavřeli  dne 03. 09. 2019  smlouvu  o  budoucí  smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 10913/2019/OM,  (dále jen „Smlouva“). Podle této Smlouvy hodlá budoucí 

oprávněný  v rámci  stavby „OMS PODA Ostrava – ul. Garážní“ umístit podzemní vedení veřejné 

komunikační sítě do částí pozemků uvedených v čl. I. odst. 1. Smlouvy, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

  

čl. I. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly, že v čl. I. se ruší text v odst. 1. a nahrazuje 

se novým textem následujícího znění: 

 

Statutární město Ostrava je vlastníkem pozemků parc. č. 2351/15 zahrada, parc. č. 2351/16 zahrada, 

parc. č. 2356/21 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 2356/24 ostatní plocha, ostatní komunikace a 

parc. č. 2356/65 ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaných 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3000 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Podle čl. 9 odst. (1) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, jsou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tyto pozemku svěřeny. 

 

             

2.         Smluvní strany se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly, že v čl. I. se ruší text v odst. 2. a nahrazuje 

se novým textem následujícího znění: 

 

Budoucí oprávněný v rámci stavby „OMS PODA Ostrava – ul. Garážní hodlá umístit do částí 

pozemků uvedených v odst. 1 tohoto článku této smlouvy podzemní vedení veřejné komunikační sítě 

pro optické kabely v délce cca 192 bm. 

 

3.        Smluvní strany se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy – výkres koordinační 

situace projektované trasy C.3 se nahrazuje doplněným výkresem koordinační situace projektované trasy 

C.3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 

 
   

čl. II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), podléhá 

tento dodatek zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění 

v registru smluv povinný. 

 

Tento dodatek nabyde účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako Obchodní 

tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo jiných zákonů.   

 

5. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží strana oprávněná a dvě 

vyhotovení strana povinná. 
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6. Povinný a oprávněný shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Obě smluvní strany 

potvrzují správnost a autentičnost smlouvy svým podpisem. 

 

čl. III. Doložka platnosti právního jednání 

 

1. Platnost tohoto dodatku, je ze strany budoucího povinného ze služebnosti inženýrské sítě podmíněna 

rozhodnutím Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Budoucí povinný ze služebnosti 

inženýrské sítě potvrzuje, že tato podmínka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla splněna. 

 

2. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 

č. 2117/RMOb1822/33/20 ze dne 10. 08. 2020. 

 
 

 

Příloha: 

- výkres koordinační situace projektované trasy C.3 

 

 

 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

  

Datum: 1.9.2020 

 

Místo: Ostrava 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX   

                                 
             

 

 

 

Za PODA a.s. 

 

 

Datum: 18.8.2020 

 

Místo:  Ostrava 

 

 _________________________________________   

 

XXXXXXXXXXXXXXX 
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