
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR - obrazová příloha

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace

Datum: 

PČ Typ Kód Popis Obrázek

1 2 3 4 5

EPS - Elektrická požární signalizace
K Montáž - Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m, bílý, vč. držáku

M Dodávka - Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m, bílý, vč. držáku

PP

IR kouřová detekce V->ODRAZ->P, dosah 5-50m, automatické nebo jednoduché ruční nastavení s využitím 

zabudovaného laseru, automatická kompenzace pohybu stěn budov a zaprášení,  kompenzace vysokého osvětlení 

sluncem a cizími zdroji světla,  napájecí napětí 14-36VDC, odběr 5mA, během rychlého nastavení 33mA,  teplota 

okolí -20°C až +55°C, krytí IP55, certifikát 0832-CPR-F2237, VdS G218070

K Montáž - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou

M Dodávka - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou



PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

K
Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m

M
Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m

SK - Strukturovaná kabeláž   

K Montáž - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo

M Dodávka - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo

PP

Bezdrátový access point: funguje s kontrolerem alei bez něj (Instant); 1x GE port; Dual Radio 2x2 802.11ac access 

point s Multi-User MIMO (wave 2) ; přenosová rychlost až 867 Mbps na 5Ghz a 300 Mbps na 2,4Ghz ;  zabudované 

Bluetooth Low-Energy (BLE) radio; napájení pomocí externího zdroje, Power Injectoru nebo PoE Switche



K Montáž -  Analogový dveřní interkom; základní modul, 1 tlačítko

M Dodávka - Analogový dveřní interkom; základní modul, 1 tlačítko

K Montáž - Zásuvka datová, 2x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje

M Dodávka - Zásuvka datová, 2x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje

K Montáž - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 2x RJ 45, černá, lesk, plast

M Dodávka - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 2x RJ 45, černá, lesk, plast



K Montáž - Zásuvka datová, 1x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje 455501

M Dodávka - Zásuvka datová, 1x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje 455501

K Montáž - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 1x RJ 45, černá, lesk, plast

M Dodávka - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 1x RJ 45, černá, lesk, plast

K Montáž - Rámeček kulatý, 1-násobný, černá, lesk

M Dodávka - Rámeček kulatý, 1-násobný, černá, lesk



CCTV - Kamerový systém   

K Montáž - Venkovní/vnitřní bullet IP kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67

M Dodávka - Venkovní/vnitřní bullet IP kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67



AV - Audio-Video technika

K Montáž - Venkovní informační kiosek

M Dodávka - Venkovní informační kiosek

PP

Venkovní informační kiosek

HW:  LCD + dotykový senzor; rozlišení 1920 x 1080 px; svítivost 2500 nits; operační paměť 8GB DDR4 SO-DIMM, 

úložiště 128GB mSATA SSD, sklo bezpečnostní laminované 4+4 mm / antireflexní; dotykový senzor kapacitní, 

multitouc; RAL dle požadavku investora; materiál nerezový plech; povrchová úprava lakovaní; barevné provedení 

dle požadavku invstora,  provedení antivandal, IP66; ventilace klimatizační a topný systém; provozní podmínky 

365/24/7; provozní teploty -30°C až 70°C (na přímém slunci); rozměry 2300 x 730 x 250 mm, Napájení 230V / 50Hz

SOFTWARE :  uživatelský SW + školení uživatelů, Modul uživatelské prostředí, Vstupní obrazovka, Vzdálená 

správa, Vedení projektu 

SLUŽBY: prodloužení záruky na 5 let, ON-SITE servis, profylaxe, doprava, instalace

Včetně  montáže - ukotvením do země, betonová patka



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116 433 853,33

116 433 853,33 24 451 109,20

0,00 0,00

CZK 140 884 962,53

19-SO054

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-SO054

Stavba:

Místo: Olomouc-město Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 149 450,68

649 996,96

58 978,07

19-SO054-

01.4.5
19-SO054-

01.4.6
19-SO054-

01.4.7

19-SO054-

02a

19-SO054-

02b

19-SO054-

03

19-SO054-

04

234 268,58

1 480 595,81

50 647,56

19-SO054-

07

19-SO054-

05

19-SO054-

08

22 058 107,56

1 483 763,71

2 784 141,51

4 395 383,32

888 308,66

140 119,34

9 215 067,05

3 151 323,96

3 352 556,00

140 884 962,53

d.1.4.4  Zařízení zdravotně technických instalací

d.1.4.5  Zemní plyn

d.1.4.6  Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, 

umělé osvětlení

d.1.4.7  Slaboproudá elektrotechnika

SO.02a  Komunikace a zpevněné plochy

SO.02b  Zpevněné plochy privátní

19-SO054-

01.4.4

Kód Popis

SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

d.1.1- 3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční 

a požární řešení
d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční 

a požární řešení

d.1.4  Technika prostředí staveb

d.1.4.1  Vytápění

d.1.4.2  Vzduchotechnika a chlazení

d.1.4.3  MaR

19-SO054-

01

19-SO054-

01.1
19-SO054-

01.2
19-SO054-

01.4
19-SO054-

01.4.1
19-SO054-

01.4.2
19-SO054-

01.4.3

19-SO054-

09

19-SO054-

10

7 615 757,89

115 801,11

2 604 399,97

2 770 707,44

193 610,40

1 223 632,90

41 857,49

1 776 405,52

537 187,57

48 742,21

5 689 783,54

624 930,00

SO.04  Přípojka plynu

SO.03  Venkovní kanalizace - hospodaření s 

dešťovými vodami

SO.05  Venkovní rozvody NN

SO.07  Sadové úpravy

SO.08  Vodovodní přípojka

Vedlejší a ostatní náklady

PS.01  Technologie stravování 756 165,30

6 884 638,08

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

125 267 665,47103 526 996,26

78 768 946,7965 098 303,13

24 440 611,1320 198 852,17

18 229 840,96

2 300 943,40

3 632 548,20

1 226 251,00

734 139,39

116 433 853,33

 

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

07.02.2020

atelier-r, s.r.o., Olomouc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Votavová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 098 303,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 098 303,13 21,00% 13 670 643,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 768 946,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a 

požární řešení

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 098 303,13

HSV - Práce a dodávky HSV 26 419 525,88

    1 - Zemní práce 1 415 158,80

    2 - Zakládání 1 190 139,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 002 304,35

    4 - Vodorovné konstrukce 159 404,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 473 095,25

    8 - Trubní vedení 35 483,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 093 682,56

    997 - Přesun sutě 1 093 893,54

    998 - Přesun hmot 956 364,07

PSV - Práce a dodávky PSV 38 678 777,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 690 749,66

    713 - Izolace tepelné 450 532,40

    762 - Konstrukce tesařské 7 110 766,71

    764 - Konstrukce klempířské 16 325 479,04

    766 - Konstrukce truhlářské 3 283 841,92

    767 - Konstrukce zámečnické 3 929 157,67

    773 - Podlahy z litého teraca 1 166 811,55

    776 - Podlahy povlakové 3 019,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 14 012,77

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 4 156 331,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 65 581,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 387 708,25

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 454,66

    799 - Ostatní 1 056 329,61

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 098 303,13

D HSV Práce a dodávky HSV 26 419 525,88

D 1 Zemní práce 1 415 158,80

1 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 283,446 641,42 181 807,93

VV půdorys výkopů - výkr. č. d.1.1.02

VV výška x plocha

VV pro zesílení základových kon-cí

VV 1,30*16,50                         "-2,35 až -1,05 21,450

VV 1,30*11,50 14,950

VV 1,30*76,00 98,800

VV 1,55*57,50                        "-2,35 až -0,80 89,125

VV šikmý výkop

VV 0,75*1,30*0,5*7,563          "-2,35 až -1,05 3,687

VV 0,433*1,30*0,5*(2,50+0,70) 0,901

VV 1,20*1,30*0,5*3,00 2,340

VV 0,341*1,30*0,5*3,20 0,709

VV 1,20*1,30*0,5*1,30 1,014

VV 1,20*1,30*0,5*(2,395+2,895)/2 2,063

VV 0,40*1,30*0,5*1,35 0,351

VV 0,80*0,85*0,5*1,30*0,5 0,221

VV 0,75*1,30*0,5*(3,90+4,496) 4,093

VV 0,75*1,30*0,5*(8,921+4,251+3,487) 8,121

VV 0,75*1,30*0,5*(10,797+4,237+3,501) 9,036

VV 0,75*1,30*0,5*4,90 2,389

VV 0,895*1,55*0,5*(4,021+4,496)          "-2,35 až -0,80 5,908

VV 0,895*1,55*0,5*(6,651+5,902+7,953) 14,223

VV 0,595*1,55*0,5*8,816 4,065

VV Součet 283,446

2 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 113,378 134,77 15 279,95

VV 283,446*0,40 113,378

3 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 392,673 1 582,46 621 389,32

VV půdorys výkopů - výkr. č. d.1.1.02

VV od figury 2 -0,325

VV výška x plocha

VV 2,185*4,10                                         "11/2185 8,959

VV šikmý výkop

VV 0,881*2,185*0,5 0,962

VV 0,237*2,185*0,5*2,50 0,647

VV 3,15*0,70*0,5*2,185*0,5 1,204

VV 1,175*8,99*2                                     "21/1175 21,127

VV šikmý výkop

VV 0,678*1,175*0,5*5,052*2 4,025

VV 0,678*1,175*0,5*0,678/2*4 0,540

VV (3,688+2,40)/2*0,678*1,175*0,5*2 2,425

VV 1,475*11,06                                       "22/1475 16,314

VV šikmý výkop

VV (4,065+2,251)/2*0,852*1,475*0,5 1,984

VV 0,635*1,475*0,5*0,745*0,5 0,174

VV 0,635*1,475*0,5*0,745 0,349

VV (0,635+0,852)/2*1,475*0,5*0,217 0,119

VV (1,768+2,62)/2*0,852*1,475*0,5 1,379

VV (1,75+3,20)/2*0,852*1,475*0,5 1,555

VV 1,775*4,01                                            "23/1775 7,118

VV šikmý výkop

VV (2,36+1,15)/2*1,00*1,775*0,5 1,558

VV 0,36*1,775*0,5*1,30 0,415

VV 0,90*0,25*0,5*1,775*0,5 0,100

VV 2,025*12,71                                            "24/2025 25,738

VV 2,025*0,48*2 1,944

VV 2,025*0,45*2 1,823

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a 

požární řešení

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,025*45,25 91,631

VV 2,025*0,35*2 1,418

VV 2,025*0,48*2 1,944

VV šikmý výkop

VV 1,169*2,025*0,5*4,944 5,852

VV (1,169+0,491)/2*2,025*0,5*0,678*2 1,140

VV 0,491*2,025*0,5*2,17*2 2,158

VV 1,169*2,025*0,5*4,944 5,852

VV (1,169+0,491)/2*2,025*0,5*0,678*4 2,279

VV 0,491*2,025*0,5*1,40*2 1,392

VV 1,169*2,025*0,5*1,084*2 2,566

VV (2,80+1,00)/2*1,169*2,025*0,5*2 4,498

VV (1,35+0,45)/2*1,118*2,025*0,5*2 2,038

VV (0,90+0,25)/2*1,118*2,025*0,5*2 1,302

VV 1,70*0,45*0,5*2,025*0,5*2 0,775

VV (2,633+1,30)/2*1,169*2,025*0,5*2 4,655

VV (1,902+0,90)*0,491*2,025*0,5*2 2,786

VV (1,10+0,60)/2*0,491*2,025*0,5*2 0,845

VV (0,65+0,15)/2*0,60*2,025*0,5*2 0,486

VV 0,20*2,025*0,5*1,40*2 0,567

VV 1,169*2,025*0,5*6,00 7,102

VV (1,169+0,45)/2*2,025*0,5*1,05 0,861

VV 0,45*2,025*0,5*0,55 0,251

VV (0,55+0,25)/2*2,025*0,5*0,45 0,182

VV 1,20*2,025*0,5*0,90*0,5 0,547

VV (1,20+0,50)/2*2,025*0,5*1,00 0,861

VV 0,952*2,02*0,5*0,70 0,673

VV (0,70+0,40)/2*0,217*2,025*0,5 0,121

VV 0,45*2,025*0,5*1,30 0,592

VV (3,191+1,07)/2*1,169*2,025*0,5 2,522

VV 0,952*2,025*0,5*1,864 1,797

VV (1,169+0,318)/2*0,852*2,025*0,5 0,641

VV 3,18*2,025*0,5*6,00 19,319

VV 0,50*2,025*0,5*2,80 1,418

VV 0,80*2,025*0,5*1,20 0,972

VV 2,70*0,50*0,5*2,025*0,5 0,683

VV 0,952*2,025*0,5*0,695 0,670

VV 0,60*2,025*0,5*1,10 0,668

VV 0,375*2,25*2                                           "25/375 1,688

VV 0,375*0,47 0,176

VV šikmý výkop

VV (2,585+3,019)/2*0,217*0,375*0,5 0,114

VV (2,582+3,016)/2*0,217*0,375*0,5 0,114

VV od figury 3 +0,295

VV 1,55*1,60                                                      "31/155 2,480

VV šikmý výkop

VV (2,60+2,30)/2*0,562*1,55*0,5 1,067

VV (0,75+0,30)/2*0,40*1,55*0,5*2 0,326

VV 0,50*0,30*0,5*1,55*0,5*2 0,116

VV 2,645*7,54                                                    "32/2645 19,943

VV šikmý výkop

VV 0,61*2,645*0,5*5,387 4,346

VV 0,632*2,645*2,60 4,346

VV (0,632+0,30)/2*2,645*0,5*1,394*2 1,718

VV 1,20*0,75*0,5*2,645*0,5*2 1,190

VV od figury 4 +0,045

VV 2,395*2,91                                                     "41/2395 6,969

VV šikmý výkop

VV 1,383*2,395*0,5*2,077 3,440

VV 0,55*0,55*0,5*2,395*0,5 0,181

VV 0,762*2,395*0,5*1,30 1,186

VV 0,256*2,395*0,5 0,307

VV 0,098*2,395*0,5 0,117

VV Mezisoučet 324,347

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p., výkr. č. d.1.1.03

VV 0,547*19,20                   "pozn. 11 - m.č. 1.07 10,502

VV 0,193*22,40                    "pozn. 12 - m.č. 1.06 4,323

VV 0,195*200,20                 "pozn. 14 - m.č. 1.05 39,039

VV 0,785*(3,10+3,10)       "pozn. 19 - m.č. 1.02b, 1.03b 4,867

VV 0,475*20,20                   "pozn. 20 - m.č. 1.01 9,595

VV Mezisoučet 68,326

VV Součet 392,673

4 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 392,673 72,92 28 633,72

VV 392,673                      "z objektu kostela ven 392,673

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 4 712,076 66,42 312 976,09

VV manipulace uvnitř a vyvezení z kostela

VV 392,673*12 4 712,076

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 290,251 185,60 53 870,59

VV 283,446+392,673                       "celkový výkop 676,119

VV -(136,285+249,583)                   "odpočet zásypů                -385,868

VV Součet 290,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 536,964 237,81 127 695,41

VV 290,251*1,85 536,964

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 136,285 69,75 9 505,88

VV 283,446                     "celkový výkop 283,446

VV odpočet zesílení základových konstrukcí vně kostela

VV -(21,75-8,273)           "podkl. beton -13,477

VV -(143,91-38,626)       "zesílení -105,284

VV -(7,20+21,20)             "drenáž - loža a výplň -28,400

VV Součet 136,285

9 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 249,583 242,29 60 471,47

VV 392,673                         "celkový výkop 392,673

VV -9,75                             "podkl. beton kolektorů -9,750

VV -28,676                        "základ a strop kolektorů -28,676

VV -0,78*2,30+1,20         "odpočet kolektoru -0,594

VV -0,70*(2,30+1,255)/2*0,75 -0,933

VV -0,70*1,255*0,75 -0,659

VV -1,25*1,225*0,90 -1,378

VV -0,70*1,225*4,74 -4,065

VV -0,40*1,10*7,80 -3,432

VV -0,40*(1,10+2,30)/2*0,85 -0,578

VV -0,73*0,555*2,50 -1,013

VV -0,40*1,10*8,30*2 -7,304

VV -0,40*(1,10+2,80)/2*0,695*2 -1,084

VV -0,75*0,555*2,80*2 -2,331

VV -0,70*1,90*(4,665+5,83)/2 -6,979

VV -0,70*2,20*(0,77+1,17)/2 -1,494

VV -1,00*2,20*1,58 -3,476

VV -1,41*2,20*2,21 -6,855

VV -0,40*1,10*(1,70+1,325)/2 -0,666

VV -0,40*1,10*(0,655+0,28)/2 -0,206

VV -0,40*(1,10+2,80)/2*0,85 -0,663

VV -0,73*2,80*0,55 -1,124

VV Mezisoučet 309,413

VV zasílení základ. konstrukcí uvnitř kostela

VV -2,00*0,50*18,59 -18,590

VV -1,00*0,80*11,60 -9,280

VV -0,45*0,80*(0,80+0,48)*2 -0,922

VV -0,30*0,80*0,70*4 -0,672

VV -0,30*0,80*0,70*4 -0,672

VV -1,00*1,00*8,49 -8,490

VV Mezisoučet -38,626

VV podkl. beton - zasílení základ. konstrukcí uvnitř kostela

VV -2,40*0,10*18,99 -4,558

VV -1,40*0,10*11,60 -1,624

VV -0,85*0,10*(1,20+0,48)*2 -0,286

VV -0,70*0,10*1,10*4 -0,308

VV -0,70*0,10*1,10*4 -0,308

VV -1,40*0,10*8,49 -1,189

VV Mezisoučet -8,273

VV odpočet větracích kanálků

VV -0,10*37,00              "základek kanálků -3,700

VV -0,60*0,225*(9,45+3,187+0,472+1,44) -1,964

VV -0,60*0,225*(1,137+1,25+3,193) -0,753

VV -0,60*0,225*(4,252+3,193+12,901+3,193) -3,178

VV -0,60*0,225*(4,252+3,193+1,342+0,998) -1,321

VV -0,60*0,225*(1,633+0,472+3,091) -0,701

VV -0,60*0,225*(2,097+1,804+1,93+1,804+2,097) -1,314

VV Mezisoučet -12,931

VV Součet 249,583

10 K 18195-PC01
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním v 

uzavřeném prostoru
m2 311,700 11,32 3 528,44

VV 20,20+3,10+3,10+52,50+193,10+20,30+19,40 311,700

D 2 Zakládání 1 190 139,30

11 K 21153-PC01
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů praným 

kamenivem frakce 16 až 32 mm
m3 21,120 3 350,79 70 768,68

VV půdorys 1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 0,55*0,40*(94,00+2,00) 21,120

12 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 178,600 32,84 5 865,22

VV půdorys 1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 1,90*94,00 178,600

13 M 693111 geotextilie PP sFILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie m2 214,320 42,78 9 168,61

VV 178,60*1,20 214,320

14 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 7,200 3 412,45 24 569,64

VV půdorys 1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 0,15*0,50*(94,00+2,00) 7,200

15 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 2,000 51,26 102,52

Strana 7 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV půdorys 1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 2,00 2,000

16 K 212755214.1
Trativody z drenážních trubek plastových 

perforovaných D 100 mm bez lože
m 94,000 56,62 5 322,28

VV půdorys  1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 94,00 94,000

17 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 21,750 3 584,83 77 970,05

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 21,75                "podkl. beton základových pasů 21,750

18 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 143,910 4 152,32 597 560,37

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 143,91 143,910

19 K 27435-PC01
Zřízení bednění základových pasů rovného vč. dřevěné 

výdřevy
m2 145,050 704,64 102 208,03

VV tech. zpráva výkr.č. d.1.2.11

VV 145,05                           "str. 6 145,050

20 K 27435-PC02
Odstranění bednění základových pasů rovného vč. 

dřevěné výdřevy
m2 145,050 187,48 27 193,97

VV tech. zpráva výkr.č. d.1.2.11

VV 145,05                           "str. 6 145,050

21 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 7,930 33 973,51 269 409,93

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 7,93 7,930

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 002 304,35

22 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 2,624 4 506,16 11 824,16

VV řez A-A - pozn. 31

VV řezy G-G, H-H, I-I  - pozn. 31

VV 0,64*4,10 2,624

23 K 31023-PC01

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými s použitím zálivkové 

samozhutnitelné malty

kus 44,000 1 112,32 48 942,08

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16 

VV po vybouraných trámech chóru

VV 34+6+4 44,000

24 K 31025-PC01

Rozebrání stávající zídky vč. kamenného soklu a 

krycích desek, nový základ znovuvyzdění, obložení 

soklu, krycí desky, mimo základu použit stávající 

materiál

kus 1,000 46 682,12 46 682,12

VV půdorys 1. podlaží - pozn. 29

VV
- vybourané, označené, očištěné a znovuvyzděné zdivo cca 

2,20m3

VV
- demontáž, označení, očištění a zpětná montáž krycích desk 

cca 2,00m2

VV
- demontáž, označení, očištění a zpětná montáž kamen. soklu 

cca 2,00m2

VV
- demontáž, označení,očištění a zpětná montáž cihelných 

pásků cca 4,00m2

VV - nový beton základ cca 0,90m3

VV 1,00 1,000

25 K 31025-PC02
Znovuvyzdění zhrouceného zdiva pod schodištěm, 

podepření schodiště
kus 1,000 19 817,88 19 817,88

VV půdorys 1. podlaží - pozn. 33

VV
- vybourané, očištěné a znovuvyzděné zdivo cca 4,00m tl. 

15cm

VV - podepření schodiště

VV 1,00 1,000

26 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 2,310 699,24 1 615,24

VV půdorys 1. podlaží

VV 2,80*0,825                    "m.č. 1.07 2,310

27 K 342271531
Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF 

do P25 tl 150 mm
m2 23,962 1 119,73 26 830,97

VV výkr. č. d.1.1.16 - půdorys vzduch. kanálků

VV 0,225*(9,46+2,885+3,50+0,472*2+1,44)               "pozn. 04 4,102

VV 0,225*(1,137+0,60+1,342+3,193+0,30+4,252+4,50) 3,448

VV 0,225*(3,193+12,901+10,60+0,30+3,193) 6,792

VV 0,225*(4,252+4,50+3,193+1,342+0,998+0,70) 3,372

VV 0,225*(1,633+0,472*2+2,791+3,20) 1,928

VV 0,225*(2,097+1,804+1,93+1,804+2,097) 2,190

VV 0,225*(0,45+0,622+0,464+0,625+0,45) 0,587

VV 0,225*(0,512+2,773+3,571) 1,543

VV Součet 23,962

28 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 

kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm
m3 14,350 4 913,58 70 509,87
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VV podklad. beton základu kolektoru

VV 0,10*97,50                    "skladba Z5 9,750

VV ochranná beton. mazanina

VV 0,05*92,00                    "skladba Z5 4,600

VV Součet 14,350

29 K 380326122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 mm
m3 44,035 5 896,29 259 643,13

VV kolektor - kostel

VV výkr.č. d.1.2.4

VV tl. desky x plocha

VV 0,20*5,029                       "-1,105 až -0,905 - základ 1,006

VV 0,20*19,869                     "-1,65 až -1,45 3,974

VV 0,20*24,077                      "-1,35 až -1,15 4,815

VV 0,20*12,344                     "-1,35 až -1,15 2,469

VV 0,20*3,911                        "-1,95 až -1,75 0,782

VV 0,20*6,537                       "-2,36 až -2,16 1,307

VV 0,20*5,337                        "-1,35 až -1,15 1,067

VV 0,20*66,278                     "-0,75 až -0,55 - strop 13,256

VV stěny

VV tl. x výška x dl.

VV 0,20*1,525*(2,30+1,00*2) 1,312

VV 0,20*0,825*1,90 0,314

VV 0,20*0,70*(0,875*2+0,58*2) 0,407

VV 0,20*0,345*0,855 0,059

VV 0,20*0,55*0,855 0,094

VV 0,20*1,10*1,25*2 0,550

VV 0,20*0,70*(6,64+4,94) 1,621

VV 0,20*0,30*0,70 0,042

VV 0,20*0,40*(7,80+4,22+2,88) 1,192

VV 0,20*0,40*1,26*2 0,202

VV 0,20*1,13*0,47*2 0,212

VV 0,20*0,73*2,40 0,350

VV 0,20*0,40*(7,40+0,28+1,34) 0,722

VV 0,20*1,13*0,47*2 0,212

VV 0,20*0,73*2,40 0,350

VV 0,20*0,40*(1,20+1,05+8,30) 0,844

VV 0,20*0,70*5,83 0,816

VV 0,20*0,40*(8,30+1,04+1,26) 0,848

VV 0,20*1,13*0,47*2 0,212

VV 0,20*0,73*2,30 0,336

VV 0,20*0,40*(1,23+0,14+7,30) 0,694

VV 0,20*0,70*1,17 0,164

VV 0,20*1,00*1,58 0,316

VV 0,20*0,30*1,80 0,108

VV 0,20*0,40*(1,70+0,655+1,26) 0,289

VV 0,20*1,13*0,47*2 0,212

VV 0,20*0,73*2,30 0,336

VV 0,20*0,40*(1,26+0,28+1,325) 0,229

VV 0,20*1,41*2,21*2 1,246

VV 0,20*0,41*1,80 0,148

VV 0,20*1,00*1,58 0,316

VV 0,20*0,70*(0,77+3,56) 0,606

VV Součet 44,035

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 199,455 1 308,61 261 008,81

VV kolektor - kostel

VV výkr.č. d.1.2.4

VV tl. desky x plocha

VV
0,20*(2,30+1,20*2+0,90*2)                       "-1,105 až -0,905 - 

základ
1,300

VV 0,20*(0,75*2+1,255) 0,551

VV 0,20*(6,64+5,84) 2,496

VV 0,20*(1,10+3,415+3,925)                     "-1,65 až -1,45 1,688

VV 0,20*(1,10+0,855+1,33) 0,657

VV 0,20*(7,75+1,20*2+0,55*2+2,80)     "-1,35 až -1,15 2,810

VV 0,20*(3,97+6,35+0,695+0,15+1,00) 2,433

VV 0,20*(0,55*2+2,80+1,20+1,095) 1,239

VV 0,20*(8,30+2,875) 2,235

VV 0,20*(9,15+1,095+1,20)                     "-1,35 až -1,15 2,289

VV 0,20*(0,55*2+2,805+1,00+0,15+7,045) 2,420

VV 0,20*(2,28*2+2,20*2)                       "-1,95 až -1,75 1,792

VV 0,20*1,70*2                                         "-2,36 až -2,16 0,680

VV 0,20*(1,74+0,70+1,20*2+0,55*2+2,80)    "-1,35 až -1,15 1,748

VV 0,20*(0,15+1,30) 0,290

VV
0,20*(2,30+0,915*2+1,65*2)                        "-0,75 až -0,55 - 

strop
1,486

VV 0,20*(5,54+7,75+1,20*2+2,80) 3,698

VV 0,20*(3,97+6,35+0,695+0,15+1,00) 2,433

VV 0,20*(2,80+1,205+1,095+8,30) 2,680

VV 0,20*(6,60+8,30+1,095+1,205+2,80) 4,000

VV 0,20*(1,00+0,15+0,695+6,35) 1,639

VV 0,20*(0,855+1,745+1,74+0,655+1,205) 1,240

VV 0,20*(2,80+1,205+0,15+1,285+2,15) 1,518

VV 0,20*(4,505+3,415+4,74) 2,532
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VV stěny

VV výška x dl.

VV 1,525*(2,30+1,00*2)*2 13,115

VV 0,825*1,90*2 3,135

VV 0,70*(0,875*2+0,58*2)*2 4,074

VV 0,345*0,855*2 0,590

VV 0,55*0,855*2 0,941

VV 1,10*1,25*2*2 5,500

VV 0,70*(6,64+4,94)*2 16,212

VV 0,30*0,70*2 0,420

VV 0,40*(7,80+4,22+2,88)*2 11,920

VV 0,40*1,26*2*2 2,016

VV 1,13*0,47*2*2 2,124

VV 0,73*2,40*2 3,504

VV 0,40*(7,40+0,28+1,34)*2 7,216

VV 1,13*0,47*2*2 2,124

VV 0,73*2,40*2 3,504

VV 0,40*(1,20+1,05+8,30)*2 8,440

VV 0,70*5,83*2 8,162

VV 0,40*(8,30+1,04+1,26)*2 8,480

VV 1,13*0,47*2*2 2,124

VV 0,73*2,30*2 3,358

VV 0,40*(1,23+0,14+7,30)*2 6,936

VV 0,70*1,17*2 1,638

VV 1,00*1,58*2 3,160

VV 0,30*1,80*2 1,080

VV 0,40*(1,70+0,655+1,26)*2 2,892

VV 1,13*0,47*2*2 2,124

VV 0,73*2,30*2 3,358

VV 0,40*(1,26+0,28+1,325)*2 2,292

VV 1,41*2,21*2*2 12,464

VV 0,41*1,80*2 1,476

VV 1,00*1,58*2 3,160

VV 0,70*(0,77+3,56)*2 6,062

VV Součet 199,455

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 199,455 261,72 52 201,36

32 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 3,963 33 973,51 134 637,02

VV 44,035*90,00/1000 3,963

33 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze svařovaných sítí KARI
t 0,340 33 973,51 11 550,99

VV podklad. beton základu kolektoru

VV 97,50*3,03*1,15/1000                  "skladba Z5 0,340

34 K 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
m2 36,770 800,79 29 445,05

VV kolektor - kostel

VV výkr.č. d.1.2.4

VV 1,96+9,16+8,01+17,64 36,770

35 K 411354250
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

60 mm plech pozinkovaný tl 1,25 mm
m2 29,690 929,46 27 595,67

VV kolektor kostel

VV výkr.č. d.1.2.4

VV 2,10+20,40+1,96+1,35+1,96+1,92 29,690

D 4 Vodorovné konstrukce 159 404,57

36 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 

dl do 900 mm
kus 241,000 145,99 35 183,59

VV výkr. č. d.1.1.16 - půdorys vzduch. kanálků

VV 241               "pozn. 02 241,000

37 M 59341110 deska stropní plná PZD 590x340x70mm kus 243,410 272,71 66 380,34

VV 241,000*1,01 243,410

38 K 41323-PC01
Zazdívka kapes po dřevěných stropních trámech s 

použitím zálivkové samozhutnitelné malty
kus 52,000 1 112,32 57 840,64

VV řez A-A

VV 52                       "pozn 19 52,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 473 095,25

39 K 611142026
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou 

vrstvách
m2 18,500 262,59 4 857,92

P

Poznámka k položce:


- rákosová rohož dvojitá rákosová rohož vzájemně svázána dráty bude 

kotvena k dřevěnému podbití

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                 "skladba S11 18,500

40 K 6111PC01
R5  Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem vč. 

očištění ocel. prvků (viz pozn. k položce)
m2 31,000 654,30 20 283,30

P

Poznámka k položce:


Ocelové profily mezi které je pravděpodobně proveden betonový strop 

nad schodištěm budou ze spodní strany očištěny od rzi, bodově k nim 

bude přivařeno pletivo pro lepší přídržnost omítek a poté budou ocelové 

prvky opatřeny antikorozním nátěrem. Na očištěný podklad bude 

kotveno pozinkované pletivo s velikostí ok 20x20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 31,00                           "skladba R5 31,000

41 K 61131-PC01

Třívrstvá vápenná omítka  stropů rovných nanášená 

ručně - kotvící postřik,  tloušťky jádrové omítky do 10 

mm a tloušťky štuku do 3 mm (viz pozn. k položce)

m2 18,500 723,51 13 384,94

P

Poznámka k položce:


- kotvicí postřik (špric) na bázi vápna a přírodních pucolánů, suchá 

maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů, určená pro 

historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 4 mm, doba 

zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS III, 

objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 - 1,8 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- jádrová omítka na bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční nebo strojní 

zpracování, určená pro historické objekty a památky technické 

vlastnosti: zrnitost: 0 - 2 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v 

tlaku po 28 dnech: CS II, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 

kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- vápenný štuk,  jemná finální vrstva na bázi vápna a přírodních  

pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna, určená pro historické 

objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 0,5 mm, doba 

zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS I, objemová 

hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi: 

1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, absorbce 

vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                 "skladba S11 18,500

42 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,498 144,70 650,86

VV 2,57*(0,825*2+0,10)           "m.č. 1.07 4,498

43 K 612142026
Potažení vnitřních stěn rákosovou rohoží ve dvou 

vrstvách
m2 3,300 276,82 913,51

P

Poznámka k položce:


- rákosová rohož dvojitá rákosová rohož vzájemně svázána dráty bude 

kotvena k dřevěnému podbití

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 3,30                 "skladba S11 3,300

44 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 4,498 597,68 2 688,36

VV 2,57*(0,825*2+0,10)           "m.č. 1.07 4,498

45 K 61231-PC01

Třívrstvá vápenná omítka  stěn nanášená ručně - 

kotvící postřik,  tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm (viz pozn. k položce)

m2 3,300 723,51 2 387,58

P

Poznámka k položce:


- rákosová rohož dvojitá rákosová rohož vzájemně svázána dráty bude 

kotvena k dřevěnému podbití


- kotvicí postřik (špric) na bázi vápna a přírodních pucolánů, suchá 

maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů, určená pro 

historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 4 mm, doba 

zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS III, 

objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 - 1,8 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- jádrová omítka na bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční nebo strojní 

zpracování, určená pro historické objekty a památky technické 

vlastnosti: zrnitost: 0 - 2 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v 

tlaku po 28 dnech: CS II, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 

kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- vápenný štuk,  jemná finální vrstva na bázi vápna a přírodních  

pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna, určená pro historické 

objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 0,5 mm, doba 

zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS I, objemová 

hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi: 

1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, absorbce 

vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 3,30                 "skladba S11 3,300

46 K 611-R1-R9
Souhrnné informace  povrchových úprav skladba R1-

R9  Necenit !!!
0,000 0,00

P

Poznámka k položce:


- rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí budou přeměřeny 

na stavbě


- rekonstrukcí se rozumí znovuvytvoření díla v podobě kopie a nebo 

repliky


-   odstraňovaným omítkám bude předcházet doplňkový průzkum 

zaištěný dodavatelem zaměřený na rozšíření a potvrzení nálezu


zjišťovacího restaurátorského průzkumu (stáří a stav omítek, existence 

skryté malby ,..)


-  veškeré části prvků označené jako "stávající" budou opraveny nebo v 

případě absence nebo neopravitelnosti rekonstruovány (odchylky budou 

odsouhlaseny NPÚ a projektantem).


-   u skrytých konstrukcí bude na základě posouzení skutečného 

výtvarného a technického stavu po rozkrytí navržené řešení revidováno 

projektantem


- před započetím prací bude vytvořen vzorek povrchové úpravy ve 

velikosti 1x1m pro posouzení a odsouhlasení finálního vzhledu.


47 K 61282-PC01
R1  Vnitřní sanační štuková omítka y s certifikátem 

WTA (viz pozn. k položce)
m2 447,000 1 441,99 644 569,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


1 - fotodokumentace, sondážní a laboratorní průzkum stávající 

písmomalby bude provedena fotodokumentace stávajících nápisů , 

jejich průzkum barevnosti a sestavena šablona pro realizaci repliky 

(znovuvytvoření)


3 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v ploše cca 

5% Bude provedeno doplnění rozpadlých, ulomených či chybějících 

zdících prvků. Více  narušené  kusy  cihel  budou  vyjmuty  a  nahrazeny  

novým materiálem stejného  formátu.  Více uvolněné cihly budou ve 

spárách injektovány, případně rozebrány a zpětně vyzděny na zdící 

maltu.


4 - nové sanační omítky s certifikátem WTA Nové  omítky  budou 

aplikovány plnoplošně na konstrukce stěn po římsu (tj. 5,700 m).  

Nanáší  se  na  předem  připravený  povrch  zdiva. Před nanášením 

omítek je účelné nechat vlhké zdivo vysychat. Pro omítání  bude  použit  

omítkový  systém určen do vlhkého prostředí  s  certifikátem  WTA,  

vícevrstvý  s  podhozem,  nehydrofobním  porézním  jádrem  pro  jímání  

solí,  s  vrchní hydrofobní vrstvou  a štukovou  úpravou.  Pro zajištění 

kompatibility budou použity omítky od stejného výrobce jako izolační 

stěrky a skladby .Jedná se o vícevrstvý sanační systém připravovaný ze 

suché maltové směsi smícháním s vodou. Má vysoký obsah pórů (cca 

60 %), které umožňují ukládání solí ve struktuře a nedochází k výkvětům 

solí na povrchu. Podhoz bude prováděn síťově (cca 50%) dle pokynů 

výrobce. V případě výskytu budou odstraněny sádrové terče, které jsou 

hydroskopické. Nové elektroinstalace budou přichytávány mechanicky 

nebo stavebními lepidly.


- špric solím odolný na sulfátostálý nátěr, průmyslově vyrobená suchá 

maltová směs se síranovzdorným cementem dle směrnice WTA 2-9-

04/D sypná hmotnost:  1,7 kg/dm 3 barva:    šedá doba zpracování:  60 

minut kontrola jakosti: složení + kvalita pevnost v tlaku: CS IV požární 

odolnost:  A1 hloubka průniku vody:  po 1 hodině>5 mm - podkladní a 

vyrovnávací vrstva jímající soli, omítka kompresní se sníženou alkalitou;  

průmyslově vyrobená  suchá maltová směs dle směrnice WTA 2-9-

04/D, podkladní kompresní porézní jádrová omítka se sníženou alkalitou 

sypná hmotnost:  1,0 kg/dm 3 spotřeba při tl. 1 cm:  9,5 kg/m2 barva:    

šedá doba zpracování:  60 minut pevnost v tlaku: CS III kapilární 

absorpce vody:  >1,0 kg/m 2 hloubka průniku vody:  >5 mm aktivní 

objem pórů   60 % požární odolnost:  A1 Je nutno uvažovat s navýšením 

spotřeby pro vyplnění spár zdiva!


- sanační omítka starobílá s obsahem přírodní pemzy, vysokokapacitní, 

odolná síranům, s vlákny; průmyslově vyrobená minerální lehčená 

suchá maltová směs se síranovzdorným cementem,  a se strukturou VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV
- fotodokumentace, sondážní a laboratorní průzkum stávající 

písmomalby

VV
 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v 

ploše cca 5%

VV - nové sanační omítky ve složení:

VV          - špric solím odolný 

VV          - podkladní a vyrovnávací vrstva omítky

VV         - sanační omítka starobílá

VV         - jemný štuk

VV  - minerální nátěr

VV  - rekonstrukce písmomalby

VV bude provedeno znovuvytvoření díla v podobě kopie

VV  Slovo Páně zůstává na věky                       Kristus, život náš 

VV
   1. Petrova 1.25                                             Kolossenským 

3.4

VV 447,00                              "skladba R1 447,000

48 K 61282-PC02
R2  Vápenné omítky vnitřních stěn pro historické 

objekty  (viz pozn. k položce)
m2 375,000 1 302,32 488 370,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


2 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v ploše cca 

5% Bude provedeno doplnění rozpadlých, ulomených či chybějících 

zdících prvků. Více  narušené  kusy  cihel  budou  vyjmuty  a  nahrazeny  

novým materiálem stejného  formátu.  Více uvolněné cihly budou ve 

spárách injektovány, případně rozebrány a zpětně vyzděny na zdící 

maltu.


3 - zpevnění styku ploch cihelných žeber a falešné klenby V místě styku 

zděných žeber a falešné klenby bude plocha omítky klenby v šířce 150 

mm obroušena a v rámci vrstev nových omítek bude vložena vyztužující 

skelná síť. Celková délka cca 153,5 m.


4 - nové vápenné omítky pro historické objekty Na očištěné zdivo budou 

provedeny vrstvy vápenné omítky. Použitý štuk bude velmi jemné 

zrnitosti do 0,5mm. Štuková vrstva bude společná pro všechny 

povrchové úpravy a sjednotí tak finální povrch. Je nutné se řídit 

technologickými předpisy a postupy jednotliých použitých materiálů a 

technologií. Před započetím prací bude vytvořen vzorek povrchové 

úpravy ve velikosti 2x2m pro posouzení a odsouhlasení finálního 

vzhledu.


- kotvicí postřik (špric) na bázi vápna a přírodních pucolánů, suchá 

maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů, určená pro 

historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 4 mm, doba 

zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS III, 

objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 - 1,8 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- jádrová omítka na bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční zpracování, 

určená pro historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

2 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: 

CS II, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 kg/dm3, sypná 

hmotnost suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplotna zpracování: + 5 o C 

až +25 o C celková tloušťka jádové vrstvy bude vycházet z tl. omítky, na 

kterou  bude navazovat! Je nutno uvažovat s navýšením spotřeby pro 

vyplnění spár zdiva!


- vápenný štuk,  jemná finální vrstva na bázi vápna a přírodních  

pucolánů,  suchá maltová směs na bázi vápna, určená pro historické 

objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 0,5 mm, doba 

zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS I, objemová 

hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost suché směsi: 

1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, absorbce 

vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13


4 - minerální nátěr Vnitřní povrch interiéru bude opatřen minerální 

barvou, která je propustná pro vodní páru, alkalická a neobsahuje VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV
- zpevnění styku ploch cihelných žeber a falešné klenby, 

celkem cca 153,50m

VV
 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v 

ploše cca 5%

VV - nové vápenné omítky pro historické objekty ve složení:

VV          - kotvící postřik

VV          - 1. vrstva jádrové omítky

VV          - 2. vrstva jádrové omítky

VV         - vápenný štuk

VV  - minerální nátěr

VV 375,00                              "skladba R2 375,000

49 K 61282-PC03
R3   Rekonstrukce stávající omítky  (viz pozn. k 

položce)
m2 298,000 666,89 198 733,22

P

Poznámka k položce:


2 - rekonstrukce stávající omítky V místech chybějící omítky bude 

lokálně provedena vrstvy vápenné omítky. Použitý štuk bude velmi 

jemné zrnitosti do 0,5mm. Štuková vrstva bude společná pro všechny 

povrchové úpravy a sjednotí tak finální povrch. Je nutné se řídit 

technologickými předpisy a postupy jednotliých použitých materiálů a 

technologií.


- vyspravení lokálně (cca 10 %) poškozených částí jádrovou omítkou na 

bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční zpracování, určená pro 

historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 2 mm, 

doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS II, 

objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 kg/dm3, sypná hmotnost 

suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplota zpracování: + 5 o C až +25 o C


- plnoplošné provedení vápenného štuku,  jemná finální vrstva na bázi 

vápna a přírodních pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna, 

určená pro historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

0,5 mm, doba zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS 

I, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost 

suché směsi: 1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, 

absorbce vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13


3 - minerální nátěr Vnitřní povrch interiéru bude opatřen minerální 

barvou, která je propustná pro vodní páru, alkalická a neobsahuje 

organické pojivo podléhající napadení plísněmi  (např. vápenná barva) 

ve světle béžovém odstínu. Malba bude vzorkována a odsouhlasena 

architektem.


Poznámky: V místě stěn, které přechází na klenbu, je nutno počítat s 

větší tloušťkou omítky!


VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV - nové vápenné omítky pro historické objekty ve složení:

VV
         -  lokální doplnění 1. vrstvy jádrové omítky v rozsahu 

cca 10% 

VV
         -  lokální doplnění 2. vrstvy jádrové omítky v rozsahu 

cca 10% 

VV           - vápenný štuk v rozsahu 100%

VV  - minerální nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 298,00                              "skladba R3 298,000

50 K 61282-PC04
R4  Vápenné omítky vnitřních stěn pro historické 

objekty  (viz pozn. k položce)
m2 350,000 1 302,32 455 812,00

P

Poznámka k položce:


2 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v ploše cca 

5% Bude provedeno doplnění rozpadlých, ulomených či chybějících 

zdících prvků. Více  narušené  kusy  cihel  budou  vyjmuty  a  nahrazeny  

novým materiálem stejného  formátu.  Více uvolněné cihly budou ve 

spárách injektovány, případně rozebrány a zpětně vyzděny na zdící 

maltu.


3 - nové vápenné omítky pro historické objekty Na očištěné zdivo budou 

provedeny vrstvy vápenné omítky. Použitý štuk bude velmi jemné 

zrnitosti do 0,5mm.  Štuková vrstva bude společná pro všechny 

povrchové úpravy a sjednotí tak finální povrch.  Je nutné se řídit 

technologickými předpisy a postupy jednotliých použitých materiálů a 

technologií.


- kotvicí postřik (špric) na bázi vápna a přírodních pucolánů, suchá 

maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů, určená pro 

historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 4 mm, doba 

zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS III, 

objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 - 1,8 kg/dm3, teplotna 

zpracování: + 5 o C až +25 o C


- jádrová omítka na bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční zpracování, 

určená pro historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

2 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: 

CS II, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 kg/dm3, sypná 

hmotnost suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplotna zpracování: + 5 o C 

až +25 o C Je nutno uvažovat s navýšením spotřeby pro vyplnění spár 

zdiva!


- vápenný štuk,  jemná finální vrstva na bázi vápna a přírodních  

pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna, určená pro historické 

objekty a památky , vhodná do exteriéru technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

0,5 mm, doba zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS 

I, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost 

suché směsi: 1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, 

absorbce vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13


4 - minerální nátěr Vnitřní povrch interiéru bude opatřen minerální 

barvou, která je propustná pro vodní páru, alkalická a neobsahuje 

organické pojivo podléhající napadení plísněmi, vhodná do vlhkých 

prostor/exteriéru (např. vápenná barva) ve světle béžovém odstínu. 

Malba bude vzorkována a odsouhlasena architektem.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV
 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v 

ploše cca 5%

VV - nové vápenné omítky pro historické objekty ve složení:

VV          - kotvící postřik

VV          - 1. vrstva jádrové omítky

VV          - 2. vrstva jádrové omítky

VV         - vápenný štuk

VV  - minerální nátěr

VV 350,00                             "skladba R4 350,000

51 K 61282-PC05
R5  Vápenné omítky vnitřních stropů pro historické 

objekty  (viz pozn. k položce)
m2 31,000 780,13 24 184,03

P

Poznámka k položce:


3 - nové rákosové omítky Na připravený podklad budou provedeny 

vrstvy vápenné  omítky. Použitý štuk bude velmi jemné zrnitosti do 

0,5mm.  Je nutné se řídit technologickými předpisy a postupy jednotliých 

použitých materiálů a technologií. - kotvicí postřik (špric) na bázi vápna a 

přírodních pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních 

pucolánů, určená pro historické objekty a památky technické vlastnosti: 

zrnitost: 4 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 

dnech: CS III, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 - 1,8 kg/dm3, 

teplotna zpracování: + 5 o C až +25 o C


- jádrová omítka na bázi vápna a přírodních pucolánů, ruční zpracování, 

určená pro historické objekty a památky technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

2 mm, doba zpracování: cca 120 minut, pevnost v tlaku po 28 dnech: 

CS II, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,7 - 1,8 kg/dm3, sypná 

hmotnost suché směsi: 1,45 - 1,6 kg/dm3, teplotna zpracování: + 5 o C 

až +25 o C Je nutno uvažovat s navýšením spotřeby pro vyplnění spár 

zdiva!


- vápenný štuk,  jemná finální vrstva na bázi vápna a přírodních  

pucolánů, suchá maltová směs na bázi vápna, určená pro historické 

objekty a památky , vhodná do exteriéru technické vlastnosti: zrnitost: 0 - 

0,5 mm, doba zpracování: cca 5 hodin, pevnost v tlaku po 28 dnech: CS 

I, objemová hmotnost čerstvé malty: 1,5 - 1,7 kg/dm3, sypná hmotnost 

suché směsi: 1,4 - 1,6 kg/dm3, teplot na zpracování: + 5 o C až +25 o C, 

absorbce vody: w0, koef. propustnosti pro vodní páru: μ<13


4 - minerální nátěr Vnitřní povrch interiéru bude opatřen minerální 

barvou, která je propustná pro vodní páru, alkalická a neobsahuje 

organické pojivo podléhající napadení plísněmi, vhodná do vlhkých 

prostor/exteriéru (např. vápenná barva) ve světle béžovém odstínu. 

Malba bude vzorkována a odsouhlasena architektem.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV - nové vápenné omítky pro historické objekty ve složení:

VV          - kotvící postřik

VV          - 1. vrstva jádrové omítky

VV          - 2. vrstva jádrové omítky

VV         - vápenný štuk

VV  - minerální nátěr

VV 31,00                              "skladba R5 31,000

Strana 14 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 61282-PC06
R6  Vnitřní sanační štuková omítka y s certifikátem 

WTA (viz pozn. k položce)
m2 28,113 1 441,99 40 538,66

P

Poznámka k položce:


2 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v ploše cca 

5% Bude provedeno doplnění rozpadlých, ulomených či chybějících 

zdících prvků. Více  narušené  kusy  cihel  budou  vyjmuty  a  nahrazeny  

novým materiálem stejného formátu.  Více uvolněné cihly budou ve 

spárách injektovány, případně rozebrány a zpětně vyzděny na zdící 

maltu.


3 - nové sanační omítky s certifikátem WTA Nové  omítky  budou 

aplikovány plnoplošně na celou výšku soklu (600mm) a budou 

provedeny dle původní profilace soklu. Nanáší  se  na  předem  

připravený  povrch zdiva. Před nanášením omítek je účelné nechat 

vlhké zdivo vysychat. Pro omítání  bude  použit  omítkový  systém určen 

do vlhkého prostředí  s  certifikátem  WTA, vícevrstvý  s  podhozem,  

nehydrofobním  porézním  jádrem  pro  jímání  solí,  s  vrchní hydrofobní 

vrstvou  a  štukovou  úpravou.  Pro zajištění kompatibility budou použity 

omítky od stejného výrobce jako izolační stěrky a skladby .Jedná se o 

vícevrstvý sanační systém připravovaný ze suché maltové směsi 

smícháním s vodou. Má vysoký obsah pórů (cca 60 %), které umožňují 

ukládání solí ve struktuře a nedochází k výkvětům solí na povrchu. 

Podhoz bude prováděn síťově (cca 50%) dle pokynů výrobce. V případě 

výskytu budou odstraněny sádrové terče, které jsou hydroskopické. 

Nové elektroinstalace budou přichytávány mechanicky nebo stavebními 

lepidly.


- špric solím odolný na sulfátostálý nátěr, průmyslově vyrobená suchá 

maltová směs se síranovzdorným cementem dle směrnice WTA 2-9-

04/D sypná hmotnost:  1,7 kg/dm 3 barva:    šedá doba zpracování:  60 

minut kontrola jakosti: složení + kvalita pevnost v tlaku: CS IV požární 

odolnost:  A1 hloubka průniku vody:  po 1 hodině>5 mm - podkladní a 

vyrovnávací vrstva jímající soli, omítka kompresní se sníženou alkalitou;  

průmyslově vyrobená  suchá maltová směs dle směrnice WTA 2-9-

04/D, podkladní kompresní porézní jádrová omítka  se sníženou 

alkalitou sypná hmotnost:  1,0 kg/dm 3 spotřeba při tl. 1 cm:  9,5 kg/m2 - 

nutno počítat s navýšením, které vznikne vyplněním spár cihelného 

zdiva v podkladu barva:    šedá doba zpracování:  60 minut pevnost v 

tlaku: CS III kapilární absorpce vody:  >1,0 kg/m 2 hloubka průniku vody:  

>5 mm aktivní objem pórů   60 % požární odolnost:  A1 - sanační omítka 

starobílá s obsahem přírodní pemzy, vysokokapacitní, odolná síranům, s 

vlákny; průmyslově vyrobená minerální lehčená suchá maltová směs se 

síranovzdorným cementem,  a se strukturou zpevněnou vlákny, dle 

směrnice WTA 2-9-04/D. S obsahem přírodního granulátu sypná 

hmotnost:  0,9 kg/dm 3 spotřeba pro tl. 1 cm:  8,5 kg/m2 barva:    

starobílá doba zpracování:  60 minut pevnost v tlaku: CS II aktivní objem VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV
 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí cihel v 

ploše cca 5%

VV - nové sanační omítky ve složení:

VV          - špric solím odolný 

VV          - podkladní a vyrovnávací vrstva omítky

VV         - sanační omítka starobílá

VV         - jemný štuk

VV  - minerální nátěr

VV 0,65*43,25                              "skladba R6 28,113

53 K 61282-PC07
R7  Oprava římsy v interiéru kostela (viz pozn. k 

položce)
m 55,540 1 038,08 57 654,96

P

Poznámka k položce:


- tvarové doplnění chybějící římsy dle původní profilace štukatérským 

způsobem - dl. 1,90m


- celoplošné očištění, odstranění nesoudržných vrstev, zatmelení 

prasklin a nerovností - dl. 53,64m


- nová malba - dle původních vzorků ve dvou barevných odstínech 

červené, nutno předem odsouhlasit architektem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 1,90+53,64                              "skladba R7 55,540

54 K 61282-PC08
R8  Oprava žeber v interiéru kostela (viz pozn. k 

položce)
m 162,100 1 182,78 191 728,64

P

Poznámka k položce:


1 - celoplošné očištění, odstranění nesoudržných vrstev, zatmelení 

prasklin a nerovností


2 - nová malba - barva dle původních vzorků, nutno předem odsouhlasit 

architektem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 162,10                             "skladba R8 162,100

55 K 61282-PC09
R9  Oprava žebra v interiéru kostela (viz pozn. k 

položce)
m 11,400 1 182,78 13 483,69

P

Poznámka k položce:


1 - celoplošné očištění, odstranění nesoudržných vrstev, zatmelení 

prasklin a nerovností


2 - nová malba - barva dle původních vzorků, nutno předem odsouhlasit 

architektem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 11,40                             "skladba R9 11,400

56 K 61282-PC10
R10   repase terakotových obkladů   (viz pozn. k 

položce)
m2 141,200 3 145,70 444 172,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


1 - odborné očištění obkladů v rozsahu 100 % Bude provedeno omytí 

obkladů s výkvěty solí (případně řasy budou odstraněny pomocí  

algicidů). Mechanicky budou odstraněny poškozené, uvolněné a 

nepřídržné  části  zdiva,  vyčištěny  dutiny  a praskliny.


2 - doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí terakotových 

obkladů v ploše cca 3,0 m 2 Bude provedeno doplnění rozpadlých, 

ulomených či chybějících terakotových obkladů včetně rohových 

tvarovek s atypickou profilací - nutno uvažovat s jejich výrobou na 

zákázku dle původních prvků. Více  narušené  kusy  cihel  budou  

vyjmuty  a  nahrazeny  novým materiálem stejného  formátu.  Více 

uvolněné cihly budou ve spárách injektovány, případně rozebrány a 

zpětně vyzděny na zdící maltu. Poničený terakotový obklad bude 

nahrazen kopií stávajícího, tzn. bude odpovídat tvarově, vzhledově i 

materiálovým složením  původnímu prvku.


rozměry obkladu: 125x70mm rozměry rohové tvarovky: 125x185x70mm


3- oprava a doplnění spárování Spárování bude provedeno plnoplošně. 

V některých místech je nutné počítat s vyšší spotřebou spárovací 

hmoty, a to v místech, kde ložná malta chybí nebo je narušená. Pro  

zdění  a  spárování  bude  použita  SMS  (suchá maltová  směs)  z 

hydraulického  (trasového  vápna),  pískem,  zrnitostí  a barevností  

blízká  původní maltě.  Vhodný  typ  malty  bude odsouhlasen z 

provedených vzorků. Formulace správkové malty bude vycházet z 

laboratorních rozborů stávajících materiálů. 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV - odborné očištění obkladů v rozsahu 100 %

VV
- doplnění (alter. výměna) nejvíce poškozených částí 

terakotových obkladů v ploše cca 3,0 m2 

VV - oprava a doplnění spárování

VV 141,20                              "skladba R10 141,200

57 K 622311111
Zatření podkladu a vyrovnání hrubých nerovností  

maltou z hydraulického vápna
m2 395,000 289,40 114 313,00

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 255,00                "skladba X3 255,000

VV 140,00               "skladba X5 140,000

VV Součet 395,000

58 K 62263-PC01
Oprava spárování cihelného zdiva stěn  maltou z 

hydraulického nebo trasového vápna
m2 15,000 440,40 6 606,00

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 15,00                  "skladba X5 - viz pozn. 15,000

59 K 622-PC00
Technické parametry navržených prostředků u fasády 

"F5"  - NECENIT !!!
0,000 0,00

P

Poznámka k položce:


Technické parametry navržených prostředků:


-  čištění, prostředek s tenzidy: tenzidový roztok s vysokou účinností 

určený pro čištění nečistot a jejich usazenin, prachu, olejových a 

mastných usazenin na minerálních podkladech, čištění bude prováděno 

kartáči


technické parametry: pH-Hodnota:         11,5 Hustota při 20°C:       1,00 

kg/l Obsah tenzidů:     cca 10 % Složení: 5 – 15 % neionogenní tenzidy, 

pod 5 % alifatické uhlovodíky, pod 5 % fosfonáty, aroma


-  čištění, fluoridový čistič: fluoridový čistič, před použitím bude 

odzkoušeno na zkušební ploše a odsouhlaseno projektantem (ateliéru-r)


technické parametry: Hodnota pH:      5 Viskozita:      1200m Pas.s 

Medium:       voda Vzhled:         čirá, tixotropní pasta


-  odstranění biolog. znečištění: sanační roztok pro likvidaci biologických 

nečistot, vysoce účinné sloučeniny na bázi IPBC a kvartérní amoniové 

soli, bez obsahu chlóru a těžkých kovů, ochranný prostředek pro kámen, 

zdivo, omítky a fasádní nátěry


technické parametry: Účinná látka:      2 % IPBC, 20% 

didecyl(dimetyl)amoniumchlorid Hustota:       0,97 kg/l Hodnota pH:       

neutrální Vzhled:  bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina


-  doplnění hmoty: minerální opravná malta pro doplnění kamenného a 

cihelného materiálu včetně pigmentu do odstínu okolního materiálu 

(barevnost bude vzorkována), bude použita suchá maltová směs 

tvořená z pojiva a kameniva na čistě minerální bázi


technické parametry: Sypná hmotnost:       cca 1,7 kg/dm 3 Přídržnost :        

po 28 dnech ≈ 0,5 N/mm Pevnost v tlaku (po 28 dnech):    normal   < 13 

N/mm 2   (M5) , Měkká   <   8 N/mm 2  (M2,5) Odtrhová pevnost:       po 

28 dnech ≈ 0,5 N/mm 2 E-modul ( dle DIN1048):    E ≈ 11*10³ příp. ≈ 

6*103 N/mm² normal cca. 15*10³ N/mm² měkká cca. 9*10³ N/mm² 

Deformace při smrštění DIN 52450:        po 7 dnech cca - 0,3 mm/m po 

28 dnech cca - 0,7 mm/m


-  doplnění spárování na bázi trasu: suchá maltová směs pro opravu 

fasád, jedná se o průmyslově vyrobenou suchou maltovou směs s 

minerálními pojivy s přírodním minerálním kamenivem


technické parametry: trassová malta, šedá (odstín odsouhlasen na 

vzorcích ateliérem -r) Sypná hmotnost:      cca 1,6 kg/dm3 Pórovitost 

vyzrálé malty:    cca 30 % obj. Součinitel odporu proti  difúzi vodní páry 

m:  cca 15 Pevnost v tahu při ohybu dle DIN EN 1015- 11 za 28 dní  

(N/mm2) Pevnost v tlaku dle DIN  EN 1015-11 za  28 dní (N/ mm2)   > 2  

> 10


-  zpevnění přípravky KSE: Prostředek na zpevnění zvětralého kamene 

nebo lícového zdiva, zpevňovač na bázi etylesteru kyseliny křemičité 

60 K 622-PC01
F5  Restaurátorská obnova cihelné fasády kostela (viz 

pozn k položce)
m2 1 040,000 4 970,20 5 169 008,00

Strana 16 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


 - revize a lokalizace poškozených míst, fotodokumentace Bude 

provedena revize a následně přesná lokalizace plochy stávající 

povrchové degradace cihlových pásků, částí s novodobě doplněnými 

pásky, míst s degradovanou spárovací hmotou a zčernalých depositů


- doplnění chybějících a výměna degradovaných cihelných prvků fasády 

Uvolněné, degradované a porušené kusy cihelných prvků budou 

vyjmuty a nahrazeny novými prvky, které budou materiálovým složením, 

formátem a povrchovou úpravou totožné se původními prvky. Narušené 

nebo zazdívané části fasády s cihelnými pásky budou doplněná novými 

pásky.  Předpokládá se, že budou použity ostře pálené cihelné pásky s 

vysokou mrazuvzdorností a minimálním obsahem aktivních rozpustných 

solí. Před realizací budou předloženy vzorky nových doplňovaných 

cihelných prvků, které budou odsouhlaseny architektem ateliéru-r!! 

původní formát cihelných pásků: 125x70 mm, tl. 25 mm, tl. spáry 10 mm


- restaurátorská obnova atypických zdobných prvků fasády Součástí 

fasády jsou atypické zdobné prvky, které budou restaurátorsky 

opraveny do původní podoby. Jedná se o poměrně složité a členité 

terakotové prvky, které jsou místy poškozeny. Na obnovu prvků bude 

dodavatelem vypracován na veškeré opravy fasád restaurátorský záměr 

a odsouhlasen NPÚ! Restaurování zahrnuje zajištění, konsolidaci, 

očištění, doplnění, retušování a preventivní konzervaci, poté bude 

vypracována závěrečná resturátorská zpráva.


-  patinace novodobých cihelných pásků Barevně odlišné, druhotně 

doplněné plochy cihelných pásků budou povrchově lazurou patinovány, 

s cílem potlačení rasantních barevných disproporcí mezi nově 

doplněným a původním povrchem.Před realizováním budou provedeny 

barevné zkoušky a to i z hlediska otěruvzdornosti, které budou  

odsouhlaseny ateliérem-r. K patinování budou použity stálobarevné 

anorganické pigmenty oxidů kovů ve vodě s příměsípojiva či pigmentů v 

oligomerním siloxanu hydrofobizantu. Jedná se o velmi jemné lazurní 

potlačení světlých doplněných míst.


- obnova spárování Před začátkem samotných prací bude zpracován 

vzorek provedení spárování o ploše 2,0x2,0m, který bude odsouhlasen 

architektem (ateliér-r)! Bude provedena obnova spárování ve všech 

partiích s narušenou či chybějící hmotou spárování. Jedná se zejména o 

místa přímo namáhána dešťěm (chybějící výpň spar parapetních 

obkladů, degradované výplně spar v oblasti napojení cihelných obkladů 

na zdobné hlavice,...) , zvětralá či špatně soudržná, ale také plochy nově 

doplňované.   Pro spárování bude použita spárovací malta složení z 

hydraulického (trasového) vápna. Malta bude svou zrnitostí a barevností 

blízká původní maltě. Vhodný typ malty bude odsouhlasen z VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV  - revize, lokalizace poškozených míst a fotodokumentace

VV
- doplnění chybějících a výměna degradovaných cihelných 

prvků fasády - cca 30%

VV  - restaurátorská obnova atypických zdobných prvků fasády

VV  - patinace novodobých cihelných pásků - cca 30%

VV  - obnova spárování - cca 20%

VV  - očištění zčernalých míst (min 2 cykly čištění - cca 50%

VV  - očištění bilogických nečistot - cca 20%

VV  - plnoplošné čištění - 100%

VV
 - rekonstrukce stávající omítky - nejsou zahrnuty ve výměře 

1040,00m2

VV jedná se o:

VV
- plocha výplně profilované fasády nad hlavním vstupem: 2,6 

m2 

VV - plochy v rozetě nad vstupem : 5,1 m2 

VV - plochy ve kolem hodin štítu: 7,6 m2

VV 1040,00                             "skladba F5 1 040,000

61 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 21,600 4 025,50 86 950,80

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,08*270,00                   "skladba Z2 21,600

62 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,400 4 076,33 17 935,85

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,08*55,00                  "skladba X4 4,400

63 K 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 7,150 3 622,36 25 899,87

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV nový betonový fundament kamenného schodiště

VV 0,13*55,00                 "skladba X4 7,150

64 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 5,390 3 800,28 20 483,51

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,23*14,00                   "skladba Z3 - mimo Iglů 3,220

VV 0,07*31,00                  "dtto - nad Iglů 2,170

VV Součet 5,390

65 K 63131-PC01

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (viz pozn. k 

položce)

m3 3,700 4 460,60 16 504,22

P

Poznámka k položce:


vč. provedení kruhových otvorů o průměru 80mm v osové vzdálenosti 

1,50m od sebe vysypaných štěrkem

VV výkr. č. d.1.1.16 - půdorys vzduch. kanálků

VV 0,10*37,00            "pozn. 04 3,700
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66 K 63134-PC01

Litá betonová směs s rozptýlenou výztuží v množství 

20-40 kg/m3 profilovaných drátků vč. dilatačních spar 

(viz pozn. k položce)

m3 32,729 4 913,58 160 816,56

P

Poznámka k položce:


drátkobeton:   litá betonová směs s rozptýlenou výztuží v množství 20-

40 kg/m3 profilovaných drátků; po vytvrdnutí podlahy musí být nařezány  

dilatační  spáry  z  důvodu  zamezení  vzniku  trhlin  vlivem  

smršťovacího napětí;  spáry  se  vyplní  pryžovým  profilem  nebo 

polyuretanovým tmelem; podlahu nařezat v rastru desek - viz výkres 

d.1.1.02 půdorys 1. podlaží pro vytvoření předem definovaných 

smršťovacích spar (u velikosti polí >=36m2, u ramen delších než 6,5m a 

při poměru stran větším než 3:1); dilatační spáry musí zohledňovat 

geometrii a rozměry půdorysného tvaru místnosti, smršťování betonu a 

systém podlahového vytápění; počet dilatačních spar lze redukovat, 

pokud to umožní technologie dodavatele, po konzulatci a odsouhlasení 

nového rastru architektem (atelier-r); vrstva    podkladního  betonu  pro  

finální  nášlapnou vrstvu  musí  být  před  jejím  nanášením  čistá,  

suchá,  zbavená  veškerých mechanických nečistot; bližší specifikace 

pevnosti betonu a rozptýlení výztuže bude předmětem dílenské 

dokumentace dodavatele betonové vrstvy


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod. 

VV tabulky podlah

VV
0,105*(20,20+3,10*2+52,50+193,10+20,30+19,40)                

"skladba PD.1V
32,729

67 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,630 33 973,51 55 376,82

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 270,00*3,03*1,15/1000                   "skladba Z2 0,941

VV 45,00*3,03*1,15/1000                      "skladba Z3 0,157

VV 55,00*3,03*1,15/1000                       "skladba X4 0,192

VV výkr. č. d.1.1.16 - půdorys vzduch. kanálků

VV 37,00*7,99*1,15/1000            "pozn. 04 0,340

VV Součet 1,630

68 K 631362021.1

Systémová karisíť 150/150/8mm pro uchycení topných 

trubek průmyslového podlahového vytápění  (viz pozn. 

k položce)

t 1,936 37 884,71 73 344,80

P

Poznámka k položce:


systémová karisíť 150/150/8mm pro uchycení topných trubek 

průmyslového podlahového vytápění trubní smyčky průmyslového 

podlahového vytápění z peroxidového polyethylenu budou upevněny na 

kari 150/150/8mm sítí v požadované rozteči


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod. 

VV 311,70*5,40*1,15/1000                "skladba PD.1V 1,936

69 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 55,000 264,31 14 537,05

VV ochranná beton vrstva hydroizolace

VV 55,00                    "skladba X4 55,000

70 K 632481213.1
Separační vrstva z PE fólie s přelepením páskou (viz 

pozn. k položce)
m2 311,700 56,62 17 648,45

P

Poznámka k položce:


separační polyethylenová fólie:    jednotlivé díly folie budou přelepeny 

páskou a vytaženy u stěn do výšky 100mm, po dokončení podlahy 

budou přesahy odřezány


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


 


VV tabulky podlah

VV
20,20+3,10*2+52,50+193,10+20,30+19,40                "skladba 

PD.1V
311,700

71 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 48,500 1 805,78 87 580,33

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,10*45,00                 "skladba Z3 4,500

VV 0,80*55,00                 "skladba X4 44,000

VV Součet 48,500

72 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 0,460 3 643,38 1 675,95

P

Poznámka k položce:


liaporový násyp fr. 1-4/500 vyrovnávací podsyp pod podlahové desky 

bude vyrovnán a doplněn liaporovým násypem - lehkým kamenivem z 

expandovaného jílu fr. 1-4 o objemové hmotnosti 500kg/m3 

VV tabulky podlah

VV 0,10*(2,30+2,30)               "skladba PF.4 0,460

D 8 Trubní vedení 35 483,44

73 K 89517-PC01
Drenážní šachta z PP DN 300 bez kalového prostoru 

vč. litinového poklopu
kus 4,000 6 165,56 24 662,24

VV půdorys  1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 4 4,000

74 K 89517-PC02
Drenážní šachta z PP DN 300 bez kalového prostoru 

vč. litinového poklopu
kus 2,000 5 410,60 10 821,20

VV půdorys  1.p., výkr. č. d.1.1.04

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 093 682,56
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75 K 941121113
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m
m2 2 983,525 85,81 256 016,28

VV pohled východní

VV 10,70*3,50*2 74,900

VV 24,30*(1,50*2+0,995*2+1,50*2+0,911*2+5,87) 381,073

VV pohled jižní

VV 11,10*(1,50+6,655+0,50+0,80) 104,951

VV 11,10*(1,50+4,184+0,732+0,89+0,743) 89,344

VV 11,10*(1,50+4,429+0,743+0,65+0,732+4,184) 135,842

VV 11,10*(1,50+0,50+0,78+4,04) 75,702

VV 24,30*(1,50+0,78+3,27+2,006) 183,611

VV 10,40*14,56*0,5 75,712

VV pohled severní a západní

VV 24,30*(1,50+0,78+3,27+2,006) 183,611

VV 10,60*(1,50+4,04+0,78+0,50+4,184) 116,642

VV 10,60*(1,50+0,612+0,65+0,623+4,429+0,623) 89,432

VV 10,60*(1,50+0,65+0,612+4,184+0,50+0,78) 87,196

VV 10,60*(1,50+0,77+0,961+1,436+0,90+2,127) 81,556

VV 10,60*(1,50+2,343+2,721+2,544) 96,545

VV 4,80*(1,764+5,199) 33,422

VV věž

VV 31,50*(9,08+6,02)*2 951,300

VV sankustní věžička

VV 20,60*(4,205+1,20)*2 222,686

VV Součet 2 983,525

76 K 941121213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití
m2 2 148 138,000 1,41 3 028 874,58

VV 2983,525*720 2 148 138,000

77 K 941121813
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m
m2 2 983,525 70,21 209 473,29

78 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 301,870 85,81 25 903,46

VV 8,90*20,30                  "m.č. 1.06 180,670

VV 6,00*20,20                  "m.č. 1.01 121,200

VV Součet 301,870

79 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 3 358,900 85,81 288 227,21

VV 12,50*(52,50+193,10)                "v m.č. 1.04, 1.05 3 070,000

VV věž kostela

VV 25,00*3,21*3,60 288,900

VV Součet 3 358,900

80 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 75 467,500 1,41 106 409,18

VV předpoklad 250 dní

VV 301,87*250 75 467,500

81 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití
m3 1 007 670,000 1,41 1 420 814,70

VV předpoklad 300 dní

VV 12,50*(52,50+193,10)*300                "v m.č. 1.04, 1.05 921 000,000

VV věž kostela

VV 25,00*3,21*3,60*300 86 670,000

VV Součet 1 007 670,000

82 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 301,870 70,21 21 194,29

83 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 3 358,900 70,21 235 828,37

84 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 983,525 4,68 13 962,90

VV 2983,525 2 983,525

85 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 148 138,000 0,31 665 922,78

VV 2983,525*720 2 148 138,000

86 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 983,525 4,68 13 962,90

87 K 9462-PC01
Montáž a demontáž pomocné konstrukce nad klenbami 

pro provedení zadaných úprav (viz pozn. k položce)
m2 352,000 156,03 54 922,56

P

Poznámka k položce:


Na stávající stropy a stropní klenbu je nepřípustné VSTUPOVAT a 

jakkoliv ji zatěžovat. Vystavění lešení pro manipulaci a pohyb v 

podkrovním prosturu je součástí skladby a nutné je navrhnout v 

koordinaci se statikem!!


 vyhotovení pomocné konstrukce nad klenbami pro provedení zadaných 

úprav vycházející z požadavků dodavatele na její provádění, a to je v 

dílenské dokumentaci pro tuto konstrukci

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 352,00                               "skladba S4 352,000

88 K 9462-PC02 Montáž a demontáž podpůrné konstrukce kleneb m2 193,000 156,03 30 113,79
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P

Poznámka k položce:


Na stávající stropy a stropní klenbu je nepřípustné VSTUPOVAT a 

jakkoliv ji zatěžovat. Vystavění lešení pro manipulaci a pohyb v 

podkrovním prosturu je součástí skladby a nutné je navrhnout v 

koordinaci se statikem!!


 vyhotovení pomocné konstrukce nad klenbami pro provedení zadaných 

úprav vycházející z požadavků dodavatele na její provádění, a to je v 

dílenské dokumentaci pro tuto konstrukci

VV řezy G-G, H-H, I-I  - pozn. 11

VV 193,00 193,000

89 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 29,500 156,03 4 602,89

VV 5,00+5,10+19,40 29,500

90 K 95290-PC01
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m - objekt kostela
m2 627,000 103,28 64 756,56

VV 450,00+79,00+98 627,000

91 K 95300-PC01
Očištění, přespárování a impregnace stávajících 

zděných schodišťových stupňů
m 1,894 566,23 1 072,44

VV řez A-A - pozn. 30

VV řezy G-G, H-H, I-I  - pozn. 30

VV (0,225+0,28)*0,75*5 1,894

92 K 953941-PC01

M+D rovnoramenný profil L 60/60 x 5mm z konstrukční 

pozinkované oceli pro uložení PZD desek větracích 

kanálků

kus 4,000 295,70 1 182,80

VV výkr. č. d.1.1.16 - půdorys vzduch. kanálků

VV 4                  "pozn. 03 4,000

93 K 95394-PC01
M+D lemovacích profilů kolektoru se zajištěním polohy - 

osazeno v monolitu
kg 206,800 106,95 22 117,26

VV statika - výkaz OK prvky kolektoru

VV 188,00 188,000

VV 188,00*0,10             "prořez, spoje, svary 18,800

VV Součet 206,800

94 K 961022311.1 Postupné odbourávání  základů ze zdiva smíšeného m3 45,000 1 151,32 51 809,40

VV půdorys výkopů - výkr. č. d.1.1.02

VV řez A-A pozn. 27

VV 45,00 45,000

95 K 96203-PC01 Postupné rozebrání cihelného zdiva m3 2,048 987,75 2 022,91

VV řez A-A - pozn. 31

VV řezy G-G, H-H, I-I  - pozn. 31

VV 0,64*3,20 2,048

96 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 2,020 1 927,72 3 893,99

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 20

VV 0,10*20,20                      "m.č. 1.01 2,020

97 K 965043431
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2
m3 0,930 2 285,07 2 125,12

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 19

VV 0,15*(3,10+3,10)                    "m.č. 1.02b, 1.03b 0,930

98 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 29,050 1 628,70 47 313,74

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 12

VV 0,135*22,40               "m.č. 1.06 3,024

VV pozn. 14

VV 0,13*200,20                "m.č. 1.05 26,026

VV Součet 29,050

99 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 150 mm
m2 0,625 223,36 139,60

VV řez A-A - pozn. 25

VV 0,50*1,25                          "průlezný otvor 0,625

100 K 971028691
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl přes 

900 mm
m3 3,713 1 453,17 5 395,62

VV podchycení klenby nad prostupem

VV výkr.č. d.1.2.17

VV půdorys výkopů - výkr. č. d.1.1.02

VV pozn. 03

VV 2,50*1,35*1,10          3,713

101 K 97103-PC00
Nika ve zděné stěně, 200/200mm hl.220mm, vnitřní 

prostor omítnout
kus 10,000 346,03 3 460,30

VV legenda stavebních úprav

VV 8                        "NN02 - 1. NP 8,000

VV 2                         "dtto 2.NP 2,000

VV Součet 10,000

102 K 97103-PC01
Nika 550/950mm ve zděné stěně hl.550mm, po 

osazení potrubí ST10 bude nika dozděna
kus 1,000 861,92 861,92

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST02 1,000

103 K 97103-PC02
Nika 450/950mm ve zděné stěně hl.400mm, po 

osazení potrubí bude nika dozděna
kus 1,000 861,92 861,92
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VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST04 1,000

104 K 97103-PC03

Potrubí otvoru zdivem tl.800mm, do otvoru vsadit PVC 

potrubí DN125 délka 1m a prostor kolem potrubí vyplnit 

nízkoexpanzní pěnou 

kus 2,000 1 859,73 3 719,46

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST09 1,000

VV 1                         "ST11 1,000

VV Součet 2,000

105 K 97103-PC04

2x výdechový průduch tvaru L v nice, PVC DN 150, dl. 

1000mm, do niky ve zdivu vsadit 2x koleno z PVC 

potrubí DN150 a  napojit na novou komínovou vložku 

kus 1,000 2 415,89 2 415,89

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST10 1,000

106 K 97103-PC05

Potrubí otvoru zdivem tl.810mm, do otvoru vsadit PVC 

potrubí DN150 délka 850mm a prostor kolem potrubí 

vyplnit nízkoexpanzní pěnou 

kus 3,000 1 855,96 5 567,88

VV legenda stavebních úprav

VV 2                         "ST12 2,000

VV 1                         "ST15 1,000

VV Součet 3,000

107 K 97103-PC06

Potrubí otvoru zdivem tl.1100mm, do otvoru vsadit PVC 

potrubí DN150 délka 1100mm a prostor kolem potrubí 

vyplnit nízkoexpanzní pěnou 

kus 2,000 2 258,61 4 517,22

VV legenda stavebních úprav

VV 2                         "ST13 2,000

108 K 97103-PC07

Potrubí otvoru zdivem tl.510mm, do otvoru vsadit PVC 

potrubí DN150 délka 550mm a prostor kolem potrubí 

vyplnit nízkoexpanzní pěnou 

kus 2,000 1 950,33 3 900,66

VV legenda stavebních úprav

VV 2                         "ST14 2,000

109 K 97103-PC08

2x výdechový průduch tvaru L v nice, PVC DN 150, dl. 

1500mm, do niky ve zdivu vsadit 2x koleno z PVC 

potrubí DN150 a  napojit na novou komínovou vložku 

kus 1,000 2 415,89 2 415,89

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST16 1,000

110 K 97103-PC09

Svislé potrubí PVC DN 125, celk.d. 2800mm (vč.kolena 

pro zaústění do ST09 pro odvětrání odvětrávané 

podlahy

kus 1,000 1 390,40 1 390,40

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ST18 1,000

111 K 97103-PC10
Prostup žb deskou podlahy a žb stropem kolektoru 

tl.525mm 240/140mm
kus 1,000 333,44 333,44

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "UT04 1,000

112 K 97103-PC11

Prostup zděnou stěnou tl.640mm, 500/150mm, prostup 

nesekat, budou provedeny jádrové vrty v rozích a 

následně prořezány pomocí řezného lana 

kus 1,000 9 265,96 9 265,96

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "UT05 1,000

113 K 97103-PC12 Chránička PVC DN 100 kus 1,000 554,90 554,90

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "UT08 1,000

114 K 97103-PC13

2x chránička LPE DN 23, úroveň osy -115 do +505, 

délka 1600mm, šikmo umístěné v podbetonávce 

schodiště, umístěna do betonu při betonáži, poté 

protaženo podlahové potrubí

kus 2,000 94,37 188,74

VV legenda stavebních úprav

VV 2                         "UT09 2,000

115 K 97103-PC14 Prostup podlahou tl.325mm 2400/270mm kus 4,000 9 947,95 39 791,80

VV legenda stavebních úprav

VV 4                         "VZT14 4,000

116 K 97103-PC15 Prostup podlahou tl.325mm 1900/800mm kus 1,000 2 334,11 2 334,11

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "VZT15 1,000

117 K 97103-PC16
Prostup podlahou a stropem kolektoru, tl.80+ 170mm 

100/100mm
kus 1,000 289,40 289,40

VV legenda stavebních úprav

VV 1                         "ZTI 14 1,000

118 K 9750-PC01 Podchycení klenby nad prostupem - viz pozn. k položce kus 1,000 45 474,17 45 474,17

P

Poznámka k položce:


- uložení a upevnění ocel. profilů Uč. 300 (žárově zinkované) 

2,00+3,20m = 5,20n x 46,20kg/m =   240,24kg


- podlití U profilů polymernaltou tl. 20mm - 0,04m3


- osazení táhel prům. 30mm dl. 1,20m celkem 9,60m - 53,27kg do vývrtů 

vč. vývrtů, zalití zálivkou   samozjutnitelná, nesmrštivá na úrovni C50/60 - 

0,01m3  a utažení pomoci natky s   podložkou


- obetonování ocel. profilů 

VV podchycení klenby nad prostupem

VV výkr.č. d.1.2.17

VV 1 1,000
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119 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stavebních materiálů
m 8,000 1 761,59 14 092,72

VV podchycení klenby nad prostupem

VV výkr.č. d.1.2.17

VV 8,00 8,000

120 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů
m 0,510 2 768,21 1 411,79

VV 1.NP

VV 0,51                   "ST05 - prostup zděnou stěnou tl.810mm 0,510

121 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů
m 1,750 3 523,18 6 165,57

VV 1.NP

VV 0,90                   "ST05 - prostup zděnou stěnou tl.900mm 0,900

VV 0,85                   "ST07 - prostup zděnou stěnou tl.800mm 0,850

VV Součet 1,750

122 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 5,650 3 900,66 22 038,73

VV 1.NP

VV 0,51*2                   "ST01 - prostup zděnou stěnou tl.510mm 1,020

VV 0,81                         "ST03 - prostup zděnou stěnou tl.810mm 0,810

VV 0,81*2                    "ST06 - prostup zděnou stěnou tl.810mm 1,620

VV 1,10*2                    "ST08 - prostup zděnou stěnou tl.1100mm 2,200

VV Součet 5,650

123 K 978011191
R5  Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 31,000 85,69 2 656,39

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 31,00                           "skladba R5 31,000

124 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 100 %

m2 19,200 119,96 2 303,23

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 11

VV 19,20                  "m.č. 1.07 19,200

125 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 93,344 67,51 6 301,65

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 10

VV 2,17*(5,361+0,75+1,436+1,00)        "m.č. 1.07 18,547

VV 2,17*(2,44+2,544+1,30+4,179) 22,705

VV -0,90*1,70 -1,530

VV -0,54*1,25*2 -1,350

VV -1,08*1,775 -1,917

VV -1,00*1,77 -1,770

VV 0,185*(1,10+1,70*2) 0,833

VV 0,20*(0,54+1,25*2)*2 1,216

VV 0,20*(1,08+1,775*2) 0,926

VV 0,60*(0,62+1,85*2) 2,592

VV 0,35*(1,198+1,77*2) 1,658

VV 0,33*(2,20+2,17*2) 2,158

VV Mezisoučet 44,068

VV pozn. 19

VV 3,30*(1,013+2,72)*2                 "m.č. 1.02b 24,638

VV 3,30*(1,013+2,72)*2                 "m.č. 1.03b 24,638

VV Mezisoučet 49,276

VV Součet 93,344

126 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 15,000 67,51 1 012,65

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 15,00                  "skladba X5 - viz pozn. 15,000

127 K 97801-PC01

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % vč. 

předchozího zmapování nápisu na zdech

m2 55,555 402,65 22 369,22

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 12

VV 4,78*(2,346+2,301+2,425)            "m.č. 1.06 33,804

VV 4,78*(2,301+2,346) 22,213

VV -1,00*1,80 -1,800

VV 0,15*(1,06+1,83*2) 0,708

VV 0,122*(1,00+2,08*2) 0,630

VV Součet 55,555

128 K 9780-PC01
R1  Plnoplošné očištění a odstranění omítek stěn do 

úrovně římsy v rozsahu do 100 % (viz pozn. k položce)
m2 447,000 402,65 179 984,55
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P

Poznámka k položce:


 - plnoplošné očištění a odstranění omítek stěn do úrovně římsy Vlhkosti 

poškozené omítky budou odstraněny v souvislých plochách. Odstraní se  

asfaltové nátěry, proškrabou spáry a zdivo se očistí kartáči a 

průmyslovým vysavačem. Budou odstraněny uvolněné a nepřídržné  

části  zdiva ,  vyčištěny  dutiny  a praskliny  a podle pokynů statika 

provedeno případné zajištění. Podklad bude ošetřen biocidním 

postřikem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 447,00                            "skladba R1 447,000

129 K 9780-PC02
R6  Plnoplošné očištění a odstranění omítek soklu v 

rozsahu do 100 % (viz pozn. k položce)
m2 28,113 402,65 11 319,70

P

Poznámka k položce:


 - plnoplošné očištění a odstranění omítek soklu Vlhkosti poškozené 

omítky budou odstraněny v souvislých plochách. Odstraní se  asfaltové 

nátěry, proškrabou spáry a zdivo se očistí kartáči a průmyslovým 

vysavačem. Budou odstraněny uvolněné a nepřídržné části zdiva, 

vyčištěny dutiny a praskliny a podle pokynů statika provedeno případné 

zajištění. Podklad bude ošetřen biocidním postřikem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,65*43,25                            "skladba R6 28,113

130 K 979031111 Očištění cihel plných od malty vápenocementové m3 4,624 1 045,70 4 835,32

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV skladba S4

VV 2,00                 "předpoklad -viz řez G-G přezdění zdiva 2,000

VV řez A-A - pozn. 31

VV řezy G-G, H-H, I-I  - pozn. 31

VV 0,64*4,10 2,624

VV Součet 4,624

131 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 15,000 85,99 1 289,85

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 15,00                  "skladba X5 - viz pozn. 15,000

132 K 98513-PC01
Očištění a vyspravení stávajícího zdiva (viz pozn. k 

položce)
m2 177,000 1 978,64 350 219,28

P

Poznámka k položce:


budou  odstraněny  uvolněné  a  nepřídržné  části  zdiva,  vyčištěny  

dutiny  a  praskliny  a  podle  pokynů  statika provedeno případné 

zajištění a dozdění chybějících částí

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 102,00                     "skladba X3 - předpoklad 102,000

VV 75,00                       "skladba X5 - předpoklad 75,000

VV Součet 177,000

133 K 9851-PC01 Očištění klenby m2 351,500 182,45 64 131,18

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 259,15+28,57+52,86+5,46+5,46                       "skladba S4 351,500

134 K 985223210
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 

m3
m3 0,850 2 516,56 2 139,08

VV tech. zpráva výkr.č. d.1.2.11

VV 0,75                          "str. 6 0,750

VV podchycení klenby nad prostupem

VV výkr.č. d.1.2.17

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,850

135 M 58380757 kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) t 1,371 1 321,19 1 811,35

VV 1,371 1,371

136 K 98533-PC01

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm  

včetně vyvrtání a vyčištění otvoru a zalitím vyvrtaných 

kanálků vysokopevmostní, nesmrštivou, 

zamozkutnitelnou zálivkou s pevnostními parametry 

C50/60

m 288,000 1 614,37 464 938,56

P
Poznámka k položce:


Zalití se předpokládá injektážní jehlou

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 176,00 176,000

VV zesílení zdiva u šikmých vzpěr

VV výkr.č. d.1.2.18

VV 112,00 112,000

VV Součet 288,000

137 M 130210 mikrohřeby jakost B500B D 16mm t 0,698 220 198,66 153 698,66

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 521,40/1000 0,521

VV zesílení zdiva u šikmých vzpěr

VV výkr.č. d.1.2.18

VV 176,77/1000 0,177

VV Součet 0,698

138 K 985441113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v 

drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou 

v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 

táhlo průměru 8 mm

m 115,000 1 337,31 153 790,65
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P

Poznámka k položce:


V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich 

vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky 

materiálu, zalití drážky nebo vrtu zálivkovou maltou včetně dodávky 

materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky).

VV schema zesílení zděných kleneb

VV výkr.č. d.1.2.19

VV 40,00+1,00+32,00             "klenba 1 73,000

VV 32,00+10,00                       "klenba 2 42,000

VV Součet 115,000

139 K 9854-PC01 Injektáž trhlin ve stávajícím zdivu cementovou maltou m3 0,500 25 392,05 12 696,03

VV tech. zpráva výkr.č. d.1.2.11

VV 0,50                           "str. 6 0,500

140 K 9854-PC02
Injektáž stávajícího základového zdiva v rastru 

250/250mm
m3 0,550 25 392,05 13 965,63

VV podchycení klenby nad prostupem

VV výkr.č. d.1.2.17

VV 0,55                         "předpoklad 0,550

141 K 98561-PC02
Vrtaná plovoucí mikropilota D 89/10 mm, dl. 9m, 

injektovaný kořen 5m, kompletní provedení
m 729,000 2 906,62 2 118 925,98

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV injektáž bude provedena cementovou suspenzí

VV 81*9,00 729,000

142 K 9856-PC01

M+D předpínací lana Monostrands Y1860-S7-15,7 

(pevnost 1860 MPa sedmipramenné lano, průměr 

15,7mm) vč. originálních kotev (jednolanové, 

poplastované)

m 707,214 2 511,52 1 776 182,11

VV půdorys zesílení základových kon-cí

VV výkr.č. d.1.2.13

VV 707,214 707,214

D 997 Přesun sutě 1 093 893,54

143 K 997013160
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 36 m s omezením mechanizace
t 546,116 1 381,41 754 410,10

144 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 546,116 161,99 88 465,33

145 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 915,044 7,07 34 749,36

VV 546,116*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 915,044

146 K 99701-PC01
Vyklizení suti v prostoru podkroví o půdorysné ploše do 

15 m2 z výšky (hloubky) do 15 m (viz pozn. k položce)
m3 2,400 7 172,18 17 213,23

P

Poznámka k položce:


v prostoru krovu nad lodí budou stropní klenební konstrukce  očištěny 

od nečistot a drobných sutin; v prostoru nad schodišti po bocích věže je 

strop rovný a v prostoru krovu zasypaný sutí z cihelného zdiva a 

dřevěných prvků, suť tvoří vrstvu o průměrné tloušťce cca 200mm 

(celková plocha cca 12m2), tato suť bude odstraněna a zdivo použito 

pro přezdění zhrouceného zdiva (viz řez G)

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 12,00*0,20                        "skladba S4 2,400

147 K 997013
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu 
t 451,988 440,40 199 055,52

D 998 Přesun hmot 956 364,07

148 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 36 m
t 1 092,039 875,76 956 364,07

D PSV Práce a dodávky PSV 38 678 777,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 690 749,66

149 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 532,000 5,45 2 899,40

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 270,00                  "skladba Z2 270,000

VV 45,00                    "skladba Z3 45,000

VV 92,00                    "skladba Z5 92,000

VV 55,00                    "skladba X4 55,000

VV 70,00                    "skladba X7 70,000

VV Součet 532,000

150 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 147,000 11,92 1 752,24

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 16,00                  "skladba Z2 16,000

VV 8,50                    "skladba Z3 8,500

VV 7,50                    "skladba Z5 7,500

VV 115,00                "skladba X7 115,000

VV Součet 147,000

151 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 245,000 54,92 13 455,40

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 270,00*0,35                  "skladba Z2 - vodorovná 94,500
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VV 16,00*0,4                    "dtto - svislá 6,400

VV 45,00*0,35                    "skladba Z3 - vodorovná 15,750

VV 8,50*0,4                        "dtto - svislá 3,400

VV 92,00*0,35                    "skladba Z5 - vodorovná 32,200

VV 7,50*0,4                       "dtto - svislá 3,000

VV 55,00*0,35                    "skladba X4 - vodorovná 19,250

VV 70,00*0,35                    "skladba X7 - vodorovná 24,500

VV 115,00*0,4                    "skladba X7 - svislá 46,000

VV Součet 245,000

152 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 532,000 60,55 32 212,60

P

Poznámka k položce:


poznámka: pro skladbu Z2, Z3, Z5


součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný materiál 

potřebný pro kvalitní technické provedení skladby prostupy hydroizolací 

budou ošetřeny proti pronikání zemní vlhkosti a prosakující vody do 

objektu pomocí vytažení hydroizolace o min.150mm na prostupující 

konstrukce (např. potrubí kanalizace), hydroizolace na kruhovém potrubí 

bude ukončena nerezovou stahovací objímkou, prostor mezi potrubím a 

prostupem bude vyplněn polyuretanovou pěnou


pro skladbu X4


poznámka: součástí skladby hydroizolace spodní stavby je veškerý 

spojovací a kotevní materiál


VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 270,00                  "skladba Z2 270,000

VV 45,00                    "skladba Z3 45,000

VV 92,00                    "skladba Z5 92,000

VV 55,00                    "skladba X4 55,000

VV 70,00                    "skladba X7 70,000

VV Součet 532,000

153 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 147,000 68,84 10 119,48

P

Poznámka k položce:


poznámka:


 součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný materiál 

potřebný pro kvalitní technické provedení skladby prostupy hydroizolací 

budou ošetřeny proti pronikání zemní vlhkosti a prosakující vody do 

objektu pomocí vytažení hydroizolace o min.150mm na prostupující 

konstrukce (např. potrubí kanalizace), hydroizolace na kruhovém potrubí 

bude ukončena nerezovou stahovací objímkou, prostor mezi potrubím a 

prostupem bude vyplněn polyuretanovou pěnou

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 16,00                  "skladba Z2 16,000

VV 8,50                    "skladba Z3 8,500

VV 7,50                    "skladba Z5 7,500

VV 115,00                 "skladba X7 115,000

VV Součet 147,000

154 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 822,150 142,80 117 403,02

P

Poznámka k položce:


hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu, pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny dodávající 

vysokou pevnost, pl. hmotnost 200g/m2, pás je na horním povrchu 

opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen 

separační PE folií; hydroizolace bude plnoplošně natavena na podkladní 

beton, hydroizolace zároveň zajišťuje ochranu proti radonu

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 270,00*1,20                 "skladba Z2 - vodorovná 324,000

VV 16,00*1,25                   "dtto - svislá 20,000

VV 45,00*1,20                    "skladba Z3 - vodorovná 54,000

VV 8,50*1,25                        "dtto - svislá 10,625

VV 92,00*1,20                     "skladba Z5 - vodor. 110,400

VV 7,50*1,25                        "dtto - svislá 9,375

VV 55,00*1,20                    "skladba X4 66,000

VV 70,00*1,20                    "skladba X7 - vodorovná 84,000

VV 115,00*1,25                    "dtto - svislá 143,750

VV Součet 822,150

155 K 711161223.1

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 9,0 mm vč. uchycovací nerezové lišty (viz 

pozn. k položce)

m2 205,000 286,82 58 798,10

P

Poznámka k položce:


drenážní fólie s kluznou vrstvou a s nakašírovanou ochrannou geotextílii 

vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí, 

profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylénu s navařenou filtrační 

textilií samolepicím okrajem, mikroperforovanou polyetylénovou kluznou 

fólií s nakašírovaným drenážním rounem; drenážní fólie bude pod 

terénem přichycena nerezovou lištou kotvenou chemickými 

hmoždinkami do zdiva; drenážní fólie bude zatažena k drenáži, pevnost 

v tlaku 350kN/m2; výška nopů 9mm; součástí prvku je uchycovací lišta 

drenážní fólie, která bude kotvena ke zdivu chemickými hmoždinkami; 

ochranná geotextilie na drenážní fólii bude umístěna směrem k 

terénu/hutněnému zásypu!

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV prořez cca 20%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 205,00                       "skladba X3 205,000

156 K 711193131.1

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše 

polymercementovou hydroizolační stěrkou vč. 

penetrace a adhezního můstku (viz pozn. k položce)

m2 395,000 969,10 382 794,50

P

Poznámka k položce:


hydroizolační stěrka na očištěný, zpevněný a konsolidovaný   podklad 

bude provedena minerální hydroizolační stěrka; kouty a nároží opatřené 

stěrkami se vyztuží dle výrobce stěrky; konkrétní provádění izolací, 

způsob propojení s hydroizolací podlahy i přípravné práce vyplynou z 

požadavků konkrétního výrobce; stěrka bude vytažena min. 200 mm 

nad úroveň přilehlého upraveného terénu


 - penetrace tekutým kombinovaným prostředkem ze sloučenin kyseliny 

křemičité s nízkým obsahem alkálií, hloubková penetrace zužující 

kapiláry. Zpevňující účinek na podklad, zvyšuje odolnost proti agresivní 

vodě a chemikáliím technické vlastnosti: hustota: 1,15 g/cm 3  hodnota 

pH: 11 propustnost pro v. páru po vytvrzení: >90% vodoodpudivost w: 

<0,5 kg/m 2  * h 0,5 zpevnění podkladu: až 0,5 MPa


 - adhezní můstek  minerálnám hydroizolačním difúzním nátěrem 

technické vlastnosti: záměsová voda: 20 - 21 % (M) doba 

zpracovatelnosti: 60 min. obsah chromanu: dle směrnice 2003/53/EG 

pevnost v tlaku po 28 dnech: 30 MPa pevnost v tahu za ohybu po 28 

dnech: 6 MPa kapilární absorbce vody w-24: <0,1 kg/m 2  * h 0,5 difuze 

vodní páry: μ<200, chemická odolnost: XA2


 - do čerstvého vyrovnání do souvislé zvlněné plochy podkladní omítkou 

se sníženou alkalitou a se síranovzdorným cementem, zaplnění spár a  

kaveren


 - polymercementová hydroizolační stěrka flexibilní polymerní silnovrstvý 

nátěr určený k hydroizolaci ; pružná dvousložková izolační stěrka na bázi 

polymerního pojiva a cementu musí být plynotěsná s atestem na radon, 

v tloušťce odpovídající výslekům radonového průzkumu a musí být 

odolná působení vody  a obsahovat pojivo odolné vůči síranům; stěrka 

se aplikuje min. ve dvou vrstvách. difuze vodní páry: μ=6600 

nepropustnost vody: až 10 m vodního sloupce

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 255,00                  "skladba X3 255,000

VV 140,00                  "skladba X4 140,000

VV Součet 395,000

157 K 711211136

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 

plastových segmentů do v 170 mm zalitých betonem po 

výšku segmentu

m2 35,000 605,19 21 181,65

P

Poznámka k položce:


odvětrávací tvarovky IGLÚ odvětrávací plastové tvarovky ztraceného 

bednění IGLÚ o rozměru 500x500x160mm zajišťují souvislou 

celopološnou dutinu uvnitř základové desky; dutina odděluje stavbu od 

podloží a vytváří meziprostor, v němž se vlhkost a případný radon z 

podloží spojí s proudícím vzduchem a jsou odváděny mimo objekt 

napojenými odvětracími komínky; tvarovky budou kladeny na hutněný 

štěrkopískový podsyp za sebou tak, aby do sebe zapadaly jednotlivé 

zámky na nožičkách tvarovek; tvarovky budou zality betonem C15/20

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 35,00                "skladba Z3 - část 35,000

158 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva ochranná
m2 70,000 28,35 1 984,50

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 70,00                       "skladba X7 70,000

159 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 320,000 49,69 15 900,80

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 205,00                       "skladba X3 205,000

VV 115,00                      "skladba X7 115,000

VV Součet 320,000

160 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 454,250 29,78 13 527,57

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV ochranná

VV 205,00                       "skladba X3 205,000

VV 70,00                       "skladba X7 70,000

VV Mezisoučet 275,000

VV 275,00*0,15            "vodorovná 41,250

VV 115,00*1,20             "skladba X7 - svislá 138,000

VV Součet 454,250

161 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m
% 5 506,000 3,40 18 720,40

D 713 Izolace tepelné 450 532,40

162 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 18,500 32,38 599,03

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

163 M 63148140
deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-

0,035 tl 180mm
m2 23,980 473,57 11 356,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


2 - tepelná izolace ze skelné plsti izolace ze skelné plsti  s podélnými 

vlákny; izolace je měkká a umožňuje vmáčknutí mezi trámy,  vlákna jsou 

po celém povrchu hydrofobizovaná, odolná vůči mikroorganismům, 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/(m.K), max 21kg/m3 ,  izolace 

bude vyplňovat prostor mezi pomocnými kompozitními kotvy vynášející 

profilovaný plech , třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                              "dtto - svisle 3,300

VV Mezisoučet 21,800

VV 21,80*0,10 2,180

VV Součet 23,980

164 K 713111111.1

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami - na klenbách, obtížné 

provádění

m2 351,500 76,89 27 026,84

P

Poznámka k položce:


poznámka: -  součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 259,15+28,57+52,86+5,46+5,46               "skladba S4 351,500

165 M 63148141
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 200mm
m2 439,375 473,57 208 074,82

P

Poznámka k položce:


tepelná izolace v rolích ze skelné plsti, nehořlavá izolace, vlákna jsou po 

celém povrchu hydrofobizovaná, nízký difúzní odpor, odolná proti vůči 

mikroorganismům a vysoce propustný vodním parám i CO2, součinitel 

tepelné vodivosti 0,033 W/mK, třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 

13501-1, izolace bude volně položená na připravený povrch stropní 

konstrukce je tvořena převážně obloukovými konstrukcemi a proto je 

nutno počítat s dostatečnou plochou pro záhyby, obtížně přístupná 

místa a rezervou na prořez

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 259,15+28,57+52,86+5,46+5,46               "skladba S4 351,500

VV 351,50*0,25 87,875

VV Součet 439,375

166 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 8,500 102,16 868,36

VV řezy kostelem

VV pozn. 33

VV 8,50 8,500

167 M 63152106
pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 

180mm
m2 9,350 395,45 3 697,46

VV řezy kostelem

VV pozn. 33

VV 8,50*1,10 9,350

168 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 311,700 28,78 8 970,73

VV tabulky podlah

VV
20,20+3,10*2+52,50+193,10+20,30+19,40                "skladba 

PD.1V
311,700

169 M 28372312
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 120mm
m2 342,870 373,48 128 055,09

P

Poznámka k položce:


separační polyethylenová fólie   jednotlivé díly folie budou přelepeny 

páskou a vytaženy u stěn do výšky 100mm, po dokončení podlahy 

budou přesahy odřezány

VV tabulky podlah

VV
20,20+3,10*2+52,50+193,10+20,30+19,40                "skladba 

PD.1V
311,700

VV 311,70*0,10 31,170

VV Součet 342,870

170 K 71312-PC01
Parotěsná vrstva  - plastová fólie s reflexní vrstvou (viz 

pozn. k položce)
m2 527,250 91,54 48 264,47

P

Poznámka k položce:


speciální vícevrstvá fólie s reflexní vrstvou, hliníková reflexní vrstva je 

provedena pokovením na vrstvy plastu, celé souvrství je pak vyztuženo 

PE mřížkou, povrch hliníkové reflexní vrstvy je laminován PE fólií, folie 

bude volně položena, přelepení spojů bude provedeno systémovou 

páskou a vytažení fólie cca 500 mm na stěny materiál: polyetylén + 

hliník plošná hmotnost: 170g/m2 propustnost vodní páry Sd: > 300m 

faktor difuzního odporu µ: 1 600 000 odolnost proti protrhání v 

podélném/příčném směru: 100/120 N


poznámka: -  součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV vč. vytažení folie cca 500mm na stěny

VV 259,15+28,57+52,86+5,46+5,46               "skladba S4 351,500

VV 351,50*0,50 175,750

VV Součet 527,250

171 K 71312-PC02

Parobrzdná folie  - speciální fólie na bázi polyamidu s 

proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd   (viz 

pozn. k položce)

m2 21,800 164,77 3 591,99

Strana 27 z 206
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P

Poznámka k položce:


 - parobrzdná fólie speciální fólie na bázi polyamidu s proměnnou 

ekvivalentní difúzní tloušťkou sd , dynamická ekvivalentní difuzní 

tloušťka sd: 0,3 m statická ekvivalentní difuzní tloušťka sd: 2,04

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                               "dtto - svisle 3,300

VV Součet 21,800

172 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 3,300 145,62 480,55

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 3,30                  "skladba S11 - svisle 3,300

173 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 21,800 26,83 584,89

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                             "dtto svisle 3,300

VV Součet 21,800

174 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 22,445 79,33 1 780,56

P

Poznámka k položce:


 třívrstvá vysoce difúzní fólie slouží jako pojistná hydroizolační 

membrána, skládá se z difúzního filmu a dvou vrstev netkané 

polypropylenové textilie, spoje budou přelepeny systémovou páskou  

plošná hmotnost: 140 g/m2  propustnost páry Sd: 0,02m  reakce na 

oheň: E

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50*1,10                  "skladba S11 - vodorovně 18,650

VV 3,30*1,15                            "dtto svisle 3,795

VV Součet 22,445

175 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 36 m
% 1,620 4 432,96 7 181,40

D 762 Konstrukce tesařské 7 110 766,71

176 K 952903-PC02
Odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko 

přístupných míst
m2 505,090 231,62 116 988,95

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad krčkem

VV 354,62                 "loď + presbytář kostela 354,620

VV 31,97                   "sakristie 31,970

VV 118,50                 "věž 118,500

VV Součet 505,090

177 K 952903-PC01 Čištění konstrukce krovu kartáčem s umělým vlasem m2 1 471,000 447,73 658 610,83

VV 480,00*2                    "ze skladby S5 960,000

VV 160,00*2                    "ze skladby S6 320,000

VV 18,50*2                       "ze skladba S7 37,000

VV 32,00*2                        "ze skladba S8 64,000

VV 45,00*2                        "ze skladby S9 90,000

VV Součet 1 471,000

178 K 762083122.1

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 -  viz pozn. k 

položce

m3 93,949 1 492,43 140 212,31

P

Poznámka k položce:


DK imregnována transparentním fungicidním a insekticidním nátěrem dle 

ČSN 49 0600-1 A EN 335-1, EN 335-2 pro třídu ohrožení 3. 






Přípravek na bázi lihu syntetický pyrethroid s regulátory růstu určený k 

profesionální ochraně dřeva napadeného dřevokazným hmyzem s 

následnou dlouhodobou preventivní ochranou proti dřevokaznému 

hmyzu v interiéru a exteriéru. Regulátor růstu s trojím likvidačním 

účinkem: adulticidním, larvicidním - ovicidním



VV replikované konstrukce krovů

VV 35,963+10,024+5,325+0,963 52,275

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 1,812+2,933+2,65+0,442+0,622+3,926+0,429 12,814

VV krov nad krčkem

VV 7,51 7,510

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 20,534                     "skladba S5 - S9 20,534

VV 0,581                        "skladba S11 0,581

VV řezy kostelem

VV 0,235                       "pozn. 33 0,235

VV Součet 93,949

179 K 762086-PC01
M+D ocelových prvků krovu hmotnosti prvku do 5 kg 

vč. svorníků a chemických kotev
kg 433,800 330,73 143 470,67

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV spojovací prostředky schodiště

VV viz výkr.č. d.1.2.26

VV 368,00 368,000

VV 368,00*0,10         "+10% prořez, svary, spoje 36,800

VV 29,00                     "krov nad bočním schodištěm 29,000

VV Součet 433,800

180 K 762086-PC02
M+D systémové táhlo prům. 30mm (ve věži) + P20 

(táhlo v hlavní lodi)
m 71,280 3 462,45 246 803,44
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VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV táhla

VV 8,80                          "táhlo v hlavní lodi 8,800

VV 14,00*4                   "táhla ve věži 56,000

VV Mezisoučet 64,800

VV 64,80*0,10         "+10% prořez, spoje, kotvení 6,480

VV Součet 71,280

181 K 762086-PC03 M+D tahový prvek z pásoviny P20 kg 82,940 358,18 29 707,45

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV táhla

VV 75,40                   "táhlo v hlavní lodi 75,400

VV 75,40*0,10         "+10% prořez, spoje, kotvení 7,540

VV Součet 82,940

182 K 762086-PC04
Oprava zhlaví trámů - degradovaná zhlaví budou 

nahrazena novou protézou
kus 46,000 10 506,75 483 310,50

VV řez A-A - pozn. 7

VV 46                          "předpoklad 46,000

183 K 76221-PC01
Montáž schodiště přímočarého schodnicového bez 

podstupnice šířka ramene do 1,0 m
m 74,400 438,18 32 600,59

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,80*93 74,400

184 M 6051111 řezivo stavební hoblované m3 1,812 15 282,54 27 691,96

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,04*0,24*0,80*93                 "stupnice 40/240 0,714

VV 0,08*0,24*3,985*2                 "schodnice 80/240 0,153

VV 0,08*0,24*3,854*2                 "schodnice 80/240 0,148

VV 0,08*0,24*4,606*2                 "schodnice 80/240 0,177

VV 0,08*0,24*3,40*2                 "schodnice 80/240 0,131

VV 0,08*0,24*3,29*4                 "schodnice 80/240 0,253

VV Mezisoučet 1,576

VV 1,576*0,15                               "15% prořez 0,236

VV Součet 1,812

185 K 76222-PC01 Montáž zábradlí schodišťového z řeziva hoblovaného m 84,850 383,26 32 519,61

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 84,85 84,850

186 M 6051111 řezivo stavební hoblované m3 2,933 15 282,54 44 823,69

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 2,55 2,550

VV 2,55*0,15                "15% prořez 0,383

VV Součet 2,933

187 K 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 4,126 520,01 2 145,56

VV 1,576                   "schodiště 1,576

VV 2,55                       "zábradlí 2,550

VV Součet 4,126

188 K 762332942.1
Montáž  střešní vazby z hranolů otesaných průřezové 

plochy do 224 cm2 - viz pozn. k položce
m 1 528,760 453,70 693 598,41

P

Poznámka k položce:


repliky krovových konstrukcí - jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě 

kostela, presbyteria, sakristie a kostelní věže, které budou provedeny z 

nového řeziva. Tyto konstrukce budou replikovány do původního tvaru a 

konstrukčního řešení

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 377,80                            "krokev 130/160 377,800

VV 219,10                           "vzpěra 130/150 219,100

VV 2*60,90                        "kleštiny 2x100/180 121,800

VV 16,70                             "pásek 120/160 16,700

VV 2*37,00                        "kleštiny 2x100/160 74,000

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV kostelní věž

VV 124,33                            "ztužení 140/140 124,330

VV 2*9,99                             "kleštiny 2x100/180 19,980

VV 441,45                             "krokev 140/160 441,450

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV presbyterium

VV 5,20*7                           "krokev 130/160 36,400

VV 4,00*2                            "vzpěra 130/150 8,000

VV 2*4,80*2                      "kleštiny 2x100/180 19,200

VV xxxxxxxxxxxxxx

VV sakristie

VV 3,00*15                          "krokev 130/160 45,000

VV 2*2,50*5                      "kleštiny 2x100/180 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 528,760

189 M 6051211 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 m3 35,963 10 506,75 377 854,25

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.









VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 0,13*0,16*377,80                            "krokev 130/160 7,858

VV 0,13*0,15*219,10                           "vzpěra 130/150 4,272

VV 0,10*0,18*2*60,90                        "kleštiny 2x100/180 2,192

VV 0,12*0,16*16,70                             "pásek 120/160 0,321

VV 0,10*0,16*2*37,00                        "kleštiny 2x100/160 1,184

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV kostelní věž

VV 0,14*0,14*124,33                            "ztužení 140/140 2,437

VV 0,10*0,18*2*9,99                             "kleštiny 2x100/180 0,360

VV 0,14*0,16*441,45                             "krokev 140/160 9,888

VV Mezisoučet 28,512

VV 28,512*0,15                                        "15% prořez 4,277

VV Mezisoučet 4,277

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV presbyterium

VV 0,13*0,16*5,20*7                           "krokev 130/160 0,757

VV 0,13*0,15*4,00*2                            "vzpěra 130/150 0,156

VV 0,10*0,18*2*4,80*2                      "kleštiny 2x100/180 0,346

VV xxxxxxxxxxxxxx

VV sakristie

VV 0,13*0,16*3,00*15                          "krokev 130/160 0,936

VV 0,10*0,18*2*2,50*5                      "kleštiny 2x100/180 0,450

VV Mezisoučet 2,645

VV 2,645*0,20                                     "20% prořez 0,529

VV Součet 35,963

190 K 762332932.2
Montáž  střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

224 cm2 z původního nepoškozeného řeziva krovů
m 273,280 453,70 123 987,14

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení





VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad krčkem

VV 115,49                            "krokev 130/160 115,490

VV 81,15                           "vzpěra 130/150 81,150

VV 2*15,07                        "kleštiny 2x100/180 30,140

VV 4,10                             "pásek 120/160 4,100

VV 42,40                            "krokve přístavek 130/160 42,400

VV Součet 273,280

191 K 762332943.1
Montáž  střešní vazby z hranolů otesaných průřezové 

plochy do 288 cm2 - viz pozn. k položce
m 326,930 453,70 148 328,14

P

Poznámka k položce:


repliky krovových konstrukcí - jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě 

kostela, presbyteria, sakristie a kostelní věže, které budou provedeny z 

nového řeziva. Tyto konstrukce budou replikovány do původního tvaru a 

konstrukčního řešení

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 29,40                           "pozednice 160/160 29,400

VV 122,40                        "valba + úžlabí 140/180 122,400

VV 18,50                          "sloupek 150/180 18,500

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV kostelní věž

VV 94,83                         "šikmý sloup 160/180 94,830

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV presbyterium

VV 12,00                           "pozednice 160/160 12,000

VV 5,20*4                          "valba + úžlabí 140/180 20,800

VV 3,50*2                          "sloupek 150/180 7,000

VV xxxxxxxxxxxxxx

VV sakristie

VV 14,00                           "pozednice 160/160 14,000

VV 4,00*2                          "valba + úžlabí 140/180 8,000

VV Součet 326,930

192 M 6051212 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 m3 10,024 14 924,36 149 601,78

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 0,16*0,16*29,40                           "pozednice 160/160 0,753

VV 0,14*0,18*122,40                        "valba + úžlabí 140/180 3,084

VV 0,15*0,18*18,50                          "sloupek 150/180 0,500

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV kostelní věž

VV 0,16*0,18*94,83                         "šikmý sloup 160/180 2,731

VV Mezisoučet 7,068

VV 7,068*0,15                                    "15% prořez 1,060

VV Mezisoučet 1,060

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV presbyterium

VV 0,16*0,16*12,00                           "pozednice 160/160 0,307

VV 0,14*0,18*5,20*4                          "valba + úžlabí 140/180 0,524

VV 0,15*0,18*3,50*2                          "sloupek 150/180 0,189

VV xxxxxxxxxxxxxx

VV sakristie

VV 0,16*0,16*14,00                           "pozednice 160/160 0,358

VV 0,14*0,18*4,00*2                          "valba + úžlabí 140/180 0,202

VV Mezisoučet 1,580

VV 1,58*0,20                                       "20% prořez 0,316

VV Součet 10,024

193 K 762332943.2

Montáž  střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

288 cm2 z původního nepoškozeného řeziva krovů - 

viz pozn. k položce

m 21,800 453,70 9 890,66

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení



VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad krčkem

VV 14,40                           "pozednice 160/160 14,400

VV 7,40                           "sloupek 150/180 7,400

VV Součet 21,800

194 K 762332944.1
Montáž  střešní vazby z hranolů otesaných průřezové 

plochy do 450 cm2 - viz pozn. k položce
m 144,670 573,10 82 910,38

P

Poznámka k položce:


repliky krovových konstrukcí - jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě 

kostela, presbyteria, sakristie a kostelní věže, které budou provedeny z 

nového řeziva. Tyto konstrukce budou replikovány do původního tvaru a 

konstrukčního řešení

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 77,40                           "střední vaznice 160/200 77,400

VV kostelní věž

VV 67,27                         "vaznice 160/200 67,270

VV Součet 144,670

195 M 6051213 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 m3 5,325 17 431,66 92 823,59

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.


VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad lodí kostela

VV 0,16*0,20*77,40                           "střední vaznice 160/200 2,477

VV kostelní věž

VV 0,16*0,20*67,27                         "vaznice 160/200 2,153

VV Mezisoučet 4,630

VV 4,63*0,15                                       "15% prořez 0,695

VV Součet 5,325

196 K 762332944.2

Montáž  střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

450 cm2  z původního nepoškozeného řeziva krovů - 

viz pozn. k položce

m 18,900 573,10 10 831,59

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení


VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV krov nad krčkem

VV 13,50                           "střední vaznice 160/200 13,500

VV 5,40                             "vaznice přístavek 160/240 5,400

VV Součet 18,900

197 K 762332945.1
Montáž  střešní vazby z hranolů otesaných průřezové 

plochy do 600 cm2 - viz pozn. k položce
m 17,300 644,73 11 153,83

P

Poznámka k položce:


repliky krovových konstrukcí - jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě 

kostela, presbyteria, sakristie a kostelní věže, které budou provedeny z 

nového řeziva. Tyto konstrukce budou replikovány do původního tvaru a 

konstrukčního řešení
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VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV kostelní věž

VV 17,30                       "hrotnice 220/220 17,300

198 M 6051216 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 m3 0,963 19 103,18 18 396,36

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii








VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV kostelní věž

VV 0,22*0,22*17,30                       "hrotnice 220/220 0,837

VV 0,837*0,15                                 "15% prořez 0,126

VV Součet 0,963

199 K 762341620 M+D bednění říms zaatikového žlabu z desek tl. 25mm m2 90,000 489,52 44 056,80

VV 75,00                 "loď + presbytář kostela 75,000

VV 15,00                "sakristie 15,000

VV Součet 90,000

200 K 76290-HZS2 Požární dohled při svařování v části krovu hod 240,000 417,89 100 293,60

VV předpoklad

VV 240                      "loď kostela, věž, presbytář 240,000

201 K 76533-HZS1 Příplatek za složitostou montáž krovu ve věži hod 542,000 453,70 245 905,40

VV 542,00                     "předpoklad 542,000

202 K 762333912.1
Otesání  střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

224 cm2
m 1 528,760 143,28 219 040,73

VV 1528,76          "viz montáž střešní vazby do 224 cm2 1 528,760

203 K 762333913.1
Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

288 cm2
m 326,930 143,28 46 842,53

VV 326,93                    "viz montáž střešní vazby do 288 cm2 326,930

204 K 762333914.1
Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 

450 cm2
m 144,670 167,15 24 181,59

VV 144,67                    "viz montáž střešní vazby do 450 cm2 144,670

205 K 762333915
Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 

450 cm2
m 17,300 167,15 2 891,70

VV 17,30                    "viz montáž střešní vazby do 600 cm2 17,300

206 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 713,000 167,15 119 177,95

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 480,00                      "skladba S5 480,000

VV 160,00                     "skladba S6 160,000

VV 18,50                      "skladba S7 18,500

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Součet 713,000

207 M 60511112 řezivo jehličnaté  stavební hoblované  tl 18-32mm m3 20,534 19 103,18 392 264,70

P

Poznámka k položce:


 plnoplošné bednění, použitá prkna musí být suchá a zdravá, bez zbytků 

lýka a kůry, provedení z řeziva I. a II. jakostní třídy, vlhkost 15-20%,  

pohledové bednění z líce hoblováno,  impregnace dřev. prvků 

fungicidním a insekticidním bezbarvým nátěrem pro tř. ohrožení 3 dle 

ČSN 49 0600-1 a EN 335-1, EN 335-2

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,024*480,00                      "skladba S5 11,520

VV 0,024*160,00                     "skladba S6 3,840

VV 0,024*18,50                      "skladba S7 0,444

VV 0,024*32,00                       "skladba S8 0,768

VV 0,024*22,50                       "skladba S9 0,540

VV Mezisoučet 17,112

VV 17,112*0,20                            "20% prořez 3,422

VV Součet 20,534

208 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 713,000 107,46 76 618,98

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 480,00                      "skladba S5 480,000

VV 160,00                     "skladba S6 160,000

VV 18,50                      "skladba S7 18,500

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Součet 713,000

209 K 762344812 Demontáž bednění střešních žlabů z fošen m2 8,125 137,30 1 115,56

VV tabulka klempířských konstrukcí

VV (0,18*2+0,29)*12,50                 "KL/16 8,125

210 K 762344-PC01
Demontáž původní bedněné výplně včetně vynášecí 

konstrukce
m2 41,474 107,46 4 456,80

VV tabulka klempířských konstrukcí

VV 0,98*4,59*8                 "KL/17 35,986

VV 0,98*0,70*8 5,488

VV Součet 41,474

211 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 17,112 2 005,83 34 323,76

Strana 32 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV bednění

VV 17,112                    "skladba S5 - S9 17,112

212 K 7623-PC01
Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 224 cm2 viz pozn. k 
m 1 528,760 250,72 383 290,71

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a 

kostelní věže, které budou provedeny z nového řeziva. Tyto konstrukce 

budou replikovány do původního tvaru a konstrukčního řešení.


Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a kostelní 

věže, se uvažuje, že prvky krovu budou zejména provedeny z nového 

řeziva a replikovány do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.








VV 1528,76          "viz montáž střešní vazby do 224 cm2 1 528,760

213 K 7623-PC02
Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 288 cm2 viz pozn. k 
m 326,930 250,72 81 967,89

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a 

kostelní věže, které budou provedeny z nového řeziva. Tyto konstrukce 

budou replikovány do původního tvaru a konstrukčního řešení.



Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a kostelní 

věže, se uvažuje, že prvky krovu budou zejména provedeny z nového 

řeziva a replikovány do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.



VV 326,93                    "viz montáž střešní vazby do 288 cm2 326,930

214 K 7623-PC03
Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 450 cm2 viz pozn. k 
m 144,670 286,55 41 455,19

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a 

kostelní věže, které budou provedeny z nového řeziva. Tyto konstrukce 

budou replikovány do původního tvaru a konstrukčního řešení.


Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a kostelní 

věže, se uvažuje, že prvky krovu budou zejména provedeny z nového 

řeziva a replikovány do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.

VV 144,67                    "viz montáž střešní vazby do 450 cm2 144,670

215 K 7623-PC04
Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 600 cm2 viz pozn. k 
m 17,300 286,55 4 957,32

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukce krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a 

kostelní věže, které budou provedeny z nového řeziva. Tyto konstrukce 

budou replikovány do původního tvaru a konstrukčního řešení.


Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovů hlavní lodě kostela, presbyteria, sakristie a kostelní 

věže, se uvažuje, že prvky krovu budou zejména provedeny z nového 

řeziva a replikovány do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.

VV 17,30                    "viz montáž střešní vazby do 600 cm2 17,300
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216 K 7623-PC05

Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 224 cm2 pro další použití 

viz pozn. k položce

m 230,880 250,72 57 886,23

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení



Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovu krčku před hlavní lodí se uvažuje zejména provedení 

konstrukce krovu z původního nepoškozeného řeziva. Konstrukce krovu 

bude replikovaná do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.

VV
230,88            "viz montáž střešní vazby do 224 cm2 z 

původního řeziva
230,880

217 K 7623-PC06

Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 288 cm2 pro další použití 

viz pozn. k položce

m 15,200 250,72 3 810,94

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení


Po odstranění bednění krovu bude dodavatelem zajištěn průzkum 

skutečného stavu krovu, na základě kterého bude proveden návrh 

rekonstrukce krovu a předložen k odsouhlasení správnímu orgánu státní 

památkové péče dle stanoviska MmOl Odbor památkové péče. Součástí 

bude analýza stavu jednotlivých prvků a určena možnost jejich 

opětovného použití v krovu, případně rozhodnuto o jejich náhradě 

prvkem novým. Součástí průzkumu je také posouzení technických 

vlastností prvků určených k ponechání v krovu a statické posouzení 

nově vytvořené konstrukce při použití původních prvků. 


U konstrukcí krovu krčku před hlavní lodí se uvažuje zejména provedení 

konstrukce krovu z původního nepoškozeného řeziva. Konstrukce krovu 

bude replikovaná do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.

VV
15,20                    "viz montáž střešní vazby do 288 cm2  z 

původního řeziva
15,200

218 K 7623-PC07

Zdokumentování a postupné rozebrání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva do 450 cm2 pro další použití 

viz pozn. k položce

m 13,500 286,55 3 868,43

P

Poznámka k položce:


jedná se o konstrukci krčku před hlavní lodí. Konstrukce krovu bude 

provedena z původního nepoškozeného řeziva krovů a bude replikováná 

do původního tvaru a konstrukčního řešení.
Po odstranění bednění krovu 

bude dodavatelem zajištěn průzkum skutečného stavu krovu, na základě 

kterého bude proveden návrh rekonstrukce krovu a předložen k 

odsouhlasení správnímu orgánu státní památkové péče dle stanoviska 

MmOl Odbor památkové péče. Součástí bude analýza stavu 

jednotlivých prvků a určena možnost jejich opětovného použití v krovu, 

případně rozhodnuto o jejich náhradě prvkem novým. Součástí 

průzkumu je také posouzení technických vlastností prvků určených k 

ponechání v krovu a statické posouzení nově vytvořené konstrukce při 

použití původních prvků. 


U konstrukcí krovu krčku před hlavní lodí se uvažuje zejména provedení 

konstrukce krovu z původního nepoškozeného řeziva. Konstrukce krovu 

bude replikovaná do původního tvaru a dle původního konstrukčního 

řešení.

VV
13,50                    "viz montáž střešní vazby do 450 cm2  z 

původního řeziva
13,500

219 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 70,391 107,46 7 564,22

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16 - podlaha chóru

VV 4,517*3,96*2 35,775

VV (1,20+3,96)/2*2,818*4 29,082

VV Pi*(1,877)^2/4*2 5,534

VV Součet 70,391

220 K 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 

tloušťky přes 32 mm
m2 134,391 143,28 19 255,54

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16 - podlaha chóru

VV 4,517*3,96*2 35,775

VV (1,20+3,96)/2*2,818*4 29,082

VV Pi*(1,877)^2/4*2 5,534

VV Mezisoučet 70,391

VV řez A-A - pozn. 19

VV 16,00*4 64,000

VV Součet 134,391

221 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 19,200 214,91 4 126,27

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p., výkr. č. d.1.1.03

VV 19,20                  "pozn. 11 - m.č. 1.07 19,200
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222 K 76252-PC01
PF.1  podlaha z dřevěných prken repasovaných tl. 

25mm vč. repase soklu  (viz pozn. k položce)
m2 20,100 573,10 11 519,31

P

Poznámka k položce:


dřevěná prkna - repasovaná původní dřevěná prkna budou očištěna, 

lehce ručně přebroušena a následně zpět položena na své původní 

místo; hrany prken budou srovnány na sráz; poškozené kusy budou 

nahrazeny zbylými kusy z jiných místností (rozebíraná prkenná podlaha 

z odstraňované části chóru), případně doplněny prvky novými -  výměna  

cca 10 %,  v  případě  nedostatečného  množství  nepoškozených  kusů  

bude provedena  analogická rekonstrukce;  v  případě  analogické 

rekonstrukce bude dodržen dochovaný standard; finálně budou prkna 

ošetřena tvrdým voskovým olejem; tloušťky podkladních vyrovnávacích 

vrstev budou přizpůsobeny dle reálné tloušťky původních prken; kotevní 

prvky prken (hřebíky) budou zapraveny (přitlučeny) tak, aby jejich hrany 

nevystupovaly nad finální vrstvu dřevěné podlahy


Po odkrytí původních dřevěných prken bude zkontrolován stav 

podkladního dřevěného roštu a násypu pod prkny; v případě poškození 

nebo nedostatečného množtví bude nevyhovující část doplněna nebo 

vyměněna - cca 20%


Sokl:   původní dřevěné soklové lišty budou demontovány, očištěny a 

přebroušeny; finálně budou Soklové lišty  ošetřeny tvrdým voskovým 

olejem; repasované lišty budou osazeny zpět na své původní místo až 

po provedení povrchových úprav stěn (omítek) dané místnosti


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


VV tabulky podlah

VV 20,10                        "skladba PF.1 20,100

223 K 76252-PC02
PF.2  podlaha z dřevěných prken repasovaných tl. 

50mm vč. nového soklu  (viz pozn. k položce)
m2 54,400 692,49 37 671,46

P

Poznámka k položce:


Dřevěná prkna - repasovaná původní dřevěná prkna budou očištěna, 

lehce ručně přebroušena na místě; poškozené kusy budou nahrazeny 

zbylými kusy z jiných místností (rozebíraná prkenná podlaha z 

odstraňované části chóru), případně doplněny prvky novými -  výměna  

cca 10 %,  v  případě  nedostatečného  množství nepoškozených  kusů  

bude  provedena  analogická rekonstrukce;  v  případě  analogické 

rekonstrukce bude dodržen dochovaný standard; finálně budou prkna 

ošetřena tvrdým voskovým olejem; tloušťky podkladních vyrovnávacích 

vrstev budou přizpůsobeny dle reálné tloušťky původních prken; kotevní 

prvky prken (hřebíky) budou zapraveny (přitlučeny) tak, aby jejich hrany 

nevystupovaly nad finální vrstvu dřevěné podlahy


Sokl:   dřevěné soklové obložení stěn bude tvořeno novými dřevěnými 

prkny 50x15mm z masivního dřeva; finálně budou soklové lišty  ošetřeny 

tvrdým voskovým olejem


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


VV tabulky podlah

VV 54,40                        "skladba PF.2 54,400

224 K 76252-PC03
PF.3  podlaha z dřevěných prken repasovaných tl. 

30mm vč. nového soklu  (viz pozn. k položce)
m2 4,000 573,10 2 292,40

P

Poznámka k položce:


Dřevěná prkna - repasovaná původní dřevěná prkna budou očištěna, 

lehce ručně přebroušena a následně zpět položena na svů původní 

místo; hrany prken budou srovnány na sráz; poškozené a chybějící kusy 

budou nahrazeny zbylými kusy z jiných místností (rozebíraná prkenná 

podlaha z odstraňované části chóru), případně doplněny prvky novými -  

výměna  cca 10 %,  v  případě  nedostatečného  množství  

nepoškozených kusů  bude  provedena  analogická rekonstrukce;  v  

případě  analogické rekonstrukce bude dodržen dochovaný standard; 

finálně budou prkna ošetřena tvrdým voskovým olejem; tloušťky 

podkladních vyrovnávacích vrstev budou přizpůsobeny dle reálné 

tloušťky původních prken; kotevní prvky prken (hřebíky) budou 

zapraveny (přitlučeny) tak, aby jejich hrany nevystupovaly nad finální 

vrstvu dřevěné podlahy


Dřevěné podkladní polštáře prkna podlahy budou kladena na původní 

dřevěné polštáře; dvoustranně řezané kulatiny průřezu 100/80mm budou 

osazy do betonu; horní plocha polštářů bude rovná, hoblovaná, šířky 80 

mm; vzdálenost polštářů bude přizpůsobena délkám prken; krajní 

polštáře u stěn budou uložena min. 50mm od zdi;  čela polštářů budou 

oddělena od zdiva polopružnou izolační vložkou nebo izolačním pásem; 

polštáře, vkládané na původní zdivo, nutno impregnovat proti vlhkosti


Sokl: dřevěné soklové obložení stěn bude tvořeno novými dřevěnými 

prkny 50x15mm z masivního dřeva; finálně budou soklové lišty  ošetřeny 

tvrdým voskovým olejem svislé čelo výklenku bude opatřeno novou 

dřevěnou hoblovanou krycí lištou 15/100mm délky 4,5m


 Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


VV tabulky podlah

VV 4,00                        "skladba PF.3 4,000

225 K 76252-PC04
PF.4  podlaha z dřevěných prken repasovaných tl. 

30mm vč. nového soklu  (viz pozn. k položce)
m2 4,600 573,10 2 636,26
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P

Poznámka k položce:


dřevěná prkna - repasovaná původní dřevěná prkna budou odstraněna; 

nová pochozí vrstva bude vyhotovena z delších prken rozebírané části 

chóru; prkna budou v jedné délce na celou plochu podesty; prkna budou 

lehce ručně přebroušena; hrany prken budou srovnány na sráz; v  

případě  nedostatečného  množství nepoškozených  kusů  bude  

provedena  analogická rekonstrukce;  v  případě  analogické 

rekonstrukce bude dodržen dochovaný standard; finálně budou prkna 

ošetřena tvrdým voskovým olejem; tloušťky podkladních vyrovnávacích 

vrstev budou přizpůsobeny dle reálné tloušťky původních prken; kotevní 

prvky prken (hřebíky) budou zapraveny (přitlučeny) tak, aby jejich hrany 

nevystupovaly nad finální vrstvu dřevěné podlahy


Sokl:  dřevěné soklové obložení stěn bude tvořeno novými dřevěnými 

prkny 50x15mm z masivního dřeva; finálně budou soklové lišty  ošetřeny 

tvrdým voskovým olejem svislé čelo podesty bude opatřeno novou 

dřevěnou profilovanou krycí lištou 35/80mm délky 2x1,05m


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


VV tabulky podlah

VV 4,60                        "skladba PF.4 4,600

226 K 762811210
Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 

spáry zakryté
m2 57,600 167,15 9 627,84

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 57,60 57,600

227 M 6051111 řezivo stavební hoblované m3 2,650 15 282,54 40 498,73

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,04*57,60                       "záklop 2,304

VV 2,304*0,15                       "15% prořez 0,346

VV Součet 2,650

228 K 762822110
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 144 cm2 s výměnami
m 93,967 334,31 31 414,11

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 1,70*3                     "stropnice 80/120 5,100

VV 2,88*4                     "ztužení 100/100 11,520

VV 2,61*4                     "ztužení 100/100 10,440

VV 2,775*8                     "ztužení 100/100 22,200

VV 2,493*4                     "ztužení 100/100 9,972

VV 1,71*9                       "stropnice 80/120 15,390

VV 1,085*4                       "stropnice 80/120 4,340

VV 0,77*4                         "stropnice 80/120 3,080

VV 1,35*6                         "stropnice 80/120 8,100

VV 1,275*3                         "stropnice 80/120 3,825

VV Součet 93,967

229 M 6051111 řezivo stavební hoblované m3 0,442 15 282,54 6 754,88

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,08*0,12*1,70*3                     "stropnice 80/120 0,049

VV 0,08*0,12*1,71*9                       "stropnice 80/120 0,148

VV 0,08*0,12*1,085*4                       "stropnice 80/120 0,042

VV 0,08*0,12*0,77*4                         "stropnice 80/120 0,030

VV 0,08*0,12*1,35*6                         "stropnice 80/120 0,078

VV 0,08*0,12*1,275*3                         "stropnice 80/120 0,037

VV Mezisoučet 0,384

VV 0,384*0,15                                       "15% prořez 0,058

VV Součet 0,442

230 M 6051210 hranol stavební řezivo hoblované průřezu do 120cm2 m3 0,622 15 282,54 9 505,74

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,10*0,10*2,88*4                     "ztužení 100/100 0,115

VV 0,10*0,10*2,61*4                     "ztužení 100/100 0,104

VV 0,10*0,10*2,775*8                     "ztužení 100/100 0,222

VV 0,10*0,10*2,493*4                     "ztužení 100/100 0,100

VV Mezisoučet 0,541

VV 0,541*0,15                                   "15% prořez 0,081

VV Součet 0,622

Strana 36 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

231 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 288 cm2 s výměnami
m 137,855 382,06 52 668,88

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 3,21*7                         "průvlak 140/180 22,470

VV 3,16*2                         "trám 160/180 6,320

VV 7,22*4                          "sloup 160/160 28,880

VV 2,925*4                       "vzpěry 140/140 11,700

VV 2,94*8                            "průvlak 140/180 23,520

VV 3,34*8                           "průvlak 140/180 26,720

VV 2,94*3                           "podestový nosník 140/180 8,820

VV 2,85                                 "průvlak 120/180 2,850

VV 2,65*2                           "průvlak 120/180 5,300

VV 1,275                             "podestový nosník 120/220 1,275

VV Součet 137,855

232 M 60512121 hranol stavební řezivo hoblované průřezu do 288cm2 m3 3,926 15 282,54 59 999,25

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.









VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,14*0,18*3,21*7                         "průvlak 140/180 0,566

VV 0,16*0,18*3,16*2                         "trám 160/180 0,182

VV 0,16*0,16*7,22*4                          "sloup 160/160 0,739

VV 0,14*0,14*2,925*4                       "vzpěry 140/140 0,229

VV 0,14*0,18*2,94*8                            "průvlak 140/180 0,593

VV 0,14*0,18*3,34*8                           "průvlak 140/180 0,673

VV 0,14*0,18*2,94*3                           "podestový nosník 140/180 0,222

VV 0,12*0,18*2,85                                 "průvlak 120/180 0,062

VV 0,12*0,18*2,65*2                           "průvlak 120/180 0,114

VV 0,12*0,22*1,275                             "podestový nosník 120/220 0,034

VV Mezisoučet 3,414

VV 3,414*0,15                                       "15% prořez 0,512

VV Součet 3,926

233 K 762822130
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 450 cm2 s výměnami
m 12,125 429,83 5 211,69

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 4,17                            "průvlak 140/220 4,170

VV 4,415                           "průvlak 140/220 4,415

VV 3,54                               "průvlak 140/220 3,540

VV Součet 12,125

234 M 60512131 hranol stavební řezivo hoblované průřezu do 450cm2 m3 0,429 15 282,54 6 556,21

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.


VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV schodiště a mezistropy v kostelní věži

VV 0,14*0,22*4,17                            "průvlak 140/220 0,128

VV 0,14*0,22*4,415                           "průvlak 140/220 0,136

VV 0,14*0,22*3,54                               "průvlak 140/220 0,109

VV Mezisoučet 0,373

VV 0,373*0,15                                     "15% prořez 0,056

VV Součet 0,429

235 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
m 237,840 214,91 51 114,19

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16

VV 3,96*18 71,280

VV 2,58*16 41,280

VV 1,88*6 11,280

VV Mezisoučet 123,840

VV řez A-A - pozn. 19

VV 5,40*10 54,000

VV 4,00*15 60,000

VV Mezisoučet 114,000

VV Součet 237,840

236 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 26,506 214,91 5 696,40

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16

VV 10,153*2+3,10*2 26,506
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

237 K 762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 

prken na sraz
m2 21,800 250,72 5 465,70

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                               "dtto - svisle 3,300

VV Součet 21,800

238 M 6051108 řezivo jehličnaté  (SM), štosované  tl 18-32mm m3 0,581 9 312,81 5 410,74

P

Poznámka k položce:


 plnoplošné bednění, použitá prkna musí být suchá a zdravá, bez zbytků 

lýka a kůry, provedení z řeziva I. a II. jakostní třídy, vlhkost 15-20%,  

pohledové bednění z líce hoblováno,  impregnace dřev. prvků 

fungicidním a insekticidním bezbarvým nátěrem pro tř. ohrožení 3 dle 

ČSN 49 0600-1 a EN 335-1, EN 335-2

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,024*22,00                     "skladba S11 0,528

VV 0,528*0,10                        "10% prořez 0,053

VV Součet 0,581

239 K 762841220
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 

hoblovaných prken na sraz
m2 8,500 250,72 2 131,12

VV řezy kostelem

VV pozn. 33

VV 8,50 8,500

240 M 6051111 řezivo stavební hoblované m3 0,235 15 282,54 3 591,40

P

Poznámka k položce:


 - dřevěné konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3150 a 

ČSN 73 2810, z nového řeziva odpovídajícího originálu, I. jakostní třídy, 

vlhkosti 15-20%.				


 - na základě třídění dle průzkumů je v návrhu uvažováno s minimální 

třídou řeziva C22, tato třída se může změnit na vyšší kategorii.

VV řezy kostelem

VV pozn. 33

VV 0,024*8,50 0,204

VV 0,204*0,15 0,031

VV Součet 0,235

241 K 762429-PC01 M+D podkladový rošt podbití 40/60 m 21,800 214,91 4 685,04

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                  "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                               "dtto - svisle 3,300

VV Součet 21,800

242 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 7,749 2 005,83 15 543,18

VV 2,304+0,384+0,541+3,415+0,373+0,528+0,204 7,749

243 K 76290-PC01
Heverování a podepření tesařských prvků při 

výměnách - plná vazba
kus 42,000 8 166,61 342 997,62

VV předpoklad

VV 18                          "loď kostela 18,000

VV 20                          "hlavní věž 20,000

VV 4                            "sanktusní věž 4,000

VV Součet 42,000

244 K 76290-PC02
Heverování a podepření tesařských prvků při 

výměnách - jalová vazba
kus 15,000 5 444,41 81 666,15

VV předpoklad

VV 15                      "loď kostela 15,000

245 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 4 278,000 101,48 434 131,44

VV 713,00*6                   "skladba S5 - S9 4 278,000

246 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 4,550 62 497,24 284 362,44

D 764 Konstrukce klempířské 16 325 479,04

247 K 76400 Souhrnné informace - NECENIT !!! 0,000 0,00
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P

Poznámka k položce:


Veškeré stávající dožité prvky budou odstraněny!


Před započetím výroby (nebo objednávky) klempířských výrobků nutno 

jejich rozměry ověřit na stavbě zaměřením místa osazení.


Spojovací a kotevní materiál je vždy součástí prvku.


Vzorky výrobků nutno předložit před dodáním k odsouhlasení 

architektovi a investorovi.


Veškeré viditelné části klempířských prvků budou provedeny a 

zabudovány ve vysoké kvalitě.


Jednotlivé výrobky a konstrukce budou odpovídat rozsahu vyhl. 

268/2009 Sb. ministerstva pro místnín rozvoj o technických požadavcích 

na stavby.


Povrchové úpravy konstrukcí musí mít schopnost odolat umývání (např. 

i organickými ředidly).


Konkrétní barevnou úpravu povrchů určí na základě vzorku architekt 

(atelier-r).


Uvedenými specifikacemi je nastaven kvalitativní standard, který musí 

být dodržen.


Veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se musí 

konzultovat předem s projektantem.


U veškerého použitého materiálu je nutno připočítat cca 10-20% rezervu 

na prořez.


Všechny prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování 

klempířských konstrukcí.


Dílenská dokumentace: Dílenská dokumentace je součástí dodávek 

jednotlivých prvků a zahrnuje řešení konstrukčního provedení prvku, 

posouzení navrhovaných materiálů a spojů a řešení detailů. Bude 

vypracována v detailním měřítku a bude předložena autoru návrhu k 

připomínkám a po jejich zapracování následně k odsouhlasení.

248 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1,100 214,91 236,40

VV 1,10 1,100

249 K 7640018-PC01

Demontáž krytiny - měděnými falcovanými plechy se 

stojatou drážkou včetně novodobých dekorací tvaru 

cibulí nebo koulí

m2 713,000 214,91 153 230,83

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 480,00                      "skladba S5 480,000

VV 160,00                     "skladba S6 160,000

VV 18,50                      "skladba S7 18,500

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Součet 713,000

250 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m2 54,500 89,55 4 880,48

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Součet 54,500

251 M 28329043

fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 68,125 292,51 19 927,24

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Mezisoučet 54,500

VV 54,50*0,25 13,625

VV Součet 68,125

252 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 5,000 179,09 895,45

253 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 2,146 220,88 474,01

VV 1,074+1,072 2,146

254 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 7,840 101,48 795,60

VV 0,98*8 7,840

255 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 8,000 128,95 1 031,60

VV 8,00 8,000

256 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a jiných kusových prvků do suti
kus 1,000 238,80 238,80

257 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 90,000 271,02 24 391,80

VV 60,00+13,50+4,00+12,50 90,000

258 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 57,900 77,61 4 493,62

VV 11,80+11,50+5,00 28,300

VV 11,00+10,00 21,000

VV 7,00+1,60 8,600

VV Součet 57,900

259 K 76400PC01 Demontáž střešního revizního otvoru kus 4,000 155,21 620,84

260 K 7640-PC01
M+D pojistné hydroizolace z asfaltového pásu pro 

pokládku na bednění (viz pozn. k položce)
m2 713,000 456,09 325 192,17
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P

Poznámka k položce:


pojistná hydroizolace pro pokládku na bednění - asfaltový pás - popis:     

podkladový střešní pás, samolepící ve spoji - vrchní povrch :  netkaná 

textilie z plastových vláken, okrajový pruh s fólií (umělohmotná, foliovaný 

podélný okraj) - spodní povrch:  netkaná textilie z plastových vláken, 

lepený šev (umělohmotná rohož, samolepící podélný okraj) - nosná 

vložka:  netkaná textilie z plastových vláken (umělohmotná rohož) - 

propustnost vodních par:     >100m - hmotnost:     1400g/m2 - max. síla 

v tahu:  podélně - 610 N/50 mm, příčně - 480 N/50 mm - roztažnost:     

podélně - 35%, příčně - 40%

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 25%

VV 480,00                      "skladba S5 480,000

VV 160,00                     "skladba S6 160,000

VV 18,50                      "skladba S7 18,500

VV 32,00                       "skladba S8 32,000

VV 22,50                       "skladba S9 22,500

VV Součet 713,000

261 K 764130-PC01

Krytina střechy - měděný falcovaný plech s přírodní 

povrch. úpravou tl. 0,7mm sklonu do 60° (viz pozn. k 

položce)

m2 32,000 6 811,47 217 967,04

P

Poznámka k položce:


střešní krytina z měděných falcovaného plechu (krytina je provedena na 

sedlových střechách za atikovými štíty věže a v jejich úžlabí) materiál: 

měděný plech s přírodní povrchovou úpravou tl. 0,7 mm, 6,26 kg/m2, 

sklon krytiny 58-63° 


kotvení:    kotvení na dvojitou stojatou drážku, plech bude kotven k 

podkladnímu dřevěnému bednění pomocí skrytých příponek; podélný 

spoj šablon pomocí ploché drážky; při montáži je nutné řídit se 

požadavky a doporučeními výrobce materiálu; použité pomocné a 

kotevní materiály musí být vhodné a slučitelné s požadavky měděného 

materiálu (měděné, nerezové a olověné spojovací či seprační prvky) 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 40%

VV 32,00                               "skladba S8 32,000

262 K 764130-PC02

Krytina střechy - měděný falcovaný plech s přírodní 

povrch. úpravou tl. 0,7mm sklonu do 30° (viz pozn. k 

položce)

m2 22,200 6 811,47 151 214,63

P

Poznámka k položce:


 střešní krytina z měděných falcovaného plechu materiál: měděný plech 

s přírodní povrchovou úpravou tl. 0,7 mm, 6,26 kg/m2, sklon krytiny 17° 


kotvení:    kotvení na dvojitou stojatou drážku, plech bude kotven k 

podkladnímu dřevěnému bednění pomocí skrytých příponek; podélný 

spoj šablon pomocí ploché drážky; při montáži je nutné řídit se 

požadavky a doporučeními výrobce materiálu; použité pomocné a 

kotevní materiály musí být vhodné a slučitelné s požadavky měděného 

materiálu (měděné, nerezové a olověné spojovací či seprační prvky

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 40%

VV 22,20                               "skladba S9 22,200

263 K 764131-PC01-A
Krytina střechy - měděný falcovaný plech s přírodní 

povrch. úpravou tl. 0,7mm - Příplatek za složitost
m2 54,200 2 931,15 158 868,33

VV 32,00                   "ke skladbě S8 32,000

VV 22,20                   "ke skladbě S9 22,200

VV Součet 54,200

264 K 764131-PC01

Krytina střechy  z měděných falcovaných šablon 

300x300 mm  s přírodní povrch. úpravou tl. 0,7mm  

sklonu do 60° (viz pozn. k položce)

m2 480,000 11 879,79 5 702 299,20

P

Poznámka k položce:


šablony 300x300 mm: měděný plech s přírodní povrchovou úpravou tl. 

0,7 mm, 6,26 kg/m2, spoj na ležatou drážku, kladeno na koso se 

spojující systémem falcového spoje,  pro sklon krytiny 52°


kotvení:    kotvení je pomocí měděných příponek přes falcový spoj, 

příponky jsou kotveny do záklopu měděnými hřebíky s vroubkovaným 

dříkem, šablony budou uchyceny nejméně  2ks příponek/ 1 šablonu

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 27%

VV 480,00                      "skladba S5 480,000

265 K 764131-PC02

Krytina střechy  z měděných falcovaných šablon 

210x210 mm  s přírodní povrch. úpravou tl. 0,7mm  

sklonu přes 60° (viz pozn. k položce)

m2 160,000 22 016,42 3 522 627,20

P

Poznámka k položce:


 střešní krytina z měděných falcovaných šablon 210x210 mm šablony 

210x210 mm: měděný plech s přírodní povrchovou úpravou tl. 0,7 mm, 

6,26 kg/m2, kladeno na koso se spojující systémem falcového spoje, 

sklon krytiny 84°


 kotvení:    kotvení je pomocí měděných příponek přes falcový spoj, 

příponky jsou kotveny do záklopu měděnými hřebíky s vroubkovaným 

dříkem, šablony budou uchyceny nejméně  2ks příponek na 1ks šablony 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 32%

VV 160,00                      "skladba S6 160,000
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266 K 764131-PC03

Krytina střechy  z měděných falcovaných šablon 

120x120 mm  s přírodní povrch. úpravou tl. 0,7mm 

sklonu přes 60° (viz pozn. k položce)

m2 18,500 47 668,39 881 865,22

P

Poznámka k položce:


 střešní krytina z měděných falcovaných šablon 120x120 mm šablony 

120x120 mm: měděný plech s přírodní povrchovou úpravou tl. 0,7 mm, 

6,26 kg/m2, kladeno na koso se spojující systémem falcového spoje, 

sklon krytiny 84° kotvení:    kotvení je pomocí měděných příponek přes 

falcový spoj, příponky jsou kotveny do záklopu měděnými hřebíky s 

vroubkovaným dříkem, šablony budou uchyceny nejméně  2ks příponek 

na 1ks šablony 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV na prořez počítat cca 37%

VV 18,50                      "skladba S7 18,500

267 K 76432-PC01
M+D protisněhový zachytávač z měděného plechu (viz 

pozn. k položce)
kus 1 636,000 798,75 1 306 755,00

P

Poznámka k položce:


V ploše jsou navrženy  sněhové zachytávače sněhu umístěné do 

příčných spojů, počet min 3,0 ks/m2 + první dvě řady průběžně, 

protisněhová zábrana je ve tvaru háku z měděného plechu, kotvení musí 

vyhovět pro zatížení sněhem 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 1636,00                     "skladba S5 1 636,000

268 K 76432-PC02
M+D horní větrací šablony z měděného plechu (viz 

pozn. k položce)
kus 127,000 1 576,02 200 154,54

P

Poznámka k položce:


U hřebene budou provedeny větrací prvky kónického tvaru s mřížkou 

pro odvod vzduchu a zajištění výměny vlhkého vzduchu. Dle  normy  

ČSN  731901  Navrhování  střech  je  požadována  plocha  přiváděných  

větracích  otvorů vypočtena  jako  1/400  z  plochy  střechy  s  min.  

tloušťkou  větrací  vzduchové  mezery  u  okapu  50mm.  Plocha 

odváděcích větracích otvorů u hřebene je požadována jako 1/800 z 

plochy střechy.  S přihlédnutím na památkově chráněný objekt je 

navrženo v blízkosti hřebene vždy 1 ks každou 2. šablonu v jedné řadě.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 103,00                     "skladba S5 103,000

VV 24,00                       "skladba S6 24,000

VV Součet 127,000

269 K 76432-PC03
M+D spodní větrací plech z měděného plechu (viz 

pozn. k položce)
m 60,000 274,61 16 476,60

P

Poznámka k položce:


u okapové hrany bude pomocí námětků provedena větrací mezera tl. 

min 50mm, která bude chráněna děrovaným plechem proti vniknutí 

hmyzu a prachového sněhu, plech je provedena z mědi, součástí je 

veškerý kotevní a spojovací materiál, nutné počítat rezervu na prořez, 

min volný větrací průřez v oblasti děrování cca 56%

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 60,00                     "skladba S5 60,000

270 K 76432-PC04 M+D nerezové jistící prvky (viz pozn. k položce) kus 69,000 6 811,47 469 991,43

P

Poznámka k položce:


Na  základě  vyhlášky  č.268/2099  Sb.  o  technických  požadavcích  na  

stavby  a  normy  ČSN  73  1901Navrhování střech  je  požadováno  

zajistit  bezpečný  pohyb  po  střeše,  za  tímto  účelem  jsou  navrženy  

jistící  prvky,  prvek bude z důvodů zvýšených požadavků pro umístění 

na památkově chráněnou budovu odsouhlasen architektem a NPÚ, 

jedná se o nerezovou kotvu  opatřenou komaxitovým nátěrem v 

antracitové barvě, musí vyhovět na zatížení pro 2 osob, lanový hák bude 

umístěn od hřebene ve vzdálenosti cca 1,5 m a bude kotven do krokví, 

jistící prvek musí mít certifikaci dle DN EN 517, celozávitové nerezové 

vruty a pojistné kotvící smyčky 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 69,00                     "skladba S5 69,000

271 K 76433-PC03
M+D horní a spodní větrací plech z měděného plechu 

(viz pozn. k položce)
m 15,300 274,61 4 201,53

P

Poznámka k položce:


horní a spodní větracíplech:   u okapové hrany a horizontální hrany, 

která navazuje na fasádu kostela je navržena větraná mezera o tl. min 

50mm, která bude chráněna děrovaným plechem proti vniknutí hmyzu a 

prachového sněhu, plech je provedena z mědi, součástí je veškerý 

kotevní a spojovací materiál, nutné počítat rezervu na prořez, min volný 

větrací průřez v oblasti děrování cca 56%

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV skladba S9

VV 2,30                    "horní větrací plech 2,300

VV 13,00                   "spodní větrací plech 13,000

VV Součet 15,300

272 K 76453-PC01

KL/01  Oplechování nástřešního žlabu lodi kostela-  

měděný plech tl. 0,7 mm celkem rš - 1610mm (viz 

pozn. k položce)

m 60,000 9 670,99 580 259,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, 6,3kg/m2 nástřešní žlab  rš 920 mm čelní 

oplechování  rš 320 mm okapnička rš 370 mm celkem 1610 mm


- měděné háky


povrch. úprava: - měď (Cu) s přírodní povrchovou úpravou, tl. 0,7mm


- měděné háky


umístění: střecha kostela


základní popis: Okapová římsa kostela je tvořena z profilovaného 

kamene, který spolu s chrličem původně sloužil jako odvodnění 

srážkové vody ze střechy. Nyní jsou zde umístěny plechové žlaby se 

svody, které budou odstraněny a provedeny nové odvodňovací prvky. 

Ke krokvím budou kotveny měděné háky, které budou sloužit pro 

vynesení bednění žlabu. Háky budou kotveny tak, aby vytvořily min 0,5 

% spád žlabu. Žlab bude opatřen hydroizolací a poté oplechován. 

Oplechování bude přecházet v oplechování atiky (viz detail, který je 

součástí výkresu řezu d.1.1.7) Pro přívod vzduchu do prostou krovu 

bude vytvořena průběžná větrací mezera pomocí námětků, na které 

bude provedena skladba střechy. Hrana námětků bude opatřena 

okapničkou.


Veškeré prvky oplechování budou provedeny z přírodního měděného 

plechu tl. 0,7mm.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 60,00 60,000

273 K 76453-PC02

KL/02  Oplechování nástřešního žlabu  sakristie -  

měděný plech tl. 0,7 mm celkem rš - 1785mm (viz 

pozn. k položce)

m 13,500 10 339,60 139 584,60

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, 6,3kg/m2 oplechování nástřešního žlabu rš 

1130 mm čelní oplechování  rš 245 mm oplechování větrané mezery rš 

410 mm celkem 1785 mm


- měděné háky


povrch. úprava: - měď (Cu) s přírodní povrchovou úpravou, tl. 0,7mm


- měděné háky


umístění: střecha nad sakristii kostela


základní popis: Okapová římsa kostela je tvořena z profilovaného 

kamene, který spolu s chrličem původně sloužil jako odvodnění 

srážkové vody ze střechy. Nyní jsou zde umístěny plechové žlaby se 

svody, které budou odstraněny a provedeny nové odvodňovací prvky. 

Podstřešního prostor krovu sakristie musí být odvětráván a proto je zde 

zajištěn přívod vzduchu. Na stávající kamennou římsu bude pomocí 

měděných háků kotveno bednění s dřevěnýmí klíny, které vytvoří 

větranou mezeru. Na klíny už bude připevněno bednění nástřešního 

žlabu, který bude oplechován. Rovněž bude oplechována čelní 

pohledová plocha žlabu. Bednění větrané mezery, které bude v příčném 

spádu cca 1%, bude rovněž oplechováno. Nasávací otvor bude chráněn 

měděnou ventilační mřížkou (součást skladby střechy S9)


Blíže je detail vyobrazen na výkresu řezu č. d.1.1.7. Veškeré prvky 

oplechování budou provedeny z měděného plechu tl. 0,7mm. Součástí 

je veškerý kotevní a spojovací materiál


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 13,50 13,500

274 K 76353-PC01,02a D+M Čelní maska žlabu rš 400mm m 63,500 1 396,92 88 704,42

275 K 76353-PC01,02b D+M Čelní maska žlabu - podkladní plech rš 250mm m 63,500 1 182,01 75 057,64

276 K 76453-PC03
KL/03  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 11,800 2 566,99 30 290,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm,  měděné kotevní 

objímky


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: severní fasádai kostela


základní popis: Stávající svody budou odstraněny a ve stejné poloze 

budou osazeny svody nové. Navržené svody o průměru 120mm z 

přírodního měděného plechu tl. 0,7mm budou napojeny na dva 

zaatikové žlaby. Jedná se o přímý svod s odbočkou pro níže umístěný 

žlab. Svod kopíruje profilovanou fasádu kostela. Proto je nutné počítat s 

dostatečným množstvím kolenních spojek. Měděný svod bude veden po 

fasádě kostela, ke které bude kotven objímkami ze stejného materiálu 

jako oplechování, tedy Cu plech. V úrovni terénu bude osazen lapač 

střešních splavenin (viz ZTI). Specifikace a napojení na ležatou 

kanalizaci jsou součástí projektu kanalizace.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 11,00                    "přímý svod 11,000

VV 0,80                      "napojení - odbočka 0,800

VV Součet 11,800

277 K 76453-PC04
KL/04  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 11,500 2 566,99 29 520,39

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm,  měděné kotevní 

objímky


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: jižní fasádai kostela


základní popis: Stávající svody budou odstraněny a ve stejné poloze 

budou osazeny svody nové. Navržené svody o průměru 120mm z 

měděného plechu budou napojeny na dva nástřešní žlaby. Jedná se o 

přímý svod s odbočkou pro níže umístěný žlab a dále bude na svod 

napojen odtah vzduchu z odvětrávané podlahy rovněž z měděného 

plechu tl. 0,7 mm, pr. 120 mm, který bude ve spádu min 30°, aby dovnitř 

nezatékala voda!! Svod kopíruje profilovanou fasádu kostela. Proto je 

nutné počítat s dostatečným množstvím kolenních spojek. Měděný svod 

bude veden po fasádě kostela, ke které bude kotven objímkami ze 

stejného materiálu jako oplechování, tedy Cu plech. V úrovni terénu 

bude osazen lapač střešních splavenin (viz ZTI). Specifikace a napojení 

na ležatou kanalizaci jsou součástí projektu kanalizace.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou  klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě. Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 10,50                    "přímý svod 10,500

VV 0,60+0,40             "napojení - odbočka 1,000

VV Součet 11,500

278 K 76453-PC05
KL/05  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 5,000 2 566,99 12 834,95

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm,  měděné kotevní 

objímky


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: jižní pohled kostela


základní popis: Stávající svod bude odstraněn a ve stejné poloze bude 

osazen svod nový. Navržený svod o průměru 120mm z přírodního 

měděného plechu tl. 0,7mm bude napojen na zaatikový žlab, svod 

prochází zdivem kostela a je ukončen na střeše nad sakristii. Svod 

kopíruje profilovanou fasádu kostela. Proto je nutné počítat s 

dostatečným množstvím kolenních spojek. Měděný svod bude veden po 

fasádě kostela, ke které bude kotven objímkami ze stejného materiálu 

jako oplechování, tedy Cu plech.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě. Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
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VV tabulky klempířských prvků

VV 5,00                    "přímý svod 5,000

279 K 76453-PC06
KL/06  Kotlík z Cu plechu 250x250x300 mm, výšla 

250mm (viz pozn. k položce)
kus 12,000 2 614,75 31 377,00

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: přístavek sakristie


základní popis:  Stávající kotlík bude odstraněn a ve stejné poloze bude 

osazen svod nový. Kotlík bude proveden ve stejné velikosti jako je 

stávající.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový kotlík proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulky klempířských prvků

VV 12 12,000

280 K 76453-PC07
KL/07  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 11,000 2 566,99 28 236,89

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm,  měděné kotevní 

objímky


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: jižní fasáda kostela


základní popis:  Stávající svod bude odstraněn a ve stejné poloze bude 

osazen svod nový. Navržený svod o průměru 120mm z přírodního 

měděného plechu tl. 0,7mm bude napojen na zaatikový žlab, svod 

prochází zdivem nižší části objektu kostela (nutno počítat s potrubím ve 

zdivu). Svod kopíruje profilovanou fasádu kostela. Proto je nutné počítat 

s dostatečným množstvím kolenních spojek. Měděný svod bude veden 

po fasádě kostela, ke které bude kotven objímkami ze stejného 

materiálu jako oplechování, tedy Cu plech. V úrovni terénu bude osazen 

lapač střešních splavenin (viz ZTI). Specifikace a napojení na ležatou 

kanalizaci jsou součástí projektu kanalizace.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí.V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě. Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 11,00 11,000

281 K 76453-PC08
KL/08  Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 10,000 2 566,99 25 669,90

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm,  měděné kotevní 

objímky


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: přístavek sakristie


základní popis:  Stávající svod bude odstraněn a ve stejné poloze bude 

osazen svod nový. Navržený svod o průměru 120mm z přírodního 

měděného plechu tl. 0,7mm bude napojen na zaatikový žlab, svod 

prochází zdivem nižší části objektu kostela (nutno počítat s potrubím ve 

zdivu). Svod kopíruje profilovanou fasádu kostela. Proto je nutné počítat 

s dostatečným množstvím kolenních spojek. Měděný svod bude veden 

po fasádě, ke které bude kotven objímkami ze stejného materiálu jako 

oplechování, tedy Cu plech. V úrovni terénu bude osazen lapač 

střešních splavenin (viz ZTI). Specifikace a napojení na ležatou 

kanalizaci jsou součástí projektu kanalizace.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximální 

kvalitě. Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 10,00 10,000

282 K 76423-PC09
KL/09  Oplechování nadokenní římsy oblé z Cu plechu 

rš 415 mm (viz pozn. k položce)
m 8,000 2 089,41 16 715,28
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P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm


povrch. úprava:  povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: východní a západní fasáda kostela


základní popis:  Nadokenní římsa otvoru v obvodovém zdivu věže bude 

oplechována plechem z přírodní mědi tl. 0,7 mm.  Stávající oplechování 

bude odstraněno. Oplechování bude s přesahem s okapovou hranou a v 

návaznosti na fasádu bude plech ukončen v omítce.


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 8,00 8,000

283 K 76423-PC10
KL/10  Oplechování štítového nástavce  z Cu plechu 

rozvinutá plocha 1,10m2 (viz pozn. k položce)
m2 2,000 3 360,96 6 721,92

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm


povrch. úprava:  povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: severní a jižní fasáda kostela


základní popis:  Štítové zdivo věže kostela je ukončeno zděným 

podstavcem, na kterým je osazen kamenný prvek. Horní plocha 

podstavce bude oplechována. Stávající oplechování bude odstraněno. 

Spára v místě styku kamene a plechu bude vytmelena.


Oplechování je navrženo z mědi tl. 0,7 mm.  Oplechování bude 

provedeno v min 3% spádu s přesahem a okapovou hranou.


S ohledem na historicky cenný objekt bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 2,00 2,000

284 K 76423-PC11
KL/11  Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo 

plechovou z Cu plechu (viz pozn. k položce)
kus 5,000 9 730,68 48 653,40

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


oplechování - měď (Cu), tl. 0,70 mm,  zasklení - drátosklo, masivní 

smrkový dřevěný rám 80x24mm,  impregnace fungicidním a 

insekticidním bezbarvým nátěrem, součástí jsou panty (min 2ks/výlez), 

polohovací kování a veškerý kotevní a spojovací materiál


povrch. úprava:  povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: střecha kostela a nad sakristii


základní popis: Na kostele jsou stávající střešní výlezy, které slouží 

zároveň jako střešní světlíky z podkrovního prostoru. Stávající světlíky 

budou demontovány a nahrazeny novými výlezy.


Střešní výlez o rozměru 600x600 mm je lemován dřevěným rámem 

výšky cca 80mm. Výlez je proveden z mědi a je určen pro montáž do 

skládané plechové krytiny. Výplň je navržena z drátoskla. Světlík je 

výklopný pomocí pantů. Z vnitřní strany je polohovací kování.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál


Pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 5 5,000

285 K 76453-PC12
KL/12  Nástřešní žlab hranatý -  měděný plech tl. 0,7 

mm rš - 615mm (viz pozn. k položce)
m 4,800 5 432,46 26 075,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, rozvinutá šířka - hranatý žlab - 615 mm, 

okapnice - 650 mm - měděný hák - cca 3 ks


povrch. úprava: - měď (Cu), tl. 0,7mm, 6,3kg/m2, měděné háky


umístění: věž  kostela


základní popis: Věž kostela je vyspádována do jednotlivých rohů, kde je 

zachycena nástřešním žlabem se vtokem. Žlab je kotven pomocí 

měděných háků do podkladu. Na háky je osazen ve spádu min 0,5 % 

hranatý žlab, který je vyspádován do vpusti. Na žlab pak navazuje 

plechová krytina. Pod žlabem prochází okapnice,


Veškeré prvky oplechování budou provedeny z přírodního měděného 

plechu tl. 0,7mm.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 1,20*4 4,800

286 K 76453-PC13
KL/13  Střešní revizní otvor průměr 475mm (viz pozn. k 

položce)
kus 4,000 35 221,48 140 885,92

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


límec a víko:  límec - plech měď (Cu), tl. 10 mm, 89,6 kg/m2, 0,25 m2, 

22,5 kg, víko - plech měď (Cu), tl. 10 mm, 89,6 kg/m2, 0,35 m2, 32,0 kg


2x madlo - tyčovina měď (Cu), pr. 10 mm, 0,71 kg/bm, 0,44 m, 0,35 kg, 

ochranné drátěné pletivo - oko 24 mm, žárový pozink,  3,2 kg/m2, 0,25 

m2, 0,8 kg, řetěz proti pádu víka - měď, dřevěný rámeček


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: střecha kostela a nad sakristii


základní popis: Ve střeše věže kostela je v těsné blízkosti střešní vpusti 

umístěn výlez pro kontrolu a případné čištění vtoků od nečistot. Stávající 

výlez bude demontován a ve stejném principu bude proveden střešní 

revizní otvor. Kryt revizního otvoru je tvořen límcem kruhového průřezu z 

měděného plechu tl. 10 mm, který bude umístěn na podklad z téhož 

materiálu. Pro napojení bude vytvořen klempířsky velmi těsný spoj, 

jelikož v daném místě bude límec dešťová voda obtékat. Na límec je 

nasunut odnímatelný poklop z měděného plechu tl. 10 mm, jehož 

součástí jsou dvě madla pro jeho vysunutí. Víko bude trvale připevněno 

pomocí řetězu ke dřevěné konstrukci střechy, aby nedošlo k vypadnutí 

poklopu  (nejen při jeho používání). Kruhový otvor v záklopu střechy 

bude z vnitřní strany opatřen demontovatelným ochranným pletivem v 

dřevěném rámu.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 4 4,000

287 K 76423-PC14

KL/14  Oplechování oplechování hřebene štítové stěny 

z Cu plechu rozvinutá plocha 2,00m2 (viz pozn. k 

položce)

m2 4,000 3 522,15 14 088,60

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm


povrch. úprava:  povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: severní a jižní fasáda kostela


základní popis:  Hřeben a část svislé plochy štítového zdiva věže kostela 

bude oplechován měděným plechem tl. 0,7 mm v zrozsahu dle stávajího 

stavu. Stávající oplechování bude demontováno a nahrazeno novým. 

Před prováděním oplechování bude na vrchol zdiva kotven nerezový 

dekorativní prvek (viz tabulka zámečnických prvků), kolemkterého bude 

oplechování těsně zapraveno.


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí prvky je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 2,00*2 4,000

288 K 76453-PC15
KL/15  Svody kruhové vnitřní vč. kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)
m 7,000 2 566,99 17 968,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, průměr svodu 120 mm


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění:věž kostela


základní popis: Stávající svod bude odstraněn a ve stejné poloze bude 

navržen nový svod.


Navržený svod o průměru 120mm z přírodního měděného plechu tl. 

0,7mm je napojen na vnitřní dešťový žlab (viz Kl/16). Svod prochází 

prostorem věže, poté obvodovou stěnou a je zaústěn nad střechu lodi 

kostela. Svod je kotven v prostoru schodiště k obvdodové stěně.


Měděný svod je veden v prostoru schodiště k obvodové stěně po fasádě 

kostela, ke které bude kotven objímkami ze stejného materiálu jako 

oplechování, tedy Cu plech.


S ohledem na historicky cenný objekt bude dešťový svod proveden tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 7,00 7,000

289 K 76453-PC016
KL/16 Vnitřní dešťový žlab vč. dřevěné konstrukce a 

svodu  (viz pozn. k položce)
m 12,500 4 775,79 59 697,38

P

Poznámka k položce:


rozměr: žlab - celková šířka 710, mm oplechování - rš 670 mm, svod pr. 

120 mm


materiál/profil: 


žlab - smrkové dřevo, prkna tl. 30 mm, celk. šířka 710 mm, délka 12,5 

m,  oplechování žlabu - měděný plech tl. 0,7 mm, rš 670 mm, celk.délka 

12,5 m,  svod - pr. 120 mm, měděný plech tl. 0,7 mm, celková délka 1,6 

m


povrch. úprava: - povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě 

vzorkovaní s architektem


- dřevo hoblováno a impregnováno


umístění: věži kostela


základní popis: Střecha věže kostela je vyspádována do jednotlivých 

rohů, kde je umístěna střešní vpusť (viz Kl/12). Na vpusť navazuje svod, 

který prochází záklopem a je zaústěn ve vnitřním žlabu. Svod včetně 

vnitřního žlabu budou odstraněny a nahrazeny novými prvky. Součástí 

prvku je svod průměru 120 mm navazujiící na střešní vpusť a vnitřní 

žlab. Tento žlab je sestaven ze smrkového impregnovaného dřeva 

(prkna tl. 30 mm) a plocha žlabu je oplechována měděným plechem. 

Žlab musí být ve spádu min 0,5%. Žlaby se stýkají v jednom místě, kde 

proveden vtok do svodu Kl/15.


Veškeré prvky oplechování budou provedeny z přírodního měděného 

plechu tl. 0,7mm.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 12,50 12,500

290 K 76453-PC017 KL/17 Lamely zvonice  (viz pozn. k položce) kus 8,000 121 782,75 974 262,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr:  světlý rozměr otvoru 4590x980 mm + otvor s klenebním 

nadpražím 700 (vrchol)x980 mm


materiál/profil:  lamely 450x960 mm  - smrkové dřevo masiv tl. 40 mm, 

12 ks, délka 960 mm, oplechování lamel 450x960 mm  - měděný plech 

tl. 0,7 mm (6,3 kg/m2), rš 980 mm, rozvinutá délka 1,0 m/1ks, 1,0 m2/ks, 

12 ks, 12,0 m2, celkem 76,0 kg, nerez pásovina 300/80x6 mm, 24 ks, 

1,152 kg/ ks, celkem 27,7 kg, měděné mřížky tvaru Z - cca 3,2 kg/m2, rš 

220 mm, délka 960 mm, 11 ks, 2,4 m2, celkem 7,7 kg, 


lamely 250x820 mm  - smrkové dřevo masiv tl. 40 mm, 3 ks, délka 460-

820 mm


oplechování lamel 250x960 mm  - měděný plech tl. 0,7 mm (6,3 kg/m2), 

rš 580 mm, celková délka 2,6 m, 1,5 m2, celkem 9,5 kg - nerez pásovina 

170/80x6 mm, 6 ks, 0,66 kg/ ks, celkem 4,0 kg


- pryžové podložky 50/50 mm, tl. 5 mm, cca 60 ks - nerezové trny pro 

kotvení pásovin do zdiva, cca 30 ks


povrch. úprava: - povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě 

vzorkovaní s architektem


- dřevo - hoblováno a impregnováno 


umístění: věž kostela


základní popis: Ve věži kostela, v prostoru zvonice jsou otvory se 

stávajícími výplněmi. Původní bedněná výplň včetně vynášecí 

konstrukce bude odstraněna a nahrazena novými protidešťovými 

lamelami. Lamely jsou tvořeny dřevěným jádrem opláštěným měděným 

plechem a připevněny bez možnosti natáčení pod daným úhlem (viz 

nákres). Lamely jsou navrženy na šířku otvoru. Otvor pro lamely je 

horizontálně členěn na dvě části kamenným parapetem. Horní, 

podstatně menší část, je tvořena obloukovým nadpražím a jsou zde 

navrženy lamely velikosti 250x960 mm, které kopírují tvar klenby.  

Spodní část je tvořena z lamel velikosti 450x960 mm.  Do ostění otvorů 

budou na trny kotveny nerezové pásoviny vždy pro každou lamelu a 

budou tak tvořit bodové kotvy, na které se osadí jednotlivé lamely. V 

těchto pásovinách budou provedeny otvory po kotvení lamel. Mezi 

pásovinu a lamelu bude vložena pryžová podložka. Lamely tak budou 

demontovatelné. Mezi jednotlivými lamelami je mezera pro přivětrání, 

která bude kryta měděnou mřížkou tvaru Z.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 8 8,000

291 K 76423-PC18
KL/18  Oplechování parapetů z Cu plechu rš 285 mm 

(viz pozn. k položce)
m 7,840 1 050,67 8 237,25

P

Poznámka k položce:


materiál/profil: 


- měděný plech tl. 0,7 mm, rozvinutá šířka - 285 mm


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: věž  kostela


základní popis: Ve věži kostela, v prostoru schodiště, jsou otvory s 

výplní tvořenou protidešťovými lamelami. Otvor je horizontálně členěn na 

dvě části kamenným parapetem, který je opatřen oplechováním. 

Stávájící plech bude odstraněn a kamenný parapet bude nově  

oplechován měděným plechem.


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulky klempířských prvků

VV 0,98*8 7,840

292 K 76423-PC19
KL/20  žlaby pro zachycení vody z oken  (viz pozn. k 

položce)
m 29,000 1 970,01 57 130,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr (mm)


- žlab 120x120 mm, rš 280 mm 


- čelní krycí ocelový plech výšky 120 mm, rš 150 mm 


- ocelové kotvy


materiál/profil:  žlab - titanzinek rš 280 mm, 5,04 kg/m2, délka 29,0 m 

(včetně bočního oplechování), celkem 37,0 kg,  svařovaný ocelový 

plech - tl. 2 mm, rš 150 mm, 15,7 kg/m2, délka 26,0 m celkem 61,5 kg,  

ocelová kotva - pásovina 5x20 mm, cca 1ks/0,6m, cca 50 ks, 0,2kg/ks, 

celkem 10,0kg


povrch. úprava:  ocelový plech - matný nástřik v černé barvě,  ocelová 

kotva - žárově pozink


přesný vzhled materiálu  a odstín barev bude upřesněn na základě 

vzorkovaní s architektem


umístění: okenní výplně 2.p kostela


základní popis: U prosklených výplní 2. podlaží lodi kostela budou 

provedeny titanzinkové žlaby pro zachycení zkondenzované vody na 

ploše zasklení. Žlab bude kotven do parapetu pomocí ocelových kotev 

5x20 mm.Parapet je rovný nebo zkosený. V případě zkoseného 

parapetu bude žlab kopírovat jeho spád. Čelo žlabu je oplechováno 

ocelovým plechem s matnýn nástřikem v černé barvě (konkrétní odstín 

bude odsouhlasen architektem) přivařeným k ocelovým kotvám. Za 

horní hranou je horizontální pásovina pro umístění LED pásku (viz část 

silnoproudu). U prosklených výplní presbyteria jsou stávající žlaby, které 

budou odstraněny (celkem 4,1 m).


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 29,00 29,000

293 K 76423-PC20
KL/21  žlaby pro zachycení vody z oken  (viz pozn. k 

položce)
m 43,000 1 611,83 69 308,69

P

Poznámka k položce:


rozměr (mm)


- žlab 80x80 mm, rš 200 mm 


- čelní krycí ocelový plech výšky 80 mm, rš 110 mm 


- ocelové kotvy


materiál/profil:  žlab - titanzinek rš 200 mm, 5,04 kg/m2, délka 43,00 m 

(včetně bočního oplechování), celkem 44,0 kg,  svařovaný ocelový 

plech - tl. 2 mm, rš 110 mm, 15,7 kg/m2, délka 35,0 m celkem 60,5 kg,  

ocelová kotva - pásovina 5x20 mm, cca 1ks/0,6m, cca 100 ks, 0,2kg/ks, 

celkem 20,0kg


povrch. úprava:  ocelový plech - matný nástřik v černé barvě,  ocelová 

kotva - žárově pozink


přesný vzhled materiálu  a odstín barev bude upřesněn na základě 

vzorkovaní s architektem


umístění: okenní výplně 2.p kostela


základní popis: U prosklených výplní lodi a věže kostela budou 

provedeny titanzinkové žlaby pro zachycení zkondenzované vody na 

ploše zasklení. Žlab bude kotven do parapetu pomocí ocelových kotev 

5x20 mm.Parapet je rovný nebo zkosený. V případě zkoseného 

parapetu bude žlab kopírovat jeho spád. Čelo žlabu je oplechováno 

ocelovým plechem s matnýn nástřikem v černé barvě (konkrétní odstín 

bude odsouhlasen architektem) přivařeným k ocelovým kotvám. Za 

horní hranou je horizontální pásovina pro umístění LED pásku (viz část 

silnoproudu).


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulky klempířských prvků

VV 29,50+10,00+3,50 43,000

294 K 76423-PC21

KL/23 oplechování odvětrání střechy sakristie- měděný 

plech tl. 0,7mm, celková rš 510mm vč. dřevěného 

bednění  (viz pozn. k položce)

m 2,500 1 790,92 4 477,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr:  rozvinutá šířka oplechování 135 mm,  rozvinutá šířka krycí lišty 

375 mm


celkem 510mm


materiál/profil:  měděný plech tl. 0,7 mm,  impregnované dřevěné 

bednění (smrk)


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav (přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě 

vzorkovaní s architektem)


umístění: střecha sakristie


základní popis: Sedlová střecha sakristie s valbou bude provedena z 

měděného falcovaného plechu s pojistnou hydroizolací. Prostor krovu 

střechy je uzavřený prostor, který musí být odvětráván. Proto je u žlabu 

střechy navržen nasávací otvor. Odvod vzduchu bude proveden pomocí 

větrané mezery v místě styku střechy a fasády kostela. ukončení 

pplechování bude překryto krycí lištou. Větraná mezera je vytvořena 

pomocí dřevěných fošen. Součástí je rovněž boční ukončení a jeho 

oplechování.


S ohledem na historicky cenný objekt, bude oplechování provedeno tak, 

aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí. V rámci 

finálního vzhledu budou klempířské prvky provedeny v maximálně 

kvalitě.


Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál vhodný pro měděný 

materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulky klempířských prvků

VV 2,50 2,500

295 K 76423-PC22
KL/27 oplechování lucerny sanktusníku  (viz pozn. k 

položce)
kus 1,000 401 166,72 401 166,72

P

Poznámka k položce:


rozměr:  půdorysné rozměry cca 1650x1650 mm - výška 2,9m


materiál/profil: měděný plech tl. 0,7 mm, celková plocha cca 20m2 (je 

nutno uvažovat navíc s rezervou cca 15% na prořez a spoje)


oplechování soklu - plocha 6,0m2 oplechování sloupků - plocha 8,0m2 

ooplechování zhlaví - plocha 6,0m2


povrch. úprava: povrch měděného plechu bude přírodní bez 

povrchových úprav


přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: střecha nad lodí kostela


základní popis: Nové oplechování sanktusníku bude provedeno tak, aby 

bylo dosaženo původního tvarosloví v části lucerny (viz historická 

fotografie). Celá lucerna bude oplechována přírodním měděným 

plechem tl. 0,7mm. Pod oplechování bude vytvořena pomocná dřevěná 

konstrukce pro vytvoření potřebné profilace (viz tabulky truhlářských 

prvků). Ve spodní části lucerny bude oplechováno celé dno, vč. 

přechodu přes sokl sanktusníku až k úžlabím střechy nad lodí kostela. 

Střední část oplechování bude provedena kolem osmi sloupů 

vynášejících krov sanktusníku, vč. profilované patky i hlavy sloupů, a to 

z vnitřní i vnějsí strany lucerny. V horní části lucerny (nad hlavicemi 

sloupů) bude oplechování provedeno pouze z vnější strany a spodní 

strany dřevěných prvků. Oplechování bude provedeno tak, aby 

nedocházelo k zatékání do prostoru krovu. Při provádění oplechování je 

nutné zohlednit kotvení ocelových dekorací sanktutníku (viz tabulky 

zámečnickcých prvků). Součástí prvku je veškerý kotevní, spojovací a 

pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení 

prvku.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace s detailním 

řešením profilace a odsouhlasena architektem (atelier-r) a odborem 

památkové péče.

VV tabulky klempířských prvků

VV 1 1,000

296 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 1,310 205 896,43 269 724,32

D 766 Konstrukce truhlářské 3 283 841,92

297 K 76631-PC01
Rozebrání dřevěného zábradlí vnitřního tl. 200mm, 

výšky 1500mm
m 26,506 1 509,93 40 022,20

P

Poznámka k položce:


Opatrně rozebrat - část zábradlí bude použito k doplnění v zachovalé 

části chóru

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 16 

VV 10,153*2+3,10*2 26,506

298 K pozn.766 souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Obecné požadavky:


Před zahájením výroby bude na nové prvky a jejich části (např. profilace 

vlysů, kování, atd.) dodavatelem vypracována dílenská 

dokumentace,která bude řešit také kontrukční detaily.


- skutečné rozměr prvků a souvisejících stavebních konstrukcí je nutné 

zaměřit na stavbě


- dílenská dokumentace bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


- jednotlivé výrobky použité v rámci daných prvků budou před dodáním 

vzorkovány a odsouhlaseny architektem (atelier-r)


Na opravu veškerých původních truhlářských prvků bude dodavatelem 

zajištěno vypracování restaurátorského záměru restaurátorem s 

licencí.Záměr bude po jeho vypracování předložen k připomínkování a 

odsouhlasení architektovi a zástupci NPÚ. Součástí záměru je také


restaurátorský průzkum řešených prvků.


- vysvětlivky pojmů a zkratek:


· kopie je co nejpřesnější napodobení díla, shodné v měřítku, materiálu i 

technikou provedení s originálem


· replika je blízká obměna díla, s menšími odchylkami od originálu


· konzervace je záchrana hmoty díla


· restaurování a repase je záchrana hmoty a oprava díla


· rekonstrukce je znovuvytvoření díla v podobě kopie nebo repliky


· litý znamená odlévaný na zakázku


· kovaný znamená zhotovený za tepla ručním kováním (ne zámečnicky 

svařovaný, soustružený atd.)


- konzervace, restaurování a rekonstrukce stávajících prvků zahrnují 

podrobný průzkum, vypracování restaurátorského záměru (resp. 

návrhuna restaurování), provedení prací v rozsahu příslušném 

předepsanému úkonu (zajištění, konsolidace, očištění, doplnění, 

retušování,preventivní konzervace) a vypracování závěrečné 

restaurátorské zprávy zpracovatelem s příslušnou licencí MK; repase je 

oprava (zajištění,konsolidace, očištění, doplnění, retušování, preventivní 

konzervace) zpracovatelem bez nároku na licenci


- veškeré části prvků označené jako "stávající" budou opraveny, nebo v 

případě absence nebo neopravitelnosti rekonstruovány (odchylky budou 

odsouhlaseny NPÚ a architektem)


- při opravách stávajících prvků nebude záměrem eliminovat optickou 

živost přirozeně zestárlého materiálu a každé nepatrné poškození 

povrchu, neboť stopy stáří (patina) dávají autentický vzhled, emocionální 

působivost a podporují jejich vnímaní jako originálu; opravy budou 

provedeny tak, aby při celkovém pohledu byl prvek vnímán jako 

opravený, v dobrém technickém stavu a teprve z menšího odstupu, aby 

299 K Ts/01
vstupní dvoukřídlé dveře s horním nadsvětlíkem 

ukončeným lomeným obloukem
ks 1,000 201 324,49 201 324,49

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 2 940x2 650mm


šířka zárubně ~ 270mm


velikost prvku 3 480x2 790-4 740mm


materiál/profil:křídlo: 2x rámové dělené křídlo s plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


jednoduché zasklení: vitrážové tabule tvořené z probarveného skla 

spojovaného


olověnými profily (celková plocha 3m2)


kování: 2x kovaná klika s neděleným štítkem a krytkou, železo


závěsy: 6x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, 4x kovaný kloubový 

pásový závěs,železo


zámek: zadlabací zámek s cylindrickou vložkou s panikovou funkcí


závlače: 6x pásová zarážka na pasivních kříslech, železo


dorazy: 8x kovový doraz dveří, železo


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kování: krycí nátěr


umístění:místnost č. 1.01;severovýchodní fasáda


základní popis:Vnější dvoukřídlé otevíravé dělené dveře s horním 

pevným nadsvětlíkem s vitrážovým zasklením ukončené ve tvaru 

lomenného oblouku budou kompletně restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní 

křídlo je zavěšeno na třech závěsech s kuželkou a je děleno do dvou 

částí propojených mezi kloubovým závěsem s dekorativně kovanou 

pásovinou. Aktivní křídlo je opatřeno kovanou klikou s neděleným 

štítkem a krytkou, která v exteriéru chybí a bude doplněna přesnou


replikou. Součástí dveřního křídla je profilovaný středový sloupek. 

Pasivní dveřní křídla jsou opatřena horní a dolní bezpečnostní zarážkou 

z pásoviny, která je ukončena uchýtem. Veškeré chybějící nebo 

poškozené části (krytky,háčky, dekorativní kování apod.) budou 

doplněny nebo nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části 

budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu.Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot a opatřeny krycím nátěrem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.Atypicky tvarované fixní vitrážové okno s 

nadpražím kopírujícím tvar klenby v otvoru projde kompletním


restaurátorským zásahem. Okno bude demontováno, případné 

poškozené díly skla (předpoklad max.5%) budou nahrazeny novými ve 

shodném provedení (barva a struktura), bude provedena nová olověná 

300 K Ts/02
vnitřní dvoukřídlé dveře ukončené segmentovým 

obloukem
ks 1,000 182 450,32 182 450,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 2 500x2 800mm


šířka zárubně ~ 160mm


velikost prvku 2 820x2 860- 3 220mm


materiál/profil:křídlo: 2x rámové křídlo z masivního dřeva s jednou plnou 

výplní a jednou prosklenou výplní dělenou profilovaným sloupkem


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami s


dřevěným nadpražím ve tvaru segmentového oblouku


jednoduché zasklení: vitrážové tabule tvořené z probarveného skla 

spojovaného


olověnými profily (celková plocha 2,4m2)


kování: 4x dveřní koule, pevná, dřevěná


závěsy: 2x horní čep se skrytým samozavíračem pro závěs, 2x spodní 

čep pro závěs do


podlahy


2x hák s okem


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kování: krycí nátěr


umístění:mezi m. č. 1.01 a 1.04


základní popis:Vnitřní dvoukřídlé otevíravé dveře s vitrážovým 

zasklením ukončené s nadpražím ve tvaru segmentového oblouku 

budou kompletně restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na 

dvou čepech a je opatřeno dveřním samozavíračem. Součástí dveřního 

křídla je profilovaný středový sloupek mezi dvěma tabulemi vitrážového 

zasklení. Dveřní křídla jsou opatřena dveřním hákem s okem pro 

zafixování polohy křídla v otevřené pozici. Veškeré chybějící nebo 

poškozené části budou doplněny nebo nahrazeny přesnými replikami 

originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené 

části nahrazeny a opatřeny lazurním nátěrem v medově červeném 

odstínu. Kovové části budou očištěny od rzi a nečistot a opatřeny krycím 

nátěrem. Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a jejich částem bude 

individuálně konzultováno s


projektantemateliéru-r.Atypicky tvarované vitrážové zasklení ukončené 

trojlistovým obloukem bude demontováno, případné poškozené díly skla 

a novodobé zelené výplně budou nahrazeny novými (předpoklad 

max.10%) ve shodném provedení s okolními skly (barva a struktura). 

Bude provedena nová olověná osnova a vitráže budou osazeny zpět do 

dřeveného rámu. Nově bude provedeno tmelení mezi sklem a dřevěným 

rámem. Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 
301 K Ts/03 vnitřní jednokřídlé dveře pravé ks 1,000 56 622,51 56 622,51

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 460mm


šířka zárubně ~ 90mm


velikost prvku 1 180x2 550mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se šesti plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a krytkou, mosaz 

leštěná


závěsy: 3x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek vložkový s cylindrickou vložkou a panikovou 

funkcí


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m. č. 1.01 a 1.03a


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se šesti plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na třech závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a krytkou, kování na jedné straně křídla (z m.č. 1.03a) zcela chybí a 

bude doplněno přesnou replikou. Dveře budou opatřeny zadlabacím 

vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou a panikovou funkcí.Veškeré 

chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo nahrazeny 

přesnými replikami


originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené 

části nahrazeny a


opatřeny lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části 

budou očištěny od rzi a


nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a


jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

302 K Ts/04 vnitřní jednokřídlé dveře levé ks 1,000 56 622,51 56 622,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 460mm


šířka zárubně ~ 90mm


velikost prvku 1 180x2 550mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se šesti plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a krytkou, mosaz 

leštěná


závěsy: 3x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek vložkový s cylindrickou vložkou a panikovou 

funkcí


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m. č. 1.01 a 1.02a


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se šesti plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na třech závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a krytkou. Dveře budou opatřeny zadlabacím vložkovým zámkem s 

cylindrickou vložkou a panikovou funkcí.Veškeré chybějící nebo 

poškozené části budou doplněny nebo nahrazeny přesnými replikami


originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené 

části nahrazeny a


opatřeny lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části 

budou očištěny od rzi a


nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a


jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

303 K Ts/05
vstupní jednokřídlé dveře pravé s horním nadsvětlíkem 

ukončeným lomeným obloukem
ks 1,000 54 105,96 54 105,96

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 100mm


šířka zárubně ~ 90mm


velikost prvku 1 180x2 175-3 080mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo z masivního dřeva se dvěma 

plnými výplněmi a dvěma prosklenými výplněmi rám: zárubeň z 

masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými obložkami 

jednoduché zasklení: tabule tvořené z probarveného skla spojovaného 

olověnými profily


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a kyrtkou, (1x 

pevná dveřní koule s


neděleným štítkem a krytkou - bude demontována a nahrazena litou 

polygonální klikou),


mosaz leštěná


závěsy: 2x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, železo


zámek: zadlabací zámek vložkový s cylindrickou vložkou a panikovou 

funkcí


samozavírač: skrytý dveřní horní samozavírač s integrovaným dorazem 

a plynulou


nastavitelností zavírání


dveřní stavěč: dveřní zášlap, sloužící k mechanickému držení 

otevřeného dveřního křídla


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m.č. 1.05 a 1.09


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře s horním pevným 

nadsvětlíkem s vitrážovým zasklením ukončené ve tvaru lomenného 

oblouku budou kompletně restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je 

zavěšeno na dvou závěsech.Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s 

neděleným štítkem a krytkou, v exteriéru je opatřenou pevnou 

koulí,která bude demontována a nahrazena přesnou replikou kliky na 

straně druhé. Dveřní křídlo bude nově otevíravé směrem do prostor 

kostela, nutno upravit a přizpůsobit dveřní rám této změně. Dveře budou 

opatřeny zadlabacím vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou a 

panikovou funkcí, skrytým dveřním horním


samozavíračem s integrovaným dorazem s plynulou nastavitelností 

zavírání a stavěčem dveří, který bude sloužit k mechanickému držení 

otevřeného dveřního křídla. Veškeré chybějící nebo poškozené části 

(krytky,háčky, dekorativní kování apod.) budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

304 K Ts/06
vstupní jednokřídlé dveře pravé s rovným nadpražím - 

replika
ks 1,000 69 205,29 69 205,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 925x2 100mm


šířka zárubně ~ 75mm


velikost prvku 1 075x2 175mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se čtyřmi plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a krytkou, mosaz 

leštěná


závěsy: 2x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: bezpečnostní zadlabací zámek vložkový s cylindrickou vložkou a 

panikovou funkcí


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:místnost č. 1.07;severozápadní fasáda


základní popis:Vnější jednokřídlé otevíravé dveře se čtyřmi plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení.Dveřní rám a křídlo je do 

značné míry poškozeno, současný stav je nevyhovující, proto bude 

vytvořena přesná replika stávajících dveří. Dvěřní křídlo je zavěšeno na 

dvou závěsech s kuželkou. Křídlo bude opatřeno novým dveřním 

kováním - litou polygonální klikou s nedělenýmštítkem a krytkou z 

leštěné mosazi. Dveře budou opatřeny bezpečnostním zadlabacím


vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou a panikovou funkcí.Dřevěné 

části budou opatřeny lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. 

Kovové části budou z leštěné mosazi a opatřené ochranným lakem. 

Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně 

konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

305 K Ts/07 vnitřní jednokřídlé dveře pravé ks 1,000 56 622,51 56 622,51

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 100mm


šířka zárubně ~ 70mm


velikost prvku 1 140x2 170mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se šesti plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a krytkou, mosaz 

leštěná


závěsy: 3x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek vložkový s cylindrickou vložkou a panikovou 

funkcí


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m. č. 1.06 a 1.07


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se šesti plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení se osadí zpět na své 

původní umístění mezi m.č. 1.06 a 1.07 a budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na třech závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a krytkou. Dveře budou opatřeny


zadlabacím vložkovým zámkem s cylindrickou vložkou a panikovou 

funkcí.Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. 

Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně 

konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

306 K Ts/08 vnitřní jednokřídlé dveře levé ks 1,000 56 622,51 56 622,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 620x1 850mm


šířka zárubně ~ 50mm


velikost prvku 720x1 900mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se dvěma plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


práh: truhlářský práh z masivního dřeva


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a krytkou, mosaz 

leštěná


závěsy: 3x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek dózický


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


práh: trasparentní nátěr


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:m. č. 1.07 - dveře na kazatelnu


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se dvěma plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na třech závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a krytkou. Dveře budou opatřeny zadlabacím dózickým 

zámkem.Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. 

Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a


jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

307 K Ts/09 vnitřní jednokřídlé dveře levé ks 1,000 56 622,51 56 622,51

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 350mm


šířka zárubně ~ 60mm


velikost prvku 1 120x2 410mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se šesti plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


práh: truhlářský práh z masivního dřeva


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a pevnou krytkou, 

mosaz leštěná


závěsy: 2x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek dózický, bez možnosti uzamykání


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


práh: trasparentní nátěr


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m. č. 2.01 a 2.02


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se šesti plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na dvou závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a pevnou krytkou.Dveře budou opatřeny zadlabacím dózickým zámkem. 

Dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby bude zámek 

zakryt pevnou krytkou bez možnosti uzamykání dveří.


Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami


originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené 

části nahrazeny a


opatřeny lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části 

budou očištěny od rzi a


nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a


jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

308 K Ts/10 vnitřní jednokřídlé dveře pravé ks 1,000 56 622,51 56 622,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):světlost otvoru 1 000x2 350mm


šířka zárubně ~ 60mm


velikost prvku 1 120x2 410mm


materiál/profil:křídlo: 1x rámové křídlo se šesti plnými výplněmi z 

masivního dřeva


rám: zárubeň z masivního dřeva oboustranně obložena profilovanými 

obložkami


práh: truhlářský práh z masivního dřeva


kování: 2x litá polygonální klika s neděleným štítkem a pevnou krytkou, 

mosaz leštěná


závěsy: 2x zadlabací válečkový závěs s kuželkou, mosaz leštěná


zámek: zadlabací zámek dózický, bez možnosti uzamykání


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


práh: trasparentní nátěr


kovové prvky: leštěná lakovaná mosaz


umístění:mezi m. č. 2.01 a 2.03


základní popis:Vnitřní jednokřídlé otevíravé dveře se šesti plnými 

výplněmi a zárubní z profilovaného obložení se osadí zpět na své 

původní umístění mezi m.č. 2.01 a 2.03 a budou kompletně 

restaurátorsky ošetřeny. Dvěřní křídlo je zavěšeno na dvou závěsech s 

kuželkou. Křídlo je opatřeno litou polygonální klikou s neděleným štítkem 

a pevnou krytkou. Dveře budou opatřeny


zadlabacím dózickým zámkem. Dle požadavků požárně bezpečnostního 

řešení stavby bude


zámek zakryt pevnou krytkou bez možnosti uzamykání dveří.Veškeré 

chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo nahrazeny 

přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, 

vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny lazurním nátěrem v 

medově červeném odstínu. Kovové části budou očištěny od rzi a 

nečistot, vyleštěny a opatřeny ochranným lakem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

309 K Ts/11 kazatelna ks 1,000 157 284,75 157 284,75

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorsyný rozměr 1 810x1 500mm


výška řečniště 1 190mm


výška stříšky/ baldachýnu 1 625mm


výška podstavce/nohy 1 180mm


materiál/profil:řečniště: pětiboká otevřená skříň se zábradlím a čtecím 

pultem z dřevěného


masivu


baldachýn: šestiboká stříška ukončená dekorativně zdobenou fiálou, 

masivní


dřevo, kytky a kraby pozlacené


kotvení stříšky na ocelových konzolách, antikorozní nátěr


podstavec/noha: visutá konzola, pozlacená hlava, masivní dřevo


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu, ozdobné a


dekorativní prvky pozlaceny


kování: krycí nátěr


umístění:mezi m. č. 1.05 a 1.06


základní popis:Kazatelna s pětibokým řečništěm a čtecím pultem, 

ohraničená zábradlím, završená akustickou stříškou,podepíraná 

umělecky ztvárněným podstavcem/nohou bude kompletně 

restaurátorsky ošetřena. Na kazatelnu, která sloužila jako vyvýšené 

místo ke čtení biblických textů, se vstupuje schodnicovým schodištěm 

umístěným v m.č. 1.07. Zábradlí řečniště je rozděleno do pěti 

dekorativně zdobených polí s lizénami. Okraj zábradlí je opatřen 

koženým polstrováním, které na dvou polích zcela chybí a bude 

doplněno.Na stříšce/baldachýnu vrcholí plastická výzdoba. Spodní okraj 

stříšky a řečniště je lemováno ozdobnou dřevěnou krajkou. Ozdobné, 

dekorativní prvky, které jsou uvolněné nebo odsraněné budou 

navráceny popř.


doplněny na jejich původní umístění. Pozlacení ozdobných prvků bude 

ponecháno, popř. doplněno.


Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu.Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot a opatřeny krycím nátěrem.Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

310 K Ts/12 vestavná vyřezávaná skříň ks 1,000 117 019,86 117 019,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):velikost niky 2 200x2 150x333mm;velikost prvku 2 400x2 

150x353mm


materiál/profil:konstrukce: profilované dřevo z dubového masivu


křídlo: 2x kazetové křídlo se dvěma plnými výplněmi z masivního dřeva


1x kazetové křídlo se dvěma plnými výplněmi a středovým profilovaným


sloupkem z masivního dřeva


Součástí dodávky prvků je veškerý kotevní a spojovací materiál.


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


umístění:místnost č. 1.07


základní popis:V 1. podlaží (m.č. 1.07) se nechází stávající nika s 

rovným nadpražím. V nice je stávající úložná skříň, ketrá bude 

kompletně restaurátorsky ošetřena. Skříň sestává ze dvou částí, které 

jsou od sebe oddělené nosným profilovaným sloupkem š. 100mm. Skříň 

má deštěné špalety a je opatřena 1x jednokřídlým a 1x dvoukřídlími 

kazetovými křídly. Součástí dveřního křídla dvoukřídlé části skříně je 

profilovaný středový sloupek š. 100mm. Ve tvaru profilovaného sloupku 

je i dřevěná obložka zárubně. Závěsy křídel jsou zadlabací válečkové s 

kuželkou. Stávající úložná skříň bude zrepasována.Po demontáži částí 

skříně bude nika stavebně vyspravena a opatřena vápennou 

omítkou.Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.Do repasované skříně bude umístěn hydrant a 

rozdělovač NN.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

311 K Ts/13 dřevěný parapet ks 2,000 1 509,93 3 019,86

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):540/250/30mm


materiál/profil:pkno s profilovanou hranou z dřevěného masivu


povrchová úprava: lazurní nátěr v medově červeném odstínu


umístění:místnost č. 1.07


základní popis:Dřevěný parapet okna s profilovanou hranou z dřevěného 

masivu bude kompletně


restaurátorsky ošetřen, přebroušen, vyspraven tmelením a opatřen 

lazurním nátěrem v


medově červeném odstínu. Parapet předstupuje před líc omítky o 

30mm.Součástí dodávky prvků je vyrovnání podkladu pod parapetem. 

Truhlářský prvek bude k podkladu kotven bez viditelných kotevních 

prvků lepením.Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a jejich částem 

bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

312 K Ts/14 dřevěný parapet ks 1,000 2 516,56 2 516,56

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):1 080/250/30mm


materiál/profil:pkno s profilovanou hranou z dřevěného masivu


povrchová úprava: lazurní nátěr v medově červeném odstínu


umístění:místnost č. 1.07


základní popis:Dřevěný parapet okna s profilovanou hranou z dřevěného 

masivu bude kompletně


restaurátorsky ošetřen, přebroušen, vyspraven tmelením a opatřen 

lazurním nátěrem v


medově červeném odstínu. Parapet předstupuje před líc omítky o 

30mm.Součástí dodávky prvků je vyrovnání podkladu pod parapetem. 

Truhlářský prvek bude k podkladu kotven bez viditelných kotevních 

prvků lepením.Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a jejich částem 

bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

313 K Ts/15 schodnicové schodiště se zábradlím ks 1,000 44 039,73 44 039,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka/výška;700/1 800mm


materiál/profil:schodišťové stupně: 12x150/180mm, dřevěný masiv


zábradlí: čepované profilované zábradlí se zaobleným madlem, dřevěný 

masiv


nosný sloupek: profil 100x100mm, výška 1 550mm, dřevěný masiv


Součástí dodávky prvků je veškerý kotevní a spojovací materiál.


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: krycí nátěr


umístění:místnost č. 1.07


základní popis:V sakristii (místnost č. 1.07) se nachází dřevěné, 

jednoramenné, křivočaré, schodnicové schodiště vedoucí na kazatelnu, 

které bude kompletně restaurátorsky ošetřeno. Schodišťové stupně jsou 

provedeny zapuštěnými stupnicemi s podstupnicemi. Schodnice 

schodiště je na jedné straně přikotvena ke stěně kostela. Schodišťové 

rameno je proti vybočení v horní části staženo ocelovým táhlem. 

Zábradlí je tvořeno čepovanými profilovanými výplňovými sloupky a 

zaobleným madlem. Některé výplňové sloupky chybí nebo jsou 

poškozené a je nutné je doplnit nebo nahradit přesnými 

replikami.Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo 

nahrazeny přesnými replikami originálu.Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot a opatřeny krycím nátěrem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

314 K Ts/16 dřevěné madlo ks 2,000 4 403,97 8 807,94

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):celková délka - půdorysně 6 710 mm, rozvinutá délka 7 

900mm (bude


upřesněno dle skutečného zaměření), s.h. 850mm nad hranou stupňů


materiál/profil:oválný dubový profil průřezu 50x40mm, ze spodní strany 

upravený pro


zafrézování pásoviny


konzoly - počet 7ks, ocelová tyč s oc. pásovinou


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:dřevěné madlo: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kotvící prvky: krycí nátěr


umístění:místnost č. 1.02a, 1.03a


základní popis:Schodišťové madlo atypické bude kompletně 

restaurátorsky ošetřeno. Madlo je tvořeno dřevěným dubovým 

zaobleným profilem, který je ze spodní strany upraven pro zafrézování 

pásoviny. Ukončení madla na okrajích řešeno opracováním do 

polokoule (ne rovný řez). Průběh madla je přímý, madlo je rozděleno na 

tři samostatné části kopíruíjcí půdorys schodišťových ramen. Madlo je 

podepřeno průběžnou pásovinou přivařenou ke konzolám. Pásovina je 

zafrézována ze spodní strany do madla. Dřevěné madlo bude 

přebroušeno, vyspraveno tmelením a opatřen lazurním nátěrem v 

medově červeném odstínu. Kovové části budou očištěny od rzi a 

nečistot a opatřeny krycím nátěrem. Přiřazení odstínů k jednotlivým 

prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem 

ateliéru-r.Kotvící prky budou uzpůsobeny, popř. nahrazenými novými) 

tak, aby mezi stěnou a madlem byla mezera min. 50mm.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

315 K Ts/17 nosná konstrukce zpěvácké tribuny ks 1,000 440 397,31 440 397,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):nosné sloupy 220/220x 3 090mm


vodorovný nosný trám 220/280x10 160mm


dřevěné nosníky 150/220x4 500mm


materiál/profil:nosný sloup: 2x profilovaný sloup se zkosenými hranami a 

volutami o


průřezu 220/220mm, dřevěný masiv


vodorovný trám: průřez 220/280mm, dřevěný masiv


dřevěný nosník: 19x profilovaný dřevěný nosník o průřezu 150/220mm


profilovaná lišta: 36x profilovaná liště umístěna na hraně mezi nosníkem 

a


dřevěnou podlahou m.č. 2.01


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


umístění:místnost č. 1.04


základní popis:V kostele v místnosti č. 1.04 je umístěna zpěvácká 

tribuna/chór, která bude kompletně restaurátorsky ošetřena. Kostrukce 

je tvořena dvěma nosnými profilovanými sloupy s


volutami, které nesou vodorovný trám probíhající na celé délce 

zpěvácké tribuny. Podlaha


tribuny viz tabulky skladeb podlah je nesena dřevěnými profilovanými 

nosníky. Spára mezi


těmito nosníky a podlahou je zakryta profilovanou lištou.Veškeré 

chybějící nebo poškozené části budou doplněny nebo nahrazeny 

přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou přebroušeny, 

vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny lazurním nátěrem v 

medově červeném odstínu. Přiřazení odstínů k jednotlivým prvkům a 

jejich částem bude individuálně konzultováno s projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

316 K Ts/18 chórové zábradlí ks 1,000 163 576,14 163 576,14

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka/výška/délka;220/1 430/10 160mm


materiál/profil:kazetová výplň: 16x profilovaná kazetová výplň dělená 

sloupky, šířka/výška


540-550/700mm, dřevěný masiv


sloupky: profil 80/80mm, dřevěný masiv


spodní a horní profilovaná římsa: výška 200 a 550mm, dřevěný masiv


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:dřevěné madlo: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kotvící prvky: krycí nátěr


umístění:místnost č. 2.01


základní popis:V kostele v místnosti č. 2.01 je umístěna zpěvácká 

tribuna/chór. Kostrukci tribuny - viz prvek Ts/17 ohraničuje dřevěné 

kazetové zábradlí, které bude kompletně restaurátorsky 

ošetřeno.Zábrádlí je tvořeno nosnými sloupky s vloženými kazetovými 

výplněmi, horní a spodní hrana je tvořena profilovanou římsou. Po 

stranách lodi kostela budou odstraněny obě části dřevěného chóru, část 

rozebraného zábradlí bude zachována pro doplnění zábradlí v místě, 

kde zábradlí bude scházet. Horní a spodní římsa doplňovaného zábradlí 

bude nová.Veškeré chybějící nebo poškozené části budou doplněny 

nebo nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části budou 

přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Kovové části budou 

očištěny od rzi a nečistot a opatřeny krycím nátěrem. Přiřazení odstínů k 

jednotlivým prvkům a jejich částem bude individuálně konzultováno s 

projektantem ateliéru-r.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

317 K Ts/19 dřevěná lavice ks 4,000 135 894,03 543 576,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):2700x520x450mm;- celková hmotnost ocelové konstrukce 

62,5kg (k hmotnosti je třeba připočíst min. 10% na prořez a pomocný 

materiál)


materiál/profil:lavice: z masivního dubového dřeva, desky tl.50mm a 

tl.30mm


větrací mřížka: ocelový plech tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez 

přesazení,


Ø3mm osová vzdálenst 6mm shodné s funkčními mřížkami VZT (viz 

projektová


dokumentace VZT) cca 4x 600/340mm - součástí dodávky VZT


kovová konstrukce lavice


- rám, sloupky: ocelový jekl 50x50x3mm, délka 8 m, hmotnost 

4,838kg/mb,


celková hmotnost 39kg


- rám: tenkostěnné rovnoramenné U 100x50x5mm, dl.2,7m, hmotnost


7,14kg/mb, celková hmotnost 20kg


- kotevní plotna 100/100/5mm, hm. 0,5kg/kus, 7ks celková hmotnost 

3,5kg


kotevní prvky, spojovací materiál


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: nástřik v matné černé barvě (barevný odstín a struktura 

bude


upřesněna architektem - atelier-r)


umístění:místnost č. 1.04, 1.05;kostel


základní popis:Dřevěná lavice s opěrou z masivního dubového dřeva, 

lavice slouží jako výdechový otvor VZT,bude mít v čele osazené mřížky, 

které budou s ocelového pechu tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez 

přesazení, tyto mřížky slouží pro přívod vzduchu do prostoru kostela 

součástí


dodávky VZT, v horní straně lavice je osazena štěrbinová výústka 

dodávka VZT, nutná


koordinace při výrobě lavice (nutno otvor přizpůspbit mřížce dodávané 

profesí VZT). Lavice bude


vynesena podpůrnou ocelovou konstrukcí, která bude v zadní části 

kotvena přímo do cihelného


zdiva, na ocelovou konstrukci budou jednotlivé části lavice kotveny tak, 

aby z pohledové strany


nebylo kotvení patrné (šrouby), horní část sedáku bude rozebíratelná 

pro potřeby kontroly VZT


zařízení (atelier-r).Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací 
318 K Ts/20 dřevěná lavice ks 3,000 144 701,97 434 105,91

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):2700x520x450mm


materiál/profil:avice: z masivního dubového dřeva, desky tl.50mm a 

tl.30mm


větrací mřížka: ocelový plech tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez


přesazení, Ø3mm osová vzdálenst 6mm shodné s mřížkami v prvku 

T/01


cca 4x 600/340mm, 7,85kg/m2, celkem 6kg


kotevní prvky, spojovací materiál


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu;kovové prvky: nástřik v matné černé barvě (barevný odstín a 

struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


umístění:místnost č. 1.05;kostel


základní popis:Dřevěná lavice s opěrou z masivního dubového dřeva, 

bude mít v čele osazené mřížky pro sjednocení vzhledu lavic, které 

budou s ocelového pechu tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez 

přesazení. Horní část opěry je provedena v tl.50mm. V sedáku i v opěře 

jsou zafrézovány dekorační drážky v hl..10mm.Součástí prvku je 

veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

319 K Ts/21 dřevěná lavice ks 2,000 56 622,51 113 245,02

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):810x520x450mm


materiál/profil:lavicve: z masivního dubového dřeva desky tl.50mm a 

tl.30mm


větrací mřížka: ocelový plech tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez


přesazení, Ø3mm osa 6mm shodné s funkčními mřížkami VZT (viz 

projektová


dokumentace VZT) cca4x 670/340mm, 7,85kg/m2, celkem 2kg


kotevní prvky, spojovací materiál


povrchová úprava:dřevěné prvky: lazurní nátěr v medově červeném 

odstínu


kovové prvky: nástřik v matné černé barvě (barevný odstín a struktura 

bude


upřesněna architektem - atelier-r)


umístění:místnost č. 1.05;kostel


základní popis:Dřevěná lavice s opěrou z masivního dubového dřeva, 

bude mít v čele osazenou mřížku pro sjednocení vzhledu lavic, která 

bude s ocelového pechu tl.1mm s kruhovými otvory v řadách bez 

přesazení. Horní část opěry je provedena v tl.50mm. V sedáku i v opěře 

jsou zafrézovány dekorační drážky v hl..10mm.Součástí prvku je 

veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

320 K Ts/22 mlynářské schody se zábradlím ks 1,000 106 953,63 106 953,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):1160x900mm, výška pro překonání 1870mm;schody 

9x208/225 (150)mm


materiál/profil:schody: z masivního smrkového dřeva, schodnice 275mm 

x tl.35mm,


stupně tl.30mm, zábradlí z dřevěného hranolu 50x30mm


kotevní prvky, spojovací materiál


povrchová úprava:dřevěné prvky: moření v matném medově červeném 

odstínu


Prvky budou paušálně impregnovány transparentním fungicidním a 

insekticidním


nátěrem dle ČSN 49 0600-1 A EN 335-1, EN 335-2 pro třídu ohrožení 

3.Přípravek na bázi lihu syntetický pyrethroid s regulátory růstu určený k 

profesionální ochraně dřeva napadeného dřevokazným hmyzem s 

následnou dlouhodobou preventivní ochranou proti dřevokaznému 

hmyzu v interiéru a exteriéru. Regulátoru růstu s trojím likvidačním 

účinkek.


umístění:místnost č. 2.02;kostel


základní popis:Mlynářské schody jsou vyrobené z masívního smrkového 

dřeva bez podstupnic, schody jsou vybavené jednostranným madlem 

kotveným do boku schodnice. Pro snadnější pohyb po schodišti jsou 

stupně opatřeny výřezem. Upravené mořením v matném provedení k 

samostatné


montáži. Vykrajované nášlapy hloubky od 225 mm do 150mm a síly 35 

mm. Rozestup mezi


nášlapy 208 mm. Bočnice šířky 275 mm a tloušťky 50mm. Sklon 

schodiště 70°. Celková šířka


schodiště bez zábradlí: 870mm. Celková šířka schodiště se zábradlím : 

900mm. Výška pro


překonání 1870mm (9 nášlapů).Max. zatížení 150 kg, poslední nášlap 

schodů bude rozšířen (tvoří podestu).Součástí prvku je veškerý kotevní 

a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

321 K Ts/23 dřevěné lávky v krovu ks 1,000 163 576,14 163 576,14

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- celková délka 55,0m;- šířka 600mm


materiál/profil:- dřevo masiv smrk


- prkenná podlážka 35/300mm, spojeno z rubu fošnou 20/100mm


kotevní prvky, spojovací materiál


povrchová úprava:Prvky budou paušálně impregnovány transparentním 

fungicidním a


insekticidním nátěrem dle ČSN 49 0600-1 A EN 335-1, EN 335-2 pro 

třídu ohrožení 3. Přípravek na bázi lihu syntetický pyrethroid s regulátory 

růstu určený k profesionální ochraně dřeva napadeného dřevokazným 

hmyzem s následnou dlouhodobou preventivní ochranou proti 

dřevokaznému hmyzu v interiéru a exteriéru. Regulátoru růstu s trojím 

likvidačním účinkek.


umístění:krov nad lodí kostela


základní popis:V krovu kostela bude v místě stávajících pochůzích prvků 

(položené prkno) instalována nová lávka, kladená na stávající prvky 

krovu (kleštiny, středové vaznice...) pro umožnění pohybu v těchto 

prostorech ke kontrole stavajících střešních výlezů a slaboproudého 

systému. Lávka je navržena z dřevěných fošen která bude kotvena na 

prvky krovu. Lávka bude rozšířena pro přístup k věži, ke střešním 

výlezům bude lávka provedena ve spádu s pomocnými příčnými prvky 

kotvenými do lávky. Bude instalováno jednostranné madlo, které bude 

kotveno ve výšce 900mm do prvků krovu tam, kde to nebude možné 

bude toto madlo kotveno k nové lávce.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

322 K Ts/24 dřevěný parapet ks 1,000 4 403,97 4 403,97

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- 1230/500 tl.28mm


materiál/profil:- dřevo masiv smrk (spárovka tl.28mm);kotevní prvky, 

spojovací materiál


povrchová úprava: Prvky budou paušálně impregnovány transparentním 

fungicidním a


insekticidním nátěrem dle ČSN 49 0600-1 A EN 335-1, EN 335-2 pro 

třídu ohrožení 3. Přípravek na bázi lihu syntetický pyrethroid s regulátory 

růstu určený k profesionální ochraně dřeva napadeného dřevokazným 

hmyzem s následnou dlouhodobou preventivní ochranou proti 

dřevokaznému hmyzu v interiéru a exteriéru. Regulátoru růstu s trojím 

likvidačním účinkek.


Nátěr tvrdým voskovým olejem


umístění:věž kostela, průlez do krovu nad hlavní kodí


základní popis:Na spodní ploše průlezu do prostoru krovu bude umístěn 

parapet z dřevěné spárovky ošetřené impragnací a natřený tvrdým 

voskovým olejem, parapet bude nalepen na soudržný napenetrovaný 

podklad.Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

323 K Ts/25 dvoudílný dřevěný poklop 2175/1135/174mm ks 1,000 15 602,65 15 602,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm): 2175/1135/174mm


hmotnost 41,50kg


materiál/profil: překližka - topol, tl.12 mm a tl. 6 mm, objemová hmotnost 

480 kg/m3 EPS tl.150 mm, objemová hmotnost 28 kg/m3 4x nerezový 

závěs pro otvíravý poklop 1x  ocelová pásovina 50/200 mm, tl.5 mm na 

závitové tyči s distanční trubkou dl.370 mm


povrch. úprava: nátěr olejovým voskem


umístění:věž kostela, m.č. 3.03


základní popis: Schodiště v prostoru věže bude uzavíratelné pomocí 

dvoudílného zatepleného dřevěného poklopu. Záklop o rozměrech 1530 

x 1080 x 174 mm bude tvořen topolovými překližkami a vrstvou 

pěnového polystyrenu o tl.150 mm. Horní strana poklopu bude z 

překližkovým desek o tl.12 mm, boční hrany a spodní strana z desek o 

tl.6 mm. Překližky budou natřeny olejovým voskem. Poklop bude 

uchycen pomocí dvou pantů a bude výklopný směrem nad schodiště. 

Otevřený poklop bude zajištěn proti pádu ocelovou pásovinou 50/100 

mm, tl.5 mm na závitové tyči (dl.370mm) s distanční trubkou. Závitová 

tyč bude umístěna do šikmé vzpěry schodiště.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka: Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

324 K T/26 Pomocná bednící konstrukce sanktusník kus 1,000 41 145,69 41 145,69

P

Poznámka k položce:


rozměr:  půdorysné rozměry cca 1650x1650 mm - výška 2,9m


materiál/profil: plošné bednění - dřevo masiv smrk tl.24mm - zhlaví 

lucerny - 5,5m2 - dno lucerny - 1,5m2 - sokl lucerny - 2,5m2 profilace 

sloupů - dřevěné latě tl.50-75mm, celková délka 24,5bm pata lucerny - 

dřevěný trouhelník profilu 110/110mm - celková délka 2bm celkeový 

objem dřeva 0,5m3 kotevní prvky, spojovací materiál 


povrch. úprava: Prvky budou paušálně impregnovány transparentním 

fungicidním a insekticidním nátěrem dle ČSN 49 0600-1 A EN 335-1, EN 

335-2 pro třídu ohrožení 3. Přípravek na bázi lihu syntetický pyrethroid s 

regulátory růstu určený k profesionální ochraně dřeva napadeného 

dřevokazným hmyzem s následnou dlouhodobou preventivní ochranou 

proti dřevokaznému hmyzu v interiéru a exteriéru. Regulátoru růstu s 

trojím likvidačním účinkek.


umístění:  střecha nad lodí kostela


základní popis: Pomocná bednící konstrukce sanktusníku bude 

provedena tak, aby bylo dosaženo původního tvarosloví v části lucerny 

(viz historická fotografie). Pomocná dřevěná konstrukce pro vytvoření 

potřebné profilace bude ze smrkového dřeva, tato konstrukce bude 

nakotvena na osm sloupů vynášejících krov sanktusníku. Ve spodní 

části lucerny bude provedeno bednění celého dna nad lodí kostela. 

Nosné sloupky sanktusníku budou obloženy smrkovými prkny do 

požadovaného tvaru s vytvořením tzv. jeptišek, dále budou na sloupcích 

vytvořeny pomocí příložek profilované patky a hlavy sloupů, v patě 

lucerny bude pomocí trouhelníkového trámku vytvořen sokl. Veškeré 

tyto konstrukce budou oplechovány měděvým plechem (viz tabulky 

klempířských prvků, Kl/27).


Součástí prvku je veškerý kotevní, spojovací a pomocný materiál 

potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení prvku.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace s detailním 

řešením profilace a odsouhlasena architektem (atelier-r) a odborem 

památkové péče

325 K 998766204
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 36 m
% 1,030 36 628,47 37 727,32

D 767 Konstrukce zámečnické 3 929 157,67

326 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
kg 325,000 50,33 16 357,25

VV půdorys 2. podlaží - výkr. č. d.1.1.05

VV 75,00              "pozn. 20, řez A-A pozn. 26 75,000

VV řez A-A - pozn. 20

VV 250,00           "předpoklad 250,000

VV Součet 325,000

327 K 76799-PC01

Demontáž  a vybourání novodobého stávajícího 

schodiště ve věži - ocelové schodnice s dřevěnými 

stupni

m 74,400 119,54 8 893,78

VV řez A-A

VV 0,80*93                         "pozn 19 74,400

328 K 7679-PC01 M+D ocelové prvky krovu - ocel S235 kg 2 745,230 203,84 559 587,68

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV ocelové prvky v hlavních krovech

VV vč. zalití kapes pro kotevní sloupky HEA 180 betonem C20/25

VV 1,50*35,50*22                    "HEA 180 1 171,500

VV 2,00*68,20*4                       "HEA 260 545,600

VV 1,756*68,20*4 479,037

VV Mezisoučet 2 196,137

VV 2196,37*0,25            "+25% prořez, spoke, svary ... 549,093

VV Součet 2 745,230

329 K pozn.767/To souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00
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P

Poznámka k položce:


Uvedené rozměry jsou orientační a skutečné rozměry prvků je nutné 

zaměřit na stavbě.


Vitrážová okna nejsou původní, ale dle sdělení správce budovy byla 

nově realizována na přelomu 20. a 21. století. V době řešeníprojektu 

oprav objektu Červeného kostela jsou tedy okna přibližně 20 let stará. 

Běžná životnost vitrážových oken se uvažuje v délce až100let.Stávající 

vitráže vykazují částečně dobrý stav. Nicméně na některých oknech lze 

nalézt prasklé tabulky skla nebo degradaci olověnéosnovy, zde pak lze s 

ohledem na kompletní opravy kostela doporučit celkovou 

restaurátorskou obnovu vitráží, a to v rozsahu cca 50%z jejich 

celkového počtu.


Pro repasi vitrážových oken bude před realizací prací proveden 

restaurátorský průzkum a na jeho základě vypracovánrestaurátorský 

záměr osobou s restaurátorskou licencí, jejichž provedení zajistí 

dodavatel. Restaurátorský záměr bude předložen kodsouhlasení 

architektovi (atelier-r) a zástupci NPÚ.Po ukončení prací bude podle § 

10 odstavce 4 prováděcí vyhlášky č. 66/88 k zákonu o státní památkové 

péči č. 20/1987Sb.vypracována provádějícím restaurátorem 

restaurátorská zpráva a zjištění vycházející z průzkůmů a provedení 

restaurátorských úkonůbudou v této zprávě zahrnuty.Každé okno se 

skládá z několika vitrážových dílů, které jsou mezi sebou spojeny 

výztuhou z ocelové pásoviny na vnitřní i vnější straně.Výztuhy jsou mezi 

sebou šroubovány několika šrouby s kulatou hlavou v exteriéru a s 

matkou na straně interiéru.Předmětem repase bude demontáž všech 

vitráží, jejich odborné očištění, vč. olověné osnovy tam, kde je osnova 

pevná, a obnovaolověné osnovy tam, kde je zdegradovaná nebo kde je 

potřeba nahradit příliš velké množství prasklých tabulek (předpoklad 

prasklýchtabulek je v rozsahu 5-10% z celkového počtu 

tabulek).Ocelové výztuhy mezi jednotlivými vitrážemi budou očištěny, 

opískovány od původního nátěru, v případě potřeby zpevněny a 

opatřenynovým vícevrstvým antikorozním nátěrem v černé barvě. 

Některé vitráže jsou vyztuženy ocelovými prvky i v ploše. Některé 

olověnéspojky propojující osnovu s touto výztuhou jsou od osnovy 

odpojeny a proto dojde k jejich obnovení.U oken To/01 a To/02 bude 

obvodový pás tabulek z čirých skel nahrazen skly probarvenými v 

černém odstínu stejně, jako je tomu iu všech ostatních oken. Přes tyto 

tabulky pak již nebude ze strany interiéru viditelný fasádní obklad s 

tmelením.Jednotlivé vitráže budou poté osazeny zpět na původní místo 

s přikotvením k původním ocelovýcm výztuhám. Mezi fasádní 

obkladovépásky a obvodové tabulky vitráže bude vložena pružná 

separační páska a spára mezi sklem a obkladem vytmelena trvale 
330 K To/01 vnější vitrážové okno fixní ks 18,000 7 475,74 134 563,32

P

Poznámka k položce:


rozměr:1300 x 520 mm;0,7m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - po celém obvodu kostela


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

obloukovým nadpražím kopírujícím tvar klenby v otvoru. Ve středu okna 

je vodorovně umístěná výztuha v interiéru i exteriéru.U okna bude 

provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle specifikace v 

úvodním listu.Obvodové čiré tabulky budou nahrazeny probarvenými v 

černé barvě.


Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

331 K To/02 vnější vitrážové okno fixní ks 8,000 19 223,34 153 786,72

P

Poznámka k položce:


rozměr:1800 x 1070 mm;1,8m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - po celém obvodu kostela


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

Ve středu okna je vodorovně i svisle umístěná výztuha v interiéru i 

exteriéru. Tyto jsou doplněny také o výztuhu kruhovou.U okna bude 

provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle specifikace v 

úvodním listu.Obvodové čiré tabulky budou nahrazeny probarvenými v 

černé barvě.Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

332 K To/03 vnější vitrážové okno fixní ks 8,000 106 796,35 854 370,80
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P

Poznámka k položce:


rozměr:4010 x 2730 mm;10m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - po celém obvodu kostela


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

V ploše okna jsou umístěny čtyři vodorovné a dvě svislé ocelové 

výztuhy v interiéru i exteriéru. U okna bude provedena komplexní 

restaurátorská obnova vitráží dle specifikace v úvodním listu. Pro 

demontáž vitráží je nutné provést lokální odseknutí římsy navazující na 

vitráž a její zapravení po zpětném osazení vitráže. Tyto práce jsou 

součástí prací souvisejících s renovacího tohoto prvku.Sklo bude 

vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

333 K To/04 vnější vitrážové okno fixní ks 3,000 45 922,43 137 767,29

P

Poznámka k položce:


rozměr:3450 x 1350 mm;4,3m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - presbyterium


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

V ploše okna jsou umístěny čtyři vodorovné výztuhy v interiéru i 

exteriéru.U okna bude provedena komplexní restaurátorská obnova 

vitráží dle specifikace v úvodním listu. Pro demontáž vitráží je nutné 

provést lokální odseknutí římsy navazující na vitráž a její zapravení po 

zpětném osazení vitráže. Tyto práce jsou součástí prací souvisejících s 

renovacího tohoto prvku.Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem 

(atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

334 K To/05 vnější vitrážové okno fixní ks 2,000 53 398,17 106 796,34

P

Poznámka k položce:


rozměr:4450 x 1200 mm;5,0m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - schodiště


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

Okno je rozdělené kamenným překladem na dvě části. V ploše okna je 

umístěno pět vodorovných výztuh v interiéru i exteriéru.U okna bude 

provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle specifikace v 

úvodním listu.Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

335 K To/06 vnější vitrážové okno fixní ks 4,000 14 951,49 59 805,96

P

Poznámka k položce:


rozměr:1980 x 800 mm; 1,4m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:1.p - schodiště


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

obloukovým nadpražím kopírujícím tvar klenby v otvoru. Okno je 

rozdělené kamenným překladem na dvě části.U okna bude provedena 

komplexní restaurátorská obnova vitráží dle specifikace v úvodním listu.


Sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).
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336 K To/07 vnější vitrážové okno fixní ks 4,000 9 611,67 38 446,68

P

Poznámka k položce:


rozměr:1600 x 580 mm; 0,9m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:2.p - schodiště


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

V ploše okna je umístěna vodorovná výztuha v interiéru i exteriéru.U 

okna bude provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle 

specifikace v úvodním listu.Sklo bude vzorkováno a schváleno 

architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

337 K To/08 vnější vitrážové okno fixní ks 5,000 10 679,63 53 398,15

P

Poznámka k položce:


rozměr:1600 x 650 mm; 1,0m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:věž kostela


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

V ploše okna je umístěna vodorovná výztuha v interiéru i exteriéru.U 

okna bude provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle 

specifikace v úvodním listu.Sklo bude vzorkováno a schváleno 

architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

338 K To/09 vnější vitrážové okno fixní ks 4,000 9 611,67 38 446,68

P

Poznámka k položce:


rozměr:1500 x 650 mm; 0,9m2


materiál/profil:jednoduché zaslení - vitrážové tabule tvořené z tabulek 

probarveného skla


spojovaných olověnou osnovou


zpevňující výztuhy z ocelové pásoviny spojované šrouby a ocelové tyče 

prokotvené


s osnovou olověnými spojkami zatočenými do tvaru spirály


povrchová úprava:ocelové prvky - nástřik antikorozní kovářskou barvou


umístění:věž kostela


základní popis:Atypicky tvarované fixní vitrážové okno tvaru obdélníku s 

nadpražím ve tvaru lomeného oblouku kopírujícím tvar klenby v otvoru. 

V ploše okna je umístěna vodorovná výztuha v interiéru i exteriéru.U 

okna bude provedena komplexní restaurátorská obnova vitráží dle 

specifikace v úvodním listu.Sklo bude vzorkováno a schváleno 

architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

339 K pozn.767/Z souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00 0,00
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P

Poznámka k položce:


Před započetím výroby zámečnických výrobků nutno jejich rozměry 

ověřit na stavbě zaměřením místa osazení.Součástí veškerých prvků 

vyráběných na míru je zajištění vypracování dílenské dokumentace 

dodavatelem, která budepředložena k odsouhlasení a připomínková 

architektem (atelier-r).Veškerá nová zábradlí a madla musí splňovat 

požadavky normy čsn 74 3305.


Viditelné části zámečnických prvků budou provedeny a zabudovány ve 

vysoké kvalitě.


Jednotlivé výrobky a konstrukce budou také odpovídat rozsahu vyhlášky 

268/2009 ministerstva pro místnín rozvoj otechnických požadavcích na 

stavby .Na venkovních zámečnických konstrukcích, u kterých je 

uvedena povrchová úprava jiným nátěrem nebo nástřikem


bude aplikována skladba vícevrstvého nátěru ve vysoké kvalitě:


1) dvousložková základní epoxidová nátěrová hmota obsahující 

zinkfosfátový antikorozní pigment, tl. 50 μm


2) dvousložková, polyaminovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová 

hmota obsahující zinkofosfát, tl.100 μm


3) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, 

epoxidová nátěrová hmota, tl.200 μm


4) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, 

epoxidová nátěrová hmota, tl.200 μm


5) dvousložková, lesklá akryl polyuretanová nátěrová hmota s dobrým 

leskem a barevnou stálostí, tl.100 μm


Veškeré specifikace uvedené v tabulkách jsou referenční příklady 

udávající kvalitativní standard použitého výrobku, kterýmusí být 

dodržen.Povrchové úpravy konstrukcí musí mít schopnost odolat 

umývání (např. i organickými ředidly) odstranění grafitti.Barevnou úpravu 

povrchů určí na základě vzorku architekt (atelier-r).Veškeré uvažované 

změny v použití navržených materiálů nebo v kontrukčním řešení se 

musí konzultovat předem sprojektantem.U veškerého použitého 

materiálu je nutno připočítat cca 10-20% jakožto rezervu na prořez.

340 K Z/01 dekorativní zakončení hřebene ks 1,000 158 668,86 158 668,86

P

Poznámka k položce:


rozměr: půdorysně: cca 970x700mm výška: 2500mm


materiál/profil: nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou odolností) celková plocha přibližně 4,0 m2 celková 

hmotnost cca 150-200 kg


povrchová úprava: základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá, základní epoxidová barva s obsahem 

zinkofosfátu, tl. 50 - 100 µm vrchní nástřik: dvousložková polomatná 

polyuretanová antikorozní barva s tužidlem na bázi alifatického 

izokyanátu, tl. 40 - 100 µm ve tmavě šedém odstínu v matném 

provedení, konkrétní barevný odstín bude vzorkován a odsouhlasen 

architektem (atelier-r)


umístění: hřeben střechy nad presbyteriem


základní popis: Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích. Dekorace bude 

umístěna na hřebeni střechy presbyteria.


Z tabule plechu budou plazmovým zdrojem ručně nařezané díly. Díly 

poté budou nabodované přímo na krovu a následně odvezené na ateliér, 

kde se svaří pulzním mig mag svářecím zdrojem s tlakem na oblouk. 

Povrch bude zdrsněn broušením, nebo abrazivním ometením 

nekovovým abrazivem, očištěn a následně zapasivován mořícím 

prostředkem. Nanese se základní nástřik a po 6 hodinách se nanese 

nástřik vrchní. Hotové díly budou umístěny jeřábem na střechu kostela a 

pomocí přídatných nerezových kotev budou uchyceny ke krokvím nad 

boční lodí kostela. Díly budou instalovány ve spolupráci s tesaři a 

klempíři, kteří budou provádět konstrukci a krytinu střechy tak, aby bylo 

provedeno těsné uzavření krytiny i v místě dekoračních prvků.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí 

nutných pro estetické a funkční napojení na navazující konstrukce.


poznámka: Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné 

zaměřit na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována 

dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). Jedná se 

o umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - tedy 

absolventem vysoké školy s uměleckým zaměřením v sochařském 

oboru (titul MgA. nebo akad. soch.). Zpracovatel výrobku musí mít 

složenou evropskou svářečskou zkoušku (ČSN EN ISO) pro sváření 

nerezi. Řešení prvku bude filosoficky odpovídat původní křesťanské 

ikonografii (základní význam - atributy, zobrazení by měly být 

zachovány). Podrobný návrh vzhledu prvku bude před výrobou 

předložen k odsouhlasení architektovi (atelier-r) a odboru památkové 

péče.

341 K Z/02 položka neobsazena ks 0,000 0,00 0,00

342 K Z/03 dekorativní zakončení hřebene ks 2,000 84 216,55 168 433,10
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P

Poznámka k položce:


rozměr:půdorysně: cca 600x600mm;výška: 1720mm


materiál/profil:nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou


odolností);celková plocha přibližně2,5 m2;celková hmotnost cca 120 kg


povrchová úprava:základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá,


základní epoxidová barva s obsahem zinkofosfátu, tl. 50 - 100 μm


vrchní nástřik: dvousložková polomatná polyuretanová antikorozní barva 

s


tužidlem na bázi alifatického izokyanátu, tl. 40 - 100 μm


ve tmavě šedém odstínu v matném provedení, konkrétní barevný odstín 

bude


vzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r)


umístění:hřeben střechy bočních lodí


základní popis:Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích.Dekorace bude 

umístěna na hřebeni střechy boční lodě. Stávající prvek ukončující 

střechu boční lodě budeodstraněn.Z tabule plechu budou plazmovým 

zdrojem ručně nařezané díly. Díly poté budou nabodované přímo na 

krovu a následně odvezené na ateliér, kde se svaří pulzním mig mag 

svářecím zdrojem s tlakem na oblouk. Povrch bude zdrsněn broušením, 

nebo abrazivním ometením nekovovým abrazivem, očištěn a následně 

zapasivován mořícím


prostředkem. Nanese se základní nástřik a po 6 hodinách se nanese 

nástřik vrchní. Hotové díly budou umístěnyjeřábem na střechu kostela a 

pomocí přídatných nerezových kotev budou uchyceny ke krokvím nad 

boční lodíkostela. Díly budou instalovány ve spolupráci s tesaři a 

klempíři, kteří budou provádět konstrukci a krytinustřechy tak, aby bylo 

provedeno těsné uzavření krytiny i v místě dekoračních prvků.Součástí 

prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných 

pro estetické a funkční napojení nanavazující konstrukce.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).


Jedná se o umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - 

tedy absolventem vysoké školy s uměleckýmzaměřením v sochařském 

oboru (titul MgA. nebo akad. soch.). Zpracovatel výrobku musí mít 

složenou evropskousvářečskou zkoušku (ČSN EN ISO) pro sváření 

nerezi. Řešení prvku bude odsouhlaseno odborem památkové péče. 

Řešení prvku bude filosoficky odpovídat původní křesťanské ikonografii 

(základní význam - atributy, zobrazení by měly být zachovány). 
343 K Z/04 ocelová váza ks 2,000 29 292,71 58 585,42

P

Poznámka k položce:


rozměr:půdorysně: cca 1150x1150mm;výška: 1300mm


materiál/profil:nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou


odolností);celková plocha přibližně1,5 m2;celková hmotnost cca 40 kg


povrchová úprava:základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá,


základní epoxidová barva s obsahem zinkofosfátu, tl. 50 - 100 μm


vrchní nástřik: dvousložková polomatná polyuretanová antikorozní barva 

s


tužidlem na bázi alifatického izokyanátu, tl. 40 - 100 μm


ve tmavě šedém odstínu v matném provedení, konkrétní barevný odstín 

bude


vzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r)


umístění:severní a jižní fasáda věže


základní popis:Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích.Ocelová kytka 

bude umístěna na vrcholcích zastřešení rizalitu věže.


Z tabule plechu budou plazmovým zdrojem ručně nařezané díly. Díly 

poté budou nabodované přímo na místěstavby a následně odvezené na 

ateliér, kde se svaří pulzním mig mag svářecím zdrojem s tlakem na 

oblouk.Povrch bude zdrsněn broušením, nebo abrazivním ometením 

nekovovým abrazivem, očištěn a následnězapasivován mořícím 

prostředkem. Nanese se základní nástřik a po 6 hodinách se nanese 

nástřik vrchní.Hotové díly budou umístěny jeřábem na střechu kostela a 

pomocí přídatných nerezových kotev budou uchycenyke krokvím. Díly 

budou instalovány ve spolupráci s klempíři, kteří budou provádět 

konstrukci a krytinu střechytak, aby bylo provedeno těsné uzavření 

krytiny i v místě dekoračních prvků.Součástí prvku je veškerý kotevní a 

spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční 

napojení nanavazující konstrukce.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Jedná se o 

umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - tedy 

absolventem vysoké školy s uměleckýmzaměřením v sochařském oboru 

(titul MgA. nebo akad. soch.). Zpracovatel výrobku musí mít složenou 

evropskousvářečskou zkoušku (ČSN EN ISO) pro sváření nerezi. 

Řešení prvku bude odsouhlaseno odborem památkové péče. Řešení 

prvku bude filosoficky odpovídat původní křesťanské ikonografii 

(základní význam - atributy, zobrazení by měly být zachovány). 

Podrobný návrh vzhledu prvku bude před výrobou předložen k 
344 K Z/05 dekorativní zakončení věže - ocelový kříž ks 1,000 506 519,82 506 519,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr:půdorysně: cca 1500x1300mm;výška: 8700mm


materiál/profil:nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou


odolností);celková plocha přibližně 12 m2;celková hmotnost cca 550-650 

kg


povrchová úprava:základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá,


základní epoxidová barva s obsahem zinkofosfátu, tl. 50 - 100 μm


vrchní nástřik: dvousložková polomatná polyuretanová antikorozní barva 

s


tužidlem na bázi alifatického izokyanátu, tl. 40 - 100 μm


ve tmavě šedém odstínu v matném provedení, konkrétní barevný odstín 

bude


vzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r)


umístění:vrchol střechy hlavní věže


základní popis:Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích.Ocelový kříž 

bude umístěn na vrcholu hlavní věže. Stávající kříž bude odstraněn.Z 

tabule plechu budou plazmovým zdrojem ručně nařezané díly. Díly poté 

budou nabodované přímo na krovu anásledně odvezené na ateliér, kde 

se svaří pulzním mig mag svářecím zdrojem s tlakem na oblouk. Povrch 

budezdrsněn broušením, nebo abrazivním ometením nekovovým 

abrazivem, očištěn a následně zapasivován mořícímprostředkem. 

Nanese se základní nástřik a po 6 hodinách se nanese nástřik vrchní. 

Hotové díly budou umístěnyjeřábem na krov kostela a pomocí 

nerezových pásovin (délka cca 800mm) budou přikotveny ke krokvím 

věže nebo


ke středové hrotnici (pomocí šroubů M20 - 4ks na jednu pásovinu). 

Pásovina se překryje střešní krytinou anásledně se na krytinu nasadí 

spodní manžeta, která bude přichycena k vystupujícímu prstenci. 

Spodní dvaprstence budou kotveny přes nerezové háky ke krokvím, 

které budou umístěny kotvami pod krytinu, podobně jakosněhové háky. 

Díly budou instalovány ve spolupráci s tesaři a klempíři, kteří budou 

provádět konstrukci a krytinustřechy tak, aby bylo provedeno těsné 

uzavření krytiny i v místě dekoračních prvků.Součástí prvku je veškerý 

kotevní a spojovací materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a 

funkční napojení nanavazující konstrukce.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Jedná se o 

umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - tedy 
345 K Z/06 dekorativní zakončení sanktusníku - ocelový kříž ks 1,000 307 573,48 307 573,48

P

Poznámka k položce:


rozměr:půdorysně: cca 1500x1500mm;výška: 8700mm


materiál/profil:nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou


odolností);celková plocha přibližně 6 m2;celková hmotnost cca 350-450 

kg


povrchová úprava:základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá,


základní epoxidová barva s obsahem zinkofosfátu, tl. 50 - 100 μm


vrchní nástřik: dvousložková polomatná polyuretanová antikorozní barva 

s


tužidlem na bázi alifatického izokyanátu, tl. 40 - 100 μm


ve tmavě šedém odstínu v matném provedení, konkrétní barevný odstín 

bude


vzorkován a odsouhlasen architektem (atelier-r)


umístění:vrchol střechy sanktusníku


základní popis:Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích.Ocelový kříž 

bude umístěn na vrcholu sanktusníku. Stávající kříž bude odstraněn.Z 

tabule plechu budou plazmovým zdrojem ručně nařezané díly. Díly poté 

budou nabodované přímo na krovu anásledně odvezené na ateliér, kde 

se svaří pulzním mig mag svářecím zdrojem s tlakem na oblouk. Povrch 

budezdrsněn broušením, nebo abrazivním ometením nekovovým 

abrazivem, očištěn a následně zapasivován mořícímprostředkem. 

Nanese se základní nástřik a po 6 hodinách se nanese nástřik vrchní. 

Hotové díly budou umístěnyjeřábem na krov kostela a pomocí 

nerezových pásovin budou přikotveny ke krokvím věže. Pásovina se 

překryje


střešní krytinou a následně se na krytinu nasadí spodní manžeta, která 

bude přichycena k vystupujícímu prstenci.Spodní dva prstence budou 

kotveny k nerezovým hákům, které budou umístěny pod krytinu, 

podobně jako sněhovéháky. Díly budou instalovány ve spolupráci s 

tesaři a klempíři, kteří budou provádět konstrukci a krytinu 

střechy.Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál, vč. 

konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení nanavazující 

konstrukce.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Jedná se o 

umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - tedy 

absolventem vysoké školy s uměleckýmzaměřením v sochařském oboru 

(titul MgA. nebo akad. soch.). Zpracovatel výrobku musí mít složenou 
346 K Z/07 ocelová dekorace sanktusníku ks 1,000 136 699,33 136 699,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr:půdorysně: půdorysně rostlinný motiv: cca 310x310mm výška: 

cca 800mm půdorysně chrlič: cca 450x300mm výška: cca 180mm


materiál/profil: nerezový plech tl. 3 a 5 mm (třída oceli 1.4579 nebo 

1.4404, s chemickou odolností) 8x plocha rostlinného motivu přibližně 

0,2 m2/1ks, celkem 1,6m2 8x plocha chrliče přibližně 0,15 m2/1ks, 

celkem 1,2m2 celková hmotnost cca 100-150 kg


povrchová úprava: základní nástřik: dvousložková, polyamidem 

vytvrzovaná, vysocenanášivá, základní epoxidová barva s obsahem 

zinkofosfátu, tl. 50 - 100 µm vrchní nástřik: dvousložková polomatná 

polyuretanová antikorozní barva s tužidlem na bázi alifatického 

izokyanátu, tl. 40 - 100 µm ve tmavě šedém odstínu v matném 

provedení, konkrétní barevný odstín bude vzorkován a odsouhlasen 

architektem (atelier-r)


umístění: stěny sanktusníku


základní popis: Atypicky tvarovaná dekorace/umělecké dílo doplňující 

původní prvky odstraněné při dřívějších rekonstrukcích. Ocelové 

dekorace sanktusníku lze rozdělit na dva druhy a to na osm rostlinných 

motivů umístěných na stříškách lucerny a osm chrličů umístěných na 

sloupcích lucerny. Z tabule plechu budou plazmovým zdrojem ručně 

nařezané díly. Díly poté budou nabodované přímo na místě stavby a 

následně odvezené na ateliér, kde se svaří pulzním mig mag svářecím 

zdrojem s tlakem na oblouk. Povrch bude zdrsněn broušením, nebo 

abrazivním ometením nekovovým abrazivem, očištěn a následně 

zapasivován mořícím prostředkem. Nanese se základní nástřik a po 6 

hodinách se nanese nástřik vrchní. Hotové díly budou umístěny na 

lucernu sanktusníku a pomocí nerezových kotev budou přes pryžové 

podložky a měděné oplechování uchyceny k dřevěné konstrukci 

sanktusníku. Tvarování musí být řešeno tak, aby bylo zajištěno 

odvádění dešťové vody ze všech ploch. Díly budou instalovány ve 

spolupráci s tesaři a klempíři, kteří budou provádět konstrukci a krytinu 

střechy, tak, aby bylo provedeno těsné uzavření krytiny i v místě 

dekoračních prvků. Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací 

materiál, vč. konstrukcí nutných pro estetické a funkční napojení na 

navazující konstrukce.


poznámka: Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné 

zaměřit na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována 

dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r). Jedná se 

o umělecko-řemeslný prvek, který bude vytvořen sochařem - tedy 

absolventem vysoké školy s uměleckým zaměřením v sochařském 

oboru (titul MgA. nebo akad. soch.). Zpracovatel výrobku musí mít 

složenou evropskou svářečskou zkoušku (ČSN EN ISO) pro sváření 
347 K Z/08 kovaná ventilační mřížka ks 2,000 3 417,48 6 834,96

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):230 x 230 mm


materiál/profil:- rám z kovaných obdélných tyčí 30/6 mm


- mříž z kovaných kruhových tyčí pr. 16 mm


- svařované pletivo 10/10/1,5 mm proti hlodavcům


železo


povrchová úprava:kovové prvky - pozinkování a následný vícevrstvý 

nátěr matnou kovářskou


barvou s antikorozním pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu -


konkretní odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:- kamenný sokl fasády kostela


základní popis:V kamenném soklu fasády jsou navrženy nasávací 

otvory pro přívod vzduchu odvětrávaných podlah. Tyto prostupy 

kruhového tvaru budou opatřeny kovanou ventilační mřížkou. Mřížka je 

provedena z kovaných obdélníkových tyčí tvořící rám a mříže z 

kruhových tyčí. Výplň je provedena z pletiva proti hlodavcům. Ventilační 

mřížka je provedena z kovaného železa opatřeného kovářským 

nátěrem. Kovaná část bude osazena na vnější straně pískovcového 

soklu, pletivo bude osazeno na jeho vnitřní straně.Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi k odsouhlasení.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

348 K Z/09 kovaná ventilační mřížka ks 2,000 4 393,91 8 787,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):500 x 230 mm


materiál/profil:- rám z kovaných obdélných tyčí 30/6 mm


- mříž z kovaných kruhových tyčí pr. 16 mm


- svařované pletivo 10/10/1,5 mm 


železo


povrchová úprava:kovové prvky - pozinkování a následný vícevrstvý 

nátěr matnou kovářskou


barvou s antikorozním pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu -


konkretní odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:- kamenný sokl fasády kostela;- obvodová zeď kostela s 

cihelnými pásky


základní popis:V kamenném soklu fasády jsou navrženy nasávací 

otvory pro přívod vzduchu odvětrávanýchpodlah. Tyto prostupy 

kruhového tvaru budou opatřeny kovanou ventilační mřížkou. Mřížka 

jeprovedena z kovaných obdélníkových tyčí tvořící rám a mříže z 

kruhových tyčí. Výplň je provedenaz pletiva proti hlodavcům. Ventilační 

mřížka je provedena z kovaného železa opatřenéhokovářským nátěrem. 

Kovaná část bude osazena na vnější straně pískovcového soklu, 

pletivobude osazeno na jeho vnitřní straně.Povrchové úpravy budou 

vzorkovány a předloženy projektantovi k odsouhlasení.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

349 K Z/10 ocelová kce - paravan ks 1,000 30 879,40 30 879,40

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š.3270 x hl.410 x v.3020 mm;201 kg


materiál/profil:2x plotna 200 x 200 mm. tl. 5 mm, hm. 1,6 kg/ks


2x ocelový jackl 50/4 mm, délka 3,145 m, hm. 16,63 kg/ks


ohýbaný plech - 3400 x 3020 mm. tl. 2 mm, hm. 164,3 kg/ks


kotevní materiál


povrchová úprava:2x nátěr antikorozní barvou v černém odstínu


umístění:m.č. 1.06 (presbyterium)


základní popis:V prostoru presbyteria bude vytvořen paravan z knih (viz 

tabulka ostatních prvků). Paravanbude vyztužen ocelovou konstrukcí ze 

dvou svislých sloupků profilu jackl 50/4mm, kotvenýchpřes plotnu (200 x 

200mm, tl.5mm) pomocí 4 chemických kotev do betonové konstrukce 

VZTkanálu. Jackly budou kotveny ještě před provedením podlahy. Zadní 

stranu paravanu bude


tvořit ohýbaný plech o rozměru 3400x3020mm a tl.2mm, který bude 

navařený na ocelové


sloupky.Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi 

k odsouhlasení.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

350 K Z/19 ocelová dvířka do krovu se zárubní ks 1,000 2 563,11 2 563,11

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):500x650mm


materiál/profil:- rám z ocelové pásoviny 30/5 mm, hmotnost 2,36kg/m, 

celkem 2,26m,


hmotnost celkem 2,7kg


- výplň z ocelového plechu tl.2 mm, hmotnost 15,7kg/m2, celkem 

0,36m2,


hmotnost celkem 5,7kg


- zárubeň z ocelového profilu L 30/30/3 mm, hmotnost 1,36kg/m,


celkem 2,54m, hmotnost celkem 3,5kg


- 2x válečkový závěs, 2x magnet


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nátěr matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- vlez do krovu (místnost 3.02)


základní popis:Průlez do krovu bude rozšířen z původního rozměru 

500x650mm na světlý rozměr


500x650mm. Stávající plechová dvířka rozměru 500x500mm budou 

demontována a rozšířený otvor bude ze strany místnosti 3.02 osazen 

novými plechovými dvířky. Dvířka jsou tvořena rámem z ocel. pásoviny 

30/5mm a výplní z ocel. plechu tl. 2mm, která je přetažená oproti rámu o 

20mm. Dvířka jsou rozměru 530x680mm a díky přesazení rámu tak 

zapadají do zárubně lemující světlý otvor průlezu. Zárubeň tvoří ocel. 

profily L 30/30/3mm. Pro uzavření dvířek jsou v lemu navrženy magnety, 

které se přichytí k zárubni, pro otevření je navržen kruhový otvor pr. 

30mm. Všechny součásti prvku jsou opatřeny vícevrstvým nátěrem 

matnou kovářskou barvou v černém odstínu s antikorozním pigmentem - 

konkrétní odstín bude určen architektem (atelier-r).Součástí prvku je 

veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

351 K Z/26
oplechování revizního otvoru s konstkukcí pro čidlo 

EPS
ks 1,000 5 004,17 5 004,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):otvor 400x400x800mm, celková hmotnost: 21kg (k 

hmotnosti je třeba


připočíst min. 10% na prořez a pomocný materiál)


konstrukce pro čidlo 1500mm, celková hmotnost: 4kg (k hmotnosti je 

třeba


připočíst min. 10% na prořez a pomocný materiál)


materiál/profi:ocelová konstrukce:


- hliníkový jackl 40x40x3mm, délka 1,5 m, hmotnost 1,2kg/mb, celková 

motnost 2,0kg


- 2x ohýbaný profil tvaru C 70x50x15, tl.5mm, dl.0,05m, hmotnost 

39,25kg/m2, celková hmotnost 2,0kg;oplechování revizního otvoru


1,6x0,8m, ocelový plech tl.2mm - 1,3m2, hmotnost 15,7kg/m2, celková 

hmotnost 21kg


pryžová podložka 50x100, tl.20mm


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:žárové pozinkování


umístění:- prostor v krovu nad hlavní lodí


základní popis:Nový revizní otvor bude oplechovaný ocelovým plechem 

tl.2mm, v revizním otvoru bude umístěna konstrukce z hliníkového jacklu 

na kterém bude umístěno čidlo EPS, toto čidlo je


nutné 1x ročně zrevidovat a to tak, že se konstrukce na které je čidlo 

umístěno vysune a


vysadí, provede se nutná údržba a čidlo bude vráceno i s konstrukcí na 

půvorní místo a zajistí


pomoc pryžové podložky, aby nedocházelo k naklonění konstrukce.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

352 K Z/27 konstrukce pro zavěšení kruhového svítidla S 14 ks 1,000 26 119,34 26 119,34

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):Ø 6000mm;celková hmotnost: 138kg (k hmotnosti je třeba 

připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profi:kovová konstrukce


- jackl 100x40x3mm, dl.19bm, hmotnost 5,95kg/mb, celková hmotnost 

114kg


- ocelové táhlo tyč pr.10mm, dl.3,5bm, hmotnost 0,617kg/mb, 2,5kg, 

2ks, celková hmotnost 5kg


- kotevní pásovina ocelový plech tl.3mm - 0,8m2, hmotnost 23,55kg/m2, 

celková hmotnost 19kg


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, 

celková tloušťka min. 160μm,životnost více než 15 let, stupeň přípravy 

povrchu S2a; odstín RAL 7016 mat bude


upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:- prostor v krovu nad hlavní lodí


základní popis:Ocelový kruh pro kotvení závěsného kruhového svítidla 

S14 (svítidlo včetně 12ti závěsných lanek je dodávkou elektroinstalace). 

Ocelová konstrukce bude ukotvena pomocí ocelových pásovin do prvků 

stávajícího krovu a to ve čtyřech bodech, dále bude konstrukce 

vynesena pomocí ocelovách táhel (tyč pr.10mm), která bude zakotvena 

do prvků stávajícího kruvu (2 ks). Kruh lze nahradit segmenty. Body pro 

umístění ocelových lan svítidla bude nutno geodeticky zaměřit.Na prvek 

bude vypracována dílenská dokumentace.Součástí prvku je veškerý 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

353 K Z/31 konstrukce pro zavěšení kruhového svítidla S 29 ks 1,000 6 346,75 6 346,75

Strana 71 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):Ø 3000mm;celková hmotnost: 73kg (k hmotnosti je třeba 

připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profil:kovová konstrukce


- jackl 100x40x3mm, dl.9,5bm, hmotnost 5,95kg/mb, celková hmotnost 

57kg


- ocelové táhlo tyč pr.10mm, dl.2bm, hmotnost 0,617kg/mb, 1,3kg, 4ks, 

celková hmotnost 6kg


- kotevní pásovina ocelový plech tl.3mm - 0,4m2, hmotnost 23,55kg/m2, 

celková hmotnost 10kg


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, 

celková tloušťka min. 1600m,životnost více než 15 let, stupeň přípravy 

povrchu S2a; odstín RAL 7016 mat bude


upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:- prostor v krovu nad hlavní lodí


základní popis:Ocelový kruh pro kotvení závěsného kruhového svítidla S 

29 (svítidlo včetně 8mi závěsných lanek je dodávkou elektroinstalace). 

Ocelová konstrukce bude ukotvena pomocí ocelových pásovin do prvků 

stávajícího krovu a to ve dvou bodech, dále bude konstrukce vynesena 

pomocí ocelovách táhel (tyč pr.10mm), která bude zakotvena do prvků 

stávajících krokví krovu (4 ks). Kruh lze nahradit segmenty. Body pro 

umístění ocelových lan svítidla bude nutno geodeticky zaměřit.Na prvek 

bude vypracována dílenská dokumentace.Součástí prvku je veškerý 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

354 K Z/32 VZT mříž z tahokovu ks 1,000 4 393,91 4 393,91

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):1900x800mm;celková hmotnost: 88,5kg (k hmotnosti je 

třeba připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profil:kovová konstrukce


- ocelový plech tl.3mm - 1,8m2, hmotnost 23,55kg/m2, celková hmotnost 

45kg


- rám: rovnoramenné L 50x50x4mm, dl.5,4bm, hmotnost 3,06kg/mb, 

celková hmotnost 17kg


- žebra: T profil 25x25, dl.2,4bm, hmotnost 1,29kg/mb, celková hmotnost 

3,5kg


- výplň: ocelový tahokov 62/23/7 (tl. plechu 3,0mm) 1,6m2, hmotnost 

14,4kg/m2, celková hmotnost 23kg;Součástí prvku jsou veškeré 

konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:- krycí nátěr - vícevrstvý nástřik kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem (tl.min 200 mikronů), do prostředí C4, konkrétní 

odstín RAL bude určen architektem(atelier-r)


umístění:- místnost č.1.06


základní popis:Revizní otvor VZT bude kryt mříží z tahokovu, který bude 

v ocelovém rámu s L profilu se dvěmi výstužnými žebry. Po obvodu 

otvoru bude lemující ocelový plech, který bude kotven do betonové 

konstrukce, na lemujícím prvku bude navařena podpěra, na kterou bude 

přes PVC pásku mříz položena. Průvětrnná plocha tahokovu musí být 

minimálně 50%.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

355 K Z/38 konstrukce pro zavěšení kruhového svítidla S 13 ks 1,000 22 335,69 22 335,69

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):dl. 2,0mm;celková hmotnost: 22kg (k hmotnosti je třeba 

připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profil:kovová konstrukce


- jackl 100x40x3mm, dl.2bm, hmotnost 5,95kg/mb, celková hmotnost 

12kg


- kotevní pásovina ocelový plech tl.3mm - 0,4m2, hmotnost 23,55kg/m2, 

celková hmotnost 10kg


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, 

celková tloušťka min. 1600m,životnost více než 15 let, stupeň přípravy 

povrchu S2a; odstín RAL 7016 mat bude


upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:- prostor v krovu nad hlavní lodí


základní popis:Ocelová pomocná tyč pro kotvení závěsného kruhového 

svítidla S 13 (svítidlo včetně 4 závěsných lanek je dodávkou 

elektroinstalace). Ocelová konstrukce bude ukotvena pomocí ocelových 

pásovin do prvků stávajícího krovu a to ve dvou bodech. Body pro 

umístění ocelových lan svítidla bude nutno geodeticky zaměřit.Na prvek 

bude vypracována dílenská dokumentace.Součástí prvku je veškerý 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

356 K Zs/15 ocelové zábradlí kamenného schodiště ks 2,000 62 913,90 125 827,80
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):celková délka zábradlí = 4,9m


materiál/profil:- madlo a středová tyč z kovaných ocelových kruhových 

tyčí o průměru 20mm,


hmotnost 2,47kg/m, celkem 4,9m, hmotnost 12,1kg/ks, 2ks na zábradlí,


hmotnost celkem 24,2kg


- sloupky z ocel. profilu L 40/40/7mm, hmotnost 2,97kg/m,


celkem 1,1m/1ks, hmotnost 3,27kg/1ks, 4ks na zábradlí,


hmotnost celkem 13,1kg


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nátěr matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- kamenná schodiště vedoucích do věže kostela (místnost 

1.02b a 1.03b)


základní popis:Na vnitřním okraji kamenného schodiště kostela 

vedoucího na chór je osazeno ocelové zábradlípřecházející až na 

podestu 2.p. Zábradlí je tvořeno čtyřmi sloupky v podobě ocelového L 

profilu40/40/5mm, které jsou kotveny z boku do kamenných 

schodištových stupňů pomocí závitovétyče s matkou a shora do 

dřevěné podlahy podesty pomocí čtvercové plotny se čtyřmi 

hřeby.Sloupky vynášejí ohýbané ocelové tyče o průměru 20mm, jednu v 

polovině výšky druhou jakomadlo v horní úrovni. Tyče jsou na koncích 

vetknuty do zdiva, na volném konci jsou stočeny vetvaru šneka.Bude 

provedena kompletní restaurátorská obnova původního prvku.


Zábradlí bude rozebráno a zrepasováno. Bude zbaveno rzi, očištěno, 

opískováno, jednotlivé


prvky vyspraveny a opatřeny novým nátěrem matnou kovářskou barvou. 

Následně bude znovu


sestaveno a osazeno na schodiště.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

357 K Zs/16 ocelová tyč zábradlí kamenného schodiště ks 4,000 5 033,11 20 132,44

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):délka = 1 500mm


materiál/profil:- ocelová tyč kruhového průřezu o průměru 20mm,


hmotnost 2,47kg/m, celkem 1,5m, hmotnost celkem 12,1kg/ks


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nátěr matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude určen architektem (atelier-r)


umístění:kamenná schodiště vedoucích do věže kostela (místnost 1.02b 

a 1.03b)


základní popis:V ostění okna kamenného schodiště kostela vedoucího 

na chór je osazeno zábradlí v podobědvojice ocelových tyčí o průměru 

20mm vetknutých do zdiva ostění.Bude provedena kompletní 

restaurátorská obnova původního prvku.Zábradlí bude vyjmuto a 

zrepasováno. Bude zbaveno rzi, očištěno, opískováno, jednotlivé 

prvkyvyspraveny a opatřeny novým vícevrstvým nátěrem matnou 

kovářskou barvou. Následně budeznovu osazeno na schodiště.Součástí 

prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

358 K Zs/18 ocelové dveře se zárubní ks 1,000 44 039,73 44 039,73

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):760x1980mm


materiál/profil:- rám z ocelové pásoviny 30/10 mm


- výplň z ocelového plechu tl.2 mm


- svlaky z ocelové pásoviny 40-30/15 mm


- zárubeň z ocelového profilu L 50/50/5 mm


- krabicový zámek dozický


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nátěr matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:vstup do veže (místnost 3.01)


základní popis:Stávající ocelové dveře do věže kostela jsou tvořeny 

rámem z ocelové pásoviny 30/10mm, na který je jako výplň nanýtován 

ocelový plech tl. 2mm s 10mm přesahem oproti rámu. Závěsy 

jsouřešeny jako svlaky z ocelové pásoviny 40-30/15mm zakončenými 

oky, které jsou nasazeny načepy zárubně. Zárubeň je tvořena ocelovým 

L profilem 50/50/5mm. Dveře jsou opatřenykrabicovým dozickým 

zámkem s protikusem v podobě oka na zárubni.Bude provedena 

kompletní restaurátorská obnova původního prvku.Dveře se zárubní a 

zámkem budou rozebrány a zrepasovány. Budou zbaveno rzi, 

očištěny,opískovány, jednotlivé prvky vyspraveny a opatřeny novým 

vícevrstvým nátěrem matnoukovářskou barvou. Následně budou znovu 

sestaveno a osazeny do otvoru.Součástí prvku je veškerý kotevní a 

spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

Strana 73 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

359 K Zs/20 demontáž komínových dvířek ks 2,000 188,74 377,48

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):cca 250x400mm


materiál/profil:plechové křídlo s vnějšími závěsy, klíčovéhý otvor na 

čtyčhran


- úhlový rám;kované Fe


povrchová úprava:


umístění:střecha (na komínovém tělese)


základní popis:Bude provedena demontáž již nefunkčních kommínových 

dvířek, která jsou nad střešní rovinou.Otvory budou zazděny a obloženy, 

obklad je součástí fasády F5.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. 

360 K Zs/21 replika komínových dvířek ks 4,000 15 099,34 60 397,36

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):cca 250x350mm


materiál/profil:- plechové křídlo s čepovými panty s úchytem pro otevíání


- úhlový profilovaný rám


- uzavírací mechanismus


kované Fe


povrchová úprava:- krycí nátěr - vícevrstvý nástřik kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem


(tl. min 200 mikronů), do prostředí C4, tmavěšedá matná barva, 

konkrétní


odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:2ks - fasáda, 2ks - pod schody do sakriste


základní popis:Na fasádě kostela a uvnitř kostela pod schody do 

sakristie jsou umístěny stávající vybírací otvory. Otvory jsou opatřeny 

plechovými dvířky s čepovými panty a úchytem pro otevření, bude 

provedena replika a nově budou dvířka doplněna o uzavírací 

mechanismus.


Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi k 

odsouhlasení.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

361 K Zs/22 litinové škrábadlo na boty ks 1,000 3 774,83 3 774,83

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):cca 300x250mm


materiál/profi:- litina


povrchová úprava:-- krycí nátěr - vícevrstvý nástřik kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem (tl.min 200 mikronů), do prostředí C4, konkrétní 

odstín RAL bude určen architektem(atelier-r)


umístění:kamenné schody do kostela


základní popis:Na levé straně kamenného schodiště se nachází 

stávájící litinový škrabák na boty. Před zahájením restaurátorských prací 

(viz. Ka/02) rezebrání schodišťových stupňů bude


provedena demontáž, repase a opětovná montáž prvku.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. 

362 K Zs/23 litinové škrábadlo na boty - replika Zs/22 ks 1,000 10 695,36 10 695,36

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):cca 250x400mm


materiál/profi:- litina


povrchová úprava:-- krycí nátěr - vícevrstvý nástřik kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem (tl.min 200 mikronů), do prostředí C4, konkrétní 

odstín RAL bude určen architektem(atelier-r)


umístění:kamenné schody do kostela


základní popis:Na pravé straně kamenného schodiště se nachází 

fragment stávájícího litinového škrabáku na boty. Před zahájením 

restaurátorských prací (viz. Ka/02) rezebrání schodišťových stupňů 

bude provedena demontáž, bude provedena replika stávajícího 

litinového škrabáku, který se dochoval na levé straně schodiště a bude 

provedena opětovná montáž prvku na původní místo.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. 

363 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 36 m
% 1,380 37 642,65 51 946,86

D 773 Podlahy z litého teraca 1 166 811,55

364 K 7735-PC01
Podlahy z broušeného teraca tl 20 mm vč. dilatace, 

bordur  a penetrace  (viz. pozn. k položce)
m2 311,700 3 743,38 1 166 811,55
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P

Poznámka k položce:


broušené teraco:  polymercementová vrstva v síle cca 25mm se vsypem 

ze světlého jemného kameniva, která je po vytvrdnutí vyhrubována 

(vybroušena na tloušťku 20mm); podlaha je uvažována  ve světle 

starorůžové barvě; po svém obvodu a v ploše lemována bordurou v 

kontrasním odstínu tmavé (syté) starorůžové  viz schéma; barevný 

odstín a struktura budou upřesněny architektem na stavbě dle vzorníku 

dodavatele, je nutno počítat s příplatková barvou a strukturou; veškeré 

povrchy teraca budou opatřeny uzavíracím nátěrem; součástí dodávky 

skladby jsou veškeré potřebné čistící, brusné, sjednocující, impregnační 

a uzavírací materiály, práce a postupy; před prováděním bude zhotoven 

vzorek k odsouhlasení a připomínkování, odstín, barevnost a struktura 

bude odsouhlasena architektem (atelier-r) dilatace podlahy bude řešena 

hliníkovou dilatační lištou s šedou vložkou, která bude zaintegrována do 

tloušťky teraca (výška 20mm) a nebude vystupovat nad její povrch, 

celková délka 60,0m


penetrační nátěr:   1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze, 

vhodná jako penetrace minerálních podkladů před nanesením 

cementové stěrky; nízkovizkózní, s nízkým obsahem těkavých 

oragnických látek VOC


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod. 


poznámka: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě 

VV tabulky podlah

VV
20,20+3,10*2+52,50+193,10+20,30+19,40                "skladba 

PD.1V
311,700

D 776 Podlahy povlakové 3 019,78

365 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 19,200 157,28 3 019,78

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p., výkr. č. d.1.1.03

VV 19,20                  "pozn. 11 - m.č. 1.07 19,200

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 012,77

366 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,826 44,04 432,74

VV 2,57*(0,825*2+1,20)           "m.č. 1.07 7,325

VV 2,57*0,973 2,501

VV Součet 9,826

367 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 9,826 541,06 5 316,46

VV 2,57*(0,825*2+1,20)           "m.č. 1.07 7,325

VV 2,57*0,973 2,501

VV Součet 9,826

368 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 10,809 692,05 7 480,37

VV 9,826*1,10 10,809

369 K 781731810.1
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených 

do malty
m2 2,500 157,28 393,20

VV půdorys bouraných konstrukcí 1.p., výkr. č. d.1.103

VV pozn. 17

VV 2,50                    "terakotový obklad 2,500

370 K 998781204
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 36 m
% 2,870 135,89 390,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 4 156 331,82

371 K pozn.782 souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00

Strana 75 z 206
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P

Poznámka k položce:


Na soubor kamenických prvků na objektu červeného kostela byl 

vypracován Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr 

zpracovaný v dubnu 2019 Mgr. A. Josefem Petrem. Dále uvedené prvky 

budou restaurovány v souladu s tímto restaurátorským průzkumem. 

Před samotnou realizací bude podrobný restaurátorský záměr zajištěný 

dodavatelem předložen NPÚ a architektovi ke schválení.Citace z 

restaurátorského průzkumu a restaurátorkému záměru, který vypracoval 

Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice, duben 2019:A. NÁLEZOVÁ SITUACE


1. povrchové znečištění


Jedná se především o tmavé deposity ulpívající na povrchu kamene, 

které má dvojí charakter. Ve srážkových stínech a podhledech - 

zejména korunní profilované římsy pod střechou po obvodu, krakorce 

ukončení štítů věže ve střední části jsou silně zasaženy silnými 

zčernalými krustami uzavírající povrch kamene, který je vlivem tohoto 

uzavření silně degradován. Hmota kamene je v těchto partiích 

destruována korozí a samovolným oddělováním svrchních vrstev 

kamene s krakelovanou krustou. Vrchodlové prvky omývané srážkovou 

vodou vykazují taktéž silné povrchové znečištění, krusta se zde však 

tvoří opět ve srážkových stínech a na povrchu se jedná o znečištění 

sazemi a prachem z ovzduší.


2. poškození a degradace hmoty kamene


Poškození vlivem působení mrazových cyklů, vlivem uzavření povrchu 

kamene zčernalými deposity a chybějící části prvků. K nejzásadnějším 

viditelným poškozením dochází vlivem koroze hmoty kamene v oblasti 

celého soklového pískovcového obložení. Ztráta hmoty kamene vlivem 

koroze je zde zcela viditelná. Poškození hmoty kamene je zřetelné a 

zásadní také na ostatních pískovcových prvcích situovaných v plášti 

kostela. Koroze s úbytkem originální hmoty kamene je na šitítu věže 

kostela, kde jsou v oblasti ciferníku hodin na východní straně také 

patrné cementové plošné doplňky degradovaného povrchu kamene. 

Koroze je na pohled patrná také na pískovcových štítech atiky věže a to 

hlavně ze zadní strany jednotlivých prvků.


Některé části prvků zcela chybí. Vrcholy štítů s fiálami nad věžními 

hodinami.


B. NÁVRH RESTAUROVÁNÍ


1. prekonsolidace


Prekonsolidace bude provedena na všech partiích korozí destruovanou 

hmotou pískovce a to před vlastním procesem snímání povrchových 

nečistot a krust uzavírající povrch kamene. K tomuto účelu budou 

použity prostředky na bázi organokřemičitanu s volnou tvorbou krystalů 

křemíku.

372 K Ka/01 pískovcový sokl ks 1,000 1 121 125,73 1 121 125,73

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):sokl kostela:půdorysný rozměr 120mm, výška 1 550-1 

850mm, délka 89,5m


sokl sakristie:půdorysný rozměr 55mm, výška 550mm, délka 15,0m


materiál/profil:stávající restaurované části: pískovec;výměna dožitých 

částí: pískovec Božanov


povrch.úprava:stávající restaurované části: restaurátořské ošetření


výměna dožitých částí: pískovec s pemrlovaným povrchem


umístění:soklová část objektu kostela a sakristie


základní popis:Oblast celého soklového pískovcového obložení kostela 

je poškozena vlivem koroze hmoty kamene vzniklé působením 

mrazových cyklů, uzavření povrchu kamene zčernalými deposity a 

chybejícími částmi prvků. Soklové obložení kostela a sakristie bude v 

celém svém rozsahu rozebráno a následně zrestaurováno. Stávající a v 

dobrém stavu dochované části obložení budou plnohodnotně 

restaurátorsky ošetřeny - biosanace, čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazurní, barevná retuš a hydrofobizace. 

Dožité a značně poškozené kusy kamene budou nahrazeny novými - 

pískovec Božanov, v ploše jenotlivých desek bude provedeno


pemrlování se zachováním obvodového rámečku se strukturou dle 

původních desek. Pískovcové desky, u kterých je patrná degradace jen 

v části desky, budou vyměněny v celé jejich ploše z důvodu zachování 

pohledového dělení - spárořezu. Desky zasažené z části korozí budou 

tesáním po celém povrchu ztenčeny, hmota kamene bude v minimální 

tloušťce otesána a nová pískoncová deska bude osazena na nerezové 

kotvy. V případě výměny horních krycích říms, budou vyměněny celé 

kusy kamene jako masiv. Předpoklad rekonstruování prvků bude asi 

80% povrchu soklového obložení. Všechny prvky soklového obložení 

budou osazeny na své původní místo až po provedení zesílení a 

hydroizolace základů kostela. Solkové obložení bude po dobu renovací 

cihelného zdiva kostela plošně zakryto a chráněno před případným 

znečištěním.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

373 K Ka/02 hlavní vstupní schodiště ks 1,000 226 490,05 226 490,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 7,7 x 2,3m,výška 1,1m


materiál/profil:schodišťové stupně: 6x150/321mm, žulový kámen


povrch.úprava:zpevnění


umístění:východní fasáda


základní popis:V případě hlavního vstupního žulového schodiště 

proběhne stavebně restaurátorský zásah. V současnosti jsou 

schodišťové stupně rozestoupeny.Schodišťové stupně budou 

demontovány a následně zrestaurovány. Pod schodišťové stupněbude 

vyhotoven nový betonový fundament viz tabulka skladeb a konstrukcí 

X4. Následně budou žulové schodišťové stupně osazeny zpět na své 

původní místo a nově bude provedeno jejich spárování.


Po stranách schodiště se nacházejí kovové škrabáky na boty. Bude 

provedena demontáž a


opětovná montáž zrepasovaných prvků (případně jejich replik) viz 

tabulka zámečníckých prvků.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

374 K Ka/03 zadní vstupní schodiště ks 1,000 44 039,73 44 039,73

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 3,1 x 1,1m,výška 0,6m


materiál/profil:schodišťové stupně: 3x150/375mm, pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:severo-západní fasáda


základní popis:V případě zadního pískovcového schodiště na 

severozápadní straně kostela proběhne stavebně restaurátorský zásah. 

V současnosti jsou schodišťové stupně rozestoupeny.


Schodišťové stupně budou demontovány. Schodišťové stupně, v 

rozsahu viz půdorysné


schéma, budou odstraněny a po demontáži uloženy v depozitu Vědecké 

knihovny v Olomouci.


Pískovcová hmota schodišťového stupně, tvořícího práh vstupních 

dveří, bude restaurátorsky


plnohodnotně ošetřen. Následně bude pískovcový práh osazen zpět na 

své původní místo.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

375 K Ka/04 schodiště do sakristie ks 1,000 56 622,51 56 622,51

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,8 x 1,3m,výška 1,1m


materiál/profil:stávající schodišťové stupně: 6x170/290mm, pískovec


nový schodišťový stupeň: 1x170/290mm, pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:V případě zadního pískocového schodiště vedoucího do 

sakristie proběhne stavebně


restaurátorský zásah. V současnosti je schodiště tvořeno šesti 

schodišťovými stupni, z důvodu


úpravy výškové úrovně okolního terénu bude doplněn jeden nový 

stupeň stejného rozměru.


Stávající schodišťové stupně budou demontovány a následně 

zrestaurovány. Pod schodišťové


stupně bude vyhotoven nový betonový fundament viz tabulka skladeb a 

konstrukcí X4.


Následně budou pískovcové schodišťové stupně osazeny zpět na své 

původní místo a nově


bude provedeno jejich spárování. Nový schodišťový stupeň bude 

vytvořen jako kopie prvního


stupně stávajícího schodiště, povrch pískovcového stupně bude 

trýskaný.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

376 K Ka/05 vnitřní schodiště na presbyterium ks 1,000 105 695,36 105 695,36
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 7,7 x 1,4m,výška 0,62m


materiál/profil:schodišťové stupně: 4x155/320mm, pískovec


kovové kotvící prvky pro osazení kobercových tyčí: celkem 16ks


povrch.úprava:zpevnění


umístění:schodiště na presbyterium mezi m.č. 1.05 a 1.06


základní popis:V případě vnitřního pískocového schodiště vedoucího na 

presbyterium proběhne stavebněrestaurátorský zásah. V současnosti je 

schodiště tvořeno čtyřmi schodišťovými stupni.


Stávající schodišťové stupně budou demontovány a následně 

zrestaurovány. Stávající žlutý


nátěr prvního a posledního schodišťového stupně bude odstraněn. Pod 

schodišťové stupně


bude vyhotoven nový betonový fundament viz tabulka skladeb a 

konstrukcí X4. Chybějící části


budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve hmotě, barvou a 

strukturou odpovídající


originální hmotě kamene. Následně budou pískovcové schodišťové 

stupně osazeny zpět na své


původní místo a nově bude provedeno jejich spárování.Po stranách a v 

ploše schodiště se nacházejí kovové kotvící prvky pro osazení 

schodových (kobercových) tyčí zajišťující polohu kobece na schodišti. 

Bude provedena jejich demontáž a opětovná montáž zrepasovaných 

prvků (případně jejich replik).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

377 K Ka/06 vnitřní levotočivé schodiště na zpěváckou tribunu ks 1,000 69 205,29 69 205,29

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 2,0 x 3,4m,výška 3,6m


materiál/profil:schodišťové stupně: 20x180/255mm, pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:místnost č. 1.02a


základní popis:Stávající vnitřní pískovcové schodiště vedoucí na 

zpěváckou tribunu je vetknuto do


schodišťových stěn. V současnosti je schodiště tvořeno dvaceti 

schodišťovými stupni.Stávající pískovcové schodišťové bude 

zrestaurováno in situ. Chybějící části budou doplněny minerálním 

tmelem probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídající 

originální hmotě kamene. Praskliny budou vyspraveny a bude 

následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno jednotného barevného 

odstínu kamene. Nově bude provedeno spárování. Stávající žlutý nátěr 

prvního a posledního schodišťového stupně bude odstraněn.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

378 K Ka/07 vnitřní pravotočivé schodiště na zpěváckou tribunu ks 1,000 69 205,29 69 205,29

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 2,0 x 3,4m,výška 3,6m


materiál/profil:schodišťové stupně: 20x180/255mm, pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:místnost č. 1.03a


základní popis:Stávající vnitřní pískovcové schodiště vedoucí na 

zpěváckou tribunu je vetknuto do


schodišťových stěn. V současnosti je schodiště tvořeno dvaceti 

schodišťovými stupni.Stávající pískovcové schodišťové bude 

zrestaurováno in situ. Chybějící části budou doplněny minerálním 

tmelem probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídající 

originální hmotě kamene. Praskliny budou vyspraveny a bude 

následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno jednotného barevného 

odstínu kamene. Nově bude provedeno spárování. Stávající žlutý nátěr 

prvního a posledního schodišťového stupně bude odstraněn.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

379 K Ka/08 ozdobná věžička ks 2,000 22 649,00 45 298,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,2 x 0,9m,výška 2,1m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:východní fasáda


základní popis:Stávající dekorativní kamenný jehlancový pilon na 

pultové krycí stříšce ukončující pilíře po stranách vstupního portálu z 

pískovce.U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš,hydrofobizace). 

Stávající koule na vrcholu pilonu bude odstraněna a nahrazena 

pískovcovou kytkou, přichycenou do pískovce pomocí nerezového trnu 

a pomocí konstrukčního lepidla viz Ka/35.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

380 K Ka/09 stříška pilastru ks 2,000 3 774,83 7 549,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,0 x 0,8m,výška 1,1m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:východní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní pultová stříška ukončující 

opěrák kostelní věže z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš,hydrofobizace).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

381 K Ka/10 stříška pilastru ks 6,000 4 403,97 26 423,82

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,5 x 0,9m,výška 0,6m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:severní, západní, jižní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní pultová stříška ukončující 

opěrák kostelní lodi z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš,hydrofobizace). Některé kusy vykazují známky 

degradace kamene. Chybějící vrcholové části


budou doplněny v přírodním kameni z božanského pískovce.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

382 K Ka/11 stříška pilastru ks 2,000 3 774,83 7 549,66

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,5 x 0,9m,výška 0,6m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní pultová stříška ukončující 

opěrák kostelní lodi z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš,hydrofobizace).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

383 K Ka/12 chrlič ks 4,000 10 695,36 42 781,44

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,0 x 0,9m,výška 1,7m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající chrlič z pískovcového kamene. Prvek je tvořen 

chrličem, osmibokým dešťovým svodem a krycí dekorativní pultovou 

stříška ukončující opěrák kostelní lodi.


U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,


čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní 

barevná retuš,


hydrofobizace). Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na 

sejmutí neprodyšných


zčernalých krust ve strážkových stínech uzavírající povrch kamene, 

které zbůsobují silnou


degradaci kamene.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

384 K Ka/13 kamenný překlad sdruženého okna ks 2,000 3 145,70 6 291,40

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,39 x 2,17m,výška 0,25m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:východní fasáda


základní popis:Stávající kamenný překlad sdruženého okna s nadpražím 

s segmentovým obloukem z


pískovcového kamene.U kamenného pískovcového prvku bude 

proveden komplexní restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, 

hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná 

retuš,hydrofobizace).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

385 K Ka/14 kamenný překlad okna ks 2,000 6 291,39 12 582,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,35 x 1,26m,výška 0,25m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající kamenný překlad sdruženého okna s nadpražím 

s lomeným obloukem z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš,hydrofobizace).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

386 K Ka/15 kamenný krycí prvek stěny schodiště ks 2,000 3 145,70 6 291,40

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,39 x 1,0m,výška 0,30m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní stříška ukončující stupňovitou 

stěnu schodiště do sakristie z pískovcového kamene.Stěna vymezující 

venkovní schodiště do sakristie bude rozebrána, kamenné prvky budou 

demontovány a restaurovány. U kamenného pískovcového prvku bude 

proveden komplexní restaurátorský zásah (biosanace, čištění povrchu, 

hloubková konsolidace, obnova spárování,lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace). Po opětovném vyzdění zídky v původním tvaru bude 

zhlaví zakončeno původními kamennými prvky.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

387 K Ka/16 stříška pilastru ks 8,000 6 543,05 52 344,40

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,6 x 0,95m,výška 0,42m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:východní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní stříška ukončující stupňovitou 

stěnu schodiště do sakristie z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš,hydrofobizace).


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

388 K Ka/17 korunní římsa kostela bm 51,500 6 920,53 356 407,30

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka 0,50m;výška 0,35m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:loď kostela


základní popis:Stávající korunní římsa lodi kostela z pískovcového 

kamene.U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš,hydrofobizace). 

Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na sejmutí 

neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech uzavírající 

povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. Hmota je v 

těchto partiích destruována korozí a samovolným oddělováním 

svrchních vrstev kamene s krakelovanou krustou.Chybějící části budou 

doplněny minerálním tmelem probarveným ve hmotě, barvou a


strukturou odpovídající originální hmotě kamene. Praskliny budou 

vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno 

jednotného barevného odstínu kamene. Nově bude provedeno 

spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

389 K Ka/18 korunní římsa presbyteria bm 15,500 6 920,53 107 268,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka 0,50m;výška 0,35m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:presbyterium


základní popis:Stávající korunní římsa presbytáře kostela z 

pískovcového kamene.U kamenného pískovcového prvku bude 

proveden komplexní restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, 

hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná 

retuš,hydrofobizace). Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací 

na sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech 

uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. 

Hmota je v těchto partiích destruována korozí a samovolným 

oddělováním svrchních vrstev kamene s krakelovanou 

krustou.Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem 

probarveným ve hmotě, barvou a


strukturou odpovídající originální hmotě kamene. Praskliny budou 

vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno 

jednotného barevného odstínu kamene. Nově bude provedeno 

spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

390 K Ka/19 korunní římsa sakristie bm 14,500 6 920,53 100 347,69

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka 0,50m;výška 0,35m


materiál/profil: pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:sakristie


základní popis:Stávající korunní římsa sakristie kostela z pískovcového 

kamene.U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš,hydrofobizace). 

Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na sejmutí 

neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech uzavírající 

povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. Hmota je v 

těchto partiích destruována korozí a samovolným oddělováním 

svrchních vrstev kamene s krakelovanou krustou.Chybějící části budou 

doplněny minerálním tmelem probarveným ve hmotě, barvou a


strukturou odpovídající originální hmotě kamene. Praskliny budou 

vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno 

jednotného barevného odstínu kamene. Nově bude provedeno 

spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

391 K Ka/20 krakorec ks 4,000 15 099,34 60 397,36

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,40 x 0,25m,výška 0,20m


materiál/profil: výměna dožitých částí: pískovec Božanov


povrch.úprava:


umístění:věž kostela - severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající krakorec ve střední úrovni po stranáchvěže 

kostela z pískovcového kamene.Dožitý kamenný pískovcový krakorec 

bude nahrazen přesnou tesanou kopií z přírodního


božanovského pískovce. Při výměně dožitého prvku nutno počítat se 

statickým zajištěním horní


části nad karkorcem z důvodu možného zborcení. Pokud nebude 

technologicky možné prvek


zajistit, dojde k rozebrání části nesené krakorcem a jeho zpětné vyzdění 

až po osazení


vyměňovaného prvku.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

392 K Ka/21 kamenný překlad sdruženého okna kostelní věže ks 4,000 25 543,04 102 172,16

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,45 x 5,80m,výška 0,25m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - severní, jižní, východní, západní fasáda


základní popis:Stávající kamenný překlad sdruženého okna s nadpražím 

s lomeným obloukem z pískovcového kamene.Narušené pískovcové 

kvádry po stranách sdruženého okna jsou druhotně přetaženy šedou 

betonovou maltou pod kterou degradují. Nevhodné plomby a vysprávky 

budou odstraněny bez poškození originální hmoty pískovce. U 

kamenného pískovcového prvku bude poté proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace, čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, hydrofobizace). 

Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve 

hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální hmotě 

kamene.Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná retuš, 

tak aby bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene. Nově 

bude provedeno spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

393 K Ka/22 atika štítové věže ks 2,000 69 205,29 138 410,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,35 x 4,20m,výška 4,2m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - východní, západní fasáda


základní popis:Stávající atika šítové věže z pískovcového kamene.U 

kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace).Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na 

sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech 

uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. 

Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve 

hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální hmotě kamene. 

Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby 

bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene. Nově bude 

provedeno spárování.Vrcholová část štítu je tvořena na obou štítech 

druhotně vyhotovenou trnoží z betonu. Stávajcí betonová náhražka 

trnože bude domontována a na obou stranách věže budou nahrazena 

dekorativní  kamenou kytkou, přichycenou do pískovce pomocí 

nerezového trnu a konstrukčního lepidla viz Ka/34.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

394 K Ka/23 atika štítové věže ks 4,000 66 059,60 264 238,40

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,40 x 2,05m,výška 3,5m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající atika šítové věže z pískovcového kamene.U 

kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace).Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na 

sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech 

uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci 

kamene.Cementové tvrdé a rušivé doplňky a výplně spar budou 

odstraněny. Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem 

probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální 

hmotě kamene. Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná 

retuš, tak aby bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene. 

Nově bude provedeno spárování.Vrcholová část štítu je tvořena na obou 

štítech dekorativní kamennou hlavou štítu viz prvek Ka/24.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

395 K Ka/24 dekorativní ukončení štítu atiky věže ks 2,000 36 490,06 72 980,12

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,40 x 2,05m,výška 3,5m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající dekorativní ukončení štítu atiky věže kostela z 

pískovcového kamene.


U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,


čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní 

barevná retuš, hydrofobizace).


Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na sejmutí 

neprodyšných zčernalých krust ve


strážkových stínech uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou 

degradaci kamene. Zadní


strana štítu je značně erodována, restaurátorský zásah bude proveden s 

důkladným hloubkovým


zpevněním kamene. Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem 

probarveným ve hmotě,


barvou a strukturou odpovídající originální hmotě kamene. Praskliny 

budou vyspraveny a bude


následovat barevná retuš, tak aby bylo docíleno jednotného barevného 

odstínu kamene. Nově


bude provedeno spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

396 K Ka/25 zastřešení věžičky rizalitu ks 2,000 56 622,51 113 245,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,85 x 5,80m,výška 3,2m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - severní, jižní fasáda


základní popis:Stávající zastřešení a atika rizalitu věže z pískovcového 

kamene.U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace).Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na 

sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech 

uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. 

Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve 

hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální hmotě kamene. 

Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby 

bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene. Nově bude 

provedeno spárování.Vrcholová část rizalitu je tvořena dekorativní 

"ocelovou vázou", přichycenou do pískovce pomocí konstrukčního 

lepidla a vinylové chemické kotvy viz tabulka zámečnických prvků Z/04.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

397 K Ka/26
atika štítové stěny s vrcholovým křížem nad 

presbytářem
ks 1,000 188 741,71 188 741,71

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,62 x 13,0m,výška 10,5m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:Stávající atika šítové věže s vrcholovým křížem mezi lodí 

kostela a presbytářem z pískovcového kamene.U kamenného 

pískovcového prvku bude proveden komplexní restaurátorský zásah 

(biosanace,čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, 

lazuní barevná retuš, hydrofobizace).Restaurátorský zásah bude 

proveden s akcentací na sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve 

strážkových stínech uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou 

degradaci kamene. Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem 

probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální 

hmotě kamene. Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná 

retuš, tak aby bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene. 

Nově bude provedeno spárování.Vrcholová část štítu je tvořena 

pískovcovým křížem. Bude provedena revize a rehabilitace spárování 

pod křížem. Cementové tvrdé a rušivé doplňky a výplně spár budou 

odstraněny a proveden komplexní restaurátorský zásah.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

398 K Ka/27 kamenná hlava komínu ks 2,000 4 403,97 8 807,94

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,6 x 1,0m,výška 0,25m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:Stávající ukončující hlava komínu z pískovcového 

kamene.U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace).Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na 

sejmutí neprodyšných zčernalých krust ve strážkových stínech 

uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou degradaci kamene. 

Nově bude provedeno spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

399 K Ka/28 stříška na komínu ks 4,000 3 145,70 12 582,80

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,35 x 0,48m,výška 0,5m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:západní fasáda


základní popis:Stávající krycí dekorativní stříška na stěně komínu z 

pískovcového kamene.


U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,


čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní 

barevná retuš, hydrofobizace).


Restaurátorský zásah bude proveden s akcentací na sejmutí 

neprodyšných zčernalých krust ve


strážkových stínech uzavírající povrch kamene, které zbůsobují silnou 

degradaci kamene. Nově


bude provedeno spárování.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

400 K Ka/29 kamenná plocha pod ciferníkem hodin ks 2,000 9 437,09 18 874,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,10 x 3,0m,výška 1,65m


materiál/profil:pískovec


povrch.úprava:zpevnění


umístění:věž kostela - východní, západní fasáda


základní popis:Stávající kamenná plocha pod ciferníkem věže z 

pískovcového kamene.Narušené pískovcové kvádry jsou druhotně 

přetaženy šedou betonovou maltou, pod kterou degradují. Nevhodné 

plomby a vysprávky budou odstraněny bez poškození originální hmoty 

pískovce. U kamenného pískovcového prvku bude poté proveden 

komplexní restaurátorský zásah (biosanace, čištění povrchu, hloubková 

konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, hydrofobizace). 

Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve 

hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální hmotě kamene. 

Praskliny budou vyspraveny a bude následovat barevná retuš, tak aby 

bylo docíleno jednotného barevného odstínu kamene.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

401 K Ka/30 parepet z umělého kamene - restaurování ks 2,000 1 887,42 3 774,84

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):rozměr 400 x 1 400mm,výška 50mm


materiál/profil:úmělý kámen - parapetní deska se zaoblenou hranou


povrch.úprava:zpevnění


umístění:místnost č. 1.06


základní popis:Stávající vnitřní parapet okna To/04 z úmělého kamene 

se zaoblenou hranou.


U kamenného pískovcového prvku bude proveden komplexní 

restaurátorský zásah (biosanace,


čištění povrchu, hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní 

barevná retuš, hydrofobizace).


Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem probarveným ve 

hmotě, barvou a strukturou


odpovídající originální hmotě kamene.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

402 K Ka/31 parepet z umělého kamene - replika prvku Ka/30 ks 1,000 5 662,25 5 662,25

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):rozměr 400 x 1 400mm,výška 50mm


materiál/profil:úmělý kámen - parapetní deska se zaoblenou hranou


povrch.úprava:zpevnění


umístění:místnost č. 1.06


základní popis:Vnitřní parapet okna To/04 z úmělého kamene v jednom 

případě chybí.


Bude provedena přesná replika parapetu Ka/30 z úmělého kamene.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

403 K Ka/32 parepet z umělého kamene bm 16,500 3 145,70 51 904,05

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):hloubka 300mm,výška 35mm


materiál/profil:úmělý kámen - parapetní deska se zaoblenou hranou


povrch.úprava:zpevnění


umístění:místnost č. 1.04, 1.05


základní popis:Stávající vnitřní parapet okna To/01 a To/02 z úmělého 

kamene se zaoblenou hranou.U kamenného pískovcového prvku bude 

proveden komplexní restaurátorský zásah (biosanace,čištění povrchu, 

hloubková konsolidace, obnova spárování, lazuní barevná retuš, 

hydrofobizace).Chybějící části budou doplněny minerálním tmelem 

probarveným ve hmotě, barvou a strukturou odpovídající originální 

hmotě kamene.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

404 K Ka/33 nástupní plocha schodiště ks 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,3 x 4,1m,výška 0,1m


materiál/profil:kamenné desky: 3x1 000/1 285mm + dořezy k soklovému 

obložení, žulový kámen


povrch.úprava:pískování


umístění:východní fasáda


základní popis:Nástupní plocha před hlavním vstupem bude tvořena 

novými kamennými deskami z žulového kamene.Plocha bude sestavena 

ze tří kamenných desek o rozměrech 1 000/1 285/100mm a dořezů 

desek k ubíhajícímu soklovému obložení kostela. Pod schodišťové 

stupně bude vyhotoven nový betonový fundament viz tabulka skladeb a 

konstrukcí X4.Desky budou opracovány a provedeny v matné úpravě 

tak, aby bylo dosaženo sjednocení s betonovými schodišťovými stupni 

hlavního vstupního schodiště, které budou restaurovány.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

405 K Ka/34 replika kytky na vimperku ks 2,000 186 241,71 372 483,42
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 1,05 x 1,05m, výška 1,65


materiál/profil:kamenné desky: božanovský pískovec


povrch. úprava: lazurní barevka korekce hydrofobizace


umístění: věž kostela - východní, západní fasáda


základní popis: Stávající betonová špice bude nahrazena novou replikou 

kamenné neogotické kytky, která se nedochovala, patrna jen z 

dobových fotografií . Tvarosloví bude vycházet z tvarosloví z období 

15.století.  Replika bude vytesána z božanovského pískovce. K atice 

štítové věže z pískovcového kamene bude kytka kotvena pomocí 

nerezového trnu a  pomocí konstrukčního lepidla. Povrch kytky bude 

ošetřen lazurní barevnou retuší pro sjednocení barvenosti s navazjícími 

původními kamennými prvky a hydrofobizován


poznámka: Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace, vč. detailního návrhu vzhledu, rozměru a kotvení prvku, 

který bude předložen k odsouhlasení architektovi (atelier-r) a odboru 

památkové péče. Jedná se o umělecko-řemeslný prvek, který bude 

vytvořen sochařem - tedy absolventem vysoké školy s uměleckým 

zaměřením v sochařském oboru (titul MgA. nebo akad. soch.).

406 K Ka/35 replika kytky na ozdobné věžičce ks 2,000 81 788,07 163 576,14

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):půdorysný rozměr 0,42 x 0,42m, výška 0,5


materiál/profil:kamenné desky: božanovský pískovec


povrch. úprava: lazurní barevka korekce hydrofobizace


umístění: věž kostela - východní fasáda


základní popis: Na stávající pískovcové jehlancové věžičce na pultové 

krycí stříšce ukončující pilíře po stranách vstupního portálu bude 

betonová koule nahrazena novou replikou kamenné neogotické kytky, 

která se nedochovala, je patrná jen z dobových fotografií . Tvarosloví 

bude vycházet z tvarosloví z období 14.století.  Replika bude vytesána z 

božanovského pískovce. K věžičce z pískovcového kamene bude kytka 

kotvena pomocí nerezového trnu a  pomocí konstrukčního lepidla. 

Povrch kytky bude ošetřen lazurní barevnou retuší pro sjednocení 

barvenosti s navazjícími původními kamennými prvky a hydrofobizován.


poznámka: Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace, vč. detailního návrhu vzhledu, rozměru a kotvení prvku, 

který bude předložen k odsouhlasení architektovi (atelier-r) a odboru 

památkové péče. Jedná se o umělecko-řemeslný prvek, který bude 

vytvořen sochařem - tedy absolventem vysoké školy s uměleckým 

zaměřením v sochařském oboru (titul MgA. nebo akad. soch.).

407 K 998782203
Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v 

objektech v do 60 m
% 2,780 40 453,64 112 461,12

D 783 Dokončovací práce - nátěry 65 581,41

408 K 78331-PC01
Očištění stávajících.ocel. konstrucí,  vícevrstvý 

antikorozní nátěr (viz pozn. k položce)
m2 40,000 402,65 16 106,00

P

Poznámka k položce:


v místě žeber falešných betonových kleneb jsou z rubové strany (viz 

obrázek) provedeny ocelové konstrukce z T profilů, tyto profily budou 

očištěny a opatřeny vícevrstvým antikorozním nátěrem


poznámka: -  součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 40,00                      "skladba S4 40,000

409 K 78380-PC01
R3  Odborné odstranění nátěrů a štukové vrstvy v 

rozsahu 100% (viz pozn. k položce)
m2 298,000 157,28 46 869,44

P

Poznámka k položce:


- odborné odstranění nátěrů a štukové vrstvy v rozsahu 100% Štuková 

vrstva včetně nátěrů bude plnoplošně mechanicky odstraněna. Lokální 

poškozené části omítek budou oškrábány s přesahem na stabilní 

podklad falešné klenby.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 298,00                              "skladba R3 298,000

410 K 78382-PC01 Minerální nátěr vnitřních omítek  (viz pozn. k položce) m2 21,800 119,54 2 605,97

P

Poznámka k položce:


minerální nátěr Vnitřní povrch interiéru bude opatřen minerální barvou, 

která je propustná pro vodní páru, alkalická a neobsahuje organické 

pojivo podléhající napadení plísněmi, (např. vápenná barva) ve světle 

béžovém odstínu. Malba bude vzorkována a odsouhlasena architektem.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00+1,50                 "skladba S11 - vodorovně 18,500

VV 3,30                             "dtto - svisle 3,300

VV Součet 21,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 387 708,25

411 K 78413-PC1
R2  Odborné oškrábání  maleb a omítek v rozsahu 

100% (viz pozn. k položce)
m2 375,000 534,77 200 538,75

P

Poznámka k položce:


 odborné oškrábání maleb a omítek v rozsahu 100% Bude provedeno 

mechanické  očištění poškozených omítek s přesahem ( řasy budou 

odstraněny pomocí  algicidů).  Rozsah je předpokládán cca 2,5m od 

cihelné římsy, po paty "falešných" kleneb (klenby nejsou zděné, ale 

provedeny cementovým nástřikem na rabicové pletivo; odstranění 

omítek, kde se neuvažuje). Dále  budou  odstraněny uvolněné a 

nepřídržné  části  zdiva,  vyčištěny  dutiny  a praskliny  a podle pokynů 

statika provedeno případné zajištění
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VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 375,00                              "skladba R2 375,000

412 K 78413-PC2
R4  Odborné oškrábání novodobých maleb a omítek v 

rozsahu 100% (viz pozn. k položce)
m2 350,000 534,77 187 169,50

P

Poznámka k položce:


 - odborné oškrábání novodobých maleb a omítek v rozsahu 100% Bude 

provedeno mechanické  očištění všech zbylých omítek. V některých 

částech dotčených ploch jsou již omítky opodané nebo zcela chybí 

(prostor kromě věže) a nachází se zde jen režné zdivo. Dále  budou  

odstraněny uvolněné  a nepřídržné  části  zdiva,  vyčištěny  dutiny  a 

praskliny  a podle pokynů statika provedeno případné zajištění.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 350,00                              "skladba R4 350,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 454,66

413 K 78932-PC01
R12  antikorozní a povrchová úprava stávajících 

ocelových konstrukcí 
m2 17,000 440,40 7 486,80

P

Poznámka k položce:


1 - opískování rzi stávající ocelové konstrukce budou lehce opískovány 

a přebroušeny od rezi, očištění bude prováděno tak, aby nebyly 

poškozeny okolní konstrukce a povrchové úpravy, některé ocelové 

prvky jsou částečně zazděny a proto budou očištěny jen ty viditelné části


2 - opatření základním a dvojnásobným antikorozním nátěrem bude 

aplikována skladba vícevrstvého nátěru s finální hnědočerveným 

barevným odstínem, konkrétní odstín bude odsouhlasen na základě 

vzorků (ateliérem-r) 1) dvousložková základní epoxidová nátěrová hmota 

obsahující zinkfosfátový antikorozní pigment, tl. 50 µm, 2) dvousložková, 

polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, epoxidová 

nátěrová hmota, tl.200 µm, 3) dvousložková, matná akryl polyuretanová 

nátěrová hmota s dobrou barevnou stálostí, tl.100 µm,


Poznámka: -  před zahájením prací bude provedeno posouzení 

podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze 

dle ČSN 732901.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 17,00               "skladba R12 17,000

414 K 789421534
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 100 

um
m2 63,900 484,63 30 967,86

VV rekapitulace: dřevěné a ocelové konstrukční prvky

VV ocelové prvky v hlavních krovech

VV 41,60                    "HEA 180, 260 41,600

VV 14,70+0,70        "P6, P8, P10 15,400

VV 6,90                       "táhla 6,900

VV Součet 63,900

D 799 Ostatní 1 056 329,61

415 K pozn.799 souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:


Uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní 

standard, který musí být dodržen.Všechny uvažované změny v použití 

navržených materiálů se musí konzultovat předem s 

projektantem.Všechny rozměry je třeba před objednáním přeměřit dle 

aktuálního stavu na stavbě.


U veškerého použitého materiálu je nutno připočíst 10% rezervu na 

prořez.Součástí jednotlivých prvků je veškerý spojovací 

materiál.Veškeré výrobky budou před dodáním vzorkovány a 

odsouhlaseny architektem (atelier-r).Na prvky vyráběné na míru je nutné 

před výrobou vypracovat dílenskou dokumentaci, která je vždy součástí 

prvku.Dokumentace bude předložena k připomínkování a odsouhlasení 

architektovi (atelier-r). Veškeré povrchové úpravy a použité materiály 

budou vzorkovány.

416 K Os/01 hodiny kpl 1,000 161 643,68 161 643,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):ciferníky o průměru cca 1200mm


materiál/profil:4x stávající ciferník, 4x nové rafiky


4x stávající ručkové soukolí


4x nový podružný motorový stroj s hodinovou a minutovou hřídelí


1x hlavní hodiny


1x přídavný modul hlavních hodin pro odbíjecí kladiva


1x skříňka IP 65 pro hlavní hodiny a přídavný modul


1x bicí stroj pro cimbál o vnitřním průměru 200-310mm


1x bicí stroj pro cimbál o vnitřním průměru 300-430mm


2x stávající cimbál


kabeláž a příslušenství


povrch.úprava:antikorozní nátěr


umístění:severní, východní, jižní a západní fasáda věže


základní popis:Stávající vežní hodiny se čtyřmi číselníky jsou funkční, 

ale problematicky, a budou tedy obnoveny. Původní ciferníky z bílého 

skla budou zachovány a očištěny. Čísla na číselnících budou očištěny a 

natřeny matným antikorozním lakem v černé barvě. Rafiky budou 

osazeny nové, které se vzhledově budou více blížit původním. Rafiky 

jsou v místě za ciferníky ovládány ručkovým soukolím, které bude 

odpojeno od původních hodin, zachováno, očištěno a v případě potřeby 

zrepasováno. Na toto soukolí bude u každéno číselníku nově napojen 

podružný motorový hodinový stroj pro věžní a fasádní hodiny s 

hodinovou a minutovou hřídelí ovládaný polarizovanými minutovými 

impulsy (12 ... 60V, 6 ... 12mA),pro průměr číselníku do 1500mm, 

napájení 230V. Podružné hodinové stroje budou ovládány novými 

elektronickými hlavními hodinami určenými k montáži na lištu DIN, vč. 

externí GPS antény, jedna podružná linka 24V/600mA, 

xprogramovatelný reléový kontakt, napájení 230V. K hodinám je umístěn 

přídavný modul na lištu DIN se dvěma výstupy pro odbíjecí kladiva. 

Hlavní hodiny s přídavným modulem budou umísteny v prostoru krovu 

nad zvonovým patrem (tj. v úrovni ciferníků), a to ve skříni pro hlavní 

hodiny a další moduly v provedení s krytím IP65 určené k montáži na 

stěnu. V úrovni zvonového patra jsou umístěny stávající cimbály, které 

budou očištěny, stávající kladiva deaktivována a nově k nim bude 

umístěn kompaktní elektromagnetický bicí stroj s kladivem pro odbíjení 

na cimbály z vnitřní strany, montáž na středový nosný šroub M24. Bicí 

stoje budou dodány pro cimbál o vnitřním průměru 200-310mm a 300-

430mm.Napájení hlavních hodin a podružných motorových strojů zajistí 

profese silnoproud. Ostatní kabeláž propojující jednotlivé prvky 

hodinového systému je součástí dodávky hodin. Součástí dodávky je 

také montáž, seřízení a uvedení systému do provozu a veškeré nutné 
417 K Os/02 odstranění ocelových regálů ks 704,000 543,58 382 680,32

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):jednostranný modul regálu 1 000 x 350mm, výška 2 

500mm


materiál/profil:jednostranný modul obsahuje:


sloupky - ocelový U-profil 50/50/3mm s válečky, hmotnost cca 8kg/m,


celkem 3m, hmotnost celkem 24kg


police (8ks) - ocelový plech tl.1mm, hmotnost 7,85kg/m2, celkem 

0,6m2/1ks,


hmotnost (1ks) = 4,71kg/1ks, hmotnost celkem (8ks) = 37,7kg


sokl kryt kotvení - ocelový plech tl.1mm, hmotnost 7,85kg/m2,


celkem 0,6m2, hmotnost celkem = 4,8kg


- podlahy: ocelový plech tl.2mm, hmotnost 15,7kg/m2, celkem 230m2 + 

45m2


(30% na záhyby spojů a ukončení), hmotnost celkem 4 300kg


- schodiště (5ks): schodnice + stupně z ocel. plechu tl.2mm


počet stupňů v rameni: 14x230x700, 10x200x700, 7x150x700, 

7x100x500, 7x100x500;


zábradlí z ocel. pásoviny 30/3 s dřevěným madlem


- tyčové zábradlí z ocel. tyčí pr. 20mm s dřevěným madlem,


výška 900mm, celková délka 60m


povrch.úprava:antikorozní nátěr


umístění:interiér kostela


základní popis:V interiéru kostela (hlavní loď, kněžiště, tribuna, sakristie) 

se nacházejí regály tvořené montovanou ocelovoukonstrukcí. 

Konstrukce je tvořena podnoží, na kterou jsou na krajích postaveny 

ocelové sloupky profilu U 50x50mm.Do profilu sloupků jsou na volné 

straně po celé výšce vloženy ocelové válečky v rozestupu cca 50 mm, 

na které senásledně zavěšují jednotlivé police regálu. Jednostranný 

modul obsahuje 8 polic z ohýbaného ocelového plechu. Nasloupky je 

shora posazena vodorovná konstrukce podlahy následujícíh podlaží, 

která je tvořena navzájemsešroubovanými segmenty ocelových plechů. 

Moduly jsou skládány vedle sebe do řad, vždy sdílejí jeden 

společnýsloupek a vytváří tak průbežné pásy fungující i jako pás 

podlahy následujícího podlaží. Tyto pásy jsou v podélnémsměru spojeny 

a ztuženy trapézovým profilem a stojí za sebou v osových rozestupech 1 

400mm. Pásy jsou v místěvolných uliček propojeny segmenty z 

ocelového plechu s příčnými výstuhami a dohromady tak tvoří jednotnou 

plochu


podlahy dalšího podlaží. Další dvě regálová podlaží jsou řešena stejným 

systémem. V nejvyšším podlaží, v kněžišti ana tribunách nejsou regály 

zakončeny plochými segmenty stropu, ale pouze volně stojícími sloupky. 

Jednotlivá patrakonstrukce jsou propojena ocelovými schodišti, stejně 
418 K Os/03 stojany na kola ks 10,000 12 335,78 123 357,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š x v x h - 110 x 845 x 800 mm;12,5 kg


materiál/profil:odlitky ze slitin hliníku s pryžovou obručí vyztuženou 

ocelovým profilem


betonový základ: 350 x 350 mm, výška 400 mm


povrch.úprava:odlitky opatřeny práškovým vypalovacím lakem


umístění:exteriér - severně od kostela, před železobetonovou lavicí


základní popis:Stojan kruhového tvaru je tvořen profilem z dvojího 

materiálu: uvnitř nosná pozinkovaná ocel, která je obalena pryžovým 

(EPDM) profilem. Prstenec je zasazen do jemně tvarovaného držáku z 

hliníkové slitiny. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí 

závitových tyčí M10. Optimální rozestup jednotlivých prvků je 750 mm. 

Vzhled viz schema.


Všechny prvky musí být řádně ukotveny podle podkladu 

výrobce.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Výrobek nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem (atelier-

r).

419 K Os/04 odpadkový koš ks 2,000 19 806,55 39 613,10

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š x v x h - 745 x 850 x 485 mm;146 kg


materiál/profil:vysokopevnostní beton ve světle šedém odstínu


vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, rozměr cca 530 x 390 

mm,


výška cca 800 mm;betonový základ: 700 x 420 mm, výška 300 mm


povrch.úprava:transparentní impregnace


umístění:exteriér


základní popis:Odpadkový koš do veřejného prostoru je vyroben jako 

odlitek z vysokopevnostního betonu ve světlešedé barvě, který je 

opatřen transparentní impregnací. V betonovém korpusu koše je 

umístěnavnitřní nádoba z pozinkovaného plechu tl.0,8 mm o objemu 

120l. Tato nádoba je opatřena madlypro její vyjmutí. Na dně koše je 

otvor pro odtok dešťové vody. Kotvení pod dlažbu do 

betonovéhozákladu 700 x 420 mm, v.300 mm, pomocí závitových tyčí 

M12. Hmotnost prvku 146 kg.Je nutné dodržet vzhled navrženého 

prvku.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:

420 K Os/07 lavička ks 6,000 9 059,60 54 357,60

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š x v x h - 400 x 400 x 2 500mm


materiál/profil:prefabrikovaná lavice, betonový základ (400 x 400mm)


povrch.úprava:transparentní hydrofobní nátěr


umístění:exteriér - severně a jižně od kostela


základní popis:Prefabrikovaná venkovní lavice z pohledového 

železobetonu o rozměrech 400 x 400 x2500mm. Lavice bude dodáva v 

provedení ve světle šedém odstínu přírodního betonu.


Barevnost lavice je nutné koordinovat s možnostmi výroby monolitické 

atypicky tvarované


lavice (viz. výkres d.1.1.15) tak, aby barevnost těchto lavic byla 

shodná.Součástí lavice je betonový základ o shodném půdorysu (400 x 

2 500mm) a hloubce 400mm pod terénem.


Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Výrobek nutno vyvzorkovat a odsouhlasit uživatelem (VKOL).

421 K Os/10 střešní výlez ks 1,000 8 493,38 8 493,38

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):600/600mm


materiál/profil:rám z ocelového plechu, pozinkovaná stavitelná L lišta, 

západkový uzávěr,


SDK deska


povrch.úprava:malba


umístění:místnost K 1.07


základní popis:Revizní dvířka slouží jako stropní výlez pro přístup k 

instalacím. Jsou umístěna v dřevěném podbití, osazena v ocelovém 

rámu a zarovnána s plochou podbití.Povrchová úprava dvířek je shodná 

s povrchovou úpravou okolního stropu.Součástí prvku je veškerý 

spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

422 K Os/11 atypická stěnová revizní dvířka ks 1,000 9 286,09 9 286,09

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š.700 mm, v.1600 mm


materiál/profil:hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), 

gumové těsnění,


tlačný zámek, SDK deska


povrch.úprava:imitace pohledového betonu (vit R11)


umístění:místnost K 1.02b


základní popis:Revizní dvířka slouží pro přístup k instalacím v šachtách 

či za instalačními předstěnami. Dvířka jsou vždy osazena v líci stěny a 

opatřena stejnou povrchovou úpravou jako okolní stěna. Dvířka jsou 

uvažovány jako skryté bez viditelného rámečku s osazením tlačného 

zámku.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

423 K Os/12 hasící přístroj ks 3,000 1 189,07 3 567,21

Strana 88 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):(bxh) 45x250mm, výška 1100mm


materiál/profil:PG6 (6ks) - práškový hasící přístroj


povrch.úprava:


umístění:přesné rozmístění hasících přístrojů bude upřesněno na stavbě 

na základě


PBŘ a dispozičního řešení jednotlivých místností


základní popis:Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností 

minimálně 21A a 113B.


Přístroje budou certifikovány dle ČSN EN 3. Práškové hasicí přístroje 

jsou zavěšeny na stěně


ve výšce rukojeti maximálně 1,5 m.


poznámka:Specifikace, počet a umístění hasících přístrojů je zde 

uvedeno na základě požárně


bezpečnostního řešení.

424 K Os/19 replika komínku ks 4,000 5 096,03 20 384,12

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):pr.190 mm, v.800 mm


materiál/profil:pálená keramika


povrch.úprava:hnědá glazura


umístění:střecha


základní popis:Bude vytvořena replika 4 komínků z pálené keramiky s 

hnědou glazurou. Tvarově budou odpovídat stávajícím prvkům, komínky 

pouze budou bez horního otvoru.Součástí prvku je i demontáž 

původních prvků, osazení nových a veškerý spojovací a kotevní 

materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.Na prvek bude 

vypracována dílenská dokumentace.

425 K Os/20 komínová vložka ks 4,000 27 950,00 111 800,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):pr.150 mm, délka jednoho komínu: 16 m


materiál/profil:vložka z nerezové oceli, čistící kus s kontrolním otvorem


povrch.úprava:


umístění:m.č. 1.05


základní popis:Nerezová komínová vložka o průměru 150mm a tloušťce 

1mm. Součástí bude čistící kus s kontrolním otvorem, který bude 

vzduchotěsně uzavřen, aby nedocházelo k vedlejšímu přisávání 

vzduchu. Systém bude sestaven zasunutím jednotlivých dílů do sebe a 

poté budou spoje


zajištěny nýtem.Prvek bude zajišťovat odvod vzduchu ze vzduchových 

kanálů pod podlahou, na které je nutné provést těsné napojení.Součástí 

prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

VV viz výpis ostatních výrobků

VV půdorys 1.NP - pozn. 23

VV vč. vyčištění průduchů

VV 4 4,000

426 K Os/21 odstranění nástěnky ks 1,000 2 264,90 2 264,90

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):


materiál/profil:prosklená cedule s hliníkovým rámem, betonové patky


povrch.úprava:


umístění:exteriér


základní popis:Na termínu odstranění nástěnky je nutno se předem 

dohodnout s vedením vědecké knihovny v Olomouci. Nástěnka bude 

poté odstraněna, včetně betonových patek.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

427 K Os/24 kovová cedule ks 1,000 5 662,25 5 662,25

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):150 x 210 mm


materiál/profil:kovová cedule;kotevní materiál


povrch.úprava:matný nátěr


umístění:exteriér, východní fasáda kostela


základní popis:Stávající kovová cedule na fasádě kostela bude 

demontována, očištěna a bude aplikován nový matný nátěr a po 

vyspravení podkladu umístěna na původní místo.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

428 K Os/25 kovová cedule ks 1,000 5 662,25 5 662,25

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):200 x 70 mm


materiál/profil:kovová cedule


povrch.úprava:


umístění:exteriér, východní fasáda kostela


základní popis:Stávající cedule na fasádě kostela bude odstraněna a 

nahrazena novou kovovou cedulí se shodným textem.Součástí prvku je 

veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

429 K Os/27 revizní dvířka ks 10,000 787,05 7 870,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):200 x 200 mm;1,0 kg


materiál/profil:hliníkový rám, prodloužené montážní úchyty, sádrokarton 

GKB, tlačný zámek


povrch.úprava:omítka


umístění:exteriér, sokl kostela


základní popis:Revizní dvířka slouží pro přístup k vestavným zásuvkám 

pro elektrické přímotopy.


Sádrokartonová dvířka jsou vždy osazena v líci stěny a opatřena stejnou 

povrchovou úpravou


jako okolní stěna. Dvířka jsou uvažovány jako skrytá, bez viditelného 

rámečku s osazením


tlačného zámku a jsou do vnitřního rámu upevněna pomocí 

samovrtných šroubů. Instalace do


zděné stěny se provádí pomocí natloukacích hmoždinek skrz montážní 

úchyty, nebo zajištěním


pomocí montážní pěny.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní 

materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

430 K Os/30 síť proti holubům ks 1,000 1 834,57 1 834,57

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):průměr rozety: 4090mm;plocha: cca 13,5m2 (+ je nutno 

počítat s rezervou na prořez)


materiál/profil:nerezové kotvy


nerezový lankový rám s napínáky, délka 13m


síť v barvě kamene s oky 50x50mm, plocha 13,5m2


povrch.úprava:


umístění:fasáda věže, před rosetou


základní popis:Síťový systém tvoří nerezové kotvy, nerezový lankový 

rám s napínáky a samotná síť v barvě kamene s oky 50x50mm. Celková 

plocha potřebná na zakrytí je cca 13,5m2 (je nutné počítat s rezervou na 

prořez). Nerezové lanko bude dlouhé cca 13m.Součástí prvku je 

veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

431 K Os/31 hroty proti holubům bm 94,000 392,96 36 938,24

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):celková délka: 94 m;šířka: 100 mm;výška: 110 mm


materiál/profil:pásek z čirého a UV odolného polykarbonátu, š. 25 mm


nerezové hroty tl. 1,4mm


transparentní, pružný, neutrální, oximový tmel


povrch.úprava:


umístění:fasáda kostela


základní popis:Hrotový systém se skládá z pásku vyrobeného z čirého a 

UV odolného polykarbonátu a nerezové pružinové oceli. K pásku jsou 

následně připevněny nerezové hroty o tloušťce 1,4mm.Pásky jsou 

lepeny trasparentním průžným neutrálním oximovým tmelem.


Hroty budou umístěny na plochy nejvíce znečištěné ptačími výkaly, viz 

výkresy pohledů.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

432 K Os/32 knihy - paravan m2 9,700 7 360,93 71 401,02

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):shodná výška i hloubka;tloušťka minimálně 500 stran


materiál/profil:knihy


povrch.úprava:


umístění:m.č. 1.06 (presbyterium)


základní popis:Paravan sestavený z několika řad polootevřených knih a 

ocelové konstrukce. Knížky budouhřbetem lepeny do řad na zadní stěnu 

paravanu z ohýbaného plechu (konstrukce paravanu viztabulka 

zámečnických prvků). Jednotlivé řady budou tvořeny z knížek o stejné 

výšce a hloubce,


minimální tloušťka knih by měla být cca 500 stran. Mezi jednotlivými 

knížkami bude mezera


cca 5cm, aby knížka měla prostor pro otevření (velikost mezery bude 

vždy uzpůsobena


tlouštce knížky). Knihy budou vnější hranou obálky přilepeny k sobě, 

aby nedocházelo k jejich


uzavření. Vzhledově bude uspořádání knih odpovídat přiloženému 

obrázku. Celková pohledová


plocha je 9,7m2, délka zadní stěny paravanu je 3,4m a jeho výška 

3,02m.Není snahou tvořit paravan z knih nových. Dodavatel může využít 

knih darovaných nebo zakoupených z antikvariátů.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

433 K Os/34 hliníková kolejnice pro závěs bm 10,500 905,96 9 512,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):10,5 bm;profilovaná lišta: 10,5bm


materiál/profil:hliníková kolejnice 20,3x12,7mm


profilovaná lišta: 10,5bm umístěna na hraně vodorovného nosného 

trámu a


dřevěných nosníků m.č. 1.04


kotevní a spojovací materiál


povrch.úprava:kolejnice: eloxovaný hliník


dřevěná profilovaná lišta: lazurní nátěr v medově červeném odstínu


kotvící prvky: krycí nátěr


umístění:místnost číslo 1.04


základní popis:Hliníková kolejnice pro záclony a závěsy, bude 

namontovaná na dřevěných nosnících. Kolejnice bude složena ze dvou 

kusů (shrnování závěsu bude probíhat na poloviny). Balení kompletů 

obsahuje kolejnici, jezdce, stop jezdec, otvor na jezdce a záslepku na 

otvor, počet jezdců na 1bm bude 10ks. Stávající profilovaná lišta bude 

šetrně demontovaná, veškeré chybějící nebo poškozené části budou 

doplněny nebo nahrazeny přesnými replikami originálu. Dřevěné části 

budou přebroušeny, vyspraveny, poškozené části nahrazeny a opatřeny 

lazurním nátěrem v medově červeném odstínu. Lišta bude zpětně 

instalována před nově nakotvenou kolejnici.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Votavová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 198 852,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 198 852,17 21,00% 4 241 758,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 440 611,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.2 - d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a 

požární řešení

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 198 852,17

HSV - Práce a dodávky HSV 10 860 952,07

    1 - Zemní práce 211 671,71

    2 - Zakládání 1 503 897,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 356 763,86

    4 - Vodorovné konstrukce 1 796 085,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 257 527,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 216 471,61

    997 - Přesun sutě 98 807,07

    998 - Přesun hmot 419 727,97

PSV - Práce a dodávky PSV 9 337 900,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 168,63

    712 - Povlakové krytiny 61 198,79

    713 - Izolace tepelné 286 273,53

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud 72 374,84

    762 - Konstrukce tesařské 95 143,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 383 590,51

    764 - Konstrukce klempířské 150 640,06

    767 - Konstrukce zámečnické 5 792 389,85

    771 - Podlahy z dlaždic 69 996,11

    776 - Podlahy povlakové 76 132,54

    776,767 - Dveře 844 480,72

    777 - Podlahy lité 329 976,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 255,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 330 901,57

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 299,11

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 4 483,23

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 126 562,04

    799 - Ostatní 585 033,72

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.2 - d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 198 852,17

D HSV Práce a dodávky HSV 10 860 952,07

D 1 Zemní práce 211 671,71

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 1,400 44,12 61,77

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV 1,40                        "pozn. 09 1,400

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 107,500 117,10 12 588,25

VV půdorys výkopů - výkr.č. d.1.1.02

VV 0,50*185,00                 "hlavní figura na -1,26 92,500

VV 15,00                               "štěrkový podklad ZD 250mm 15,000

VV Součet 107,500

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 43,000 25,34 1 089,62

VV 107,50*0,40 43,000

4 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 57,731 228,57 13 195,57

VV půdorys výkopů - výkr.č. d.1.1.02

VV vedlejší figury

VV 1,25*43,01                         "13/125 53,763

VV rozšíření

VV 0,85*1,52*0,5*(4,03+5,978)/2 3,233

VV 0,85*1,52*0,5*(1,553+0,35)/2 0,615

VV 1,00*1,52*0,5*(2,174+2,30)/2 1,700

VV 0,85*1,77*0,5*(2,70+1,00)/2 1,392

VV 0,85*1,77*0,5*0,30 0,226

VV 0,85*1,74*0,5*(2,65+0,95)/2 1,331

VV 0,85*1,74*0,5*0,30 0,222

VV 0,722*1,25*0,5*(2,623+1,70)/2 0,975

VV 0,265*1,25*0,5*(0,737+0,70)/2 0,119

VV 0,722*1,25*0,5*(5,926+4,731)/2 2,404

VV 0,722*1,25*0,5*0,497*2 0,449

VV 0,266*1,25*0,5*0,90*2 0,299

VV 0,722*1,25*0,5*(7,052+5,32*0,5) 4,383

VV 0,266*1,25*0,5*5,765 0,958

VV 0,266*1,25*0,5*0,57 0,095

VV Součet 72,164

VV 72,164*0,80                  "80% strojně +20% ručně                    57,731

5 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 23,092 18,55 428,36

VV 57,731*0,40 23,092

6 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 14,433 625,30 9 024,95

VV 72,164*0,20                  "80% strojně +20% ručně                    14,433

7 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 6,736 549,73 3 702,98

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice

VV š x v x dl.

VV 0,60*0,80*(11,527+2,507)        "-1,74 až -0,94 6,736

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 2,694 155,98 420,21

VV 6,736*0,40 2,694

9 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 32,918 349,50 11 504,84

VV půdorys výkopů - výkr.č. d.1.1.02

VV vedlejší figury

VV 0,39*18,31                       "11/39 7,141

VV 0,39*9,41 3,670

VV 0,79*19,93                        "12/79 15,745

VV 0,79*0,30*2 0,474

VV 0,79*0,72 0,569

VV 0,79*0,15 0,119

19-SO054-01.2 - d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a 

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rozšíření

VV 0,364*0,88*0,5*(3,10+2,70)/2 0,464

VV 0,346*0,85*0,5*(9,179+8,873)/2 1,327

VV 0,491*0,82*(1,85+2,059)/2 0,787

VV 0,346*0,66*0,5*(0,85+0,40)/2 0,071

VV 0,346*0,66*0,5*(6,802+7,175)/2 0,798

VV 0,346*0,79*0,5*4,761 0,651

VV 0,722*1,22*0,5*(4,87+4,079)/2 1,971

VV 0,722*1,15*0,5*(2,114+1,40)/2 0,729

VV 0,225*0,39*0,5*(7,21+6,654)/2 0,304

VV 0,225*0,39*0,5*(2,928+3,06)/2 0,131

VV 0,225*0,39*0,5*0,321 0,014

VV 0,225*0,39*0,5*(8,041+8,596)/2 0,365

VV 0,231*0,39*0,5*1,40 0,063

VV 0,225*0,39*0,5*(6,25+6,75)/2 0,285

VV 0,225*0,39*(1,20+0,70)/2 0,083

VV 0,225*0,39*0,5*(5,371+5,506)/2 0,239

VV 0,225*0,39*0,5*0,30 0,013

VV 0,225*0,39*0,5*(2,066+2,665)/2 0,104

VV 0,225*0,39*0,5*1,50*2 0,132

VV 0,456*0,79*(2,964+2,509)/2 0,986

VV 0,456*0,79*0,5*(12,871+11,959)/2 2,236

VV 0,456*0,79*0,5*(0,169+0,625)/2 0,072

VV 0,456*0,79*0,5*7,50 1,351

VV 0,40*0,79*0,5*0,80*2 0,253

VV Součet 41,147

VV 41,147*0,80                 "80% strojně + 20% ručně 32,918

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 13,167 22,72 299,15

VV 32,918*0,40 13,167

11 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 1,749 623,60 1 090,68

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 0,40*1,065*1,20                    "základ 0,511

VV 0,40*0,20*1,20 0,096

VV 0,53*0,62*1,20 0,394

VV Mezisoučet 1,001

VV 0,18*1,20*2,76                        "deska 0,596

VV (0,20+0,26)/2*0,12*2,76*2       0,152

VV Mezisoučet 0,748

VV Součet 1,749

12 K 132212201.1
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 15,229 623,60 9 496,80

VV půdorys 1. podlaží - pozn. 39

VV odtěžení zemina za opěrnou zídkou

VV 7,00 7,000

VV viz hloubení rýh

VV 41,147*0,20                 "80% strojně + 20% ručně 8,229

VV Součet 15,229

13 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 6,092 149,75 912,28

VV 15,229*0,40 6,092

14 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 252,830 31,22 7 893,35

VV na meziskládku pro zásyp a zpět

VV 126,415                     "na meziskládku 126,415

VV 126,415                     "zpět 126,415

VV Součet 252,830

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 109,881 206,22 22 659,66

VV
107,50+72,164+6,736+41,147+1,749+7,00                   

"celkový výkop
236,296

VV
-126,415                                                                   "odpočet 

zásypu
-126,415

VV Součet 109,881

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 126,415 156,10 19 733,38

VV 126,415                    "pro zpětný zásyp 126,415

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 233,868 264,24 61 797,28

VV 126,415*1,85 233,868

18 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 126,415 269,21 34 032,18

VV 107,50                                 "odkopávka 107,500

VV jáma

VV 1,25*43,01                         "13/125 53,763

VV rozšíření

VV 0,722*1,25*0,5*(2,623+1,70)/2 0,975

VV 0,265*1,25*0,5*(0,737+0,70)/2 0,119

VV 0,722*1,25*0,5*(5,926+4,731)/2 2,404

VV 0,722*1,25*0,5*0,497*2 0,449

VV 0,266*1,25*0,5*0,90*2 0,299

VV 0,722*1,25*0,5*(7,052+5,32*0,5) 4,383

VV 0,266*1,25*0,5*5,765 0,958
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,266*1,25*0,5*0,57 0,095

VV rýhy do 2,00m

VV 41,147 41,147

VV Mezisoučet 212,092

VV -6,585                      "podkl. beton ŽB  pasů -6,585

VV -26,309                    "odpočet ŽB základ. pasů -26,309

VV -44,022*1,25          "odpočet kolektoru -55,028

VV Mezisoučet -87,922

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice

VV 0,60*0,80*(11,527+2,507)        "-1,74 až -0,94 6,736

VV -0,40*0,80*(11,527+2,507)       "odpočet lavice -4,491

VV Součet 126,415

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 190,000 9,16 1 740,40

VV půdorys výkopů - výkr.č. d.1.1.02

VV 190,00 190,000

D 2 Zakládání 1 503 897,20

20 K 23121-PC01

M+D vrtané  piloty průn. 630mm, beton 25/30 XC2, 

XA1, výztuž B500B - 21,00 kg/m,  vč. přepravy vrtné 

soupravy a zařízení, vč. likvidace vývrtů

m 215,900 3 615,03 780 484,98

VV statika - půdorys základů

VV výkr. č. d.1.2.3

VV 215,90                        "pilota 1-26 215,900

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 15,000 1 570,67 23 560,05

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV pod základovou deskou

VV 15,00                        "skladba Z1 15,000

22 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 22,196 3 329,28 73 896,70

VV statika - půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV podkl. beton základ desky

VV tl. desky x plocha

VV 0,10*39,93                       "skladba Z1 3,993

VV 0,10*31,778 3,178

VV 0,10*67,752 6,775

VV Mezisoučet 13,946

VV ochranná beton. vrstva

VV 0,05*165,00                    "skladba Z1 8,250

VV Součet 22,196

23 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 43,760 3 698,22 161 834,11

VV statika - půdorys 1.NP

VV výkr. č. d.1.2.5

VV tl. desky x plocha

VV 0,30*41,476                        "-0,81 až -0,11 12,443

VV 0,30*62,462 18,739

VV 0,30*28,666 8,600

VV Mezisoučet 39,782

VV 39,782*0,10                      "10% rezerva 3,978

VV Součet 43,760

24 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 18,319 384,03 7 035,05

VV statika - půdorys 1.NP

VV výkr. č. d.1.2.5

VV 0,30*(2,50+10,97+0,915+1,925+0,20)            "-1,11 až -0,81 4,953

VV 0,30*(2,34+4,84+1,865+8,99) 5,411

VV 0,30*(0,50+0,35+3,00+2,00) 1,755

VV 0,30*(4,70+0,35+0,55+6,61) 3,663

VV 0,30*(5,84+2,615) 2,537

VV Součet 18,319

25 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 18,319 72,31 1 324,65

26 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 5,371 33 973,51 182 471,72

VV 39,782*135,00/1000 5,371

27 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 6,585 3 151,36 20 751,71

VV statika - půdorys základů

VV výkr. č. d.1.2.3

VV podkl. beton základ pasů

VV 1,00*0,10*(2,35+4,69)                       "-2,10 až-2,00 0,704

VV 0,90*0,10*12,77 1,149

VV 1,00*0,10*(10,08+8,64-0,18)           "-1,70 až -1,60 1,854

VV 1,10*0,10*0,38 0,042

VV 1,00*0,10*(3,15+0,45) 0,360

VV 1,00*0,10*0,60*2                              "-2,10 až -2,00 0,120

VV 1,00*0,10*0,535                               "-2,46 až -2,36 0,054

VV 1,00*0,10*3,27                                    "-1,70 až -1,60 0,327

VV 1,00*0,10*(6,96+1,295) 0,826

VV 1,00*0,10*0,80                                 "-2,10 až -2,00 0,080

VV 0,85*0,10*(3,725+7,58)                "-2,46 až -2,36 0,961

VV 1,00*0,10*1,08                                "-2,10 až -2,00 0,108

VV Součet 6,585
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28 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 26,309 3 698,22 97 296,47

VV statika - půdorys základů

VV výkr. č. d.1.2.3

VV 0,60*0,84*(2,35+4,69)                       "-2,00 až -1,16 3,548

VV 0,50*0,84*13,17 5,531

VV 0,60*0,44*(10,08+8,64-0,18)                     "-1,60 až -1,16 4,895

VV 0,70*0,44*0,18 0,055

VV 0,60*0,44*(3,15+0,45) 0,950

VV 0,60*0,84*0,60*2                              "-2,00 až -1,16 0,605

VV 0,60*1,20*0,535*2                              "-2,36 až -1,16 0,770

VV 0,60*0,44*3,27                                    "-1,60 až -1,16 0,863

VV 0,51*0,19*0,5*0,44 0,021

VV 0,60*0,44*(6,76+1,295) 2,127

VV 0,60*0,84*0,80                                 "-2,00 až -1,16 0,403

VV 0,45*1,20*(3,525+7,58)                "-2,36 až -1,16 5,997

VV 0,60*0,84*1,08                                "-2,00 až -1,16 0,544

VV Součet 26,309

29 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 0,307 4 104,89 1 260,20

VV výkr.č. d.1.1.14 - beton. lavice

VV š x v x dl.

VV 0,40*0,64*1,20                  "-1,74 až -1,10 pro infopanel 0,307

30 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 99,798 303,53 30 291,69

VV statika - půdorys základů

VV výkr. č. d.1.2.3

VV v x dl.

VV 0,84*(2,35+4,69)*2                       "-2,00 až -1,16 11,827

VV 0,84*13,17*2 22,126

VV 0,44*(10,08+8,64-0,18)*2          "-1,60 až -1,16 16,315

VV 0,44*(0,18*2+0,70) 0,466

VV 0,44*(3,15+0,45)*2 3,168

VV 0,84*0,60*2*2                              "-2,00 až -1,16 2,016

VV 1,20*0,535*2*2                              "-2,36 až -1,16 2,568

VV 0,44*3,27*2                                    "-1,60 až -1,16 2,878

VV 0,44*(6,76+1,295)*2 7,088

VV 0,84*0,80*2                                 "-2,00 až -1,16 1,344

VV 1,20*(3,525+7,58)*2                "-2,36 až -1,16 26,652

VV 0,84*1,08*2                                "-2,00 až -1,16 1,814

VV Mezisoučet 98,262

VV výkr.č. d.1.1.14 - beton. lavice

VV v x dl.

VV 0,64*1,20*2                  "-1,74 až -1,10 pro infopanel 1,536

VV Mezisoučet 1,536

VV Součet 99,798

31 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 99,798 40,83 4 074,75

32 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,894 33 973,51 98 319,34

VV 26,309*110,00/1000 2,894

33 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,025 33 973,51 849,34

VV výkr.č. d.1.1.14 - beton. lavice

VV 0,307*80,00/1000                 "pro infopanel 0,025

34 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,486 33 973,51 16 511,13

VV statika - půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV podkl. beton základ desky

VV 39,93*3,03*1,15/1000                       "skladba Z1 0,139

VV 31,778*3,03*1,15/1000 0,111

VV 67,752*3,03*1,15/1000 0,236

VV Součet 0,486

35 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,490 4 040,96 1 980,07

VV výkr.č. d.1.1.14 - beton. lavice

VV 0,35*0,35*0,40*10                   "základ stojanu na kola 0,490

36 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,600 305,21 1 709,18

VV výkr.č. d.1.1.14 - beton. lavice

VV (0,35+0,35)*2*0,40*10                   "základ stojanu na kola 5,600

37 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,600 43,94 246,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 356 763,86

38 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,195 4 724,90 921,36

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 0,50*0,361*0,65                  "pozn. 05 0,117

VV 0,50*0,239*0,65 0,078

VV Součet 0,195

39 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 2,696 4 506,16 12 148,61

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 0,45*1,60*1,55                 "m.č. K 1.01 1,116

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 0,45*2,70*1,30                  "m.č. 2.05 1,580

VV Součet 2,696
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40 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 175 mm
m2 7,168 937,72 6 721,58

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2,00*2,58*2                     "m.č. 2.05 10,320

VV -0,80*1,97*2 -3,152

VV Součet 7,168

41 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 21,742 1 147,15 24 941,34

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,56*(2,10+3,55)               "m.č. K 1.13, K 1.14 14,464

VV 2,81*2,59                             "m.č. 1.10 7,278

VV Součet 21,742

42 K 311321815.1
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže 

( (viz pozn. k položce)
m3 80,186 7 549,67 605 377,84

P

Poznámka k položce:


 beton rovnoměrně šedivě zbarven; stejnobarevnost směsi dle téže 

normy třída F2: nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště 

bednění, následným opracováním nebo stěrkováním betonutechnické 

parametry – požadavky:  povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 

mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na 

ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy; pórovitost se určuje 

na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky 

reprezentativních plochách; struktura podle ÖNORM B2211 třída S2

VV půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV půdorysná plocha x výška

VV 5,481*(8,16+7,06)/2                 "v ose 2 - tl. 300mm 41,710

VV -0,30*2,38*2,71 -1,935

VV -0,30*0,84*2,21 -0,557

VV -0,30*0,50*1,915 -0,287

VV 1,611*(8,16+6,71)/2                 "v ose 5 - tl. 300mm 11,978

VV 1,375*(7,56+7,085)/2              "v ose 4 - tl. 300 10,068

VV 1,511*(6,81+7,56)/2                "v ose 4, 4 tl. 300mm 10,857

VV Mezisoučet 71,834

VV tl. x výška x délka

VV 0,20*5,51*4,84                      "v ose B  -0,81 až +4,70 5,334

VV 0,175*0,30*2,50*2              "v ose D, E  +2,20 až +2,50 0,263

VV 0,20*5,51*2,50                     "v ose I  -0,81 až +4,70 2,755

VV Mezisoučet 8,352

VV Součet 80,186

43 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 600,530 370,89 222 730,57

VV půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV obvod x výška

VV 37,274*7,61                                     "v ose 2 283,655

VV -2,38*2,71*2                                    "odpočet otvorů -12,900

VV 0,30*(2,38+2,71*2)                        "vybednění otvorů 2,340

VV 0,30*(0,84+2,21*2) 1,578

VV 0,30*(0,50+1,915)*2 1,449

VV 0,30*(0,45+0,76)*2 0,726

VV 0,30*(0,25+0,13)*2 0,228

VV 0,30*(0,25+0,25)*2 0,300

VV 0,30*(0,85+0,45+1,27+0,50)*2 1,842

VV 0,30*(0,45+0,85+0,92+0,50)*2 1,632

VV 0,30*(0,375+0,125)*2 0,300

VV 0,30*2*Pi*0,1375 0,259

VV 0,075*(0,15+0,835*2) 0,137

VV 0,10*(0,10+0,91*2) 0,192

VV 11,60*6,625                               "v ose 5 - tl. 300mm 76,850

VV 10,40*7,323                                "v ose 4 - tl. 300mm 76,159

VV 11,163*7,185                              "v ose 4, 3 tl. 300mm 80,206

VV Mezisoučet 514,953

VV výška x délka

VV 5,51*4,84*2                      "v ose B  -0,81 až +4,70 53,337

VV 0,30*2,50*2*2              "v ose D, E  +2,20 až +2,50 3,000

VV 5,51*2,50*2                     "v ose I  -0,81 až +4,70 27,550

VV 0,20*(0,675+1,25)*2              "vybednění otvorů 0,770

VV 0,20*(1,25+1,05)*2 0,920

VV Mezisoučet 85,577

VV Součet 600,530

44 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 600,530 75,38 45 267,95

45 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton (viz pozn. k položce)
m2 600,530 154,05 92 511,65
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P

Poznámka k položce:


bednění:  stěnové bednění s průběžným spojováním dílů pro všechny 

tvary a použití, použitelné jako bednění na míru dle požadavků projektu; 

plášť bednění, který je ve styku s betonovou směsí tvoří voděodolné 

nové hladké stavební překližky, ty jsou na vnější straně podporovány 

příhradovými nosníčky, bednění se výškově nastavuje pomocí 

nastavovacích lišt, provádí se přiložením dvou protilehlých lišt a 

utažením trojkřídlových matek


přesnost provedení:  rovinatost železobetonových pohledových ploch 

bude posuzována podle DIN18202, tab. 3, řádek 6,7 – stěny a stropy s 

konečnou úpravou; požadavky na vzhled povrchu se budou posuzovat 

podle normy ÖNORM B2211 (Beton und Stahlbetonarbeiten - 

Werkvertragsnorm), provedení se vyžaduje v nejvyšší jakosti podle této 

normy

458 K 3113519-PC01

Příplatek k cenám za zřízení oboustranného bednění 

nosných nadzákladových zdí výšky přes  4,00 do 

8,00m

m2 600,530 15,00 9 007,95

459 K 3113519-PC02

Příplatek k cenám za odstranění oboustranného 

bednění nosných nadzákladových zdí výšky přes  4,00 

do 8,00m

m2 600,530 10,00 6 005,30

46 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 10,976 33 973,51 372 893,25

VV 71,834*140,00/1000               "stěny tl. 300mm 10,057

VV 8,352*110,00/1000                 "stěny tl. 200mm 0,919

VV Součet 10,976

47 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 2,000 278,68 557,36

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 1+1                               "P31.1 2,000

48 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,000 248,44 745,32

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 1+2                               "P32.1 3,000

49 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 1,000 540,97 540,97

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 1                                 "P35.1 1,000

50 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 1,000 477,37 477,37

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 1                         "P02.1 1,000

51 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,279 5 238,12 1 461,44

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV 0,70*0,14*1,40                        "m.č. K 1.10 0,137

VV 0,45*0,14*2,25                        "m.č. 1.11 0,142

VV Součet 0,279

52 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,202 41 968,40 8 477,62

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV 1,40*24,70*2/1000                        "m.č. K 1.10 0,069

VV 2,25*24,70*2/1000                       "m.č. 1.11 0,111

VV Mezisoučet 0,180

VV 0,18*0,12                 "+12% prořez, spoje, svary 0,022

VV Součet 0,202

53 K 32711-PC01
Zídka ze stávajících vybouraných betonových svahovek 

vč. nového základu, výplně zeminou a osázení
kus 1,000 15 665,56 15 665,56

VV půdorys 1. podlaží - pozn. 39, 40

VV součástí položky je i vybourání stáv. zídky 

VV 1 1,000

54 K 32732-PC01
Betonová lavice  ze ŽB tř. C 30/37 XC3 XF1 ( pozn. k 

položce)
m3 8,027 24 536,42 196 953,84

P

Poznámka k položce:


vzhledem k rozměru a atypickému tvarování lavice není reálné uvažovat 

s její prefa výrobou, nicméně je cílem vytvořit lavici s povrchem 

obdebným kvalitě prefa výrobku, jako budou ostatní lavice kolem kostela


Pro betonáž lavice bude použita betonová směs se světlým kamenivem 

a s bělícími pigmenty pro dosažení shodné barevnosti s prefa lavicemi, 

hustota betonové směsi a použití plastifikátorů bude technologem 

dodavatelem vybrané betonárny navržena tak, aby bylo docíleno hladké 

horní hrany monolitické lavice, ta bude po částečném vytuhnutí betonu 

vyleštěna do roviny pro dosažení hladkostiblížící se prefa výrobkům. 

Není doporučeno provádět dodatečné proušení, které by mohlo vést ke 

zbroušení betonu až na kamenivo, není přípustné dodatečné barvení, 

nebo přetírání.

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice

VV š x v x dl.

VV pozn. 05

VV 0,40*1,43*(11,527+2,507)        "-1,74 až -0,31 8,027

55 K 327351211.1
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení (pozn. k položce)
m2 42,843 806,56 34 555,45

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice

VV v x dl.

VV 1,43*(11,527+2,891+0,431)        "-1,74 až -0,31 21,234

VV 1,43*(2,507+11,401+0,431) 20,505

VV 0,10*(0,60+0,08)*2*6                             "niky pro světla 0,816
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VV 0,60*0,08*6 0,288

VV Součet 42,843

56 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 42,843 220,90 9 464,02

57 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 

10 505
t 0,642 33 973,51 21 810,99

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice

VV 8,027*80,00/1000 0,642

58 K 330321110 Výplň sloupů OBK z vysokopevnostního betonu C40/50 m3 0,580 5 316,22 3 083,41

VV - viz statika výkaz materiálu

VV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VV 0,31                    "OB sloup SL 3 - 1.podlaží 0,310

VV 0,27                    "OB sloup SL 3 -2 . podlaží 0,270

VV Součet 0,580

59 K 33994-R01

CC.1   M+D Ocelových sloupů pro obetonování 

kompozitní profil (částečně obetonovaný mezi pásnice) 

vč. výztuže, kotev. plechu a chemických kotev

t 0,549 132 119,19 72 533,44

P

Poznámka k položce:


ocel S235, výztuž B500b, chemické kotvy lepené - kot. šr. M16


VV - viz statika  výkaz materiálu

VV (494,00+55,00)/1000                  "OB sloup SL 3 - 1. podlaží 0,549

60 K 33994-R02

CC.2  M+D Ocelových sloupů pro obetonování 

kompozitní profil  (částečně obetonovaný mezi pásnice) 

vč. výztuže, kotev. plechu 

t 0,435 132 119,19 57 471,85

P
Poznámka k položce:


ocel S235, výztuž B500b

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV (386,00+49,00)/1000                  "OB sloup SL 3 - 2. podlaží 0,435

61 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 

140 mm
m2 4,000 798,62 3 194,48

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV větrací kanál

VV 4,00                                  "skladba X6 4,000

62 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 13,679 699,24 9 564,90

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,65*(1,10+1,21+0,94+1,25)             "m.č. K 1.08 11,925

VV 2,65*(0,53*2+0,40) 3,869

VV -0,90*2,35 -2,115

VV Součet 13,679

63 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 76,659 742,87 56 947,67

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,81*(4,87+1,85*2)              "m.č. 1.12 24,082

VV -1,75*2,08 -3,640

VV 2,81*(3,03+1,801+0,871)      "m.č. 1.13 16,023

VV -(0,80*2,55+0,80*1,97) -3,616

VV 2,81*(3,03+2,83+1,85)        "m.č. 1.11 21,665

VV -0,80*2,55 -2,040

VV -0,80*2,30 -1,840

VV 2,56*2,10                                  "m.č. K 1.13 5,376

VV 2,86*(2,92+2,92+1,20)          "m.č. K 1.08 20,134

VV -(0,70*1,97+0,90*2,20) -3,359

VV -(0,80*1,97+0,70*1,97) -2,955

VV 2,56*3,36                                  "m.č. K1.15 8,602

VV -0,90*1,97 -1,773

VV Součet 76,659

64 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 57,770 86,00 4 968,22

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,86*7                      "tl. 150mm 20,020

VV 2,56*1 2,560

VV 2,81*5 14,050

VV 2,675*2 5,350

VV 2,56*2 5,120

VV 2,65*2                      "tl. 80mm 5,300

VV 2,81*1                      "tl. 200mm 2,810

VV 2,56*1 2,560

VV Součet 57,770

65 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 14,050 109,89 1 543,95

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,81*4                        "tl. 150mm 11,240

VV 2,81                            "tl. 200mm 2,810

VV Součet 14,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 342321610.1

Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 

pohledového výplňové a oddělovací pevné, ochranné 

přizdívky tř. C 30/37 XC4 XF1 - moniéry (viz pozn. k  

položce)

m3 4,850 4 328,48 20 993,13

P

Poznámka k položce:


 beton rovnoměrně šedivě zbarven; stejnobarevnost směsi dle téže 

normy třída F2: nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště 

bednění, následným opracováním nebo stěrkováním betonu


technické parametry – požadavky:  povrch betonu: hladký, max. průměr 

pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv 

na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy; pórovitost se 

určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky 

reprezentativních plochách; struktura podle ÖNORM B2211 třída S2

VV půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV tl. x výška x délka

VV skladba F2

VV 0,12*5,79*4,66                               "v ose B 3,238

VV 0,12*5,79*2,32                               "v ose I 1,612

VV Součet 4,850

67 K 341351311.1 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 41,766 622,85 26 013,95

VV půdorys 1.NP - výkr. č. d.1.2.5

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV tl. x výška x délka

VV skladba F2

VV 5,79*4,66                               "v ose B 26,981

VV 5,79*2,32                               "v ose I 13,433

VV 0,12*(0,675+1,25)*2           "otvory 0,462

VV 0,12*(1,25+1,05)*2 0,552

VV 0,12*(1,08+0,33)*2 0,338

VV Součet 41,766

68 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 41,766 106,64 4 453,93

69 K 341351911.1
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 

beton (viz poz. k položce)
m2 41,766 251,66 10 510,83

P

Poznámka k položce:


bednění:  stěnové bednění s průběžným spojováním dílů pro všechny 

tvary a použití, použitelné jako bednění na míru dle požadavků projektu; 

plášť bednění, který je ve styku s betonovou směsí tvoří voděodolné 

nové hladké stavební překližky, ty jsou na vnější straně podporovány 

příhradovými nosníčky, bednění se výškově nastavuje pomocí 

nastavovacích lišt, provádí se přiložením dvou protilehlých lišt a 

utažením trojkřídlových matek


přesnost provedení:  rovinatost železobetonových pohledových ploch 

bude posuzována podle DIN18202, tab. 3, řádek 6,7 – stěny a stropy s 

konečnou úpravou; požadavky na vzhled povrchu se budou posuzovat 

podle normy ÖNORM B2211 (Beton und Stahlbetonarbeiten - 

Werkvertragsnorm), provedení se vyžaduje v nejvyšší jakosti podle této 

normy

70 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,873 33 973,51 29 658,87

VV 4,85*180,00/1000 0,873

71 K 345321616
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 

ŽB tř. C 30/37
m3 0,631 4 371,92 2 758,68

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV tl. x výška x délka

VV 0,15*0,30*4,84               "+4,70 až +5,00 v ose B, I 0,218

VV 0,15*0,30*2,50 0,113

VV 0,20*0,30*2,50*2         "+4,70 až +5,00, v ose D, E 0,300

VV Součet 0,631

72 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 

parapetních, zábradelních
m2 7,404 351,49 2 602,43

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV výška x délka

VV 0,30*4,84*2               "+4,70 až +5,00 v ose B, I 2,904

VV 0,30*2,50*2 1,500

VV 0,30*2,50*2*2         "+4,70 až +5,00, v ose D, E 3,000

VV Součet 7,404

73 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 

parapetních, zábradelních
m2 7,404 71,07 526,20

74 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 

zábradelních betonářskou ocelí 10 505
t 0,069 33 973,51 2 344,17

VV 0,631*110,00/1000 0,069

75 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 

stěnách rabicovým pletivem
m2 2,518 268,62 676,39

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV 0,25*1,40*2                        "m.č. K 1.10 0,700

VV 0,70*1,00 0,700

VV 0,25*2,25                        "m.č. 1.11 0,563

VV 0,30*1,85 0,555

VV Součet 2,518

76 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 

kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm
m3 7,683 4 007,80 30 791,93

VV podklad. beton základu kolektoru

VV 0,10*52,825                     "skladba Z4 5,283
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VV ochranná beton. vrstva

VV 0,05*48,00                         "skladba Z4 2,400

VV Součet 7,683

77 K 380326122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 300 mm
m3 16,991 4 627,90 78 632,65

VV kolektory

VV statika - půdorys základů, půdorys 1.NP

VV tl. desky x plocha

VV 0,25*13,692                       "-1,16 až -0,91 - strop 3,423

VV 0,20*44,022                       "-2,36 až -2,16 - základ 8,804

VV tl. x výška x délka

VV 0,20*1,05*8,475               "stěny 1,780

VV (0,20+0,35)/2*1,05*0,94 0,271

VV (0,20+0,35)/2*1,05*0,955 0,276

VV 0,20*1,05*(7,27+3,46) 2,253

VV límec prostupu -0,81 až -0,61

VV 0,20*0,20*(2,00*2+0,60) 0,184

VV Součet 16,991

78 K 380326123
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl nad 300 mm
m3 9,768 4 199,84 41 024,04

VV kolektory

VV statika - půdorys základů, půdorys 1.NP

VV tl. desky x plocha

VV 0,35*(3,064+17,546)      "-1,16 až -0,81 - strop 7,214

VV Mezisoučet 7,214

VV tl. x výška x délka

VV 0,35*1,05*(2,13+2,45)       "stěny 1,683

VV (0,35+0,52)/2*1,05*1,135 0,518

VV (0,35+0,47)/2*1,05*0,82 0,353

VV Mezisoučet 2,554

VV Součet 9,768

79 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 77,550 802,72 62 250,94

VV kolektory

VV statika - půdorys základů, půdorys 1.NP

VV 0,25*4,80*2                       "-1,16 až -0,91 - strop 2,400

VV 0,10*1,475 0,148

VV 0,35*(7,85+6,60+3,50+2,70)      "-1,16 až -0,81 - strop 7,228

VV 0,35*(1,90*2+2,00+0,55+0,80) 2,503

VV 0,20*(4,215+0,43+0,60+7,235)     "-2,36 až -2,16 - základ 2,496

VV 0,20*(4,225+7,205+3,07) 2,900

VV výška x délka

VV 1,05*8,475*2               "stěny 17,798

VV 1,05*0,94*2 1,974

VV 1,05*0,955*2 2,006

VV 1,05*(7,27+3,46)*2 22,533

VV 1,05*(2,13+2,45) *2 9,618

VV 1,05*1,135*2 2,384

VV 1,05*0,82*2 1,722

VV límec prostupu -0,81 až -0,61

VV 0,20*(2,00*2+0,60)*2 1,840

VV Součet 77,550

80 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 77,550 128,14 9 937,26

81 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 2,661 33 973,51 90 403,51

VV (16,991+2,554)*90,00/1000 1,759

VV
7,214*125,00/1000            "plechobet. deska kolektoru tl. 

350mm
0,902

VV Součet 2,661

82 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze svařovaných sítí KARI
t 0,184 33 973,51 6 251,13

VV podklad. beton základu kolektoru

VV 52,825*3,03*1,15/1000       "skladba Z4 0,184

83 K 411354250
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

60 mm plech pozinkovaný tl 1,25 mm
m2 41,302 929,46 38 388,56

VV kolektory

VV statika - půdorys základů, půdorys 1.NP

VV 13,692                       "-1,16 až -0,91 13,692

VV 3,064+17,546          "-1,16 až -0,81 20,610

VV 7,00                            "zdvojení plechu v krčku 7,000

VV Součet 41,302

D 4 Vodorovné konstrukce 1 796 085,21

84 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 15,382 4 406,28 67 777,40

VV půdorys 2.NP - výkr. č. d.1.2.6

VV tl. x plocha

VV 0,20*40,07                    "+2,00 až +2,20 8,014

VV 0,30*0,50*3,205         "+2,00 až +2,30 0,481

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV 0,20*18,589                   "+4,50 až +4,70 3,718

VV 0,20*15,846 3,169

Strana 102 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 15,382

85 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 76,077 351,89 26 770,74

VV půdorys 2.NP - výkr. č. d.1.2.6

VV 40,07                    "+2,0 až +2,25 - ze spodu 40,070

VV 0,50*3,205         "+2,00 až +2,30 1,603

VV 0,30*3,205         "z boku 0,962

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7 

VV 15,589                   "+4,50 až +4,70 - ze spodu 15,589

VV 15,846 15,846

VV 0,20*2,53*2           "z boku 1,012

VV 0,20*(0,30+0,25)*2       "vybednění otvorů 0,220

VV 0,20*(0,60+0,385)*2 0,394

VV 0,20*(0,26+0,13)*2 0,156

VV 0,20*(0,10+0,10)*2 0,080

VV 0,20*2*Pi*0,115 0,145

VV Součet 76,077

86 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 76,077 73,06 5 558,19

87 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 73,108 149,28 10 913,56

VV půdorys 2.NP - výkr. č. d.1.2.6

VV 40,07                    "+2,0 až +2,25 40,070

VV 0,50*3,205         "+2,00 až +2,30 1,603

VV půdorys střechy - výkr. č. d.1.2.7

VV 15,589                   "+4,50 až +4,70 - ze spodu 15,589

VV 15,846 15,846

VV Součet 73,108

88 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 73,108 33,85 2 474,71

89 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 73,108 232,93 17 029,05

90 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,461 33 973,51 49 635,30

VV 15,382*95,00/1000 1,461

91 K 41394-PC01

CB.1  M+D skrytých příčlí zabetonovaných ve SD - 

svařovaný nesymetrický I průřez z ocelových plechů 

spřažený se stropní deskou

t 1,532 132 119,19 202 406,60

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV strop nad 1.np, střecha

VV 1532,00/1000                  "SP 20-S - střední příčle 1,532

92 K 41394-PC02

CB.2  M+D skrytých příčlí (a konzoly) zabetonovaných 

ve SD - svařovaný symetrický I průřez z ocelových 

plechů spřažený se stropní deskou

t 0,308 132 119,19 40 692,71

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV strop nad 1.np, střecha

VV 308,00/1000                  "SP 20-K - koncová část příčle 0,308

93 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,267 4 248,92 1 134,46

VV 0,44*0,27*2,25                     "viz statika 0,267

94 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,215 289,30 351,50

VV 0,27*2,25*2                     "viz statika 1,215

95 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,215 55,15 67,01

96 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,023 33 973,51 781,39

VV 0,267*85,00/1000                     "viz statika 0,023

97 K 430321414.1
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 

XC2, XF1
m3 1,749 4 643,05 8 120,69

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 0,40*1,065*1,20                    "základ 0,511

VV 0,40*0,20*1,20 0,096

VV 0,53*0,62*1,20 0,394

VV Mezisoučet 1,001

VV 0,18*1,20*2,76                        "deska 0,596

VV (0,20+0,26)/2*0,12*2,76*2 0,152

VV Mezisoučet 0,748

VV Součet 1,749

98 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,085 33 973,51 2 887,75

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 1,001*85,00/1000                 "základ 0,085

99 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,045 33 973,51 1 528,81

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 1,20*2,90*5,40*2*1,20/1000                        "deska 0,045

100 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 7,849 537,05 4 215,31

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 1,065*(1,20+0,40)*2                    "základ 3,408

VV 0,20*(1,20+0,40)*2 0,640

VV 0,62*(1,20+0,53)*2 2,145

VV Mezisoučet 6,193

VV 0,30*2,76*2                        "deska 1,656
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VV Součet 7,849

101 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 7,849 77,46 607,98

102 K 434311115.1
Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 

25/30 XC2, XF1 bez potěru
m 10,800 446,69 4 824,25

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV 1,20*9 10,800

103 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,817 318,96 1 536,43

VV statika - venkovní schodiště u ředitelské budovy

VV (0,186+0,26)*1,20*9 4,817

104 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,817 55,15 265,66

105 K 441171111
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 

hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m
t 4,447 8 200,83 36 469,09

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 1.04 - ocelová konstrukce střechy

VV 4447,00/1000 4,447

106 M 13000-PC02 Ocelová konstrukce střechy , ocel S235 t 4,803 119 536,41 574 133,38

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 1.04 - ocelová konstrukce střechy

VV 4447,00/1000 4,447

VV 4,447*0,08              "+8% prořez, spoje, svary ... 0,356

VV Součet 4,803

107 K 44415-PC01
S1  M+D krytiny ocelových střech ze sendvičových 

panelů (viz pozn. k položce)
m2 144,000 4 592,71 661 350,24

P

Poznámka k položce:


-  sendvičové hliníkové panely s plastovým jádrem pohledová vrstva 

skladby střechy je  tvořena  hliníkovým  sendvičovým  plechem s  

plastovým jádrem tloušťky 4mm (složeno z hliníku tl. 0,5 mm, 

polyetylenového jádra LDPE tl. 3 mm a hliníku tl. 0,5 mm); barva 

polomatná, práškově vypalovaná barva v tmavě šedém odstínu RAL, 

přesnou barvu RAL určí projektant (ateliér-r) na základě vzorku; plech 

bude kotven na distanční hliníkový U profil 90/30/3 mm pomocí 

systémové hliníkové klipsy;  součátí prvku je veškerý potřební montážní, 

kotevní a podružný materiál; ohýbání a tvarování plechu v jednotlivých 

detailech bude řešeno v dílenské dokumentaci. Plechy v místě vpustí  je 

nutné řešit jako demontovatelné pro možnost jejich čištění. Nutné dodat 

ve shodném provedení jako plechy skladby F1.


- krytina a hydroizolační vrstva z plechu slitiny hliníku hliníkový 

profilovaný plech se stojatou drážkou tl. 1,0 mm, výška drážky 50 mm, 

osová rozteč stojatých drážek je 333 mm; plech bude povrchově ošetřen 

tak, aby byl výsledný povrch odolný proti povětrnostním vlivům, stabilní 

při změnách teploty, stárnutí a UV záření a neměnil fyzikální vlastnosti 

podkladu; plech bude bodově kotven k podkladnímu dřevěnému 

bednění pomocí kompozitních systémových klips E180 s distanční 

podložkou (výška 241 mm+ 5 mm podložka); navrženými klipsy 

nevznikají výrazné tepelné mosty, jelikož jejich konstrukce je provedena 

z polyamidu vyztužená ocelí; při montáži je nutné řídit se požadavky a 

doporučeními výrobce materiálu; použité pomocné a kotevní materiály 

musí být vhodné a slučitelné s požadavky hliníkového materiálu, 

součástí dodávky krytiny jeveškerý materiál k zajištění funkčního větrání 

střešní krytiny


 - tepelná izolace ze skelné plsti izolace ze skelné plsti  s podélnými 

vlákny; izolace je měkká a umožňuje vmáčknutí mezi kotvy,  vlákna jsou 

po celém povrchu hydrofobizovaná, odolná vůči mikroorganismům, 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/(m.K), max 21kg/m3 ,  izolace 

bude vyplňovat prostor mezi pomocnými kompozitními kotvy vynášející 

profilovaný plech , třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1


- parotěsná fólie samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože, tl.3mm, ohebnost do -

20°C, parozábrana se lepí přímo na desky nosné konstrukce, které jsou 

spojeny na pero a drážku, pokud budou použity desky bez pera, je nutné 

spoje přelepit např malířskou páskou š.50mm tak, aby nedošlo k přilnutí 

asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední blízkosti spoje


VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV  -  sendvičové hliníkové panely s plastovým jádrem

VV  - vzduchová mezera/kotevní rošt 

VV  - krytina a hydroizolační vrstva z plechu slitiny hliníku

VV - tepelná izolace ze skelné plsti, l= 0,033 W/mK

VV  - parotěsná fólie 

VV - vč. příplatku za složitost střechy

VV 144,00                           "skladba S1 144,000

108 K 44416-PC01
S10  M+D stříška nad vstupem do foyer - skladba S10 

mimo nosné ocelové konstrukce (viz pozn. k položce)
m2 15,000 4 970,20 74 553,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


- hliníkový  sendvičový  plech  s  plastovým  jádrem pohledová vrstva 

skladby stříšky je  tvořena  hliníkovým  sendvičovým  plechem   s  

plastovým jádrem tloušťky 4mm  (složeno z hliníku tl. 0,5 mm, 

polyetylenového jádra LDPE tl. 3 mm a hliníku tl. 0,5 mm);  práškově 

vypalovaná barva černá matná, přesnou barvu RAL a strukturu povrchu 

určí projektant (ateliér-r) na základě vzorku; horní plech bude kotven a 

spodní bude lepen k podkladnímu bednění přes krycí podkladní úponky, 

které budou ve stejném barevném odstínu!; plech je členěn vertikálně po 

osové vzdálenosti 1250 mm a tyto pláty plechu jsou přetaženy přes 

horní a spodní plochu stříšky v jedom kuse ohnutého svitku! ; velikost 

spáry je max 8 mm a hrany budou probarveny ve stejném odstínu; v 

kontaktu s fasádou bude oplechování vytaženo pod plech skladby F1 

min 50 mm na horní úroveň stříšky;  součátí prvku je veškerý potřebný 

montážní, kotevní a podružný materiál; použitý materiál je shodný s 

plechy skladby fasády F1


-  separační a mikroventilační vrstva (smyčková rohož) -  

polypropylenová  fólie  lehkého  typu  s  nakašírovanou  strukturovanou  

rohoží  speciálně  určená  pro  šikmé  střechy  s  hladkou plechovou 

krytinou montovanou  na  bednění,  slouží  k  vytvoření  separační  a  

mikroventilační  vrstvy  mezi  krytinou  a  podkladní konstrukcí


-  hydroizolační fólie fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s výztužnou 

vložkou z PES (polyesteru) určená k mechanickému kotvení, odolná UV 

záření, tl. 1,5mm, odolnost proti krupobití 17m/s (dle EN 13583, ohebná 

do -25°Cn


-  separační vrstva netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% 

polypropylenu, 200g/m2


-  vodovzdorná překližka


-  ocelová konzola/PU stříkaná izolace tvrdá stříkaná pěna s uzavřenou 

buněčnou strukturou vhodná do vlhkých prostorů, která vyplní prostor 

mezi ocelovými konzolami profilu I (viz konstrukční část); součinitel 

tepelné vodivosti 0,028W/mK; 39 kg/m3 pro kotvení bednění je nutno 

počítat s pomocnými horizontálními ocelovými prvky např. jackl 30/30/3 

mm (viz konstrukční část)


- vodovzdorná překližka


- hliníkový  sendvičový  plech  s  plastovým  jádrem


Podklad:  před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a 

stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 

732901,   pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti 

podkladu


Poznámka: -  součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 15,00                       "skladba S10 15,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 257 527,44

109 K 6 - Pozn. 01 Systémová deska podlahového vytápění - viz ÚT 0,000 0,00

110 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 10,850 87,37 947,96

VV půdorys 1. podlaží

VV 17,40                            "m.č. K1.08 17,400

VV -6,55                             "odpočet SDK podhledu -6,550

VV Součet 10,850

111 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy do 50%
m2 11,700 308,24 3 606,41

VV 2,50                       "m.č. K1.11 2,500

VV 9,20                      "m.č. K2.02 9,200

VV Součet 11,700

112 K 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 10,850 238,20 2 584,47

VV půdorys 1. podlaží

VV 17,40                            "m.č. K1.08 17,400

VV -6,55                             "odpočet SDK podhledu -6,550

VV Součet 10,850

113 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 272,733 75,29 20 534,07

VV půdorys 1.NP

VV 2,45*2,83                   "m.č. 1.10 6,934

VV 2,45*2,53*2               "m.č. 1.11 12,397

VV 2,45*(2,83*2+1,85) 18,400

VV -0,85*2,30*2 -3,910

VV -0,80*2,55 -2,040

VV 2,45*(4,57+1,85*2)         "m.č. 1.12 20,262

VV 2,45*(2,40+1,801)*2 20,585

VV -0,80*2,30*2 -3,680

VV -0,80*2,55 -2,040

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,45*(1,45+0,871)*2          "m.č. 1.13 11,373

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,69*(3,22+3,72)                "m.č. K1.01 18,669

VV 2,65*(0,53*3+1,13+1,17)        "m.č. K1.02b 10,309

VV 2,50*(2,015+1,10)*2          "m.č. K1.06 15,575

VV -(0,80*1,97+0,60*0,90) -2,116

VV 2,50*(2,15+1,72)*2             "m.č. K1.07 19,350

VV -0,90*2,20 -1,980

VV -0,90*2,40 -2,160

VV 0,30*(1,06+2,48*2) 1,806

VV 2,70*(2,245+2,92)*2            "m.č. K1.08 27,891

VV 2,70*(2,39+4,50+0,40)*2 39,366

VV -(0,70*2,00+0,90*2,20+0,80*1,97) -4,956
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VV -1,76*2,40*2 -8,448

VV 0,30*(1,76+2,40*2) 1,968

VV -(0,90*2,40+0,80*1,97) -3,736

VV 2,56*(1,80+2,10)*2                "m.č. K1.13 19,968

VV -0,90*2,55 -2,295

VV 0,50*(0,90+2,55*2) 3,000

VV 2,56*(1,40+0,90*2)                "m.č. K1.14 8,192

VV 2,56*(1,40+1,10*2) 9,216

VV 2,56*3,30*2                              "m.č. K1.15 16,896

VV -0,90*1,97*2 -3,546

VV Mezisoučet 238,098

VV půdorys 2. podlaží - výkr. č. d.1.1.05

VV 2,20*(7,036+2,53)               "m.č. 2.04 21,045

VV -0,90*1,97 -1,773

VV 2,20*(4,87+3,725)               "m.č. 2.06 18,909

VV -0,90*1,97*2 -3,546

VV Mezisoučet 34,635

VV Součet 272,733

451 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 12,400 196,22 2 433,13

VV 1,00*(1,00+2,60*2)*2             "m.č. K1.15 12,400

114 K 612315421
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 10%
m2 68,778 81,94 5 635,67

VV půdorys 2.NP

VV 2,65*(5,07+2,92)*2            "m.č. K2.01 42,347

VV -(0,90*1,97+0,80*1,97) -3,349

VV 2,65*(3,20+2,92)*2           "m.č. K2.02 32,436

VV -(0,80*1,97+0,60*0,90*2) -2,656

VV Součet 68,778

115 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 196,698 167,18 32 883,97

VV půdorys 1.NP

VV pod PUR stěrku na zdivu

VV 2,45*2,53*2               "m.č. 1.11 12,397

VV 2,45*(2,83*2+1,85) 18,400

VV -0,85*2,30*2 -3,910

VV -0,80*2,55 -2,040

VV 2,45*(4,57+1,85*2)         "m.č. 1.12 20,262

VV 2,45*(2,40+1,801)*2 20,585

VV -0,80*2,30*2 -3,680

VV -0,80*2,55 -2,040

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,45*(1,45+0,871)*2          "m.č. 1.13 11,373

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,69*(3,22+3,72)                "m.č. K1.01 - pod R11 18,669

VV 2,65*(0,53*3+1,13+1,17)        "m.č. K1.02b 10,309

VV 2,50*(2,015+1,10)*2          "m.č. K1.06 15,575

VV -(0,80*1,97+0,60*0,90) -2,116

VV 2,56*(1,80+2,10)*2                "m.č. K1.13 19,968

VV -0,90*2,55 -2,295

VV 0,50*(0,90+2,55*2) 3,000

VV 2,56*(1,40+0,90*2)                "m.č. K1.14 8,192

VV 2,56*(1,40+1,10*2) 9,216

VV 2,56*3,30*2                             "m.č. K1.15 16,896

VV -0,90*1,97*2 -3,546

VV půdorys 2.NP

VV 2,20*(7,036+2,53)               "m.č. 2.04 21,045

VV -0,90*1,97 -1,773

VV 2,20*(4,87+3,725)               "m.č. 2.06 18,909

VV -0,90*1,97*2 -3,546

VV Součet 196,698

116 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2 76,037 213,67 16 246,83

VV 259,385                  "viz vápenný postřik 259,385

VV -183,348              "odpočet omítky pod PUR stěrku -183,348

VV Součet 76,037

117 K 61260-PC01
M+D imitace pohledového betonu vnitřních stěn a 

stropů cementovou stěrkou
m2 6,912 1 447,02 10 001,80

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 33

VV 0,53*6,521*2           "mezi 1.08 - 1.09 6,912

VV Součet 6,912

118 K 61260-PC02
R11  M+D imitace pohledového betonu vnitřních stěn a 

stropů (viz pozn. k položce)
m2 244,300 3 038,45 742 293,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


1 - uzavírací matný transparentní nátěr


na povrchu stěrky bude proveden finální matný, transparentní, 

hydrofobní omyvatelný nátěr


2a - imitace betonu (stěrka na bázi cementu se strukturou a barevností 

pohledového betonu)


ručně aplikovaná stěrka tl. cca 2 mm s povrchem vykazujícím místy 

poréznost, místy je hladká, vhodná do interiéru, žíhaný povrch s 

nejednotnou barevností shodnou s betonovou stěnou, stěrka je 

aplikována s tahy hladítka a následně se přebrousí, což zajišťuje 

různorodou strakatost, četnost kaverniček a členitost povrchu (viz 

vizualizace), finální vzhled závisí na technologii provádění a rukopisu 

konkrétního zhotovitele - je kladen důraz na kvalitu a přesnost provedení 

práce, zhotovitel předloží fotodokumentaci již provedených stěrek k 

doložení praktické zkušenosti s jejím prováděním


barevnost: 2a - nejednotný žíhaný povrch šedého odstínu (barevnost 

bude vycházet z barevnosti monolitických betonů ve foyer) 2b - 

nejednotný žíhaný povrch s barevnou příměsí odstínu růžové barvy 

(směs doplněná o bělidla a červené pigmenty pro dosažení odstínu 

blížíícho se podlaze PA.2V) poznámka: - před prováděním bude 

zhotoven vzorek k odsouhlasení a připomínkování, barevnost a 

struktura bude odsouhlasena architektem (atelier-r) - architekt má právo 

odmítnout vzorky s nedostatečnou technickou a estetickou kvalitou


3 -  flexibilní lepidlo se skelnou výztuží


flexibilní potěrová hmota na bázi cementu, plniv a speciálních 

zušlechťujících přísad se skelnou výztuží, veškeré stěrky jsou 

aplikovány na sádrokartonový podklad


Poznámka: - navržené vrstvy budou provedeny zejména na 

sádrokartonové předstěny ale také na 3 ks interiérových dveří, jejichž 

povrch bude předpřipraven pro aplikaci navržené povrchové úpravy -  

před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven 

postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 73,00+9,50                   "stěny 82,500

VV 145,00+16,80             "stropy 161,800

VV Součet 244,300

119 K 62221-PC01

F4a  M+D kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl. 180 mm  vč. penetrace, 

zakládacích, zakončovacích, rohových a lemovacích 

systémových profilů (viz pozn. k položce)

m2 1,500 1 635,76 2 453,64

P

Poznámka k položce:


V ceně jsou započteny náklady na:


- penetrační nátěr  mikroporézní penetrační a fixační prostředek na 

vodní bázi s výbornou penetrační schopností


- hydroizolační systémovou stěrka  s přísadou cementu a s odolností 

vůči vodě


-  utěsnění povrchu izolantu toutéž hydroizolační systémovou stěrkou s 

vložením armovací síťoviny


Součástí dodávky fasády budou zakládací lišty, zakončovací, rohové a 

lemovací systémové profily, dále pak veškerý spojovací, kotevní a 

pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení 

fasády.


VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 1,50                    "skladba F4a 1,500

120 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch  m3
m3 0,275 4 341,06 1 193,79

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,18*1,50                    "skladba F4a 0,270

VV 0,27*0,02 0,005

VV Součet 0,275

121 K 62221-PC02

F4b  M+D kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl. 60 mm  vč. penetrace, 

zakládacích, zakončovacích, rohových a lemovacích 

systémových profilů (viz pozn. k položce)

m2 4,000 1 487,28 5 949,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


V ceně jsou započteny náklady na:


-  stěrková hmota  vyhlazovací stěrková malta bez smrštění s nízkým 

elastickým modulem pro finální úpravu zateplovacích systémů, barevný 

odstín tmavě šedá (RAL dle architekta)


-  lepící stěrkový tmel s vloženou siťovinou  do stěrkové hmoty na vrstvě 

tepelné izolace bude použita armovací síťovina s apretací proti 

zásadám, s gramáží min. 155g/m2 a pevností v tahu min1750N/50mm 

dle ČSN EN 1349, armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení 

dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny


-  montáž  tepelná izolace z minerálních vláken -  kotvení tepelné 

minerální izolace pomocí šroubovacích hmoždinek se zátkou tloušťky 25 

mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž vnějších tepelně 

izolačních systémů, montáž hmoždinek bude provedena dle kotevního 

plánu


- lepící stěrkový tmel flexibilní polymercementový lepící a stěrkový tmel 

se zvýšenou elasticitou a přilnavostí


 - penetrační nátěr  mikroporézní penetrační a fixační prostředek na 

vodní bázi s výbornou penetrační schopností


platí pro XPS


- penetrační nátěr  mikroporézní penetrační a fixační prostředek na 

vodní bázi s výbornou penetrační schopností


- hydroizolační systémovou stěrka  s přísadou cementu a s odolností 

vůči vodě


-  utěsnění povrchu izolantu toutéž hydroizolační systémovou stěrkou s 

vložením armovací síťoviny


poznámka: Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 

s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,d0 a v soklové části s použitím 

XPS minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1. Zateplovací systém 

musí splnit požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB. Odolnost 

proti vzniku trhlin. Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky 

odolný. Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s 

normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým 

předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 

komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační 

firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.Před 

zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven 

postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. 

Součástí dodávky fasády budou zakládací lišty, zakončovací, rohové a 

lemovací systémové profily, dále pak veškerý spojovací, kotevní a 

pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 4,00                    "skladba F4b 4,000

122 M 28376034 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 60mm m2 2,652 3 397,35 9 009,77

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 4,00                    "skladba F4b 4,000

VV -1,40                 "odpočet XPS -1,400

VV Mezisoučet 2,600

VV 2,60*0,02 0,052

VV Součet 2,652

123 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch  m3
m3 0,086 4 341,06 373,33

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,06*1,40                    "skladba F4b 0,084

VV 0,084*0,02 0,002

VV Součet 0,086

124 K 62222-PC01

F4a  M+Dkontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací tl. 180 mm vč. 

penetrace, zakládacích, zakončovacích, rohových a 

lemovacích systémových profilů (viz pozn. k položce)

m2 6,800 2 912,91 19 807,79
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P

Poznámka k položce:


V ceně jsou započteny náklady na:


 -  stěrková hmota  vyhlazovací stěrková malta bez smrštění s nízkým 

elastickým modulem pro finální úpravu zateplovacích systémů, barevný 

odstín tmavě šedá (RAL dle architekta)


-  lepící stěrkový tmel s vloženou siťovinou  do stěrkové hmoty na vrstvě 

tepelné izolace bude použita armovací síťovina s apretací proti 

zásadám, s gramáží min. 155g/m2 a pevností v tahu min1750N/50mm 

dle ČSN EN 1349, armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení 

dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny


-  montáž  tepelná izolace z minerálních vláken -  kotvení tepelné 

minerální izolace pomocí šroubovacích hmoždinek se zátkou tloušťky 25 

mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž vnějších tepelně 

izolačních systémů, montáž hmoždinek bude provedena dle kotevního 

plánu


- lepící stěrkový tmel flexibilní polymercementový lepící a stěrkový tmel 

se zvýšenou elasticitou a přilnavostí


 - penetrační nátěr  mikroporézní penetrační a fixační prostředek na 

vodní bázi s výbornou penetrační schopností


poznámka: Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 

s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,d0 a v soklové části s použitím 

XPS minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1. Zateplovací systém 

musí splnit požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB. Odolnost 

proti vzniku trhlin. Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky 

odolný. Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s 

normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým 

předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 

komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační 

firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.Před 

zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven 

postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. 

Součástí dodávky fasády budou zakládací lišty, zakončovací, rohové a 

lemovací systémové profily, dále pak veškerý spojovací, kotevní a 

pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické a estetické provedení 

fasády.

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 8,30                     "skladba F4a 8,300

VV -1,50                   "sokl - extr. polystyren -1,500

VV Součet 6,800

125 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm
m2 6,936 1 109,80 7 697,57

P

Poznámka k položce:


 nehořlavý zateplovací systém s izolací z minerální vlny s podélným 

vláknem, vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná, odolný proti 

tvorbě trhlin, mechanickému namáhání, proti povětrnostním vlivům, vůči 

mikroorganismům a vysoce propustný vodním parám i CO2, součinitel 

tepelné vodivosti 0,036 W/mK, třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 

13501-1, pevnost v tlaku >30kPa dle ČSN EN 826; 

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 6,80*1,02             "skladba F4a 6,936

126 K 62227-PC01

F1  M+D zavěšené fasády stěn ze sendvičových 

hliníkových panelů s plastovým jádrem, s tepelnou 

izolací tl. 180 mm (viz pozn. k položce)

m2 213,000 5 492,38 1 169 876,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


1 - fasádní sendvičový hliníkové panely s  plastovým  jádrem pohledová 

vrstva skladby fasády je  tvořena  hliníkovým  sendvičovým  plechem s  

plastovým jádrem tloušťky 4mm (složeno z hliníku tl. 0,5 mm, 

polyetylenového jádra LDPE tl. 3 mm a hliníku tl. 0,5 mm); práškově 

vypalovaná barva černá matná, přesnou barvu RAL a strukturu povrchu 

určí projektant (ateliér-r) na základě vzorku;  fasádní plech je lepen na 

nosném vertikálním hliníkovém roštu z T profilu, max. tl. spar 8 mm, 

hrany budou probarveny ve stejném odstínu; v místě spar bude (v pozici 

za oplechováním) proveden krycí podkladní plech, který bude ve 

stejném barevném odstínu jako pohledová vrstva fasády!; krycí plech 

bude kopírovat vertikální nosný rošt; součátí prvku je veškerý potřebný, 

montážní, kotevní a podružný materiál; sendvičový plech je nutné dodat 

ve shodném provedení jako plech skladby S1; plechy budou ve spodní 

části ukončeny 60-80 mm nad UT pro zajištění větrání fasády, u atiky 

bude větrání zajištěno přesazením plechu střechy se zachovanou 

mezerou, vetrací mezera u terénu i u atiky bude vyplněna plechovou 

větrací mřížkou; fasádní plechy v nárožích budou ohnuté bez provedení 

rohové spáry


2-  svislý rošt konstrukce fasády s větranou mezerou svislá pozinkovaná 

vynášecí konstrukce zajišťující větranou mezeru o tl. 40 mm, hliníkový 

jednosměrný svislý rošt tvořený konzolou T profilu, svislé profily jsou 

kotveny dle navrženého rastru do bodových kotev


3 -   difúzní fólie v černé barvě (bez potisku!!!)  kontaktní difuzně 

otevřená fólie lehkého typu plnící funkci pojistné hydroizolace skládané 

fasády; vrstvy fasády jsou tímto chráněny před pronikáním vody,sněhu, 

případně před vodou kondenzující na vnitřním povrchu pohledové 

vrstvy; vysoce prodyšná membrána z PET, potažená akrylovou vrstvou 

odolnou vůči UV záření; barva černá, pevnost v tahu v 

podélném/příčném směru 300/200 N/50mm dle EN 12311-1; odolnost 

proti natržení hřebíkem v podélném/příčném směru 120/120 N dle ČSN 

EN 12310-1; stabilita UV trvalá, reakce na oheň třídy E dle EN 13501-1, 

tloušťka: 0,35mm,  hmotnost: 210g/m2, vlastnost přenosu vodní páry sd 

= 0,04m, přelepení spár difúzně otevřenou pružnou páskou


4 - tepelná izolace na bázi hydrofobizované minerální plsti/ bodově 

kotvená hliníková konstrukce bodové hliníkové kotvy pro uchycení 

svislého roštu se sendvičovými panely, kotvení do nosné 

železobetonové konstrukce, kotva je tvaru L profilu; mezi kotvami bude 

výplň provedena z tepelně izolačních desek na bázi hydrofobizované 

minerální plsti; odolná vůči mikroorganismům; součinitel tepelené 

vodivosti λ D  = 0,035W.m-1.K-1 dle ČSN EN 12667; třída reakce na 

oheň A1 dle ČSN EN 13501-1; faktor difuzního odporu μ = 1,0 dle ČSN VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV - fasádní sendvičové hliníkové panely s plastovým jádrem

VV -  svislý rošt fasády s větranou mezerou 

VV - difúzní folie v černé barvě

VV
-  tepelně izolační desky tl. 180mm na bázi hydrofobizované 

minerální plsti/ bodově kotvená hliníková konstrukce/

VV předpokládaný prořez materiálu 20%

VV 213,00                     "skladba F1 213,000

455 K 6222-PC01
Doplnění poškozené tepelné izolace z EPS tl. 60mm 

vč. lepidla a perlinky
m2 4,080 245,00 999,60

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 38

VV 0,30*2,60*2*2 3,120

VV 0,30*1,60*2 0,960

VV Součet 4,080

127 K 622541021.1

F4a, F4b  Tenkovrstvá organická fasádní probarvená 

omítka zrnitosti 2mm  včetně penetrace vnějších stěn 

(viz pozn. k položce)

m2 13,980 353,15 4 937,04

P

Poznámka k položce:


- organická fasádní probarvená omítka zrnitosti 2mm omítka obsahující 

vlákna zabraňující mikrotrhlinám, s přísadou proti plísním a řasám, 

ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k 

zajištění paropropustnosti sd<0,2m (EN ISO 7783-2), barva tmavě šedá, 

konkrétní odstín určí na základě vzorkování architekt (atelier-r)


 - penetrační nátěr  mikroporézní penetrační a fixační prostředek na 

vodní bázi s výbornou penetrační schopností

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 8,30                     "skladba F4a 8,300

VV 4,00                    "skladba F4b 4,000

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 38

VV 0,30*0,60*2*2 0,720

VV 0,30*1,60*2 0,960

VV Součet 13,980

128 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 40,414 71,97 2 908,60

VV skladba F2

VV 5,79*4,66                               "v ose B 26,981

VV 5,79*2,32                               "v ose I 13,433

VV Součet 40,414

450 K 631311131.1
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm vč. bednění
m3 0,146 4 525,20 660,68

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 0,10*0,73*1,00*2               "pozn. 38 0,146

129 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,140 4 440,25 621,64

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04
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VV pozn. 31

VV 0,10*0,30*1,76 0,053

VV 0,10*0,30*1,295 0,039

VV 0,10*0,10*(1,10+0,655+1,20) 0,030

VV 0,10*0,15*1,20 0,018

VV Součet 0,140

130 K 63131-PC01
Betonová zálivka tl. 100 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 1,030 3 768,54 3 881,60

VV půdorys 1. podlaží - pozn.25

VV 0,10*10,30               "m.č. 1.09 - rampa 1,030

131 K 63245-PC01

Litý cementový potěr tl. 52mm s pevností v tlaku 

20MPa s obsahem polypropylenových vláken vč. 

dilatací (viz pozn. k položce)

m2 174,400 484,44 84 486,34

P

Poznámka k položce:


cementový litý potěr 20MPa:  litý cementový potěr s pevností v tlaku 

20MPa s obsahem polypropylenových vláken; následně po vytvrdnutí 

podlahy musí být nařezány  dilatační  spáry  z  důvodu  zamezení  

vzniku  trhlin  vlivem  smršťovacího  napětí; spáry  se  vyplní  pryžovým  

profilem  nebo polyuretanovým tmelem; podlahu nařezat v rastru desek - 

viz výkres d.1.1.02 půdorys 1. podlaží pro vytvoření předem 

definovaných smršťovacích spar (u velikosti polí > =36m2, u ramen 

delších než 6,5m a při poměru stran větším než 3:1); dilatační spáry 

musí zohledňovat geometrii a rozměry půdorysného tvaru místnosti, 

smršťování betonu a systém podlahového vytápění; vrstva    

podkladního  betonu  pro  finální  nášlapnou  vrstvu  musí  být  před  

jejím  nanášením  čistá,  suchá, zbavená  veškerých mechanických 

nečistot


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


V místě nutných dilatací osadit před provedením pochozí vrstvy dilatační 

hliníkovou lištu s minimální pohledovou šířkou (max. 5- 10mm), lišta je 

součástí dodávky podlahové skladby.


Poznámka: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě 


 


VV tabulky podlah 

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40                       "skladba PA.1V 113,200

VV 21,70+16,40                                                      "skladba PA.2V 38,100

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

VV Součet 174,400

132 K 63245-PC02

Litý cementový potěr tl. 60mm s pevností v tlaku 

25MPa s obsahem polypropylenových vláken vč. 

dilatací (viz pozn. k položce)

m2 33,700 522,19 17 597,80

P

Poznámka k položce:


cementový litý potěr 25MPa:    litý cementový potěr s pevností v tlaku 

25MPa s s obsahem polypropylenových vláken; veškeré svislé 

konstrukce musí být odděleny  od  potěru  dilatační  páskou  o  

minimální  tloušťce  10mm;  hutnění  a nivelace  povrchu  vlněním  

speciálními  tyčemi,  následně  povrch  ošetřit ochranným postřikem; 

první 3 dny je potřeba zabránit nerovnoměrnému vysychání  potěru 

průvanem, slunečním zářením, lokálním zdrojem tepla; z důvodu 

zamezení vzniku trhlin je nutné vytvořit smršťovací spáry - ve dveřních 

prostupech, u velikosti polí >=36m2, u ramen delších než 6,5m a při 

poměru stran větším než 3:1, smršťovací spáry se připravují před 

položením potěru pomocí spárových profilů (přes celou tloušťku  nebo  

jako  řízená  trhlinu)  nebo  se prořezávají  po  dosažení  pochozí  

pevnosti,  max.  24h  po  dosažení  pochozí  pevnosti  při  ošetřování 

potěru postřikem; řez min. do 1/3 tloušťky potěru, spáry se vyplní PU 

tmelem, cementovou stěrkou,desky zmonolitnit sponkováním vrstva; 

podkladního  betonu  pro  finální  nášlapnou  vrstvu  musí  být  před  

jejím nanášením  čistá,  suchá,  zbavená  veškerých mechanických 

nečistot


Poznámka: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě 


 


VV tabulky podlah 

VV 17,80+15,90                                                    "skladba PE.1 33,700

133 K 632481213.1
Separační vrstva z PE fólie s přelepením páskou (viz 

pozn. k položce)
m2 33,700 52,85 1 781,05

P

Poznámka k položce:


separační polyethylenová fólie:    jednotlivé díly folie budou přelepeny 

páskou a vytaženy u stěn do výšky 100mm, po dokončení podlahy 

budou přesahy odřezány


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


 


VV tabulky podlah

VV 17,80+15,90               "skladba PE.1 33,700

134 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 

sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm
m 10,265 500,05 5 133,01

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 31

VV 1,76*2 3,520
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VV 1,295*2 2,590

VV 1,10+0,655+1,20 2,955

VV 1,20 1,200

VV Součet 10,265

135 K 63268-PC01 Výplň spár epoxidovou pryskyřicí m 14,420 415,23 5 987,62

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 31

VV 1,76*2 3,520

VV 1,295*2 2,590

VV (1,10+0,655+1,20)*2 5,910

VV 1,20*2 2,400

VV Součet 14,420

136 K 634111117 Obvodová dilatace polystyren EPS tl. 10mm  m 127,210 66,31 8 435,30

VV viz tabulky podlah

VV 31,81                                "u skladby PB.1V 31,810

VV 58,28                                "u skladby PC.1 58,280

VV 37,12                                "u skladby PE.1 37,120

VV Součet 127,210

137 K 635111241.1
Násyp pod podlahy z jemného drceného kameniva 4-8 

se zhutněním
m3 10,300 1 409,27 14 515,48

VV tabulky podlah

VV 10,30                                "skladba PB.2 10,300

138 K 636-PC01
Dlažba z kamenných  žulových odseků vč. vyplnění 

spár (viz pozn. k položce)
m2 10,300 4 970,20 51 193,06

P

Poznámka k položce:


dlažba bude vyskládána z odseků z žulových štípaných dlažebních 

kostek; jednotlivé kusy kamenných odseků budou kladeny na hutněné 

podlaží ze štěrku frakce 3 - 5mm; spáry budou vysypány jemným 

štěrkem a celá plocha bude dokonale zhutněna a zažehlena

VV tabulky podlah

VV 10,30                                "skladba PB.2 10,300

139 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 10,300 83,40 859,02

P

Poznámka k položce:


netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% polypropylenu, 

500g/m2

VV tabulky podlah

VV 10,30                                "skladba PB.2 10,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 216 471,61

140 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 765,511 85,47 65 428,23

VV vnější

VV 8,50*(1,50+1,598+3,466+1,20+9,228+1,20+1,90+1,50) 183,532

VV 8,50*(1,50+5,127+1,20+6,418+6,318+1,20+2,887+1,50) 222,275

VV 5,52*(4,65+2,53) 39,634

VV 7,05*(17,30+5,00+6,10)               "vnitřní 200,220

VV 7,05*(7,50+2,50+7,00) 119,850

VV Součet 765,511

141 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 306 204,400 1,40 428 686,16

VV 765,511*400                 "předpoklad 400dní 306 204,400

142 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 765,511 69,94 53 539,84

143 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 710,640 85,47 60 738,40

VV 7,20*(80,40+18,30)              "m.č. 1.08, 1.08a 710,640

144 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 187 660,000 1,40 262 724,00

VV předpoklad 250 dní

VV 750,64*250 187 660,000

145 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 710,640 69,94 49 702,16

146 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 445,441 4,67 2 080,21

VV vnější

VV 8,50*(1,50+1,598+3,466+1,20+9,228+1,20+1,90+1,50) 183,532

VV 8,50*(1,50+5,127+1,20+6,418+6,318+1,20+2,887+1,50) 222,275

VV 5,52*(4,65+2,53) 39,634

VV Součet 445,441

147 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 178 176,400 0,31 55 234,68

VV 445,441*400,00               "předpoklad 400dní 178 176,400

148 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 445,441 4,67 2 080,21

149 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 5,5 m
kus 4,000 1 763,77 7 055,08

VV pro SDK podhledy m.č. 1.08, 1.08a, K1.02b, K1.01

VV 4 4,000

150 K 946111215
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 

do 5,5 m za první a ZKD den použití
kus 56,000 612,27 34 287,12

VV 4*14 56,000

151 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 180,000 50,73 9 131,40
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VV pro SDK podhledy, opravy ...

VV 180,00 180,000

152 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 286,240 82,58 23 637,70

VV stávající knihovna + dostavba

VV 10,30                            "spoj. krček 10,300

VV Mezisoučet 10,300

VV 4,84*2,125                    "1.NP - přístavba 10,285

VV 4,10*0,915 3,752

VV 2,50*10,97 27,425

VV 0,50*3,205 1,603

VV Mezisoučet 43,065

VV 43,065                    "2.NP - dtto 43,065

VV Mezisoučet 43,065

VV 9,30*8,65              "1.NP - stávající objekt 80,445

VV 2,20*4,50 9,900

VV 3,80*2,40 9,120

VV 9,30*8,65              "2.NP - stávající objekt 80,445

VV 2,20*4,50 9,900

VV Mezisoučet 189,810

VV Součet 286,240

153 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 107,900 76,62 8 267,30

VV 107,90                     "foyer 107,900

154 K 9533-PC01
M+D dilatační spáry mezi stáv. objektem knihovny a 

foyer (viz pozn. k položce)
m 11,800 541,06 6 384,51

P

Poznámka k položce:


Mezi stávajícím objektem knihovny a přístavbou foyer bude provedena 

dilatační spára, která bude vyplněna páskem z EPS, tato spára bude z 

exteriéru do hloubky 40 mm  ucpána pryžovým provazem a zatmelena 

trvale pružným tmelem  odolným povětrnostním podmínkám mírně 

zapuštěným za líc moniérek; konkrétní odstín tmele dle vzorků upřesní 

architekt (atelier-r).

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 5,90*2                "skladba F2 11,800

155 K 9535-PC01
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelného 

mostu např. ISOKORB K30-CV30-V8-H200
kus 12,000 2 818,54 33 822,48

VV 12                        "moniery 12,000

156 K 9535-PC02
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelného 

mostu např. ISOKORB K30-WU-CV30-V8-H200
kus 4,000 3 070,20 12 280,80

VV 4                         "moniery 4,000

157 K 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 

profilů hmotnosti do 30 kg/m
t 1,790 26 423,84 47 298,67

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 1.03 - Ocelová konstrukce průchodu

VV 1790,00/1000 1,790

158 M 13000-PC01 Ocelová konstrukce průchodu, ocel S235 t 1,933 74 238,40 143 502,83

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 1.03 - Ocelová konstrukce průchodu

VV 1790,00/1000 1,790

VV 1,79*0,08                "8%m prořez, spoje, svary ... 0,143

VV Součet 1,933

159 K 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 

profilů hmotnosti do 30 kg/m
t 4,759 21 390,73 101 798,48

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 2219,00/1000            "fasáda v ose A 2,219

VV 2540,00/1000            "fasáda v ose H 2,540

VV Součet 4,759

160 M 13000-PC03
Ocelová nosná konstrukce fasády v ose A, v ose H, 

ocel S235
t 5,140 94 370,85 485 066,17

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV 2219,00/1000            "fasáda v ose A 2,219

VV 2,219*0,08                  "+8% prořez, spoje, svary ... 0,178

VV 2540,00/1000            "fasáda v ose H 2,540

VV 2,54*0,08                  "+8% prořez, spoje, svary ... 0,203

VV Součet 5,140

161 K 95394-PC01
M+D lemovacích profilů kolektoru se zajištěním polohy - 

osazeno v monolitu, vč. navařené konstrukční výztuže
kg 430,100 150,99 64 940,80

VV statika - výkaz OK prvky kolektoru

VV 391,00 391,000

VV 391,00*0,10             "prořez, spoje, svary 39,100

VV Součet 430,100

162 K 95394-PC02 M+D ocelové sloupky Os 60/180, ocek S235 kg 417,300 95,63 39 906,40

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV 372,60                       "SL5 - m.č. 1 1.01 372,600

VV 372,50*0,12             "prořez, spoje, svary 44,700

VV Součet 417,300

163 K 95394-PC03
M+D ocelové sloupky SHS 100/6 + kotevní plotna P15, 

ocel S235
kg 43,792 95,63 4 187,83

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV (13,20+25,90)                   "SL6 - m.č. 1 1.01 39,100
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VV 39,10*0,12                         "prořez, spoje, svary 4,692

VV Součet 43,792

164 K 95394-PC05 M+D ocelový svislý svařovaný rám okna, ocel S235 kg 159,840 99,40 15 888,10

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV svislý svařovaný rám okna

VV 148,00        148,000

VV 148,00*0,08                         "prořez, spoje, svary 11,840

VV Součet 159,840

165 K 95396-PC01
M+D nerezové kotvy s hmoždinkami pro vynesení 

tepelné izolace a pro přikotvetní moniérky - F2
kus 398,640 81,79 32 604,77

P

Poznámka k položce:


Pozn.: např. kotvy LUFTSCHICHTANKER -DEUB -č. 8510 vč. 

Hmoždinek do betonu, nebo kotvy CemTie(výztuž Helibar) 

VV  8kusů/m2

VV skladba F2

VV 45,30*8*1,10 398,640

166 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 4,492 64,64 290,36

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV výška x délka

VV 2,40*(1,10+0,655+1,20) 7,092

VV -(0,70*2,00+0,60*2,00) -2,600

VV Součet 4,492

167 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,840 77,25 142,14

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p.,  výkr. č. d.1.1.03

VV 2,70*1,20 3,240

VV -0,70*2,00 -1,400

VV Součet 1,840

168 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3
m3 1,375 718,33 987,70

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV 0,30*1,76*2,50                "pozn. 01 1,320

VV -0,30*0,80*2,00 -0,480

VV řezy B-b, C-C, D-D, E-E, F-F

VV pozn. 10

VV 0,375*0,60*2,378 0,535

VV Součet 1,375

169 K 962032431.1

Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC vč. 

kanalizačního potrubí

m3 0,971 793,97 770,94

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV 0,30*1,295*2,50                "viz pozn. 01, 02 0,971

170 K 962052211.1
Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 vč. 

kotvení do zdiva
m3 5,070 5 391,72 27 336,02

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV viz pozn. 08 - ŽB portál

VV 0,40*4,44*5,50           "mezi K1.02b- 1.08b 9,768

VV -0,40*2,70*4,35 -4,698

VV Součet 5,070

171 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 3,360 1 885,37 6 334,84

VV dle stáv. stavu

VV 0,095*11,90                    "část m.č. 1.01 1,131

VV 0,078*5,80                      "m.č. 1.03 0,452

VV 0,085*20,90                    "m.č. 1.02 1,777

VV Součet 3,360

172 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl do 1 m2
m2 0,400 106,06 42,42

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 0,40                       "pozn. 18 0,400

173 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 42,600 113,26 4 824,88

VV tabulky podlah

VV 4,20+3,30                                                 "skladba PA.3 7,500

VV 35,10                                                        "skladba PC01 35,100

VV Součet 42,600

174 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 2,229 1 024,07 2 282,65

VV dle stáv. stavu

VV 0,078*5,80                      "m.č. 1.03 0,452

VV 0,085*20,90                    "m.č. 1.02 1,777

VV Součet 2,229

175 K 965081413.1 Bourání podlah litých (sadurit) plochy přes 1 m2 m2 7,500 295,70 2 217,75

VV tabulky podlah

VV 4,20+3,30                                                 "skladba PA.3 7,500

176 K 96603-PC01 Odsekání římsy 220/250mm předpoklad z polystyrenu m 7,000 69,21 484,47

VV půdorys 2.NP,  výkr. č. d.1.1.05

VV 11,20                      "pozn.13 11,200

VV -4,20                      "odpočet portálu -4,200
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VV Součet 7,000

177 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 4,000 228,11 912,44

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p

VV 4                       "pozn. 23 4,000

178 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
m 4,400 44,54 195,98

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p

VV 4,40                     "pozn. 23 4,400

179 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 14,918 90,14 1 344,71

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x výška

VV 0,50*2,50*4                 "pozn. 01 5,000

VV 0,71*2,70*2*2 7,668

VV 0,30*2,50*3 2,250

VV Součet 14,918

180 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 1,040 148,48 154,42

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 1,60*0,65                          "pozn. 05 1,040

181 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 2,480 81,23 201,45

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p., výkr. č. d.1.1.03

VV 1,60*1,55 2,480

182 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl přes 4 m2
m2 36,424 43,49 1 584,08

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV v x šířka

VV 4,10*2,70                     "pozn. 06 11,070

VV 4,10*3,44                    "pozn. 05 14,104

VV 2,50*4,50                    "pozn. 03 11,250

VV Součet 36,424

183 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,600 199,17 1 115,35

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p., výkr. č. d.1.1.03

VV 0,60*2,00 1,200

VV 0,70*2,00 1,400

VV 0,80*2,00 1,600

VV 0,70*2,00 1,400

VV Součet 5,600

184 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 100 mm
m2 3,840 70,00 268,80

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p.,  výkr. č. d.1.1.03

VV 2,56*1,50            "m.č. K1.13 3,840

185 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 2,975 765,30 2 276,77

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p.,  výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV 0,50*0,80*2,50                 "pozn. 01 1,000

VV 0,50*0,90*2,50 1,125

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 0,50*1,00*2,35                          "pozn. 05 1,175

VV -0,50*1,00*0,65 -0,325

VV Součet 2,975

186 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm
m3 3,834 990,55 3 797,77

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p.,  výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV 0,71*1,00*2,70*2                  "pozn. 38 3,834

187 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 2,373 2 599,63 6 168,92

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV tl. x šířka x výška

VV 0,45*1,85*2,85                   "pozn. 01 2,373

188 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 3,000 114,97 344,91

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 1                               "pro překlad P31.1 1,000

VV 2                               "pro překlad P32.1 2,000

VV Součet 3,000

189 K 97303-MaR01 Prostup stropem do 1.p tl.300mm pr. 50mm kus 1,000 314,57 314,57

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

190 K 97303-NN01

Nika pro přípojkovou skříň 2160/640mm, hl. 250mm, 

parapet 900mm; nika pro elektroměrový rozvaděč a 

přípojkovou skříň - rozměr koordinovat s ČEZ 

kus 1,000 1 119,87 1 119,87

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

191 K 97303-ST09
Prostup ocelovým sloupkem t. 85mm pr. 30mm, výška 

osy 3070mm
kus 1,000 541,06 541,06

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000
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192 K 97303-ST09.
Prostup ocelovým sloupkem t. 85mm pr. 30mm, výška 

osy 3150mm
kus 1,000 541,06 541,06

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

193 K 97303-ST17
Nika v ŽB stěně 1000/700mm, hl. 100mm, parapet 

1150mm
kus 1,000 239,07 239,07

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

194 K 97303-ST19

Nika ve zděné stěně 1100/350mm, hl. 150mm, nika 

bude vybourána ve stávajícím zdivu Porotherm pro 

osazení prvku Os/14

kus 1,000 222,44 222,44

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

195 K 97303-UT01
Prostup žb stěnou tl. 300mm  280x130mm, parapet 

2415mm
kus 1,000 603,97 603,97

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

196 K 97303-UT02
Prostup žb podlahou (stropem kolektoru) tl. 350mm  

280x140mm
kus 1,000 635,43 635,43

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

197 K 97303-UT03
Prostup žb podlahou (stropem kolektoru) tl. 250mm  

280x140mm
kus 1,000 616,56 616,56

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

198 K 97303-UT06
Drážka ve zděné stěně 170x70mm, s.h. 150mm, h.h. 

2500mm 
kus 1,000 427,81 427,81

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

199 K 97303-UT06.
Drážka ve zděné stěně 170x70mm, s.h. 150mm, h.h. 

2500mm po osazení potrubí UT drážku zaomítat
kus 1,000 427,81 427,81

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

200 K 97303-UT07 Prostup stropem tl. 350mm  230x90mm kus 1,000 597,68 597,68

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

201 K 97303-UT07.

Prostup zděnou stěnou tl. 500mm pr. 160mm, výška 

osy 2500mm po osazení potrubí UT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 241,59 241,59

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

202 K 97303-UT08

Prostup zděnou stěnou tl. 500mm pr. 200mm, výška 

osy 2500mm po osazení potrubí UT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 241,59 241,59

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

203 K 97303-UT09 Prostup žb stropem do 1.p tl. 350mm  260x120mm kus 1,000 622,85 622,85

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

204 K 97303-UT10 Prostup žb stropem do 1.p tl. 350mm  280x130mm kus 1,000 622,85 622,85

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

205 K 97303-UT11
Prostup zděnou stěnou tl. 300mm 760x90mm, parapet 

2100mm
kus 1,000 169,87 169,87

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

206 K 97303-UT12
Prostup zděnou stěnou tl. 710mm 230x90mm, parapet 

2100mm, po osazení potrubí UT bude prostup dozděn
kus 1,000 771,32 771,32

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

207 K 97303-UT13
Prostup zděnou stěnou tl. 580mm 450x80mm, parapet 

2100mm, po osazení potrubí UT bude prostup dozděn
kus 1,000 771,32 771,32

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

208 K 97303-UT14
Prostup zděnou stěnou tl. 500mm 90x350mm, parapet 

1980mm, po osazení potrubí UT bude prostup dozděn
kus 1,000 469,34 469,34

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

209 K 97303-VZT01

Prostup zděnou stěnou tl.500mm 1080x330mm, 

parapet 2070mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 469,34 469,34

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

210 K 97303-VZT02

Prostup zděnou stěnou tl.500mm 1080x330mm, 

parapet 2070mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 469,34 469,34

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000
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211 K 97303-VZT03
Prostup zděnou stěnou tl.500mm pr. 150mm, výška osy 

800mm  po osazení potrubí VZT bude prostup dozděn
kus 3,000 304,50 913,50

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 3 3,000

212 K 97303-VZT04

Prostup zděnou stěnou tl. 150mm 880x210mm, 

parapet 2370mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 117,15 117,15

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

213 K 97303-VZT05

Prostup zděnou stěnou tl. 150mm pr. 210mm, výška 

osy 2480mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 2,000 123,31 246,62

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 2 2,000

214 K 97303-VZT06
Prostup žb stěnou tl. 300mm 250x250mm, parapet 

2350mm
kus 1,000 603,97 603,97

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

215 K 97303-VZT07
Prostup žb stěnou tl. 300mm pr. 275mm, výška osy 

2440mm
kus 1,000 603,97 603,97

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

216 K 97303-VZT08

Prostup zděnou stěnou tl. 150mm pr. 275mm, výška 

osy 2440mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 117,15 117,15

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

217 K 97303-VZT09

Prostup zděnou stěnou tl. 470mm pr. 175mm, výška 

osy 2440mm po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 2,000 469,34 938,68

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 2 2,000

218 K 97303-VZT10

Prostup zděnou stěnou tl. 470mm 375x125mm, 

parapet 2375mm  po osazení potrubí VZT bude 

prostup dozděn

kus 1,000 469,34 469,34

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

219 K 97303-VZT11

Prostup zděnou stěnou tl. 200mm 475x275mm, 

parapet 2300mm  po osazení potrubí VZT bude 

prostup dozděn

kus 1,000 685,76 685,76

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

220 K 97303-VZT12
Prostup žb stěnou tl. 300mm 675x125mm, parapet 

2185mm  
kus 1,000 602,72 602,72

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

221 K 97303-VZT13 Prostup podlahou tl. 300mm 2007-2566x550mm kus 1,000 1 670,99 1 670,99

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

222 K 97303-VZT16

Prostup podlahou tl. 510mm1800x600mm  po osazení 

potrubí VZT bude prostup překryt plechem (viz 

zámečnické prvky

kus 1,000 2 290,07 2 290,07

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

223 K 97303-VZT17
Prostup žb stěnou tl. 500mm 650-675x1250mm, 

parapet 885mm 
kus 1,000 3 253,91 3 253,91

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

224 K 97303-VZT18 Prostup žb stropem do 1.p  tl. 300mm pr. 230mm kus 1,000 622,85 622,85

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

225 K 97303-VZT19
Prostup žb stěnou tl. 300mm 450x405mm, parapet 

875mm
kus 1,000 602,72 602,72

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

226 K 97303-VZT20 Prostup žb stropem do 1.p  tl. 300mm  600x415mm kus 1,000 673,18 673,18

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

227 K 97303-VZT21
Prostup žb stěnou tl. 300mm 1270x500mm, parapet 

1660mm
kus 1,000 1 503,64 1 503,64

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

228 K 97303-VZT22
Prostup žb stěnou tl. 300mm  850x450mm, parapet  

25mm
kus 2,000 899,67 1 799,34

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 2 2,000

229 K 97303-VZT23

Prostup zděnou stěnou tl. 355mm  100x100mm, 

parapet  385mm  po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 2,000 295,70 591,40
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VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 2 2,000

230 K 97303-VZT24

Prostup zděnou stěnou tl. 355mm  550x1450mm, 

parapet  485mm  po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 612,78 612,78

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

231 K 97303-VZT25

Prostup zděnou stěnou tl. 355mm  950x1450mm, 

parapet  485mm  po osazení potrubí VZT bude prostup 

dozděn

kus 1,000 1 100,99 1 100,99

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

232 K 97303-VZT26
Prostup žb stěnou tl. 300mm  920x500mm, parapet  

1660mm 
kus 1,000 1 082,12 1 082,12

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

233 K 97303-VZT27
Prostup žb stěnou tl. 300mm  500x1920mm, parapet  

30mm 
kus 1,000 3 744,64 3 744,64

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

234 K 97303-VZT28
Prostup žb stěnou tl. 500mm  1250x1050mm, parapet  

1075mm 
kus 1,000 5 121,19 5 121,19

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

235 K 97303-ZTI01 Prostup  podlahou pod základ, tl.450mm 100x100mm kus 2,000 849,34 1 698,68

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 2 2,000

236 K 97303-ZTI02 Prostup  podlahou pod základ, tl.450mm 130x130mm kus 5,000 849,34 4 246,70

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 5 5,000

237 K 97303-ZTI03 Prostup  podlahou pod základ, tl.450mm 150x150mm kus 1,000 849,34 849,34

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

238 K 97303-ZTI04
Drážka ve zděné stěně 130x130mm, s.h. -210mm, h.h. 

2600mm 
kus 4,000 497,02 1 988,08

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 4 4,000

239 K 97303-ZTI05
Prostup žb stěnou tl.300mm 150x75mm, parapet -

210mm 
kus 1,000 602,72 602,72

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

240 K 97303-ZTI06
Drážka v žb stěně 150x75mm; s.h. -210mm, h.h. 

700mm 
kus 2,000 95,63 191,26

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 2 2,000

241 K 97303-ZTI07
Drážka v žb stěně 100x100mm; h.h. 700mm  parapet -

210mm
kus 2,000 195,03 390,06

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 2 2,000

242 K 97303-ZTI08
Prostup žb stěnou tl.300mm  100x100mm, parapet -

210mm
kus 1,000 325,89 325,89

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

243 K 97303-ZTI09 Prostup stropem kolektoru tl.350mm  100x100mm, kus 1,000 446,69 446,69

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

244 K 97303-ZTI10
Drážka ve zděné stěně 130x130mm, s.h. -210mm, h.h. 

150mm 
kus 1,000 44,04 44,04

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

245 K 97303-ZTI11 Prostup podlahou pod základ, tl.660mm  100x100mm kus 1,000 1 308,61 1 308,61

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

246 K 97303-ZTI12
Drážka ve zděné stěně 150x150mm, h.h. 2600mm, 

parapet -210mm 
kus 1,000 459,27 459,27

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

247 K 97303-ZTI13
Drážka ve zděné stěně 150x150mm, h.h. 2600mm, 

parapet 0,00mm 
kus 1,000 497,02 497,02

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 1 1,000

248 K 97303-ZTI15 Prostup podlahou do 1.p tl. 300mm  130x130mm kus 3,000 264,24 792,72

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 3 3,000

249 K 97303-ZTI16 Prostup podlahou do 1.p tl. 300mm  100x100mm kus 2,000 264,24 528,48

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 2 2,000

250 K 97303-ZTI17 Prostup podlahou do 1.p tl. 300mm  150x150mm kus 1,000 264,24 264,24

VV legenda stavebních úprav - 2.NP
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VV 1 1,000

251 K 97303-ZTI18
Prostup zděnou stěnou tl. 500mm 100x100mm, 

parapet 2000
kus 1,000 845,56 845,56

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

252 K 97303-ZTI19

Prostup střechou, žb strop tl.200mm 130x130mm, 

vyhřívaný střešní vtok TWE 110 PVC S + ochr.koš 

TWOK v66

kus 2,000 4 851,17 9 702,34

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 2 2,000

253 K 97303-ZTI19.
Prostup žb stěnou tl.180mm  130x130mm, parapet 

1930mm
kus 1,000 325,89 325,89

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

254 K 97303-ZTI20 Prostup střechou, žb strop tl.200mm 130x130mm kus 1,000 221,46 221,46

VV legenda stavebních úprav - 2.NP

VV 1 1,000

255 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 7,300 151,66 1 107,12

VV - viz statika  výkaz materiálu

VV ocelové sloupy a překlady v nových otvorech

VV 1,40*2                         "m.č. K 1.10 2,800

VV 2,25*2                        "m.č. 1.11 4,500

VV Součet 7,300

256 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 450 mm
m 3,000 1 485,38 4 456,14

VV m.č. K 1.01

VV 3,00                    "viz statika 3,000

446 K 977151125.1

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů vč. hladkého FeZn VZT potrubí 

prům. 200mm - vloženo do otvoru

m 1,420 2 250,00 3 195,00

VV legenda stavebních úprav - 1.NP

VV 0,71*2                       "ST 20 1,420

257 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 8,228 246,46 2 027,87

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV 3,55+2,30 5,850

VV řezy B-b, C-C, D-D, E-E, F-F

VV pozn. 10

VV 2,378 2,378

VV Součet 8,228

258 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 2,378 246,46 586,08

VV řezy B-b, C-C, D-D, E-E, F-F

VV pozn. 10

VV 2,378 2,378

259 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 35,520 55,15 1 958,93

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,69*3,72                               "m.č. K 1.01 10,007

VV 2,69*(2,245+0,50)                "m.č. K 1.08 7,384

VV 2,40*0,30*2 1,440

VV 2,69*(2,015+1,072)             "m.č. K 1.07 8,304

VV -0,90*2,40 -2,160

VV 0,30*(1,06+2,48*2) 1,806

VV 2,69*(1,10+2,015)                "m.č. K 1.06 8,379

VV -0,60*0,90 -0,540

VV 0,30*(0,60+0,90)*2 0,900

VV Součet 35,520

260 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 12,320 46,67 574,97

VV půdorys 2.NP,  výkr. č. d.1.1.05

VV 1,10*11,20                         "pozn. 13 12,320

261 K 978071421.1

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček a odstranění izolace z desek hmotnosti 

přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2

m2 52,274 408,94 21 376,93

VV půdorys bouraných kon-cí 1.p.,  výkr. č. d.1.1.03

VV 2,95*6,33                         "viz pozn. 07 18,674

VV půdorys 2.NP,  výkr. č. d.1.1.05

VV 4,80*7,00                          "pozn. 13 33,600

VV Součet 52,274

D 997 Přesun sutě 98 807,07

262 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 82,958 588,67 48 834,89

263 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 82,958 161,99 13 438,37

264 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 746,622 7,07 5 278,62

VV 82,958*9 'Přepočtené koeficientem množství 746,622
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265 K 99701380
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu 
t 70,970 440,40 31 255,19

D 998 Přesun hmot 419 727,97

266 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 775,909 540,95 419 727,97

D PSV Práce a dodávky PSV 9 337 900,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 168,63

267 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 28,549 12,28 350,58

VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice - pozn. 03

VV v x dl.

VV 0,90*(11,527+2,507+0,431+0,40)*2        "-1,74 až -0,94 26,757

VV 0,64*(1,20*2+0,40)                  "-1,74 až -1,10 pro infopanel 1,792

VV Součet 28,549

268 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 9,992 49,95 499,10

VV 28,549*0,35 9,992

269 K 71146-PC01
Izolace proti vodě vodorovné hydroizolační folií tl. 

1,5mm (viz pozn. k položce)
m2 213,000 46,18 9 836,34

P

Poznámka k položce:


hydroizolační fólie:   nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-C) 

určená pro realizaci povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a 

částí staveb, v tloušťce 1,5mm; mez pevnosti v tahu 17N/mm2, 

rozměrová stálost <2%, odolnost proti statickému protržení1,5kN (dle 

EN ISO 12236), statická únosnost 5 MPa, ohebná do -20°C, odolná proti 

prorůstání kořínků, provedaná s dvojitými svary


poznámka: součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby prostupy 

hydroizolací budou ošetřeny proti pronikání zemní vlhkosti a prosakující 

vody do objektu pomocí vytažení hydroizolace o min.150mm na 

prostupující konstrukce (např. potrubí kanalizace), hydroizolace na 

kruhovém potrubí bude ukončena nerezovou stahovací objímkou, 

prostor mezi potrubím a prostupem bude vyplněn polyuretanovou pěnou


VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 165,00                        "skladba Z1 165,000

VV 48,00                         "skladba Z4 48,000

VV Součet 213,000

270 K 71146-PC02
Izolace proti vodě svislé hydroizolační folií (viz pozn. k 

položce)
m2 102,000 356,09 36 321,18

P

Poznámka k položce:


hydroizolační fólie:   nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-C) 

určená pro realizaci povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a 

částí staveb, v tloušťce 1,5mm; mez pevnosti v tahu 17N/mm2, 

rozměrová stálost <2%, odolnost proti statickému protržení1,5kN (dle 

EN ISO 12236), statická únosnost 5 MPa, ohebná do -20°C, odolná proti 

prorůstání kořínků, provedaná s dvojitými svary


poznámka: součástí skladby je veškerý spojovací, kotevní a pomocný 

materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby prostupy 

hydroizolací budou ošetřeny proti pronikání zemní vlhkosti a prosakující 

vody do objektu pomocí vytažení hydroizolace o min.150mm na 

prostupující konstrukce (např. potrubí kanalizace), hydroizolace na 

kruhovém potrubí bude ukončena nerezovou stahovací objímkou, 

prostor mezi potrubím a prostupem bude vyplněn polyuretanovou ou


sokl: hydroizolace bude včetně separačních vrstev po celém obvodu 

základové desky vytažena 500mm nad terén, v návaznosti na 

prosklenou fasádu bude konec hydroizolace ukotven do fasádního 

profilu a spára mezi izolací a sklem zatmelena trvale pružným tmelem

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 40,00                       "skladba Z1 40,000

VV 38,00                       "skladba X1 38,000

VV 20,00                       "skladba X2 20,000

VV 4,00                         "skladba X6 4,000

VV Součet 102,000

271 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva podkladní
m2 213,000 23,92 5 094,96

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 165,00                   "skladba Z1 165,000

VV 48,00                       "skladba Z4 48,000

VV Součet 213,000

272 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva ochranná
m2 213,000 29,23 6 225,99

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 165,00                      "skladba Z1 165,000

VV 48,00                         "skladba Z4 48,000

VV Součet 213,000

273 K 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva podkladní
m2 98,000 43,25 4 238,50

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 40,00                       "skladba Z1 40,000
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VV 38,00                       "skladba X1 38,000

VV 20,00                       "skladba X2 20,000

VV Součet 98,000

274 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 98,000 51,22 5 019,56

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 40,00                       "skladba Z1 40,000

VV 38,00                       "skladba X1 38,000

VV 20,00                       "skladba X2 20,000

VV Součet 98,000

275 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 694,000 30,70 21 305,80

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV podkladní

VV 165,00*1,10              "skladba Z1 - vodorovná 181,500

VV 40,00*1,15                "dtto - svislá 46,000

VV 48,00*1,10                  "skladba Z4 - vodorovná 52,800

VV 38,00*1,15                  "skladba X1 - svislá 43,700

VV 20,00*1,15                  "skladba X2 - dtto 23,000

VV Mezisoučet 347,000

VV 347,00                           "ochranná 347,000

VV Součet 694,000

276 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 0,461 600,05 276,62

D 712 Povlakové krytiny 61 198,79

277 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 44,660 6,78 302,79

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 0,30*23,30           "vytažení na stěny 6,990

VV 5,00                            "skladba S3 5,000

VV 0,30*8,90                  "vytažení 2,670

VV Součet 44,660

278 M GBR.10422A DEKPRIMER (bal/12l) litr 16,114 46,05 742,05

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00*0,35                       "skladba S2 10,500

VV 0,30*23,30*0,40           "vytažení na stěny 2,796

VV 5,00*0,35                            "skladba S3 1,750

VV 0,30*8,90*0,40                  "vytažení 1,068

VV Součet 16,114

279 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením bodově
m2 44,660 52,37 2 338,84

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 0,30*23,30           "vytažení na stěny 6,990

VV 5,00                            "skladba S3 5,000

VV 0,30*8,90                  "vytažení 2,670

VV Součet 44,660

280 M 6285

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s 

nosnou vložkou z hliníkové folie kašírovanou 

skleněnými vlákny, na horním povrchu opatřen 

separačním posypem a na spodním separační PE folií

m2 51,842 202,58 10 502,15

P

Poznámka k položce:


 pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie 

kašírovanou skleněnými vlákny, na horním povrchu opatřen separačním 

posypem a na spodním separační PE folií, pás se natavuje na 

penetrovaný podklad bodově

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00*1,15                       "skladba S2 34,500

VV 0,30*23,30*1,20           "vytažení na stěny 8,388

VV 5,00*1,15                            "skladba S3 5,750

VV 0,30*8,90*1,20                  "vytažení 3,204

VV Součet 51,842

281 K 71236-PC01

M+D povlak krytiny střech mechanicky kotvené do 

betonu  PVC-P folií tl. 1,5mm  s výztužnou vložkou ze 

skelné rohože (viz pozn. k položce)

m2 43,370 719,36 31 198,64

P

Poznámka k položce:


  hydroizolační vrstva folie z měkčeného PVC (PVC-P)  vyztužená 

skleněnou vložkou, odolná prorůstání kořínků a UV záření, tl. 1,5mm, 

ohebná do -25°C, spoje folie je nutné opatřit zálivkou

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 0,55*11,60            "vytažení na atiku 6,380

VV 0,30*23,30           "vytažení na stěny 6,990

VV Součet 43,370

282 K 71236-PC02

M+D povlak krytiny střech mechanicky kotvené do 

betonu  PVC-P folií tl. 1,5mm  s výztužnou vložkou z 

PES (viz pozn. k položce)

m2 7,670 660,60 5 066,80

P

Poznámka k položce:


fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s výztužnou vložkou z PES 

(polyesteru) určená k mechanickému kotvení, odolná UV záření, tl. 

1,5mm, odolnost proti krupobití 17m/s (dle EN 13583, ohebná do -25°C]
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VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 5,00                            "skladba S3 5,000

VV 0,30*8,90                  "vytažení 2,670

VV Součet 7,670

283 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 51,040 23,92 1 220,88

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 0,55*11,60            "vytažení na atiku 6,380

VV 0,30*23,30           "vytažení na stěny 6,990

VV Mezisoučet 43,370

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV 0,30*8,90               "vytažení 2,670

VV Mezisoučet 7,670

VV Součet 51,040

284 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 48,376 30,20 1 460,96

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00 *1,10                      "skladba S2 33,000

VV 0,55*11,60*1,15            "vytažení na atiku 7,337

VV 0,30*23,30*1,15           "vytažení na stěny 8,039

VV Součet 48,376

285 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 43,370 29,23 1 267,71

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 0,55*11,60            "vytažení na atiku 6,380

VV 0,30*23,30           "vytažení na stěny 6,990

VV Součet 43,370

286 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 56,947 50,58 2 880,38

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00 *1,10                      "skladba S2 - ochranná 33,000

VV 0,55*11,60*1,15            "vytažení na atiku 7,337

VV 0,30*23,30*1,15           "vytažení na stěny 8,039

VV 5,00*1,10                         "skladba S3 - podkladní 5,500

VV 0,30*8,90*1,15               "vytažení 3,071

VV Součet 56,947

287 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 30,000 3,81 114,30

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

288 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,970 704,64 2 092,78

VV 0,05*30,00*1,8*1,10 2,970

289 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 3,107 647,09 2 010,51

D 713 Izolace tepelné 286 273,53

290 K 713111121.1
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek - zvýšená pracnost !!!
m2 144,000 105,70 15 220,80

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 144,00                           "skladba S1 144,000

291 M 631413
deska tepelně izolační minerální vaty podélné vlákno 

λ=0,033 W/(m.K) tl 40mm
m2 172,800 148,48 25 657,34

P

Poznámka k položce:


desky z minerální plsti  s podélnými vlákny, vlákna jsou po celém 

povrchu hydrofobizovaná, odolná vůči mikroorganismům, součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,033 W/(m.K), max 21kg/m3 ,  izolace bude 

vyplňovat prostor mezi pomocnými kompozitními kotvy vynášející 

profilovaný plech , třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 144,00                           "skladba S1 144,000

VV 144,00*0,20 28,800

VV Součet 172,800

292 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu tl do 100 mm
m2 38,600 8,07 311,50

VV dle stáv. stavu

VV 11,90                    "část m.č. 1.01 11,900

VV 5,80                      "m.č. 1.03 5,800

VV 20,90                    "m.č. 1.02 20,900

VV Součet 38,600

293 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 218,400 12,72 2 778,05

VV tabulky podlah 

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40                       "skladba PA.1V 113,200

VV 21,70+16,40                                                      "skladba PA.2V 38,100

VV
14,90+8,20                                                          "skladba 

PB.1V
23,100

VV 10,30                                                                   "skladba PB.2 10,300

Strana 122 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 17,80+15,90                                                      "skladba PE.1 33,700

VV Součet 218,400

294 M 28372312
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 120mm
m2 149,532 558,68 83 540,54

P

Poznámka k položce:


separační polyethylenová fólie   jednotlivé díly folie budou přelepeny 

páskou a vytaženy u stěn do výšky 100mm, po dokončení podlahy 

budou přesahy odřezány

VV tabulky podlah 

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40                     "skladba PA.1V 113,200

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

VV 10,30                                                                   "skladba PB.2 10,300

VV Mezisoučet 146,600

VV 146,60*0,02 2,932

VV Součet 149,532

295 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 34,374 270,53 9 299,20

P

Poznámka k položce:


desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s útlumem kročejového 

hluku, určené pro podlahy se zatížením 3,5KN/m2; celková stlačitelnost 

desky max. 3mm (velmi důležité pro tloušťku cementového potěru)


VV tabulky podlah 

VV 17,80+15,90                                                      "skladba PE.1 33,700

VV 33,70*0,02 0,674

VV Součet 34,374

296 M 28372306
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 60mm
m2 38,862 279,34 10 855,71

P

Poznámka k položce:


tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrenu:   tepelně 

izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,  součinitel 

tepelné vodivosti  0,037 W.m1K-1, trvalá zatížitelnost 2000 kg/m2 při 

deformaci < 2%; celková stlačitelnost vrstvy do 3mm (velmi důležité pro 

tloušťku cementového potěru) 

VV 21,70+16,40                                        "skladba PA.2V 38,100

VV 38,10*0,02 0,762

VV Součet 38,862

297 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 20,000 150,13 3 002,60

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 20,00                       "skladba X2 20,000

298 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 140mm
m2 21,000 1 026,75 21 561,75

P

Poznámka k položce:


tepelná izolace na bázi extrudovaného polystyrenu XPS; součinitel 

tepelené vodivosti λD  = 0,033W/mK dle ČSN EN  13164, pevnost v 

tlaku při 10% stlačení větší jak 300kPa dle ČSN EN 826; třída reakce na 

oheň E dle ČSN EN 13501-1

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 20,00                       "skladba X2 20,000

VV 20,00*0,05 1,000

VV Součet 21,000

299 K 71313-PC01
Montáž izolace tepelné stěn vynesené na nerezových 

kotvách (kotvy - samostatná položka) 
m2 45,300 65,43 2 963,98

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 45,30                      "skladba F2 45,300

300 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch  m3
m3 8,317 7 329,47 60 959,20

P

Poznámka k položce:


tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu (XPS) s 

hladkým povrchem a ozubem po celém obvodu; součinitel tepelné 

vodivosti λ D  = 0,036W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300kPa 

dle ČSN EN 826; třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, před 

provedením izolace je nutné na fasádu instalovat svody dešťové 

kanalizace a trubkování pro vedení bleskosvodu

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,18*45,30                      "skladba F2 8,154

VV 8,154*0,02 0,163

VV Součet 8,317

301 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 35,000 54,33 1 901,55

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV Součet 35,000

302 K 713141221
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo 

pórobetonu pro izolaci tl do 100 mm
m2 35,000 19,09 668,15

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV Součet 35,000

303 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 3,060 4 403,97 13 476,15
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P

Poznámka k položce:


 tepelná izolace a spádová vrstva EPS 150S  spádové klíny ze 

stabilizovaného expandovaného pěnového polystyrenu ve spádu 3%, 

pevnost v tlaku 150kPa, součinitel tepelné vodivosti 0,035W/mK, tepelná 

izolace se klade tak, aby došlo ke vzájemnému převázání spár s izolací, 

desky jsou kotveny k nosné konstrukci

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 0,09*30,00                       "skladba S2 2,700

VV 0,06*5,00                         "skladba S3 0,300

VV Mezisoučet 3,000

VV 3,00*0,02 0,060

VV Součet 3,060

304 K 713141261
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo 

pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm
m2 35,000 94,37 3 302,95

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV Součet 35,000

305 M 28375991
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 160mm
m2 30,600 704,64 21 561,98

P

Poznámka k položce:


 tepelná izolace EPS 150S tepelná izolace ze stabilizovaného 

expandovaného pěnového polystyrenu, pevnost v tlaku 150kPa, 

součinitel tepelné vodivosti 0,035W/mK, desky jsou kotveny k nosné 

konstrukci

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 30,00*0,02 0,600

VV Součet 30,600

306 M 28375992
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 180mm
m2 5,100 792,72 4 042,87

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV 5,00*0,02 0,100

VV Součet 5,100

307 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva
m2 35,000 33,94 1 187,90

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 30,00                       "skladba S2 30,000

VV 5,00                         "skladba S3 5,000

VV Součet 35,000

308 K 713141351
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 

mm lepené za studena zplna
m 11,600 68,89 799,12

VV 11,60                          "ke skladbě S2 11,600

309 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,391 4 403,97 1 721,95

VV 0,06*0,55*11,60                          "ke skladbě S2 0,383

VV 0,383*0,02 0,008

VV Součet 0,391

310 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 2,535 576,03 1 460,24

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud 72 374,84

311 K 74111-PC02
M+D  systémová konstrukce pro zdvojené podlahy s 

modulem stojek 600x600mm (viz pozn. k položce)
m2 23,100 3 133,11 72 374,84

P

Poznámka k položce:


 systémová konstrukce pro zdvojené podlahy s modulem stojek 

600x600mm:  podlahové panely (1- viz obr. výše) s jádrem z vysoce 

hutné dřevotřísky nejnižší emisní třídy E1, hrany panelů jsou zešikmeny 

a opatřeny plastovou hranou chránící, panely jsou na oboustranách 

opatřeny pozinkovaným plechem, součástí podlahy jsou speciální 

systémové panely pro protažení elektro, rektifikovatelné stojky (3) z 

pozinkovené oceli jsou lepené k podlaze (4), v horní části stojky je 

umístěna hlava k osazení panelu (2), pro zajištění stability a únosnosti 

se vloží mezi hlavy stojek rastrové pozinkované profily, hořlavost 

konstrukce dle ČSN EN 13501-1 Bfl, po obvodu místnosti je konstrukce 

dilatována systémovou pěnovou samolepící páskou zajišťující těsnost 

spáry; v místě revizního otvoru nebudou stojky lepené k podkladu z 

důvodu zajištění rozebíratelnosti podlahy 





součástí dodávky podlahy je vytvoření svislého čela zvýšené systémové 

podlahy v recepci v místnosti 1.08; svislé čelo bude vytvořeno z 

voděodolné překližky, jejííž povrch bude opatřen kaučukovou 

podlahovinou; výška čela 150mm, celková délka plechu 1,1m


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


poznámka: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


VV tabulky podlah

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

D 762 Konstrukce tesařské 95 143,39

312 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm
m2 6,380 702,48 4 481,82
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VV atika - ke skladbě S2

VV 0,55*11,60 6,380

313 K 76281-PC01
Záklop z vlhkovzdorných desek OSB tl 18 mm na pero 

a drážku zvýšená pracnost !!!
m2 144,000 619,07 89 146,08

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV předpoklad 20% prořez

VV 144,00                           "skladba S1 144,000

314 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 1,728 877,02 1 515,49

D 763 Konstrukce suché výstavby 383 590,51

315 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 

12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB
m2 3,432 1 251,99 4 296,83

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,86*1,20                    "m.č. K 1.11 3,432

316 K 763112-PC01
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 

12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB (pozn. k položce)
m2 12,240 1 543,91 18 897,46

P

Poznámka k položce:


 součástí příčky jsou svislé ocelové výztuhy (sloupky cca 70/50/3mm vč. 

kotevních patek v osové vzdálenosti cca 500mm), ke kterým bude 

kotven cementovláknitý obklad vynesený pomocí dřevěného roštu 

(obklad a dřevěný rošt je součástí projektu interiéru), dimenzi a pozice 

sloupků je nutné koordinovat s řešením interiérového obkladu 

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2,72*4,50                "pozn. 03 12,240

317 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 

12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
m2 2,044 977,68 1 998,38

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,56*1,40                    "m.č. K1.14 3,584

VV -0,70*2,20 -1,540

VV Součet 2,044

318 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 17,716 44,04 780,21

VV 3,432+12,24+2,044 17,716

319 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 9,024 251,66 2 270,98

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2,74*(3,20+1,10)                       "pozn. 08 11,782

VV -(0,80*1,97+0,60*1,97) -2,758

VV Součet 9,024

320 K 763111-PC01
SDK stěna tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 29,190 1 327,48 38 749,14

VV půdorys 1. podlaží  - pozn. 35

VV (7,00+6,90)/2*(4,025+0,175)           "m.č. 1.08a 29,190

321 K 76311-PC01
Demontáž SDK nadpraží vč. ocelových vynášecích 

profilů
m2 15,706 251,66 3 952,57

P
Poznámka k položce:


 kompletní demontáž, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.

VV půdorys bouraných kon-cí, výkr. č. d.1.1.03

VV půdorys - pozn. 05

VV řez b-b - pozn. 13

VV (1,71+1,60)*3,44             "půdorys 2. podlaží pozn. 10 11,386

VV 1,60*2,70                           "půdorys 2. podlaží pozn. 11 4,320

VV Součet 15,706

322 K 763121-PC01
SDK nadpraží tl 87,5 mm na zavěšeném roštu z 

tenkostěnných SDK profilů
m2 12,771 785,17 10 027,41

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 3,30*3,87                 "pozn. 04 12,771

323 K 763122-PC01
Demontáž SDK obložení průvlaku - nově 

cementovláknitý obklad (pozn. k položce)
kus 1,000 1 251,99 1 251,99

P

Poznámka k položce:


sádrokartonové obložení průvlaku (profil obkladu 150/450mm, délka 

4500mm), ve kterém je dle původní dokumentaci uloženo vedení NN, 

bude rozebráno a nahrazeno cementovláknitým obkladem, který je 

součástí projektu interiéru

VV řezy B-b, C-C, D-D, E-E, F-F

VV pozn. 21

VV 1 1,000

324 K 76312-PC02

Obklad ostění otvoru SDK deskou vč. překrytí tep. 

izolace a ocelového profilu L 20/20 x 3mm opatřeného 

antikorozním nátěrem

m2 6,912 748,68 5 174,88

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 34

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV pozn. 19

VV 0,53*6,521*2           "mezi 1.08 - 1.09 6,912

VV Součet 6,912

325 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
m2 8,882 634,17 5 632,70

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 32

VV 2,81*3,161                       "m.č. 1.10 8,882

326 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 

deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
m2 54,853 634,17 34 786,13
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VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,40*(4,42+0,25*2)                  "m.č. K 1.01 11,808

VV 2,40*(1,20+0,15) 3,240

VV 4,95*2,415                                 "m.č. K 1.02b 11,954

VV 4,95*6,485 32,101

VV -(0,90*2,50+0,80*2,50) -4,250

VV Součet 54,853

327 K 76312-PC03

Provizorní SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil 

CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 vč. 

následné demontáže

m2 29,081 999,07 29 053,95

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 27

VV 2,56*(2,40+3,80)                                             "pozn. 27 15,872

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2,10*(0,20+0,70+1,12+3,97+0,30)              "pozn. 07 13,209

VV Součet 29,081

328 K 763121427
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30
m2 6,760 778,87 5 265,16

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,60*1,65                    "m.č. 1.11 4,290

VV 2,60*0,95                   "m.č. 1.12 2,470

VV Součet 6,760

329 K 763121611
Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK 

stěna předsazená
m2 15,283 201,32 3 076,77

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*(2,36+3,61) 15,283

330 M 59030043 profil vodící stěnový UW 75 m 12,838 30,20 387,71

VV 15,283*0,80*1,05 12,838

331 M 59030046 profil stěnový CW 75 m 30,490 33,97 1 035,75

VV 15,283*1,90*1,05 30,490

332 K 763121621
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená
m2 15,283 301,99 4 615,31

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*(2,36+3,61) 15,283

333 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 16,812 50,33 846,15

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*(2,36+3,61)*1,10 16,812

334 K 763121711 SDK stěna předsazená dilatace m 5,120 226,49 1 159,63

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*2 5,120

335 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 141,179 44,04 6 217,52

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 29,19+12,771+6,912+8,882+54,853 112,608

VV 6,76+15,283 22,043

VV 6,528                   "opláštění sloupů 6,528

VV Součet 141,179

336 K 76312-PC01 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace m2 15,283 50,33 769,19

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*(2,36+3,61) 15,283

337 M 63148117
deska izolační minerální pro dřevostavby λ=0,038 tl 

60mm
m2 15,589 50,33 784,59

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV vestavba m.č. K 1.13, K 1.14

VV pozn. 28

VV 2,56*(2,36+3,61)*1,02 15,589

338 K 763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 10,355 785,17 8 130,44

VV půdorys 1.NP

VV 3,80                                 "m.č. K1.07 3,800

VV 2,245*2,92                    "část m.č. K1.08 6,555

VV Součet 10,355

339 K 763131514
SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 38,100 810,33 30 873,57

VV půdorys 1.NP

VV skladba R11

VV 21,70+16,40           "K1.02b, K1.01 38,100

VV Součet 38,100

340 K 763131514.1
SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní 

kce profil CD+UD vč. příplatku za složitost podhledu
m2 99,500 1 061,99 105 668,01

Strana 126 z 206
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VV půdorys 1.NP

VV - vč. příplatku za složitost podhledu

VV 80,80+18,70            "m.č. 1.08, 1.08a 99,500

341 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 32,500 829,21 26 949,33

VV půdorys 1.NP

VV 9,80+12,90                    "m.č. 1.11, 1.12 22,700

VV 2,30+4,20+3,30            "m.č. K1.06, K1.13, 14 9,800

VV Součet 32,500

342 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 180,455 44,04 7 947,24

VV 10,355+137,60+32,50 180,455

343 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 1,600 603,97 966,35

VV půdorys 1. podlaží - pozn. 45

VV 0,80*2 1,600

344 K 76313-PC01
Provizorní SDK zastropení části m.č. K 2.01 - ochrana 

sestavy dusíkových lahví vč. následného odstranění
m2 4,105 1 036,82 4 256,15

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 0,70*3,97                       "pozn. 07 2,779

VV 0,6*1,82 1,092

VV (0,60+0,25)/2*0,55 0,234

VV Součet 4,105

345 K 763181811
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 

SDK příčka
kus 2,000 251,66 503,32

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2                                  "pozn. 08 2,000

346 K 76332-PC01

Opláštění ocelových sloupů v šatně - cementem 

vázané desky tl. 15mm na bázi kalciumsilikátu 

odolávající vlhkosti PO R30

m2 6,528 1 000,33 6 530,15

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 03

VV 2,40*(0,12+0,22)*2*4 6,528

347 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 6,595 1 627,83 10 735,54

D 764 Konstrukce klempířské 150 640,06

348 K 76422-PC01
KL/19  Oplechování stávající římsy knihovny z Al 

plechu s barveným povrchem rš 360 mm (viz pozn. k 
m 4,500 1 054,44 4 744,98

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech s barveným povrchem tl.0,7mm


povrch. úprava: povrch hliníkového plechu bude již z výroby opatřen 

barevnou vrstvou totožnou dle stávajícího oplechování (cihlově červená) 

přesný vzhled materiálu bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění: římsa u vstupu knihovny


základní popis: U vstupu do knihovny je stávající římsa, která je v úrovni 

strop mezi 1. a 2.p. Tato římsa bude přístavbou částečně odbourána 

včetně stávajícího oplechování. Předpokládá se, že část oplechování 

bude poškozena i mimo přístavbu a je do toho prvku započítáno 

doplnění části oplechování ponechané římsy hliníkovým plechem se 

stejným barevným nátěrem jako stávající plechy.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

VV tabulka klempířských prvků

VV 4,50 4,500

349 K 76422-PC02

KL/22.1  Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

z Al plechu rš 550 mm vč. povrch. úpravy (viz pozn. k 

položce)

m 14,200 1 610,60 22 870,52

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.0,8mm


povrch. úprava:  povrch hliníkového plechu bude již z výroby opatřen 

barevnou vrstvou (černá antracit)


přesný barevný odstín bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely, které překrývají atiku. Pod touto atikou je provedeno 

oplechování sloužící jako hydroizolační vrstva. Oplechování bude 

provedeno z hliníkového lakovaného plechu s vodotěsnými spoji. Kotven 

bude pomocí příponek k podkladu. K atice dobíhají dva typy svislých 

konstrukcí fasády -  pohledová fasáda tvořena hliníkovými panely F1 a 

prosklená fasáda F3. Díky rozdílnosti fasád má oplechování proměnnou 

rozvinutou šířku.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby je patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 14,20 14,200

350 K 76422-PC03

KL/22.2  Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

z Al plechu rš 570 mm vč. povrch. úpravy (viz pozn. k 

položce)

m 12,600 1 635,76 20 610,58
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P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.0,8mm


povrch. úprava:  povrch hliníkového plechu bude již z výroby opatřen 

barevnou vrstvou (černá antracit)


přesný barevný odstín bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely, které překrývají atiku. Pod touto atikou je provedeno 

oplechování sloužící jako hydroizolační vrstva. Oplechování bude 

provedeno z hliníkového lakovaného plechu s vodotěsnými spoji. Kotven 

bude pomocí příponek k podkladu. K atice dobíhají dva typy svislých 

konstrukcí fasády -  pohledová fasáda tvořena hliníkovými panely F1 a 

prosklená fasáda F3. Díky rozdílnosti fasád má oplechování proměnnou 

rozvinutou šířku.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby je patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 12,60 12,600

351 K 76422-PC04

KL/22.3  Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik)  

z Al plechu rš 610 mm vč. povrch. úpravy (viz pozn. k 

položce)

m 22,900 1 673,51 38 323,38

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.0,8mm


povrch. úprava:  povrch hliníkového plechu bude již z výroby opatřen 

barevnou vrstvou (černá antracit)


přesný barevný odstín bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely, které překrývají atiku. Pod touto atikou je provedeno 

oplechování sloužící jako hydroizolační vrstva. Oplechování bude 

provedeno z hliníkového lakovaného plechu s vodotěsnými spoji. Kotven 

bude pomocí příponek k podkladu. K atice dobíhají dva typy svislých 

konstrukcí fasády -  pohledová fasáda tvořena hliníkovými panely F1 a 

prosklená fasáda F3. Díky rozdílnosti fasád má oplechování proměnnou 

rozvinutou šířku.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby je patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 22,90 22,900

352 K 76422-PC05

KL/22.4  Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik)  

z Al plechu rš 810 mm vč. povrch. úpravy (viz pozn. k 

položce)

m 4,100 1 950,33 7 996,35

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.0,8mm


povrch. úprava:  povrch hliníkového plechu bude již z výroby opatřen 

barevnou vrstvou (černá antracit)


přesný barevný odstín bude upřesněn na základě vzorkovaní s 

architektem


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely, které překrývají atiku. Pod touto atikou je provedeno 

oplechování sloužící jako hydroizolační vrstva. Oplechování bude 

provedeno z hliníkového lakovaného plechu s vodotěsnými spoji. Kotven 

bude pomocí příponek k podkladu. K atice dobíhají dva typy svislých 

konstrukcí fasády -  pohledová fasáda tvořena hliníkovými panely F1 a 

prosklená fasáda F3. Díky rozdílnosti fasád má oplechování proměnnou 

rozvinutou šířku.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby je patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 4,10 4,100

353 K 76422-PC06
KL/24  Oplechování úžlabí foyer z Al plechu tl. 0,8mm 

rš 630mm (viz pozn. k položce)
m 25,300 1 698,68 42 976,60

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.0,8mm - 2,20kg/m2


rš 630 mm, délka 25,3 m, 16,0 m2, celkem 35,5 kg


povrch. úprava:  přírodní hliník


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely a je vyspádována do navržených úžlabí. Žlab je 

skrytý pod těmito panely a bude vytažen až po úroveň hliníkového 

profilovaného plechu Oplechování bude provedeno z hliníkového 

lakovaného plechu s vodotěsnými spoji.Kotven bude k pomocným 

dřevěným profilům.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby jsou patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
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VV tabulka klempířských prvků

VV 25,30 25,300

354 K 76422-PC07
KL/25  Atypický vtok z Al plechu tl. 1,0mm 700/300mm 

(viz pozn. k položce)
m2 1,800 2 894,04 5 209,27

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.1,0mm - 2,70kg/m2


- část 1 - 0,9 m2 


- část 2 - 0,8 m2 


- část 3 - 0,05 m2 


celkem 1,8 m2, celkem 5,0 kg


povrch. úprava:  přírodní hliník


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely a je vyspádována do navržených úžlabí. Úžlabí je 

ukončeno u střešního atypického vtoku. Vtok se skládá z několika částí 

svařených do tvaru krabice s přivařenou kruhovou vtokovou částí. 

Oplechování vtoku je vytaženo až po hranu atiky a bude provedeno z 

hliníkového plechu s vodotěsnými spoji.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby jsou patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 1,80 1,800

355 K 76422-PC08
KL/26  Atypický vtok z Al plechu tl. 1,0mm 1175/395mm 

(viz pozn. k položce)
m2 2,100 2 894,04 6 077,48

P

Poznámka k položce:


materiál/profil:  hliníkový plech tl.1,0mm - 2,70kg/m2


- část 1 - 1,20 m2 


- část 2 - 0,85 m2 


- část 3 - 0,05 m2 


celkem 2,10m2, celkem 5,7 kg


povrch. úprava:  přírodní hliník


umístění:  foyer


základní popis:  Střecha přístavby foyer je tvořena pohledovými 

hliníkovými panely a je vyspádována do navržených úžlabí. Úžlabí je 

ukončeno u střešního atypického vtoku. Vtok se skládá z několika částí 

svařených do tvaru krabice s přivařenou kruhovou vtokovou částí. 

Oplechování vtoku je vytaženo až po hranu atiky a bude provedeno z 

hliníkového plechu s vodotěsnými spoji.


Jednotlivé návaznosti na okolní konstrukce a skladby jsou patrné na 

výkrese detailů střechy viz výkres č. d.1.1.10.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


pozn. : Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před započetím 

výroby bude na prvek vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).
VV tabulka klempířských prvků

VV 2,10 2,100

356 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,230 1 488,54 1 830,90

D 767 Konstrukce zámečnické 5 792 389,85

357 K 76754-PC01
Demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 5,800 75,50 437,90

VV dle stáv. stavu

VV 5,80                      "m.č. 1.03 5,800

358 K 76788-PC01 M+D záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky kpl 1,000 38 729,80 38 729,80

359 K 767-PC03

F3  M+D prosklená fasáda - hliníkový fasádní 

sloupkopříčkový systém na ocelové konstrukci  ve 

strukturálním provedení  (viz pozn. k položce)

m2 157,100 27 779,13 4 364 101,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Před započetím výroby musí být veškeré prvky přeměřeny na stavbě a 

zpracována dílenská dokumentace, která bude konzultována a 

odsouhlasena architektem (atelier-r). Spojovací a kotevní materiál je 

vždy součástí prvku. Všechny prosklené prvky musejí jako celek (rám a 

sklo) splňovat součinitěl prostupu tepla 0,7 W/m2K.


Poznámka: Součástí fasády jsou veškeré prvky oplechování a zateplení, 

které společně s fasádním systémem vytváří samostatný funkční 

systém. Jedná se zejména o zateplení,oplechování ostění a nadpraží 

hlavního vstupu do foyer (viz detaily na výkrese d.1.1.10) a oplechování 

vytažené vrstvy tepelné izolace základů u terénu, kde bude krycí plech 

izolace zapuštěn cca 150 mm pod UT a dotažen ke spodnímu profilu 

prosklení . V místě prosklené fasády bude oplechování dotaženo k 

prosklení a spára bude vyplněna trvale pružným tmelem. Veškeré prvky 

oplechování budou provedeny z hliníkového plechu opatřeny práškově 

vypalovanou černou matnou barvou, přesnou barvu RAL a strukturu 

povrchu určí projektant (ateliér-r) na základě vzorku .


Specifikace fasádního systému: Fasádní konstrukce jsou navrženy z 

hliníkového sloupko-příčkového fasádního systému o materiálové 

charakteristice slitiny AlMgSi 0,5F22 dle - ČSN EN 12020, EN AW-6060 

T66. Vnitřní pohledová šířka profilace hliníkových prvků je 50mm a 

hloubka 50mm, které budou kotveny k ocelové podkonstrukci. Zasklení 

je provedeno ve strukturálním provedení s tmelenou spárou mezi skly o 

šířce cca 26-30mm jak v ploše tak i po obvodu. Nosiče skel budou 

dodány dle standardních požadavků vyplývajících z hmotnosti zasklení.


Součástí fasádního systému  jsou otvíravé dveře ve strukturálním 

provedení s nízkým prahem a s vnějším zasklením přetaženým přes 

rám okna, součástí je mechanický zámek s bezpečnostní cylindrickou 

vložkou v hierarchii generálního klíče, klika-klika, skrytý samozavírač a 

stavěč dveřního křídla. Kování a pohyblivé mechanismy budou skryté v 

konstrukci fasády a budou splňovat požadavek na antikorozi dle 

evropské normy EN 1670:2007, zatřídění v nejvyšší třídě č.5. 

Zpracovatel doloží certifikátem systému. Kliky budou hliníkové v 

provedení elox - systémový standardní typ.


Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 

0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. 

Veškerý kotevní materiál ve styku s hliníkovými profily bude v nerezi A2. 

Osazení na stavební konstrukce bude provedeno v souladu s TNI 

746077, tj. provedení veškerých předepsaných úrovní těsnění, pojistné 

hydroizolace, parozábrany, připojení a provedení připojovací spáry.


Část vnějšího skla u atiky nebo v nárožích, která je přetažena přes 

tepelnou izolaci (viz detaily na výkrese d.1.1.10), bude provedena s VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV vč. přírážky za atypický tvar a nadrozměrný formát skel

VV 157,10                     "skladba F3 157,100

360 K pozn.767/Z souhrnné informace kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


Před započetím výroby zámečnických výrobků nutno jejich rozměry 

ověřit na stavbě zaměřením místa osazení.Součástí veškerých prvků 

vyráběných na míru je zajištění vypracování dílenské dokumentace 

dodavatelem, která budepředložena k odsouhlasení a připomínková 

architektem (atelier-r).Veškerá nová zábradlí a madla musí splňovat 

požadavky normy čsn 74 3305.


Viditelné části zámečnických prvků budou provedeny a zabudovány ve 

vysoké kvalitě.


Jednotlivé výrobky a konstrukce budou také odpovídat rozsahu vyhlášky 

268/2009 ministerstva pro místnín rozvoj otechnických požadavcích na 

stavby .Na venkovních zámečnických konstrukcích, u kterých je 

uvedena povrchová úprava jiným nátěrem nebo nástřikem


bude aplikována skladba vícevrstvého nátěru ve vysoké kvalitě:


1) dvousložková základní epoxidová nátěrová hmota obsahující 

zinkfosfátový antikorozní pigment, tl. 50 μm


2) dvousložková, polyaminovým aduktem vytvrzující epoxidová nátěrová 

hmota obsahující zinkofosfát, tl.100 μm


3) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, 

epoxidová nátěrová hmota, tl.200 μm


4) dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysokosušinová, 

epoxidová nátěrová hmota, tl.200 μm


5) dvousložková, lesklá akryl polyuretanová nátěrová hmota s dobrým 

leskem a barevnou stálostí, tl.100 μm


Veškeré specifikace uvedené v tabulkách jsou referenční příklady 

udávající kvalitativní standard použitého výrobku, kterýmusí být 

dodržen.Povrchové úpravy konstrukcí musí mít schopnost odolat 

umývání (např. i organickými ředidly) odstranění grafitti.Barevnou úpravu 

povrchů určí na základě vzorku architekt (atelier-r).Veškeré uvažované 

změny v použití navržených materiálů nebo v kontrukčním řešení se 

musí konzultovat předem sprojektantem.U veškerého použitého 

materiálu je nutno připočítat cca 10-20% jakožto rezervu na prořez.

361 K Z/11 oplocení ks 1,000 198 807,93 198 807,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):výška 1250mm


odstraňovaná délka = 71,1m


zachovaná délka (repase) = 37,7m


přesunutá délka (repase) = 7,3m


materiál/profil:- sloupky z kovaných ocelových tyčí čtvercového průřezu 

25mm


- plotové pole z kovaných ocelových tyčí čtvercového průřezu 14mm 

spřažených


pomocí ocelových pásovin 25/5mm v horní a dolní úrovni


- kování: zámek s cylindrickou vložkou, koule-koule


- betonová základová patka 150x150mm (5ks nových patek),


hloubka -800mm pod úroveň terénu, h.h. -200mm pod úroveň terénu


povrchová úprava:kovové prvky i kování - vícevrstvý nátěr matnou 

kovářskou barvou s


antikorozním pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní


odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:- hranice jižního soukromého venkovního prostoru


základní popis:Stávající oplocení okolo pozemku kostela bude 

rozebráno a demontováno. Při severní a západní hranicipozemku bude 

odstraněno kompletně i se základovými patkami. Jižní část oplocení 

bude zkrácena ačástečně zachována. Nová ukončující část oplocení u 

jižní strany kostela bude vytvořena z původníchrozebraných dílů 

oplocení.Nová a zachovaná konstrukce oplocení bude opískována, 

očištěna a opatřena novým nátěrem kovářskoubarvou v černém odstínu 

s antikorozním pigmentem - přesný odstín RAL bude určen architektem 

(atelier-r).V nové části budou vybudovány základové betonové patky 

150/150/800mm a následně bude oplocení opět zkompletováno. Nová 

část oplocení dobíhající kolmo ke kostelu bude zakončena dovnitř 

otevíravou


brankou šířky 900mm opatřenou zámkem s cylindrickou vložkou v 

hierarchii generálního klíče s protikusem.Na druhém konci nové části 

oplocení (na rohu z jižní strany z ulice Tylova) bude jedno plotové pole 

provedenojako rozšířené (š.2400mm) a kompletně odnímatelné , aby byl 

umožněn vjezd na pozemek strojůmzajišťujících údržbu kostela a jeho 

okolí. Pole bude prostřednictvím zarážky shora nasazeno na konzoly a 

knim bude prošroubováno. V případě demontáže se spoj rozšroubuje a 

pole vysadí.Součástí prvku je veškery kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

362 K Z/12 oplocení zadního dvorku ks 1,000 35 231,79 35 231,79

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):pletivový plot: výška 2m, délka 7m


branka: 800 x 2 000mm


boční segment: 400 x 2 000mm


materiál/profil:plot:


- ocel. sloupky čtvercového průřezu jäckl 50/50/2 mm, hmotnost 

3,02kg/m,


celková délka 10,4m, celková hmotnost 32kg


- pletivo: rozměr oka 50/50/1,5 mm, výška 2m, celková délka 7m


branka a boční segment branky:


- rám z ocelového profilu jäckl 50/50/2mm, hmotnost 3,02kg/m,


celková délka 11,4m, celková hmotnost 35kg


- výplň z ocelového plechu tl.2mm, hmotnost 15,7kg/m2,


celková plocha 2,32m2, celková hmotnost 37kg


- 3x válečkový závěs, zámek s panikovou funkcí a protikus, 1x koule, 1x 

klika


- 6x betonová základová patka 250x250x600mm


povrchová úprava:- kovové prvky - pozinkování a následný vícevrstvý 

nátěr matnou kovářskou barvou santikorozním pigmentem (do prostředí 

C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL bude


určen architektem (atelier-r)


- pletivo pozinkované


- kování nerezové


umístění:- zadní dvůr knihovny (požární únik na sousední pozemek)


základní popis:Prostor zadního dvora knihovny včetně nově budovaného 

schodiště pro únik z knihovny v případě požáru bude dovýšky 2m 

oplocen ocelovým pletivem vyneseným sloupky kotvenými v 

železobetonových patkách, ve spodní částischodiště bude v oplocení 

umístěna branka a její pevný boční segment s plnou plechovou výplní 

vybavená zámkem spanikovou funkcí s protikusem, klikou z vnitřní 

strany a koulí z vnější strany.Sloupky oplocení jsou navrženy z ocel. 

profilu jäckl 50/50/2 na které je nataženo a přichyceno pletivo z ocel. 

drátu50/50/1,5. Boční segment rozměru 400x2000 tvoří sloupky spojené 

příčlemi z ocel. profilu jäckl 50/50/2 avýplní z ocel. plechu tl.2mm. 

Otvíravá branka rozměru 800x2000 je tvořena rámem z ocel. profilu 

jäckl 50/50/2 svýplní z ocel. plechu tl. 2mm.Ocelové prvky jsou upraveny 

pozinkováním a následným vícevrstvým nátěrem matnou kovářskou 

barvou santikorozním pigmentem v černém odstínu - konkrétní odstín 

RAL bude určen archtektem (atelier-r). Pletivo 

budepozinkované.Součástí prvku jsou betonové základové patky pro 

ukotvení sloupků o rozměru 250x250x600mm uložené do 

hloubky800mm pod úroveň terénu - h.h. patky bude 200mm pod úrovní 
363 K Z/13 madlo únikového schodiště ks 1,000 4 907,28 4 907,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):délka = 3,2m; h.h. 900mm nad horní hranou stupňů


materiál/profil:- ocel. trubka průměr 40/2mm, hmotnost 1,93kg/m, celkem 

3,33m,


hmotnost celkem 7kg


- konzoly - počet 2ks, ocel. pásovina 30/5mm, hmotnost 1,18kg/mb,


celkem 0,17m/1ks, hmotnost 0,2kg/ks, hmotnost celkem 1,6kg


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:kovové prvky - pozinkování a následný vícevrstvý 

nátěr matnou kovářskou


barvou s antikorozním pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu -


konkretní odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:- únikové požární schodiště ze dvora


základní popis:Venkovní schodiště ze dvora sloužící pro únik na 

sousední pozemek v případě požáru budeopatřeno madlem. Madlo je 

navrženo z ocel. trubky 40/2mm, které je na konzolách z ocel.


pásoviny 30/5mm svárovými spoji kotveno do ocelových sloupků 

oplocení.Madlo je upraveno pozinkováním a vícevrstvým nátěrem 

matnou kovářskou barvou v černémodstínu s antikorozním pigmentem - 

konkrétní odstín bude určen architektem (atelier-r).


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

364 K Z/14 madlo a vodící prvek rampy skleněného krčku ks 2,000 8 556,29 17 112,58

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- madlo: 5 060mm; h.h. 900mm nad úrovní rampy


- vodící prvek rampy: 5 060mm; h.h. 150mm nad úrovní rampy


materiál/profil:- konzoly - počet 4ks, ocel. pásovina 30/5mm, hmotnost 

1,18kg/mb,


celkem 0,17m/1ks, hmotnost 0,2kg/ks, hmotnost celkem 0,8kg


- oc. pásovina 50/10, hmotnost 3,93kg/mb, celkem 10,2m,


hmotnost celkem 40kg.Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, 

spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nátěr matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- prosklený spojovací krček (místnost 1.09)


základní popis:Rampa proskleného spojovacího krčku bude po obou 

stranách opatřena madlem a vodícímprvkem. Madlo je navrženo z ocel. 

pásoviny 50/10mm a je přes konzoly z ocel. pásoviny


30/5mm svařováním kotveno do ocel. sloupků tvořících konstrukci 

skleněného krčku. Madlo je


umístěno do výšky 900mm nad úroveň rampy. Vodící prvek je navržen z 

ocel. pásoviny 50/10


kotvené navařením do ocelových sloupů krčku. Vodící prvek je umístěn 

do výšky 150mm nad


úroveň rampy. Hrany madla a vodícího prvku budou strženy a 

přebroušeny. Všechny součásti


prvku jsou opatřeny vícevrstvým nátěrem matnou kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem


v černém odstínu - konkrétní odstín RAL bude určen architektem (atelier-

r).Součástí prvku je veškerý konstrukční, spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.

365 K Z/17 ocelový poklop (revizní otvor) ks 2,000 4 529,80 9 059,60

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):700x950mm;celková hmotnost: 32kg (k hmotnosti je třeba 

připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profil:poklop: ocelový hladký plech 700x950mm,tl.5mm


hmotnost 39,25kg/m2, celková hmotnost 27kg


žebra: ocelový hladký plech 50x600mm,tl.5mm 4ks


hmotnost 39,25kg/m2, celková hmotnost 5kg


ocelové madlo (úchyt) - ocelová tyč pr.10mm, dl.300mm 2ks


- samolepící PVC páska, celková délka 5m


kotevní materiál


povrchová úprava:vícevrstvým nátěrovým systém, stupeň agresivity 

prostředí C2, celková tloušťkamin. 160μm, životnost více než 15 let, 

stupeň přípravy povrchu S2a; odstín RAL


7016 mat bude upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:- místnost 1.08a (pod rozebíratelnou podlahou)


základní popis:V místě revizního otvoru do VZT kanálu bude pod 

rozebíratelnou podlahou umístěn ocelovýpoklop, který je vytvořen 

ocelovým plechem tl.5mm s navařenými žebry pro vyztužení 

konstrukcea zabránění pohybu, Poklop bude přes tlumící PVC pásku 

položen na lemujícím ocelovém Lprofilu, který je součástí statického 

řešení, poklop bude mít dva úchyty pro snadnou a


bezpečnou manipulaci. Tato ocelová madla (úchyty) budou 

zapuštěná.Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy 

projektantovi k odsouhlasení.


poznámka:Skutečné rozměry a tvary navazujících prvků je nutné zaměřit 

na stavbě. Před započetím výroby bude na prvek vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).Povrchové úpravy 

budou vzorkovány a předloženy projektantovi (atelier-r) k odsouhlasení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

366 K Z/24 systém pro uchycení nouzového svítidla ks 1,000 8 682,12 8 682,12

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):kruhový terč Ø 270mm, ocelová táhla 1-1,2bm;celková 

hmotnost: 15,5kg (k hmotnosti je třeba připočíst min. 10% na prořez a 

pomocný materiál)


materiál/profi:systém uchycení z oceli:


- tyč Ø 12mm, dl.1,2m - 2ks, hmotnost 0,9kg/bm - celková hmotnost 

2,2kg


- tyč Ø 12mm, dl.1,0m - 2ks, hmotnost 0,9kg/bm - celková hmotnost 

1,8kg


- vidlice pro Ø táhla 12mm - hmotnost 0,2kg/ks - celkem 8ks - 1,6kg


- aretační matice pro Ø táhla 12mm - hmotnost 0,1kg/ks - celkem 8ks - 

0,8kg


- čepy pro Ø táhla 12mm - celkem 8ks - hmotnost 0,1kg/ks - celkem 8ks 

-


celková hmotnost 0,8kg


styčníkový plech cca 100x50mm tl.10mm - 78,5kg/m2 - 1ks - 3,0kg


kruhový terč Ø 270mm tl.10mm s kruhovým otvorem Ø 50mm - 

hmotnost


78,5kg/m2 - 1ks - celková hmotnost 5,0kg


povrchová úprava:- krycí nátěr - vícevrstvý nástřik kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem (tl.min 200 mikronů), do prostředí C4, konkrétní 

odstín RAL bude určen architektem(atelier-r)


umístění:- místnost č.1.09


základní popis:Systém táhel s terčem pro uchycení nouzového svítidla, 

průměru táhel 12mm. Systém sestává z tyče, dvou vidlic, dvou 

kontramatic, dvou čepů a čtyř pojistných kroužku pro jeden uchopovací 

bod. Tyč je vyrobena z kruhových tyčí z oceli S355, je opatřena 

levotočivým a pravotočivým závitemv metrické řadě a vyfrézovanými 

ploškami pro nasazení stranového klíče, kterým se dosáhne dotažení 

táhla. Závity na tyči jsou chráněny vidlicí a kontramaticí. Vidlice slouží k 

připojení táhla ke styčníkovému plechu prostřednictvím čepu a rektikaci 

systémové délky táhla.


Vidlice je odlitek z oceli se strojně obrobeným pravotočivým nebo 

levotočivým závitem a


otvorem pro čep. Aretační matice zajišťuje táhlo a vidlici (resp. táhlo a 

spojku) v požadované


poloze a zároveň chrání závit táhla. Čep spojuje vidlici se styčníkovým 

plechem. K zajištění čepu


slouží normalizované pojistné kroužky. Systém táhel bude ukotven na 

fasádní sloupky pomocí


navařených styčníkových plechů.Povrchové úpravy budou vzorkovány a 

předloženy projektantovi k odsouhlasení.

367 K Z/25 sanitární příčka ks 2,000 44 290,76 88 581,52

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):2000x 1200+1850, dveře 2x 700x1 850mm;(150mm od 

země), deska výšky 1850mm odsazená 150mm od země;celková 

hmotnost: 354kg (k hmotnosti je třeba připočíst min. 10% na


prořez a pomocný materiál)


materiál/profi:kovová konstrukce sendvič z ocelového plechu tl.16mm 

(3+10+3)


- 3,0x1,85m, ocelový plech tl.3mm - 11,3m2, hmotnost 23,55kg/m2, 

celková


hmotnost 266kg


- rám pro opláštění ocelový plech 50/tl.10mm - 1,05m2, hmotnost 

78,5kg/m2,


celková hmotnost 83kg


- jackl 30x30x3mm, dl.1,85bm, hmotnost 2,434kg/mb, celková hmotnost 

5kg


- kování - otevírání pomocí WC zamykání pro sanitární příčky s gumou, 

spoje a uchycení


ke zdi, 6x navařovací dveřní závěs s pružinovým zavíračem nosnost 

mim 30kg (jeden),


podpěry výšky 150mm (4ks) - broušená nerez


veškeré kování a panty - broušená nerez


Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, spojovací a kotevní prvky.


povrchová úprava:povrch dveřního křídla bude ze všech stran ocelový 

plech, s povrchovou úpravou


nástřikem tmavou matnou barvou, tmavý barevný odstín bude upřesněn 

architektem


(atelier-r), kování - broušená nerez


ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, celková tloušťka min. 

160μm,


životnost více než 15 let, stupeň přípravy povrchu S2a; odstín RAL 7016 

mat bude


upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:- místnost č.1.11, 1.12


základní popis:Bezrámová sanitární kovová dvojitě opláštěná příčka, 

tl.3+10+3mm, nátěr s odolností vůči působení vlhka, mokra a vodní 

páry, veškeré pomocné ocelové konstrukce skryté ze strany kabiny, z 

vnější pohledové strany bezlištové jednoduché provedení. Součástí 

příčky jsou 2x otevíravé dveře 700x1850mm (1x levé, 1x pravé dveře), 

sanitární příčka bude opatřena kováním dveří (WC zamykání pro 

sanitární příčky s gumou), samozavírací navařovacími panty ukotvenými 

přímo do zdiva, podpěrami (materiál - broušená nerez). Doraz dveřního 

křídla k pevné části bude řešen pomocí horního jacklu, dělící příčka 
368 K Z/28 vyrovnávací schody na střechu S2 ks 2,000 3 315,00 6 630,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- šířka 610mm, délka 830mm;- celková hmotnost cca 51 kg 

(k hmotnosti je třeba připočíst min. 10% na prořez a pomocný materiál)


materiál/profi:schodnice - ocelový plech tl.5mm - 0,6m2, hmotnost 

39,25kg/m2, celková


hmotnost 24kg


- 3x svařovaný prefabrikovaný schodišťový stupeň s postranními lemy s


předvrtanými otvory pro uchycení na ocelové schodnici, rošt s vel. ok


30x30mm s protiskluzovou úpravu hran (vybaveny nášlapnou hranou s


prohloubeným děrováním) cca 9,0kg, celková hmotnost 27kg


betonové dlaždice: 300x300x30mm, 2 ks


kotevní prvky, spojovací, montážní materiál


povrchová úprava:žárové pozinkování


umístění:střecha S2


základní popis:Vyrovnávací schodiště na střechu S2 je neseno pomocí 

dvou schodnic vypálených z plechu tl.5mm přikotvených ke zdi stývající 

knihovny, mezi které jsou vsazeny prefabrikované schodišťové stupně z 

pororoštů. Všechny nášlapné hrany, jsou osazeny protiskluzovou lištou z


perforovaného plechu. Velikost ok roštů je 30x30mm. Kotevní šrouby, 

stejně tak technologické


zinkovací otvory jsou skryty pomocí plastových zátek. Schody budou na 

střeše S2 poleženy na


betonové dlaždice 300x300 tl.30mm (2ks).Součástí prvku je veškerý 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:

369 K Z/29 mobiní žebřík na střechu S1 ks 1,000 4 568,67 4 568,67

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- šířka 420mm, délka 3000mm


- 8 příček (nosnost 150kg), cca hmotnost 7,5 kg


- konstrukce pro uchycení žebříku, celková hmotnost 5,5kg


materiál/profi:hliník (žebřík)


- závěsné háky - 2ks


- profil štěřínu: 24x50mm


- profil příčle: 30x24mm


- přídavné hliníkové štěříny 20x50 tl.2,0mm, dl.1,0m, hmotnost 

0,7kg/mb, hmotnost


0,7 kg, celkem 2ks, celková hmotnost 1,4kg


- konzola - tyč pr.20mm, dl.1,5m, hmotnost 2,466kg/mb, celková 

hmotnost 4,0kg


- ocelová plotna: 150x150mm, tl.5mm, celkem 0,03m2 (47kg/m2), 

hmotnost 1,5


kg, celkem 2ks, celková hmotnost 1,4kg


betonové dlaždice: 300x300x30mm, 2 ks


kotevní prvky, spojovací, montážní materiál


povrchová úprava:- žebřík - hliník;- ocelové prvky - žárově pozinkované


umístění:stávající knihovna, místnost manipulace ve 3.podlaží


základní popis:Pro přístup na střechu S1 je navržen mobilní žebřík. 

Délka žebříku 2,5m plus přídavné štěříny našroubované na žebřík pro 

komfortní výstup na střechu. Žebřík je opatřen zesílenými příčkami s 

bezpečnostním vroubkovaným povrchem a protiskluzovými patkami. 

Nosnost 150kg dle EN131 a TÜV certifikováno. Žebřík bude dále 

doplněn o dva kusy speciálních pogumovaných háků zajišťující 

bezpečné ukotvení žebříku ke konzole ukotvené do fasády ve správné 

poloze. Háky a štěříny se k žebříku montují dodatečně. Háhy budou 

umístěny tak, aby zajišťovaly správné ukotvení a to cca v 1,5m délky 

žebžíku, nutno koordinovat přímo na místě. Konzola ukotvená do fasády 

bude provedena z ohýbané tyče pr.20mm, před fasádní plášť bude 

předstupovat 150mm, k železobetonové konstrukci bude tyč uchycena 

pomocí ocelových ploten, na kterou bude navařena.Součástí prvku je 

veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

370 K Z/30 stínící lamely ks 1,000 60 774,83 60 774,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):- půdorysný rozměr - 2140x2300 mm;- hliníkové lamely 

150/32 mm


materiál/profil:nosný rám: ocelový jackl 120/60/5 mm, délky 2,5 m/ks, 

2ks, 12,42


kg/m, celkem 62,1 kg


lamely: protlačované hliníková slitina EN AW - 6063 T66, profily výšky 

150mm, šířky 32 mm, délka 2,08 m, celkem 14 ks;


koncové kryty pro kotvení - hliník


nerezový kotevní prvky, spojovací, montážní materiál


povrchová úprava:- ocelové prvky - žárově pozink;- hliníkové lamely - 

práškový vypalovací lak ve stříbrné barvě (konkrétní odstín dle výměru 

architekta);- kotevní prvky - nerez


umístění:střecha S3 - přístavba foyer


základní popis:Exteriérový prostor m.č. 2.04 přístavby foyer slouží pro 

umístění technologie chlazení. Tento prostor bude stíněn horizontálními 

lamelami cca 130 mm pod úrovní atiky vymezující tuto venkovní 

místnost. Napříč místnosti budou k nosné žb konstrukci fasády kotveny 

nosné ocelové profily, ke kterým budou připevněny hliníkové lamely. 

Lamely budou opatřeny koncovým


hliníkovým krytem s rozšířenou plochou pro umožnění kotvení k nosným 

profilům a jsou z


protlačované hliníkové slitiny výšky 150 mm, šířky 32 mm. Lamely 

budou kotveny pod úhlem


45° (kolmo na sluneční paprsky).Součástí prvku je veškerý kotevní a 

spojovací materiál vyrobený z nerezi.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

371 K Z/33 konstrukce pro jednotku chlazení - nosnost 200kg ks 1,000 24 284,77 24 284,77

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):950x510mm, výška 500mm;1ks;celková hmotnost 42,5 kg 

(k uvedené hmotnosti je nutné uvažovat na prořez,kotevní materiál a 

povrchovou úpravu pozinkováním 10%)


materiál/profil:rám: UPE 100 celkem 3,0m (9,82kg/m), celkem 29,0kg


stojny: trubka Tr 51/5mm celkem 1,5m (5,67kg/m), celkem 8,5kg


ocelový plech: P6, celkem 0,1m2 (47kg/m2), celkem 5,0 kg


betonové dlaždice: 300x300x40mm, 4 ks


kotevní prvky, spojovací, montážní materiál


povrchová úprava:pozink celého prvku


umístění:střecha S3 - přístavba foyer


základní popis:Na střeše bude umístěna jednotka chlazení, která bude 

vynesena konstrukcí z ocelových válcovaných profilů. Rám bude svařen 

z profilů UPE 100 a podepřen kruhovými stojnami z trubky Tr 51/5. Je 

uložena na betonových dlaždicích na střešní krytině.Tvar a velikost 

konstrukce bude upřesněna dle podkladů od dodavatele jednotky - 

rozměr,přesné pozice kotevních bodů, způsob přikotvení apod. S 

konkrétní jednotkou a její hmotností je možné ocelové profily 

optimalizovat. Je uvažováno, že jednotka bude na rám uložena pomocí 

silent bloků, které budou eliminovat přenos akustické zátěže do 

konstrukcí. Konstrukce bude pozinkována v celku.


Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

372 K Z/34 informační totem ks 1,000 22 649,00 22 649,00
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):650x100mm, výška 2 100mm;celková hmotnost 122 kg (k 

uvedené hmotnosti je nutné uvažovat na prořez,kotevní materiál 10%)


materiál/profil:zákryt: opláštění z ocelového plechu tl. 3mm, plocha 3m2 

(23,55kg/m2),


celkem 71,0kg


mléčné plexisklo tl. 10mm na vnitřní straně opláštění, 500x1 500mm


vynášecí konstrukce - obvod lemovaný jacklem 100x50x5mm, celkem 

5,0m


(10,187kg/m), celkem 51,0kg + případné vnitřní výztuhy, nutno 

navrhnout dle


statického posouzení


základ: betonový pás/patka je součástí základu betonové lavice


podsvětlení: voděodolné LED pásky, 6000K, cca 300lm/bm, trafo


ocelová kotevní plotna: 2ks;veškerý kotevní a spojovací materiál


povrchová úprava:ocel: žárově zinkovaná, po obvodu doplněna o 

dvounásobný nátěr tmavou


matnou barvou (konkrétní odstín určí architekt dle RAL)


ocelový plech: nástřik tmavou matnou barvou, tmavý odstín mat bude


upřesněn architektem na základě předložených vzorků


umístění:nástupní plocha před objektem


základní popis:Informační totem bude umístěn v nástupním prostoru 

před objektem přístavby foyer. Totem je vynesen ocelovou konstrukcí, 

kterou po jejím obvodu tvoří dutý svařovaný obdélníkový jackelový profil 

100x50x5mm. Konstrukce bude ze všech stran opláštěna ocelovým 

plechem tl.3mm přivařeným k nosné konstrukci. Zadní strana totemu 

bude z důvodu možnosti demontování přišroubována. Na čelní stěně 

bude z vnitřní strany nalepeno mléčné plexisklo tl.


10mm. Logo a mapka na totemu budou vyfrézovaná do ocelového 

plechu tl. 3mm, menší texty budou tvořeny tvořeny nalepenými písmeny. 

Celá grafika bude na totemu realizována pouze z čelní strany a bude 

upřesněna v projektu interiérového řešení. Vnitřní plocha zadní strany 

totemu bude sloužit pro rovnoměrné umístění LED pásků zajišťujících 

noční podsvícení totemu. LED pásky budou rozmístěny od výšky 

600mm v osové vzdálenosti cca 150mm tak, aby dostatečně zajistily 

osvětlení grafiky totemu. Ocelová konstrukce je k betonovému základu 

kotvena pomocí ocelových kotevních ploten. Součástí prvku není 

základová konstrukce viz výkres betonové lavice. Přívod el. napětí a 

ovládání viz část elektro.Na prvek je třeba zpracovat dílenskou 

dokumentaci. Dílenská dokumentace je součastí dodávky prvku a 

zahrnuje řešení konstrukčního provedení prvku, posouzení 

navrhovaných materiálů a spojů a řešení detailů. Bude vypracována v 
373 K Z/35 knihovna foyer ks 1,000 719 735,04 719 735,04

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):délka = 15 184mm, výška = 7 940 - 6 490mm, hloubka = 

600mm


materiál/profil:- záda, police, žebra a bočnice knihovny: ocelový plech tl. 

5mm,


hmotnost 39,25kg/m2, celkem 162,3m2, hmotnost celkem 6 371kg


- konzoly a vzpěry + výztuha dveří: ocel. profil jäckl 40/40/2mm,


hmotnost 2,384kg/m, celkem 153m, hmotnost celkem 365kg


- plotny konzol: ocelový plech tl. 8mm, hmotnost 64kg/m2, celkem 

9,09m2,


hmotnost celkem 582kg


- horní lem knihovny: hliníkový plech tl. 5mm, hmotnost 13,5kg/m2,


celkem 14,3m, hmotnost celkem 193kg


- rám dveří a dvířek: ocel. profil jäckl 30/30/2mm, hmotnost 1,727kg/m,


celkem 13,6m, hmotnost celkem 24kg


- dveře: 6x skrytý dveřní 3D závěs v černém provenení (možnost 

seřízení ve třech


osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 80kg), skrytý dveřní 

samozavírač s


integrovaným dorazem, zadlabávací válečkový zámek, skrytý 

magnetický systém


push-to-open


- madlo (miska) - ocel. plech tl.2mm, hmotnost 15,7 kg/m2, celkem 

0,07m2,


hmotnost celkem 1,1 kg


- spojovací a kotevní materiál


- 10% rezerva na prořez materiálu


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- foyer (místnost 1.08)


základní popis:V prostoru foyer (místnost 1.08) bude v celé ploše 

západní stěny umístěna knihovna, která bude plnitfunkci jak estetickou 

tak technickou, jelikož za ní bude v dutině šířky 330mm schována část 

VZT. Knihovnaje navržena z ocelových plechů tl. 5mm a tvoří ji záda, 

ustoupená vertikální žebra hloubky 70mm,horizontální police hloubky 

270mm a na okrajích dveří, pásu s logem a samotné knihovny bočnice 

hloubky270mm respektive 600mm.Knihovna bude rozdělena na 

segmenty, které budou odděleny horizontálními pásy zduchotechnických


výůstek s mřížkou po celé délce knihovny. Kvůli tomuto předělení budou 
374 K Z/36 obložení stěn a stropu plechem ks 1,000 74 238,40 74 238,40
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):severní stěna: 4 132 x 2 550mm


jižní stěna: 4 132 x 2 550mm


strop: 4 132 x 2 238 - 2 513 mm


materiál/profil:- obložení stěn a stropu: ocelový plech tl. 5mm, hmotnost 

39,25kg/m2,


celkem 34,92m2, hmotnost celkem 1 371kg


- kotevní rám: ocel. profil jäckl 50/50/2mm, hmotnost 3,02kg/m,


celkem 60,5m, hmotnost celkem 183kg


- spojovací a kotevní materiál


- 10% rezerva na prořez materiálu;- madla viz. tabulka dveří


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- vstup z foyer do knihovny (místnost 1.08b)


základní popis:Stěny a strop vstupu do vestibulu foyer (místnost 1.08b) 

budou obloženy ocelovými plechy tl. 5mm. Obložení stěn bude tvořeno 

třemi segmenty z nichž dva boční budou pevné a střední bude součástí 

výplně dveří Td.02.Výplň dveří nutno uvažovat z obou stran (i zevnitř). 

Do plechů tvořících výplně dveří budou laserem prořezány větrací 

otvory o velikosti 390cm2 u dveří v severní stěně a 460cm2 u dveří ve 

stěně jižní (viz. tabulka dveří).Obložení stropu bude tvořeno čtyřmi 

segmenty, mezi kterými bude vynechána mezera 30mm a ta bude 

sloužit jako drážka pro umístění svítidel v podobě LED pásků (viz. 

silnoproud, osvětlení, kniha svítidel). Ocelové plechy


budou k nosné konstrukci kotveny pomocí podkonstrukce z ocel. profilů 

jäckl 50/50/2, ke které budou přišroubovány. Podkonstrukce bude 

kotvena pomocí mechanických kotev. Krajní segmenty obložení stropu 

nebudou kotveny na podkonstrukci, ale budou součástí konstrukce 

knihovny Z/35. Stejně tak ukončení bočních segmentů obložení stěn 

přímo navazuje a je součástí knihovny Z/35 a Z/37.Nutno dbát zvýšené 

pozornosti a přesnosti při koordinaci těchto prvků.Po kompletaci bude 

obložení s veškerými spoji a svary přebroušeno, přetmeleno, opětovně 

přebroušeno a až


následně opatřeno vícevrstvým nástřikem matnou kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem v černém odstínu - konkrétní odstín RAL bude 

určen architektem (atelier-r)Součástí prvku je veškerý konstrukční, 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek

375 K Z/37 knihovna vestibulu ks 1,000 12 331,12 12 331,12

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):délka = 3 100mm, výška = 4 900mm, hloubka = 200mm


materiál/profil:- záda, police, žebra a bočnice knihovny: ocelový plech tl. 

5mm,


hmotnost 39,25kg/m2, celkem 5,7m2, hmotnost celkem 223,8kg


- spojovací a kotevní materiál;- 10% rezerva na prořez materiálu


povrchová úprava:kovové prvky - vícevrstvý nástřik matnou kovářskou 

barvou s antikorozním


pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní odstín RAL 

bude


určen architektem (atelier-r)


umístění:- vestibul (místnost K1.02b)


základní popis:V prostoru vestibulu K1.02b bude v celé ploše východní 

stěny umístěna knihovna navržená z ocel. plechů tl5mm. Knihovna bude 

tvořena zády, ustoupenými vertikálními žebry hloubky 70mm, 

horizontálními policemi hloubky 200mm a na okrajích bočnicemi hloubky 

200mm. Knihovna bude k nosné konstrukci přišroubena mechanickými 

kotvami, šrouby se zápustnou hlavou. Postupně budou osazovány 

jednotlivé prvky knihovny v pořadí záda, žebra, bočnice, police, případně 

předem zkompletované segmenty. Žebra a bočnice musejí být průběžné 

a police se budou následně vevařovat až mezi ně.Spoje ocelových 

plechů budou provedeny svařováním, nejprve bodově pro uchycení a 

posléze postupně průběžnými svary tak, aby se svary neprokreslovaly 

na rubových pohledových stranách/plochách - toto obzvláště platí pro 

místo napojení plechů knihovny a plechů obložení průchodu do vestibulu 

(viz. Z/36).Bočnice a police lemující průchod knihovnou jsou součástí 

prvku Z/36.Nutno dbát zvýšené pozornosti a přesnosti při koordinaci 

těchto prvků.V žebrech knihovny budou v úrovni polic provrtány otvory o 

pr.25mm, přes které budou po dokončení knihovny protaženy LED 

pásky pro nasvětlení zad a spodní plochy polic (viz. část silnoproud, 

osvětlení, kniha svítidel).Po kompletaci bude knihovna s veškerými spoji 

a svary přebroušena, přetmelena, opětovně přebroušena a až následně 

opatřena vícevrstvým nástřikem matnou kovářskou barvou s 

antikorozním pigmentem v černém odstínu - konkrétní odstín RAL bude 

určen architektem (atelier-r).Součástí prvku je veškerý konstrukční, 

kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi 

(atelier-r) k odsouhlasení.

376 K Z/39 konstrukce pro zavěšení svítidel ks 7,000 2 264,90 15 854,30
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):5,5 kg


materiál/profil:2x jackl 40x3mm, průměrná délka 700 mm, hmotnost 

3,404kg/m,


hmotnost jednoho kusu 2,38kg


2x nerezová závitová tyč M10, průměrné délky 400 mm (uzpůsobit dle


výšky podhledu), hmotnost 0,188kg


2x atypický výrobek vzniklý svařením nerezové karabiny a nerezové 

tyče s


vnitřním závitem


2x nerezová objímka.Součástí prvku jsou veškeré konstrukční, 

spojovací a kotevní prvky


povrchová úprava:vícenásobný antikorozní nástřik ocelové výměny


umístění:strop ve foyer


základní popis:Mezi ocelovou konstrukci střechy budou přivařeny 

ocelové výměny, např. jackly o rozměru 40 x 3 mm a průměrné délce 

700 mm. Do ocelové výměny se ukotví nerezová závitová


tyč M10 s připaveřenou matkou v horní hraně. Po osazení podhledu se 

v místě, kde závitová tyč prochází podhledem, připevní nerezová 

objímka. Na závitovou tyč se poté našroubuje atypický výrobek, tvořený 

svařením karabiny a trubky s vnitřním závitem.Vnitřní šířka karabiny 

bude min. 40 mm. Rozměr karabiny je nutno uzpůsobit šířce popruhu 

finálně dodaných svítidel. Prvek bude zajištěn proti 

vyšroubování.Součástí prvku je veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).

377 K Z/40 plechová dvířka hydrantu ks 1,000 6 543,05 6 543,05

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):350/1 800mm


materiál/profil:dřevěný rám DTD deska tl.18mm (profil 18x60)mm, 

celková délka 4,3m,


celková plocha 2,6m2


- zárubeň (lemování) a výplň z ocelového plechu tl. 3 mm, hmotnost 

23,55kg/m2,


celkem 0,93m2, hmotnost celkem 22kg


- 3x nábytkový závěs pro vložená dvířka, 3x magnet (skrytý systém 

push-to-open)


povrchová úprava:kovové i dřevěné prvky - vícevrstvý nástřik matnou 

kovářskou barvou s


antikorozním pigmentem (do prostředí C4) v černém odstínu - konkretní


odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)


umístění:- vestibul (místnost K1.02b)


základní popis:Ve vestibulu knihovny (místnost K1.08) se nacházi nika 

pro hydrant a hasící přístroj. Tato nika v SDK stěně bude osazena 

plechovými dvířky. Dvířka jsou navržena z ocel.plechu tl.3mm, který je 

kotven do rámu z dřevěné MDF desky tl.18mm. Dřevěný rám slouží pro 

uchycení nábytkových závěsů pro vsazená dvířka. Dvířka budou 

vsazena do rámu lemujícího niku v SDK stěně, který bude tvořen 

ocelovým plechem tl.5mm.Dvířka budou provedena bez úchytky či 

madla pomocí magnetického systému puhs-to-open.Po kompletaci bude 

prvek s veškerými spoji a svary přebroušen, přetmelen, opětovně 

přebroušen a až následně opatřen vícevrstvým nástřikem matnou 

kovářskou barvou s antikorozním pigmentem v černém odstínu - 

konkrétní odstín RAL bude určen architektem (atelier-r)Na ploše dvířek 

budou umístěny reflexní piktogramy označující v horní části hydrant a ve 

spodní části hasící přístroj. Tyto piktogramy budou součástí 

interiéru.Součástí prvku je veškerý konstrukční, kotevní a spojovací 

materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě. Před 

započetím výroby bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-

r).Povrchové úpravy budou vzorkovány a předloženy projektantovi 

(atelier-r) k odsouhlasení.

378 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,380 57 339,73 79 128,83

D 771 Podlahy z dlaždic 69 996,11

379 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 

mm
m2 35,100 415,58 14 586,86

P

Poznámka k položce:


vysoce tekutá čerpatelná samonivelační podlahová stěrka na bázi 

cementu k vyrovnání výškových rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi 

podkladu

VV tabulky podlah

VV 2,30+3,80+17,30+2,50+9,20             "skladba PC.1 35,100

380 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných
m 16,840 14,63 246,37

VV tabulky podlah - u skladba PC.1

VV 2,015*2+1,72-0,90                 "m.č. K1.07 4,850

VV 0,695+0,355+0,50+2,30        "m.č. K1.08 3,850

VV 3,20+2,92+1,10+1,72-0,80         "m..č K2.02 8,140

VV Součet 16,840

381 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 58,200 73,26 4 263,73

VV tabulky podlah

VV 58,20                       "ke skladbě PC.1 58,200

382 K 771573810.1
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených vč. 

podkladní stěrky - celková tl. 12mm
m2 5,800 132,12 766,30
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VV dle stáv. stavu

VV 5,80                      "m.č. 1.03 5,800

383 K 771573810.2
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

podkladní vč. stěrky - celková tl. 15mm
m2 43,400 138,41 6 006,99

VV dle stáv. stavu

VV 20,90                    "m.č. 1.02 20,900

VV 12,73+9,77        "1.NP + 2.NP 22,500

VV Součet 43,400

384 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 35,100 322,58 11 322,56

P

Poznámka k položce:


lepidlo na dlažby a obklady:   podlahové lepidlo na dlažbu a obklady na 

bázi cementové směsi se sníženým skluzem a proudlouženou dobou 

zavadnutí


pPznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě

VV tabulky podlah

VV 2,30+3,80+17,30+2,50+9,20             "skladba PC.1 35,100

385 M 59761003.1
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12 ks/m2 (viz pozn. k položce)
m2 45,021 629,14 28 324,51

P

Poznámka k položce:


konkrétní barevný odstín bude odsouhlasen s architektem (atelier-r); GP 

má právo odmítnout vzorky, které nebudou dosahovat technické a 

estetické kvality jím požadované keramika slinutá, hladký matný 

povrch,kalibrovaná, formát 300x300x10 mm, protiskluz R9/A barevnost: 

bude upřesněna na základě dokumentace interiérového vybavení 

mrazuvzdorná, odolnost proti opotřebení PEI 5 dodavatelem předloží 

výkres spárořezu generálnímu projektantovi k připomínkování a 

odsouhlasení spárování cementovou flexibilní spárovací hmotou pro 

spárování obkladů se šířkou spáry od 1mm, povrch bránící růstu bakterií 

a plísní, nízká absorpce vody, konkrétní barevný odstín určí na základě 

vzorků architekt (atelier-r)

VV tabulky podlah

VV 2,30+3,80+17,30+2,50+9,20             "skladba PC.1 35,100

VV 0,10*58,28                                            "soklík 5,828

VV Mezisoučet 40,928

VV 40,928*0,10 4,093

VV Součet 45,021

386 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 58,280 29,58 1 723,92

P

Poznámka k položce:


spára mezi obkladem a podlahou bude vyčištěna a u povrchu vyplněna 

trvale pružným tmelem v barvě odpovídající barvě nášlapné vrstvy 

podlahy 

VV soklík x dlažba

VV 58,28                   "skladba PC.1 58,280

387 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 4,100 671,92 2 754,87

D 776 Podlahy povlakové 76 132,54

388 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná
m2 23,100 63,88 1 475,63

VV tabulky podlah 

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

389 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 23,100 150,11 3 467,54

VV tabulky podlah 

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

390 K 776201812.1
Demontáž lepených povlakových podlah vč. podkladní 

stěrky
m2 22,210 94,37 2 095,96

VV dle stáv. stavu

VV 11,90                    "část m.č. 1.01 11,900

VV 10,31                    "část m.č. 1.01 10,310

VV Součet 22,210

391 K 77626-PC01
M+D kaučuková homogenní podlahovina lepená 

disperzním lepidlem (viz pozn. k položce)
m2 23,100 2 019,54 46 651,37

P

Poznámka k položce:


kaučuková homogenní podlahovina:  vysoce odolná homogenní 

elastická podlahová krytina, provedena z přírodního a částečně 

syntetického kaučuku; bez obsahu PVC, umělých změkčovadel, aditiv a 

bez PU/PUR povrchové úpravy; podlahovina s výraznou mechanickou a 

chemickou odolností, odolná vůči ropným produktům; bezespárý, 

estetický a lehce omyvatelný povrch ve světle starorůžové barvě, před 

prováděním bude předložen vzorek k odsouhlasení a připomínkování, 

odstín, barevnost a struktura bude odsouhlasena architektem (atelier-r); 

po obvodu revizního otvoru bude podlaha proříznutá dle rozebíratelných 

kazet pro možnost rozebrání podlahy požadované technické parametry: 

součinitel smykového tření: =/> 0,5, vhodné pro podlahové vytápění, dle 

EN 13 501-1 splňuje třídu reakce na oheň Dfl s1, předpoklad pro 

kolečkové židle dle EN 12529 typu W 


podlaha bude provedena bez soklu; provedení okrajů u stěn bude ve 

vynikající pohledové kvalitě 


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě
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VV tabulky podlah 

VV + 15% prořez

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

392 K 77626-PC02
M+D kaučuková homogenní podlahovina protiskluzná 

lepená disperzním lepidlem (viz pozn. k položce)
m2 10,300 2 120,20 21 838,06

P

Poznámka k položce:


vysoce odolná homogenní elastická podlahová krytina s klasickou 

kruhovou nopou, systémová do prostředí s požadavkem izolačních 

schopností, provedena z přírodního a částečně syntetického kaučuku; 

bez obsahu PVC, umělých změkčovadel, aditiv a bez PU/PUR 

povrchové úpravy; podlahovina s výraznou mechanickou a chemickou 

odolností, odolná vůči ropným produktům; bezespárý, estetický a lehce 

omyvatelný povrch ve světle starorůžové barvě, před prováděním bude 

předložen vzorek k odsouhlasení a připomínkování, odstín, barevnost a 

struktura bude odsouhlasena architektem (atelier-r) požadované 

technické parametry: součinitel smykového tření: =/> 0,5, vhodné pro 

podlahové vytápění, dle EN 13 501-1 splňuje třídu reakce na oheň Dfl 

s1,  protiskluznost splňující ČSN, zkoušky na obutou i bosou nohu; min. 

R9, klasifikace protiskluznosti dle normy EN 13845 - třída s botami Esf, 

třída bez bot Esb, součinitel smykového tření dle přísl. norem a v 

souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 v 

platném znění pozd. předpisů; odolnost proti chemikáliím v souladu s EN 

423; dodavatel doloží příslušné certifikáty výrobce nebo atesty Státní 

zkušebny


podlaha bude provedena bez soklu


Poznámka:   součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě

VV tabulky podlah 

VV + 15% prořez

VV 10,30                                                      "skladba PB.2 10,300

393 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,800 754,97 603,98

D 776,767 Dveře 844 480,72

394 K pozn.766,767 souhrnné informace kpl 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:


Uvedenými popisy je nastaven kvalitativní standard, který musí být 

dodržen.Veškeré uvažované změny v použití navržených materiálů se 

musí konzultovat předem s projektantem (atelier-r).Veškeré rozměry je 

třeba před objednáním přeměřit dle aktuálního stavu na stavbě.Ke všem 

dveřím bude před výrobou zpracována dílenská dokumentace, tuto 

dokumentaci, popř. vzorky výrobků, je nutné před výrobou dveří, popř. 

dodáním prvků, předložit ke schválení architektovi (atelier-r).Po výběru 

dodavatele zárubní je nutné přesně definovat velikosti stavebních otvorů 

v železobetonových stěnách s parametry zárubní, aby se předešlo 

komplikacím při montáži.Všechna vnitřní dveřní křídla budou vybavena 

dveřními padacími prahy (není-li uvedeno jinak), které budou 

zafrézovány do spodní hrany dveřního křídla (velikost drážky 

25x11mm).Všechny uzamykatelné dveře budou opatřeny zámky v 

systému generálního klíče, hierarchii je nutné při dodání navrhnout a 

odsouhlasit s uživatelem, popř. investorem a po té dodavatel zajistí 

zpracování projektu generálního klíče.

395 K Td/01 vnější dveře jednokřídlé posuvné ks 1,000 93 112,57 93 112,57
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):1060x2930


orientace:posuvné


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:prosklené křídlo v subtilním hliníkovém dveřním rámu, elektrický 

pohon se záložním


zdrojem


povrchová úprava:rám i kryt - prášková vypalovací barva ve 

tmavěšedém odstínu (konkrétní RAl bude upřesněn architektem, atelier-

r) , bezpečnostní sklo čiré


zárubeň:bez zárubně, křídlo dveří dojíždí k těsnícímu profilu


kování:pojezodvý mechanismus automatických posuvných dveří a 

otevírání na fotobuňku budou


součástí dveří, dveře budou uzamykatelné, klíčový spínač se zámkem v 

systému


generálního klíče


poznámka:prosklené dveře budou ve výšce 900 a 1500 mm konstrastně 

označeny proti pozadí


pruhem značek Ø50 mm vzdálené od sebe 150 mm, případně bude 

polep nahrazen grafikou která je součástí projektu interiéru (v části 

informační systém), na prvek je nutné vypracovat dílenskou 

dokumentaci a odsouhlasit ji architektem (atelier-r), vzhled viz souhrnné 

informace


základní popis:Automatické vstupní dveře jednokřídlé, posuvné, světlý 

průchod 1060 x 2930 mm. Dveře jsou zaskleny tepelně izolačním 

bezpečnostním dvojsklem tl.22mm(U=1,0 W/m2K) a osazeny v subtilním 

hliníkovém rámu s pohledovou šířkou max. 28 mm, hloubka křídla max. 

30 mm. Dveře včetně rámu musí mít max.U=1,7W/m2K. Veškeré 

pohledové komponenty dveří jsou opatřeny práškovou vypalovanou 

barvou, odstín bude upřesněn architektem (atelier-r). Rychlost otevírání 

1,4 m/s, dveře musí být vhodné do exteriéru a pro vysoký provoz. V 

případě požáru se dveře otevřou na signál EPS. Dveře budou v vnější 

strany otevíravé pomocí klíčového spínače se zámkem v systému 

generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel) který bude zabudován do 

ostění dveřního otvoru.Velikost krytu pohonu: max. 123 x 150 mm. 

Ovladač na klíček v kovovém pouzdru umístěn v interiéru, ovládač 

umožňuje tyto režimy provozu dveří - otevřeno, zamčeno, letní provoz, 

zimní provoz, jednosměrný provoz.Veškerá propojovací kabeláž bude 

skrytá v oplechování dveří. Součástí je záložní baterie 24V baterie pro 

nouzové otevření, aby v případě výpadku el. proudu byl zajištěn únik 

osob z objektu (dveře se otevřou a zůstanou otevřeny), boční 
396 K Td/02 vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ks 2,000 46 556,29 93 112,58

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):800x2550


orientace:levé/pravé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámové dveřní křídlo, plné, hladké, kovový rám opláštěný ze 

všech stran nalepeným


ocelovým plechem, v plechu budou vyfrézovány otvory pro větrací 

mřížku o celkové ploše v


právých dveřích 390cm2, v levých dveřích 460 cm2


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:ocelový plech, s povrchovou 

úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, tmavý barevný odstín bude 

upřesněn architektem (atelier-r), povrchová úprava musí být provedena 

shodně s okolním obkladem (viz zámečnické prvky)


kování - černé provedení, skryté dveřní zavěsy - černé provedení


zárubeň:skrytá hliníková dveřní zárubeň 898 x 2599mm, povrchová 

úprava zárubeně bude pomocí


práškového lakovaní (komaxit) v černé barvě (konrkétní odstín dle RAL 

bude upřesněno


architektem - atelier-r)


kování:madlo - madlo dl.260mm, vyrobená z pevného kovu, pevná tyč s 

detailním rýhováním ve


tvaru diamantu v černém provedení, 4x skrytý dveřní 3D závěs v 

černém provenení


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 

80kg), skrytý dveřní


samozavírač s integrovaným dorazem, zadlabávací válečkový zámek


poznámka:v plechu budou vyfrézovány otvory s obou stran nahrazující 

větrací mřížku, celková plocha otvorů musí být min. v právých dveřích 

390cm2, v levých dveřích 460 cm2vzhled je


vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou 

úpravu, kování,


zárubeň je třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné 

vypracovat dílenskou


dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, budou 

osazeny ve sktyté hliníkové zárubni otevíravé ven.Dveřní křídlo je 

zapuštěné do roviny rámu dveří, dveřní křídlo je provedeno s 

polodrážkou 15mm, čemuž musí odpovídat i kovová zárubeň. Dveře 

budou opatřeny kováním madlo-madlo bez možnosti uzamčení,dveře 

jsou bez prahu, součástí dveří je skrytý horní dveřní samozavírač s 

kluznou lištou a integrovaným dorazem, v plechu budou vyfrézovány 
397 K Td/03 vnitřní dveře jednokřídlé posuvné ks 1,000 44 039,73 44 039,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):850x2300


orientace:posuvné


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámové dveřní křídlo, plné, hladké, kovový rám opláštěný ze 

všech stran nalepeným


ocelovým plechem, dveře bez polodrážky


ocelový rám pro vynesení dveří 1700x270 mm, celková hmotnost 18kg 

(k hmotnosti je


třeba připočíst min. 10% na prořez a pomocný materiál)


povrchová úprava:povrch dveřního křídla bude ze všech stran ocelový 

plech, s povrchovou úpravou;nástřikem tmavou matnou barvou, tmavý 

barevný odstín bude upřesněn architektem


(atelier-r), kování - SNi matný nikl


ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, celková tloušťka min. 

160μm, životnost


více než 15 let, stupeň přípravy povrchu S2a; odstín RAL 7016 mat 

bude upřesněn


architektem na základě předložených vzorků


zárubeň:bez zárubně


kování:posuvný systém s integrovaným zpomalovacím a tlumícím 

systémem s horním zavěšením


na pomocné ocelové konstrukci (součástí prvku)


systém se skládá :


hliníková nosná lišta 30/31mm, sady s tlumiči 60-100kg, hliníková 

spodní vodící lišta, 2x


pojezdový vozík, vodící trn kovový;2x hranatá mušle pro posuvné dveře 

32/190mm


poznámka:vzhled je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je 

závazný; povrchovou úpravu,kování, zárubeň je třeba vyvzorkovat 

fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat


dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, posuvné, dveře bez 

polodrážky tloušťka dveřního křídka 40mm. Dveřní křídlo bude posuvné 

na stěnu, posuvný systém bude integrovaný do podhledu, do devřního 

křídla je skrytě zapuštěn mechanismus, pro dodatečné osazení k 

vozíčkům v kolejnici, aby kolejnice , ve které jezdí vozíky, byla v rovině 

podhledu. Dveře budou opatřeny kováním mušle-mušle bez možnosti 

uzamčení,ve spodní části dveřního křídla bude osazena vodící kolejnice 

nasazená na kovovém vodícím trnu. Dveře budou v otevřené poloze 

lícovat s ostěním otvoru.Kovová nosná lišta pro vedení dveřního křídla 
398 K Td/04.P vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ks 1,000 32 300,00 32 300,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):800x2550


orientace:pravé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní : z líce bude dveřní křídlo upraveno stěrkou tl.3mm 

v imitaci


pohledového betonu (viz skladba R11);dveřní mřížka - eloxovaný hliník 

500x100mm


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:líc (chodba K1.02b): dveřní 

křédlo bude zúženo o 3mm pro hliníkový rámeček deska bude upravena 

cementovou stěrkou v imitaci pohledového betonu shodná se stěrkou 

použitou na okolních stěnách (viz skladba R11);rub : HPL 0,8mm 

(barevný odstín a struktura mat bude upřesněna architektem -atelier-r)


kování - nerez provedení


zárubeň - speciální hliníková slitina bez povrchové úpravy


zárubeň:skrytá hliníková dveřní zárubeň 898 x 2599mm (sestava profilů 

z hliníkové slitiny


50x52mm), základní provedení zárubně, speciální hliníková slitina bez 

povrchové


úpravy - atypické osazení před zdivo, osazeno v SDK obkladu


kování:madlo - madlo dl.260mm, vyrobená z pevného kovu, pevná tyč s 

detailním rýhováním ve


tvaru diamantu v černém provedení, 4x skrytý dveřní 3D závěs v 

černém provenení


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 

80kg), skrytý dveřní


samozavírač s integrovaným dorazem, zadlabávací válečkový zámek


poznámka:v plechu budou vyfrézovány otvory s obou stran nahrazující 

větrací mřížku, celková plocha otvorů musí být min. v právých dveřích 

390cm2, v levých dveřích 460 cm2vzhled je


vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou 

úpravu, kování,


zárubeň je třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné 

vypracovat dílenskou


dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, budou 

osazeny ve sktyté hliníkové zárubni otevíravé ven.Dveřní křídlo je 

zapuštěné do roviny rámu dveří, dveřní křídlo je provedeno s 

polodrážkou 15mm, čemuž musí odpovídat i kovová zárubeň. Dveře 
399 K Td/05.P vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ks 1,000 33 784,77 33 784,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x2550


orientace:levé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní : z líce bude dveřní křídlo upraveno stěrkou tl.3mm 

v imitaci


pohledového betonu (viz skladba R11);dveřní mřížka - eloxovaný hliník 

500x100mm


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:líc (chodba K1.02b): dveřní 

křédlo bude zúženo o 3mm pro hliníkový rámeček deska bude upravena 

cementovou stěrkou v imitaci pohledového betonu shodná se stěrkou 

použitou na okolních stěnách (viz skladba R11) rub : HPL 0,8mm 

(barevný odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-

r)kování - ocelové provedení


madlo - broušená nerez;zárubeň - speciální hliníková slitina bez 

povrchové úpravy


zárubeň:skrytá hliníková dveřní zárubeň 998 x 2599mm (sestava profilů 

z hliníkové slitiny


50x52mm), základní provedení zárubně, speciální hliníková slitina bez 

povrchové


úpravy - atypické osazení před zdivo, osazeno v SDK obkladu


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou ve WC provedení, 

vyrobeno z pevného


kovu, pevná tyč s detailním rýhováním ve tvaru diamantu v nerezovém 

provedení, 4x


skrytý dveřní 3D závěs (možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 

180O,nosnost min.80kg), vodorovné madlo dl. 600 mm, pr. 30 mm


poznámka:vzhled kování je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu 

a je závazný;


povrchovou úpravu, kování, zárubeň je třeba vyvzorkovat fyzickými 

vzorky; na dveře


jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

architektem(atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé plné hladké, ven otevíravé, budou 

osazeny ve sktyté hliníkové zárubni pro dveře otevíravé ven. Dveřní 

křídlo je zapuštěné do roviny okolního obkadu, dveřní křídlo je 

provedeno s polodrážkou 15mm čemuž musí odpovídat i hliníková 

zárubeň. Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a WC zámek 

umožňující nouzové otevření z prostoru chodby K 1.02b, dveře jsou bez 
400 K Td/06 vnitřní dveře jednokřídlé posuvné ks 1,000 39 069,53 39 069,53

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):700x2300


orientace:posuvné


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní, dveře bez polodrážky;ocelový rám pro vynesení 

dveří 1400x270 mm, celková hmotnost 16kg (k hmotnosti je třeba 

připočíst min. 10% na prořez a pomocný materiál)


povrchová úprava:povrch dveřního křídla bude ze všech stran tvořit HPL 

tl.0,8mm (tmavý barevný odstín a struktura bude upřesněn architektem - 

atelier-r), kování - SNi matný nikl


ocelová konstrukce - vícevrstvý nátěrový systém, celková tloušťka min. 

160μm, životnost


více než 15 let, stupeň přípravy povrchu S2a; odstín RAL 7016 mat 

bude upřesněn


architektem na základě předložených vzorků


zárubeň:bez zárubně


kování:posuvný systém s integrovaným zpomalovacím a tlumícím 

systémem s horním zavěšením


na pomocné ocelové konstrukci (součástí prvku) systém se skládá :


hliníková nosná lišta 30/31mm, sady s tlumiči 60-100kg, spodní vodící 

lišta, 2x pojezdový


vozík, vodící trn kovový


2x hranatá mušle pro posuvné dveře 32/190mm WC varianta včetně 

protikusu do stěny


poznámka:vzhled kování je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu 

a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň je třeba vyvzorkovat 

fyzickými vzorky; na dveře jen nutné


vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, posuvné, dveře bez 

polodrážky tloušťka dveřního křídka 40mm. Dveřní křídlo bude posuvné 

na stěnu, posuvný systém bude integrovaný do podhledu, do devřního 

křídla je skrytě zapuštěn mechanismus, pro dodatečné osazení k 

vozíčkům v kolejnici, aby kolejnice , ve které jezdí vozíky, byla v rovině 

podhledu. Dveře budou opatřeny kováním mušle-mušle bez možnosti 

uzamčení,ve spodní části dveřního křídla bude osazena vodící kolejnice 

nasazená na kovovém vodícím trnu. Dveře budou v otevřené poloze 

lícovat s ostěním otvoru.Kovová nosná lišta pro vedení dveřního křídla 

bude kotvena k pomocné ocelové konstrukci nad podhledem z 
401 K Td/07.P vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé s PO ks 1,000 38 000,00 38 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x2400


orientace:pravé


požární odolnost:EI30 DP3+C


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní, dveře s požární odolností


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:


líc (chodba K 1.02b): dveřní deska bude připravena pro nalepení 

vláknocementové desky


(eternit) tl. 8mm, tmavý barevný odstín bude upřesněn architektem a 

bude instalován při


zhotovení interiéru (okolních šatních skříňěk)


rub : deska HPL 0,8mm (matný barevný odstín a struktura bude 

upřesněna architektem -


atelier-r)


kování - černé provedení, skryté dveřní zavěsy - černé provedení


zárubeň:skrytá hliníková dveřní zárubeň s požární odolností 998 x 

2450mm (sestava profilů z


hliníkové slitiny 50x52mm), povrchová úprava zárubeně bude pomocí 

práškového


lakovaní (komaxit) v černé barvě (konkrétní odstín bude upřesněn 

architektem - atelier-r)


kování:klika - klika se samostatnou kulatou rozetou, vyrobeno z pevného 

kovu, pevná tyč s


detailním rýhováním ve tvaru diamantu v černém provedení, 4x skrytý 

dveřní 3D


závěs (možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost 

min.80kg),


skrytý dveřní samozavírač s integrovaným dorazem pro dveře s PO, 

zámek s


cylindriclou bezpečnostní vložkou


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování 

je vyobrazen na úvodních


listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň 

třeba vyvzorkovat


fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, 

která bude


odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé plné hladké, otevíravé, budou osazeny 

ve sktyté hliníkové zárubni s PO pro dveře otevíravé ven. Dveřní křídlo 

402 K Td/08
vnitřní dveře jednokřídlé posuvné do stavebního 

pouzdra - atyp
ks 1,000 50 079,47 50 079,47

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):800x2300


orientace:posuvné


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámové dveřní křídlo, plné, hladké, kovový rám opláštěný ze 

všech stran nalepeným


ocelovým plechem, v plechu budou vyfrézovány otvory pro větrací 

mřížku o celkové ploše


390 cm2


povrchová úprava:povrch dveřního křídla bude ze všech stran ocelový 

plech, s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, tmavý 

barevný odstín bude upřesněn architektem


(atelier-r), kování - SNi matný nikl


zárubeň:bez zárubně


kování:atypické bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvací 

jednokřídlé dveře (bez zárubně) box 100mm s oboustranným opláštěním 

vláknocementovou deskou tl.12,5mm a s pískovou


penetrací pro dokončenou zděnou příčku tl.150mm (vnější rozměr 

pouzdra 1740/2368mm)


2x hranatá mušle pro posuvné dveře 32/190mm (bez možnosti 

uzamčení) , boční úchyt


poznámka:vzhled je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je 

závazný; povrchovou


úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře 

jen nutné


vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře posuvné jednokřídlé plné, hladké, do stavebního 

bezobložkového pouzdra tl.100mm pro dokončenou zděnou stěnu 

150mm (pouzdro zcela bez zárubně), dveřní křídlo je možno otevřít tak, 

že je zcela skryté v pouzdře, dveřní křídlo je opatřeno bočním úchytem 

pro snadné vysouvání dveřního křídla.Přesná velikost stavebního otvotu 

musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných pouzder. V plechu 

budou vyfrézovány otvory s obou stran nahrazující větrací mřížku, 

celková plocha otvorů na musí být minimálně 360 cm2.Před započetím 

výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena 

architektem (atelier-r).

403 K Td/09.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé ks 1,000 27 232,91 27 232,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):800x1970


orientace:levé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:


z obou stran HPL 0,8mm matná bílá (barevný odstín a struktura bude 

upřesněna


architektem - atelier-r)


kování - SNi matný nikl


zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, 

tmavý barevný odstín


bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky (SDK


konstrukce)


kování:klika-klika, se samostatnou kulatou rozetou, 3x skrytý dveřní 3D 

závěs (možnost seřízení


ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min 40kg), zámek s 

cylindrickou


bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče


poznámka:vzhled kování je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu 

a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat 

fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, 

která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé plné hladké, otevíravé, dveře budou 

osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni.Dveřní křídlo je bez 

polodrážky čemuž musí odpovídat i ocelová zárubeň. Dveře budou 

opatřeny kováním klikaklika a zámkem s cylindrickou bezpečnostní 

vložkou v systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel).Dveře 

jsou bez prahu. Dveře je nutno podřezat, výška podřezání 20 mm.Před 

započetím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).

404 K Td/10.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé  s PO ks 1,000 37 798,67 37 798,67

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):700x2000


orientace:levé


požární odolnost:EI 30 DP3+C


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní,dveře s požární odolností


povrchová úprava:povrch dveřního křídla:


líc (šatna K1.01): dveřní křídlo bude zúženo o 3mm pro hliníkový 

rámeček deska bude


upravena cementovou stěrkou v imitaci pohledového betonu shodná se 

stěrkou


použitou na okolních stěnách (stěrka součástí skladby R11)


rub : HPL 0,8mm (matný barevný odstín a struktura bude upřesněna 

architektem -


atelier-r);kování - nerezové provedení;zárubeň - speciální hliníková 

slitina bez povrchové úpravy


zárubeň:skrytá hliníková dveřní zárubeň 798 x 2049mm s požární 

odolností (sestava profilů


z hliníkové slitiny 50x52mm), základní provedení zárubně, speciální 

hliníková slitina


bez povrchové úpravy - atypické osazení před zdivo, osazeno v SDK 

obkladu


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, vyrobeno z 

pevného kovu, pevná tyč s


detailním rýhováním ve tvaru diamantu v nerezovém provedení, 3x 

skrytý dveřní 3D


závěs (možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost 

min.80kg),


skrytý dveřní samozavírač s integrovaným dorazem pro dveře s PO, 

zámek s


cylindriclou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled je 

vyobrazen na úvodních listech


tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba 

vyvzorkovat


fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, 

která bude


odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé plné hladké, ven otevíravé, budou 

osazeny ve sktyté hliníkové zárubni pro dveře otevíravé ven. Dveřní 
405 K Td/11.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé  s PO ks 1,000 30 460,39 30 460,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):700x2000


orientace:levé


požární odolnost:EI 30 DP3+C


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní,dveře s požární odolností,dveře bez polodrážky


povrchová úprava:povrch dveřního křídla HPL 0,8mm (barevný odstín a 

struktura bude upřesněna


architektem - atelier-r);kování - NRz broušená nerez;zárubeň - s 

povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, tmavý barevný 

odstín bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky s požární


odolností (zděná stěna)


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs 

pro dveře bez polodrážky


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost 

min.40kg), horní dveřní


samozavírač s kluznou lištou s integrovaným dorazem pro dveře s PO, 

zámek s


cylindriclou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování 

je vyobrazen na úvodních


listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň 

třeba


vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou 

dokumentaci,


která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, dveře budou 

osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni s požární odolností. 

Dveřní křídlo je bez polodrážky čemuž musí odpovídat i ocelová 

zárubeň.Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a zámkem s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče 

(hierarchii upřesní uživatel). Součástí dveří je výsuvná prahová lišta a 

horní dveřnísamozavírač s kluznou lištou a integrovaným dorazem s PO. 

Před započetím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).Požadovaná požární odolnost je EI 

30 DP3+C.

406 K Td/12.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé  s PO ks 1,000 30 460,39 30 460,39

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):800x1970


orientace:levé


požární odolnost:EI 30 DP3+C


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní dveře s požární odolností, dveře bez polodrážky


povrchová úprava:povrch dveřního křídla HPL 0,8mm (barevný odstín a 

struktura bude upřesněna


architektem - atelier-r)


kování - NRz broušená nerez


zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, 

tmavý barevný odstín


bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky s požární


odolností (zděná stěna)


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs 

pro dveře bez polodrážky


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 

40kg), horní dveřní


samozavírač s kluznou lištou s integrovaným dorazem pro dveře s PO, 

zámek s cylindriclou bezpečnostní vložkou v systému generélního klíče


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování 

je vyobrazen na úvodních


listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň 

třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat 

dílenskou dokumentaci,která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, dveře budou 

osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni s požární odolností. 

Dveřní křídlo je bez polodrážky čemuž musí odpovídat i ocelová 

zárubeň.Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a zámkem s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče 

(hierarchii upřesní uživatel). Součástí dveří je výsuvná prahová lišta a 

horní dveřní samozavírač s kluznou lištou a integrovaným dorazem s 

PO. Před započetím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).Požadovaná požární odolnost je EI 

30 DP3+C.

407 K Td/13.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé  ks 1,000 50 662,05 50 662,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x2200


orientace:pravé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, částečně prosklené (sklo satinované), 

hladké na bázi


modifikovaného dřeva, masivní rám s lehčenou DTD výplní dveře, 

bezpečnostní sklo


satinované, dveře bez polodrážka


povrchová úprava:povrch dveřního křídla HPL 0,8mm (matný barevný 

odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


kování - NRz broušená nerez


zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, 

tmavý barevný odstín


bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky (zděná


stěna)


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs 

pro dveře bez polodrážky


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 

40kg),elektromotorický samozamykací zámek s panikovou funkcí s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního 

klíče;elektrický pohon nepožárních dveří do hmotnosti max. 250 kg se 

záložním zdrojem,systémem PUSH&GO, systém ramene PULL 

(instalace na stranu pantům do místnosti


číslo K 1.07)


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování 

je vyobrazen na úvodních


listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň 

třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat 

dílenskou dokumentaci,která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, částečně prosklené, hladké, otevíravé, 

dveře budou osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni. Dveřní 

křídlo je bez polodrážky, čemuž musí odpovídat i ocelová zárubeň. 

Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a elektromotorický 

samozamykací zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému 

generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel, paniková funkce: v 

uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní (únikové) strany 

stiskem kliky, z venkovní strany závora pouze klíčem).Dveře budou 

vybaveny elektrickým pohonem pro automatické otevírání dveří se 
408 K Td/14.L vnější dveře jednokřídlé otevíravé ks 1,000 36 622,51 36 622,51

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x2400


orientace:pravé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámová konstrukce z hliníkových profilů, hliníkové dveřní křídlo 

částečně prosklené


hladké s vloženou tepelnou izolací, jádro opláštěné oboustranně 

hliníkovým plechem


(celoplošně lepené plechy), s přerušeným tepelným mostem prosklení 

kaleným bezpečnostním satinovaným izolačním dvojsklem Ug=1,0 

W/(m2K),


povrchová úprava:povrch dveřního křídla, zárubně:práškovým 

vypalovacím lakem (komaxit - provádí držitel certifikátu GSB, barevný 

odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


kování - SNi matný nikl


zárubeň:pevný hliníkový systémový rám dveří (nutno doměřit na stavbě)


kování:koule-klika (z interiéru) se samostatnou kulatou rozetou, 3x 

dveřní závěs pro dveře bez


polodrážky (možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, 

nosnost min. 80kg),


elektromotorický samozamykací zámek s panikovou funkcí s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního 

klíče;elektrický pohon nepožárních dveří do hmotnosti max. 250 kg se 

záložním zdrojem,systémem PUSH&GO, systém ramene PUSH 

(instalace na stranu proti pantům do


místnosti číslo K 1.07) s prodloužením ramínka 345mm


poznámka:součástí dveří je systémový nízký hliníkový dveřní práh (max 

20mm) s těsněním,


vzhled kování je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je 

závazný;povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat 

fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, 

která bude odsouhlasena architektem(atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé částečně prosklené, hladké, otevíravé, 

s vloženou tepelnu izolací, tepelněizolační jádro opláštěné hliníkovými 

plechy (celoplošně lepené hliníkové plechy tl. 1,5 mm z obou stran). 

Dveřní křídlo je bez polodrážky, zapuštěné do roviny rámu dveří. Přesná 

velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce 

vybraných zárubní. Celé dveře musí splňovat U=1,2 W/m2K. Dveře 

budou opatřeny kováním koule-klika aelektromotorický samozamykací 

zámek s panikovou funkcí s cylindrickou bezpečnostní vložkou v 

systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel, paniková funkce: 

409 K Td/15.L
vnější dveře jednokřídlé otevíravé se sklopným 

nadsvětlíkem
ks 1,000 36 847,68 36 847,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x1970+530


orientace:levé


požární odolnost:


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámová konstrukce z hliníkových profilů, hliníkové dveřní křídlo 

hladké s vloženou


tepelnou izolací, jádro opláštěné oboustranně hliníkovým plechem 

(celoplošně lepené


plechy), s přerušeným tepelným mostem, nadsvětlík prosklení 

bezpečnostním čirým


izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/(m2K),


povrchová úprava:povrch dveřního křídla, zárubně:


práškovým vypalovacím lakem (komaxit - provádí držitel certifikátu GSB, 

barevný


odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


kování - SNi matný nikl


zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, 

tmavý barevný


odstín bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:pevný hliníkový systémový rám dveří (nutno doměřit na stavbě)


kování:klika-klika se samostatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs pro 

dveře bez polodrážky (možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 

180O, nosnost min.40kg), příprava pro elektromechanický zámek 

(dodávka SLP) s cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému 

generálního klíče, dveře budou opatřeny stavěčem křídla skryté kování 

pro sklopný nadsvětlík včetně kliky a bočních táhel


poznámka:součástí dveří je systémový nízký hliníkový dveřní práh 

(výšky max 20mm) s těsněním a krycí hliníkový plech rš 100mm nad 

tepelnou izolací pod úrovní prahu, vzhled kování je vyobrazen na 

úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, 

zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře je nutné 

vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

architektem (atelier-r)


základní popis: Dveře jednokřídlé plné, hladké, otevíravé s proskleným 

sklopným nadsvětlíkem s vloženou tepelnu izolací, jádro opláštěné 

hliníkovými plechy (celoplošně lepené hliníkové plechy tl. 1,5 mm z obou 

stran). Dveřní křídlo je bez polodrážky, zapuštěné do roviny rámu dveří. 

Přesná velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky 

výrobce vybraných zárubní. Celé dveře musí splňovat U=1,2 W/m2K. 

Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a elektromechanickým 

zámkem (dodávkou SLP) s cylindrickou bezpečnostní vložkou v 
410 K Td/16.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé  s PO ks 1,000 30 467,47 30 467,47

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x1970


orientace:levé


požární odolnost:EW 30 DP3+C


podlaží-umístění:2. podlaží


materiál:sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s


lehčenou DTD výplní dveře s požární odolností


povrchová úprava:povrch dveřního křídla HPL 0,8mm (barevný odstín a 

struktura bude upřesněna


architektem - atelier-r)


kování - NRz broušená nerez


zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou barvou, 

tmavý barevný odstín


bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň:dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky s požární


odolností (zděná stěna)


kování:klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs 

pro dveře bez polodrážky


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min. 

40kg), horní dveřní


samozavírač s kluznou lištou s integrovaným dorazem pro dveře s PO, 

zámek s cylindriclou bezpečnostní vložkou v systému generélního klíče


poznámka:součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování 

je vyobrazen na úvodních


listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň 

třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat 

dílenskou dokumentaci,která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, dveře budou 

osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni s požární odolností. 

Dveřní křídlo je bez polodrážky, čemuž musí odpovídat i ocelová 

zárubeň.Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a zámkem s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče 

(hierarchii upřesní uživatel). Součástí dveří je výsuvná prahová lišta a 

horní dveřní samozavírač s kluznou lištou a integrovaným dorazem s 

PO. Před započetím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).Požadovaná požární odolnost je EI 

30 DP3+C.

411 K Td/17.L vnější dveře jednokřídlé otevíravé ks 2,000 34 250,00 68 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x1970


orientace:pravé/levé


požární odolnost:


podlaží-umístění:2. podlaží


materiál:rámová konstrukce z hliníkových profilů, hliníkové dveřní křídlo 

plné hladké s vloženou


tepelnou izolací, jádro opláštěné oboustranně hliníkovým plechem 

(celoplošně lepené


plechy), s přerušeným tepelným mostem


povrchová úprava:povrch dveřního křídla, zárubně:práškovým 

vypalovacím lakem (komaxit - provádí držitel certifikátu GSB, barevný 

odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


kování - SNi matný nikl


zárubeň:pevný hliníkový systémový rám dveří (nutno doměřit na stavbě)


kování:klika-klika se samostatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs pro 

dveře bez polodrážky


(možnost seřízení ve třech osách, úhel otevření 180O, nosnost 

min.80kg), zámek s


cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče


poznámka:součástí dveří je systémový nízký hliníkový dveřní práh (max 

20mm) s těsněním,


vzhled kování je vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je 

závazný;povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat 

fyzickými vzorky; na dveře jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, 

která bude odsouhlasena architektem(atelier-r)


základní popis:Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, s vloženou 

tepelnu izolací, jádro opláštěné hliníkovými plechy (celoplošně lepené 

hliníkové plechy tl. 1,5 mm z obou stran). Dveřní křídlo je bez 

polodrážky, zapuštěné do roviny rámu dveří. Přesná velikost stavebního 

otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce vybraných zárubní. 

Celé dveře musí splňovat U=1,2 W/m2K. Dveře budou opatřeny 

kováním klika-klika a zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou v 

systému generálního klíče (hierarchii upřesní uživatel).Před započetím 

výroby bude vypracována dílenská dokumentace a odsouhlasena 

architektem (atelier-r).

452 K Td/18.P vnější dveře jednokřídlé otevíravé s nadsvětlíkem ks 1,000 36 580,00 36 580,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x1970+530


orientace: pravé


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál:rámová konstrukce z hliníkových profilů, hliníkové dveřní křídlo 

hladké s vloženou


tepelnou izolací, jádro opláštěné oboustranně hliníkovým plechem 

(celoplošně lepené


plechy), s přerušeným tepelným mostem, nadsvětlík prosklení 

bezpečnostním čirým


izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/(m2K),


povrchová úprava: povrch dveřního křídla, zárubně:


práškovým vypalovacím lakem (komaxit - provádí držitel certifikátu GSB, 

barevný


odstín a struktura bude upřesněna architektem - atelier-r)


kování - SNi matný nikl zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem 

tmavou matnou barvou, tmavý barevný odstín bude upřesněn 

architektem (atelier-r)


zárubeň: pevný hliníkový systémový rám dveří (nutno doměřit na 

stavbě)


kování: koule-klika (ze strany m.č.K1.15) se samostatnou kulatou 

rozetou, 3x dveřní závěs pro dveře bez polodrážky (možnost seřízení ve 

třech osách, úhel otevření 180O, nosnost min.40kg), panikový zámek s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče, dveře 

budou opatřeny stavěčem křídla


pozn.: součástí dveří je systémový nízký hliníkový dveřní práh (max 

20mm) s těsněním, vzhled kování  je vyobrazen na úvodních listech 

tohoto popisu a je závazný; povrchovou úpravu, kování, zárubeň třeba 

vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře je nutné vypracovat dílenskou 

dokumentaci, která bude odsouhlasena architektem (atelier-r)


základní popis: Dveře jednokřídlé plné, hladké, otevíravé s proslkeným 

nadsvětlíkem s vloženou tepelnu izolací, jádro opláštěné hliníkovými 

plechy (celoplošně lepené hliníkové plechy tl. 1,5 mm z obou stran). 

Dveřní křídlo je bez polodrážky, zapuštěné do roviny rámu dveří. Přesná 

velikost stavebního otvoru musí být v souladu s požadavky výrobce 

vybraných zárubní. Celé dveře musí splňovat U=1,2 W/m2K. Dveře 

budou opatřeny kováním koule-klika a panikovým zámkem s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče 

(hierarchii upřesní uživatel). Dveřní křídlo bude opatřeno stavěčem 

dveřního křídla. Před započetím výroby bude vypracována dílenská 

dokumentace a odsouhlasena architektem (atelier-r).

453 K Td/19.L vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé s PO ks 1,000 35 350,00 35 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):900x1970


orientace: pravé


požár. odolnost: EI30 DP3+C


podlaží-umístění:1. podlaží


materiál: sendvičové dveřní křídlo, plné, hladké na bázi modifikovaného 

dřeva, masivní rám s lehčenou DTD výplní, dveře s požární odolností


povrchová úprava:povrch dveřního křídla HPL 0,8mm (barevný odstín a 

struktura bude upřesněna architektem - atelier-r) kování - NRz broušená 

nerez zárubeň - s povrchovou úpravou nástřikem tmavou matnou 

barvou, tmavý barevný odstín bude upřesněn architektem (atelier-r)


zárubeň: dodatečně montovaná dvoudílná ocelová zárubeň pro dveře 

bez polodrážky s požární odolností  (zděná stěna)


kování: klika - klika se samosatatnou kulatou rozetou, 3x dveřní závěs 

pro dveře bez polodrážky (možnost seřízení ve třech osách, úhel 

otevření 180O, nosnost min. 40kg), horní dveřní samozavírač s kluznou 

lištou a integrovaným dorazem pro dveře s PO, zámek s cylindriclou 

bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče


pozn.: součástí dveří je snížitelné podlahové těsnění, vzhled kování je 

vyobrazen na úvodních listech tohoto popisu a je závazný; povrchovou 

úpravu, kování, zárubeň třeba vyvzorkovat fyzickými vzorky; na dveře 

jen nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

architektem (atelier-r)


základní popis: Dveře jednokřídlé, plné, hladké, otevíravé, dveře budou 

osazeny v dodatečně montované ocelové zárubni s požární odolností. 

Dveřní křídlo je bez polodrážky, čemuž musí odpovídat i ocelová 

zárubeň. Dveře budou opatřeny kováním klika-klika a zámkem s 

cylindrickou bezpečnostní vložkou v systému generálního klíče 

(hierarchii upřesní uživatel). Součástí dveří je výsuvná prahová lišta a 

horní dveřní samozavírač s kluznou lištou a integrovaným dorazem s 

PO. Před započetím výroby bude vypracována dílenská dokumentace a 

odsouhlasena architektem (atelier-r).


Požadovaná požární odolnost je EI 30 DP3+C.

D 777 Podlahy lité 329 976,00

412 K 77712-PC01
Samonivelační stěrka na cementové potěry 20MPa tl. 

3mm (viz pozn. k položce)
m2 158,800 269,27 42 760,08

P

Poznámka k položce:


vysoce tekutá čerpatelná samonivelační podlahová stěrka na bázi 

cementu


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


poznámka: součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě 

VV tabulky podlah

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40             "skladba PA.1V 113,200

VV 21,70+16,40                                             "skladba PA.2V 38,100

VV 4,20+3,30                                                 "skladba PA.3            7,500

VV Součet 158,800

413 K 777131105.1
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 

čerstvého betonu (viz pozn. k položce)
m2 151,300 50,33 7 614,93

P

Poznámka k položce:


penetrační nátěr:  1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze, 

vhodná jako penetrace minerálních podkladů před nanesením 

cementové stěrky; nízkovizkózní, s nízkým obsahem těkavých 

oragnických látek VOC


VV tabulky podlah

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40                          "skladba PA.1V 113,200

VV
21,70+16,40                                                          "skladba 

PA.2V
38,100

VV Součet 151,300

414 K 777131105.2
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 

čerstvého betonu (viz pozn. k položce)
m2 33,700 50,33 1 696,12

P

Poznámka k položce:


penetrační nátěr   2komponentní epoxidový penetrační nátěr 

(nízkovizkózní epoxidová pryskyřice)

VV tabulky podlah 

VV 17,80+15,90                                                      "skladba PE.1 33,700

415 K 777131111.1
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem (viz 

pozn. k položce)
m2 38,100 94,37 3 595,50

P

Poznámka k položce:


penetrační nátěr:   2komponentní epoxidový penetrační nátěr 

(nízkovizkózní epoxidová pryskyřice) + křemičitý písek 0,3 - 0,8mm

VV tabulky podlah

VV
21,70+16,40                                                          "skladba 

PA.2V
38,100

416 K 77751-PC01
Beton epoxidová stěrka tl. 2mm s uzavíracím matným 

lakem vč. dilatací a úpravy u stěn (viz pozn. k položce)
m2 113,200 1 497,35 169 500,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


 beton epoxidová stěrka s uzavíracím matným lakem:   velmi tvrdá, 

dekorativní, cementová, omyvatelná, epoxidem modifikovaná plošná 

stěrková hmota pro strukturované povrchy podlah i stěn; bez 

rozpouštědel; odolná vůči vodě i bez vrstvy laku; lehce porézní 

strukturovaný povrch reálně imitující plochu betonu ve světle 

starorůžové barvě; stěrka se aplikuje ručně s viditelnými tahy hladítka a 

následně se přebrousí, což zajišťuje barevnou různorodost, četnost 

kaverniček a členitost povrchu, bude kladen důraz na kvalitu a přesnost 

provedení práce; finální povrch bude ošetřen matným lakem, před 

prováděním bude zhotoven vzorek k odsouhlasení a připomínkování, 

odstín, barevnost a struktura bude odsouhlasena architektem (atelier-r) 

dilatace podlahy bude řešena hliníkovou dilatační lištou s šedou vložkou, 

která bude zaintegrována do tloušťky beto epoxidové stěrky (výška 

2mm) a nebude vystupovat nad její povrch, celková délka 16,5m


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


Sokl:  stěrka bude dolita vždy až ke stěnové konstrukci; u stěn z 

pohledového žb bude vytvořena minimální dilatační spára (cca 2mm), 

která bude dotmelena tmelem ve shodné barvě s podlahovou stěrkou; u 

žb stěn nebude sokl vytvořen, stěny budou ošetřeny transparentním 

impregnačním nátěrem; návaznost na podlahovou plochu bude plynulá 


 


VV tabulky podlah - skladba PA.1V

VV 80,80+8,30+9,80+12,90+1,40 113,200

417 K 77751-PC02
Beton epoxidová stěrka tl.2mm s uzavíracím matným 

lakem vč. úpravy u stěn (viz pozn. k položce)
m2 45,600 1 497,35 68 279,16

P

Poznámka k položce:


 beton epoxidová stěrka s uzavíracím matným lakem:   velmi tvrdá, 

dekorativní, cementová, omyvatelná, epoxidem modifikovaná plošná 

stěrková hmota pro strukturované povrchy podlah i stěn; bez 

rozpouštědel; odolná vůči vodě i bez vrstvy laku; lehce porézní 

strukturovaný povrch reálně imitující plochu betonu ve světle 

starorůžové barvě; stěrka se aplikuje ručně s viditelnými tahy hladítka a 

následně se přebrousí, což zajišťuje barevnou různorodost, četnost 

kaverniček a členitost povrchu, bude kladen důraz na kvalitu a přesnost 

provedení práce; finální povrch bude ošetřen matným lakem, před 

prováděním bude zhotoven vzorek k odsouhlasení a připomínkování, 

odstín, barevnost a struktura bude odsouhlasena architektem (atelier-r) 


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


Poznámka:  součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě


Sokl:  stěrka bude dolita vždy až ke stěnové konstrukci; u stěn z 

pohledového žb bude vytvořena minimální dilatační spára (cca 2mm), 

která bude dotmelena tmelem ve shodné barvě s podlahovou stěrkou; u 

žb stěn nebude sokl vytvořen, stěny budou ošetřeny transparentním 

impregnačním nátěrem; návaznost na podlahovou plochu bude plynulá 


 


VV tabulky podlah

VV 21,70+16,40                                            "skladba PA.2V 38,100

VV 4,20+3,30                                                 "skladba PA.3 7,500

VV Součet 45,600

418 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 23,100 512,12 11 829,97

VV tabulky podlah 

VV 14,90+8,20                                                        "skladba PB.1V 23,100

419 K 77762-PC01
Polyuretanový dvousložkový nátěr podlahy (viz pozn. k 

položce)
m2 37,412 559,93 20 948,10

P

Poznámka k položce:


polyuretanový dvousložkový nátěr:   vysoce odolný vícevrstvý 

polyuretanový dvousložkový matný nátěr pro plochy s vysoce 

intenzivním provozem součinitelem smykového tření >= 0,5, na hraně 

stupně 0,7 dle ČSN 744505; 2komponentní, nízkoviskózní, elastický 

materiál na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel, vysoce elastický nátěr, 

překlenující trhliny, určený na beton a cementové podklady


Součástí podlahy jsou veškeré pomocné práce, profily, tmelení, 

výztužné prvky apod.


sokl:  podlaha bude provedena bez soklu, na žb stěnách bude proveden 

polyuretanový nátěr do výšky 100mm


Poznámka:   součástí skladby podlahy je veškerý materiál a činnosti 

potřebné k provedení podlahy v předepsané technické a estetické 

kvalitě

VV tabulky podlah 

VV 17,80+15,90                                                      "skladba PE.1 33,700

VV 0,10*37,12                                                        "sokl 3,712

VV Součet 37,412

420 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

do 12 m
% 1,150 3 262,71 3 752,12

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 255,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

421 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 10,230 88,08 901,06

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV 2,00*2,015                     "m.č. K 1.06 4,030

VV půdorys 2. podlaží - výkr.č. d.1.1.05

VV 2,00*(2,00+1,10)           "pozn. 09 6,200

VV Součet 10,230

457 K 781733810.1
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených 

pro případné další použití
m2 8,320 145,00 1 206,40

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 38

VV 1,60*2,60*2 8,320

456 K 78173-PC01
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných - ze 

stávajících zachovalých očištěných pásků
m2 2,400 895,00 2 148,00

VV půdorys 1. podlaží - výkr.č. d.1.1.04

VV pozn. 38

VV 0,30*2,00*2*2 2,400

D 783 Dokončovací práce - nátěry 330 901,57

422 K 7838266-PC01

Hydrofobní  transparentní bezbarvý matný nátěr 

hladkých venkovních betonových povrchů vč. disperzní 

impregnace (viz pozn. k položce)

m2 61,536 181,19 11 149,71

P

Poznámka k položce:


povrchová úprava:  pohledový beton není možné nahradit omítáním 

nebo přestěrkováním betonu; povrch bude omyt tlakovou vodou 

(samostatná položka) a naimpregnován disperzní impregnací; následně 

bude proveden finální hydrofobní bezbarvý matný nátěr


VV výkr.č. d.1.1.15 - beton. lavice - pozn. 02

VV v x dl.

VV nadzemní část

VV 0,63*(11,527+2,507+0,431+0,40)        "-0,94 až -0,31 9,365

VV 0,40*(11,527+2,891)                               "hlava lavice 5,767

VV 0,10*(0,60+0,08)*2*6                             "niky pro světla 0,816

VV 0,60*0,08*6 0,288

VV Mezisoučet 16,236

VV tabulky skladeb a konstrukcí

VV 45,30                                                 "skladba F2 45,300

VV Součet 61,536

423 K 7838266-PC02
Hydrofobní  transparentní bezbarvý matný nátěr 

hladkých vnitřních betonových povrchů stěn a stropů
m2 264,496 157,28 41 599,93

VV půdorys 1. podlaží

VV 8,20+1,40                               "stropy 9,600

VV stěny

VV 6,70*(15,373+0,535+3,386+8,595)        "m.č. 1.08, 1.08a 186,856

VV -2,378*2,60 -6,183

VV -0,84*2,00 -1,680

VV -1,477*2,60 -3,840

VV 2,45*3,161                             "m.č. 1.10 7,744

VV -0,84*1,97 -1,655

VV půdorys 2.NP

VV 17,80+15,90                         "stropy 33,700

VV stěny

VV 2,20*(7,036+2,53)              "m.č. 2.04 21,045

VV 2,20*(4,87+3,725)             "m.č. 2.06 18,909

VV Součet 264,496

424 K 78382-PC01
Povrchová úprava vnitřních stěn PUR stěrkou vč. 

přebroušení a přetmelení povrchu
m2 173,379 1 604,30 278 151,93

VV půdorys 1.NP  - výkr. č. d.1.1.04

VV 2,30*(2,53+1,751)*2             "m.č. 1.11 19,693

VV 2,30*(2,83+1,85)*2 21,528

VV -0,85*2,30*2 -3,910

VV -0,80*2,55 -2,040

VV 2,30*(4,57+1,85)*2         "m.č. 1.12 29,532

VV 2,30*(2,40+1,801)*2 19,325

VV -0,80*2,30*2 -3,680

VV -0,80*2,55 -2,040

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,30*(1,45+0,871)*2          "m.č. 1.13 10,677

VV -0,80*1,97 -1,576

VV 2,40*(2,015+1,10)*2          "m.č. K1.06 14,952

VV -(0,80*1,97+0,60*0,90) -2,116

VV 2,50*(1,80+2,10)*2                "m.č. K1.13 19,500

VV -0,90*2,55 -2,295

VV 0,50*(0,90+2,55*2) 3,000

VV 2,30*(1,40+0,90)*2                "m.č. K1.14 10,580

VV 2,30*(1,40+1,10)*2 11,500

VV -0,80*2,55 -2,040

VV -0,70*2,30*2 -3,220

VV 0,50*(0,80+2,55*2) 2,950

VV půdorys 2. podlaží - výkr. č. d.1.1.05

VV 2,20*(7,036+2,53)               "m.č. 2.04 21,045

VV -0,90*1,97 -1,773

VV 2,20*(4,87+3,725)               "m.č. 2.06 18,909
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VV -0,90*1,97*2 -3,546

VV Součet 173,379

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 299,11

448 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 504,273 24,00 12 102,55

447 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 504,273 46,00 23 196,56

VV 180,455                  "SDK podhledy 180,455

VV 11,70+10,85         "stropy - nová omítka, oprava 22,550

VV malby na stáv. opítce

VV 6,30                              "m.č. K1.15 6,300

VV 14,80+11,60                "m.č. K2.01, K2.03 26,400

VV stěny

VV půdorys 1.NP

VV 2,50*(2,15+1,72)*2             "m.č. K1.07 19,350

VV 2,70*(2,245+2,92)*2            "m.č. K1.08 27,891

VV 2,70*(2,39+4,50+0,40)*2 39,366

VV 2,56*(3,30+1,00*2)                 "m.č. K1.10 13,568

VV 2,50*(1,98+1,20)*2                "m.č. K1.11 15,900

VV 2,56*(3,30+1,62)*2                 "m.č. K1.15 25,190

VV 2,81*(3,161+2,59)                       "m.č. 1.10 16,160

VV půdorys 2. podlaží - výkr. č. d.1.1.05

VV 2,65*(5,07+2,92)*2                   "K2.01 42,347

VV 2,65*(3,20+2,92)*2                   "m.č. K2.02 32,436

VV 2,74*(2,135+4,50)*2                "m.č. K2.03 36,360

VV Součet 504,273

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 4 483,23

425 K 78710-PC01 Demontáž prosklených stěn m2 37,504 119,54 4 483,23

VV 4,50*2,74             "půdorys 2. podlaží pozn. 03 12,330

VV 4,10*3,44             "půdorys 2. podlaží pozn. 10 14,104

VV 4,10*2,70             "půdorys 2. podlaží pozn. 11 11,070

VV Součet 37,504

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 126 562,04

426 K 789321-PC02 Nátěr ocelových konstrukcí třídy dle ISO  12944 NS C2 m2 259,400 364,90 94 655,06

VV  viz statika  výkaz materiálu

VV 6,70+5,10        "SL3 11,800

VV 13,70                 "skryté příčle 13,700

VV 2,20                    "skryté příčle 2,200

VV 61,90                 "ocelová konstrukce průchodu 61,900

VV 153,60              "ocelová konstrukce střechy 153,600

VV 12,40                "ocelové sloupy a překlady v nových otvorech 12,400

VV 3,80                   "svislý svařovaný rám okna 3,800

VV Součet 259,400

427 K 789321-PC03 Nátěr ocelových konstrukcí třídy dle ISO  12944 NS C3 m2 103,500 308,28 31 906,98

VV  viz statika  výkaz materiálu

VV 43,30                          "fasáda v ose A 43,300

VV 60,20                         "fasáda v ose H 60,200

VV Součet 103,500

D 799 Ostatní 585 033,72

428 K pozn.799 souhrnné informace - NECENIT !!! kpl 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:


Uvedenými referenčními produkty a příklady je nastaven kvalitativní 

standard, který musí být dodržen.Všechny uvažované změny v použití 

navržených materiálů se musí konzultovat předem s 

projektantem.Všechny rozměry je třeba před objednáním přeměřit dle 

aktuálního stavu na stavbě.


U veškerého použitého materiálu je nutno připočíst 10% rezervu na 

prořez.Součástí jednotlivých prvků je veškerý spojovací 

materiál.Veškeré výrobky budou před dodáním vzorkovány a 

odsouhlaseny architektem (atelier-r).Na prvky vyráběné na míru je nutné 

před výrobou vypracovat dílenskou dokumentaci, která je vždy součástí 

prvku.Dokumentace bude předložena k připomínkování a odsouhlasení 

architektovi (atelier-r). Veškeré povrchové úpravy a použité materiály 

budou vzorkovány.

429 K Os/05 žebřík ks 1,000 6 291,39 6 291,39
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):max. výsuvná délka: 8,13 m;šířka: 492 mm, šířka základny: 

1000 mm;26,6 kg


materiál/profil:hliníkový trojdílný univerzální žebřík


počet příček: 3 x 12


stabilizační základna s protiskluzovými patkami


háky na zavěšení


povrch.úprava:


umístění:garáž


základní popis:Pro potřeby úklidu knihovny v prostoru foyer je navrženo 

využití univerzálního žebříku. Trojdílnýhliníkový univerzální žebřík, 

včetně stabilizační základny, která je opatřena protiskluzovýmipatkami. 

Maximální výsuvná výška žebříku je 8,13 m, šířka 492 mm a šířka 

stabilizačnízákladny 1000 mm. Povolené zatížení je do 150 kg.Žebřík 

bude umístěn v garáží, kde bude pomocí háků zavěšen na stěně. 

Součástí prvku je i kotevní materiál pro háky na zavěšení.


poznámka:Výrobek nutno vyvzorkovat a odsouhlasit uživatelem (VKOL).

430 K Os/06 návratový box ks 2,000 163 576,14 327 152,28

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š x v x h - 750 x 1175 x 750 mm;76 kg


materiál/profil:návratový box je tvořen samotným boxem, pojízdným 

vozíkem, kotevním


materiálem a betonovým základem, opláštěno kovovými ocelovými 

plechy povrch.úprava:prášková vypalovací barva, konkrétní odstín bude 

určen před dodávkou architektem


umístění:exteriér - severně od foyer


základní popis:Návratový box je z kovových ocelových plechů. Zámek 

hlavních dveří boxu je opatřený rozpěrnýmmechanizmem zabraňující 

možnost jejich vypáčení. Vhoz knih je opatřen systémem se dvěma 

dvířky,který znemožňuje vyjmutí již vhozených knih. Vhoz je 

uzamykatelný.


Součástí boxu je pojízdný vozík s teleskopickým madlem. Dno vozíku je 

kryto měkkou elastickou


podložkou a je vybaveno pružinovým mechanismem. Pohyb vozíku 

zajišťují 4 gumová kolečka.


Objem úložného prostoru je 132l.Grafika a informace na biblioboxu jsou 

součástí informačního systému v rámci projektu interiéru.Součástí prvku 

je betonový základ do hloubky 400mm pod upravený terén.Součástí 

prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Výrobek nutno vyvzorkovat a odsouhlasit uživatelem (VKOL).

431 K Os/08 revizní dvířka ks 2,000 2 868,87 5 737,74

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):600/600mm


materiál/profil:hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), 

gumové těsnění, dva


západkové uzávěry, SDK deska


povrch.úprava:imitace pohledového betonu, viz R11


umístění:místnost K 1.01,1.08a


základní popis:Revizní dvířka slouží pro přístup k instalacím v podhledu 

nebo v sdk stěně, jsou osazena v hliníkovém rámu a zarovnána s vnější 

stranou sádrokartonu (viz obrázek).Povrchová úprava dvířek je shodná 

s povrchovou úpravou okolního podhledu a stěny.Součástí prvku je 

veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

432 K Os/09 revizní dvířka v podhledu ks 1,000 2 648,68 2 648,68

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):400/400mm


materiál/profil:hliníkový rám z taženého profilu (odolný proti kroucení), 

gumové těsnění, dva


západkové uzávěry, SDK deska


povrch.úprava:malba


umístění:místnost K 1.08


základní popis:Revizní dvířka slouží pro přístup k instalacím v podhledu, 

jsou provedena v sádrokartonovém plném podhledu, osazena v 

hliníkovém rámu a zarovnána s plochou podhledu (viz 

obrázek).Povrchová úprava dvířek je shodná s povrchovou úpravou 

okolního podhledu.


Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

433 K Os/12 hasící přístroj ks 3,000 1 321,19 3 963,57

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):(bxh) 45x250mm, výška 1100mm


materiál/profil:PG6 (6ks) - práškový hasící přístroj


povrch.úprava:


umístění:přesné rozmístění hasících přístrojů bude upřesněno na stavbě 

na základě


PBŘ a dispozičního řešení jednotlivých místností


základní popis:Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností 

minimálně 21A a 113B.


Přístroje budou certifikovány dle ČSN EN 3. Práškové hasicí přístroje 

jsou zavěšeny na stěně


ve výšce rukojeti maximálně 1,5 m.


poznámka:Specifikace, počet a umístění hasících přístrojů je zde 

uvedeno na základě požárně


bezpečnostního řešení.

434 K Os/13 dělící příčka mezi pisoáry ks 1,000 2 642,38 2 642,38
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P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):ýška: 700mm;hloubka: 400mm;tloušťka: 40mm


materiál/profil:sanitární keramika bílá


povrch.úprava:


umístění:1.podlaží - m.č. 1.12


základní popis:Na pánských toaletách budou pisoáry odděleny 

keramickou příčkou, která bude kotvena ke stěně. Součástí prvku je 

veškerý kotevní a spojovací materiál.


poznámka:Výrobek nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem (atelier-

r).

435 K Os/14
věstavěný zásobník na papírové ručníky s odpadkovým 

košem
ks 3,000 21 390,73 64 172,19

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):298 x 1048 x 120 mm;10,6 kg


materiál/profil:matný nerez (AISI 304);vnitřní drátěný koš


povrch.úprava:mechanické kartáčování


umístění:místnost  1.11, 1.12, K 1.13


základní popis:Kombinace vestavěného zásobníku na papírové utěrky s 

odpadkovým košem.Pouzdro z nerezové oceli, všechny rohy jsou plně 

svařované, viditelné povrchy saténové a kartáčované.Navrženo pro 

kapacitu cca 500 papírových utěrek. Přístupné pro doplňování přes 

zamykatelnou klapku s ochranou proti pádu. Odpadkový koš je vybaven 

odnímatelným drátěným košem (objem cca 11 l). Koš je přístupný přes 

uzamykatelné dvěře se samouzavírací klapkou. Rozměry pro instalaci: 

300 x 1050 x 110 mm. Montáž bude provedena čtyřmi šrouby přes 

upevňovací otvory v bočních stěnách.Součástí prvku je veškerý 

spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

436 K Os/15 stěnová dilatační lišta bm 2,200 509,60 1 121,12

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):šířka: 70 mm


materiál/profil:hliníkový profil;klipsy z nerezové oceli


povrch.úprava:stříbrný anodizovaný hliník


umístění:místnost 2.06


základní popis:Dilatační lišta pro napojení ploch stěn, je tvořena 

hliníkovým profilem a nerezovými klipsy. Při usazování do stěny je 

potřeba použít 4 klipů na 3m délky profilu.Součástí prvku je veškerý 

spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

437 K Os/16 stěnová dilatační lišta bm 4,600 534,77 2 459,94

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):výška 11 mm, šířka 50 mm


materiál/profil:ocel/nitrilová pryž


povrch.úprava:galvanizace


umístění:místnost 1.11


základní popis:Dilatační lišta pro napojení jednotlivých ploch na ploše je 

tvořena ocelovým profilem a nitrilovou pryží.Součástí prvku je veškerý 

spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

438 K Os/17 rohová dilatační lišta bm 31,000 383,77 11 896,87

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):výška 22,6 mm, šířka 70 mm


materiál/profil:hliníkový profil;klipsy z nerezové oceli


povrch.úprava:stříbrný anodizovaný hliník


umístění:1.p.: m.č. 1.13 (podlaha, stěna, strop);2.p.: m.č. 2.04, 2.06 

(podlaha, strop)


základní popis:Dilatační lišta určena pro napojení ploch podlah a stěn, 

rohových stěn, nebo stěn a stropu. Je tvořena hliníkovým profilem a 

nerezovými klipsy. Při usazování do podlahy, je potřeba použít 10 klipů 

na 3m délky profilu. Při usazování do stěn, je potřeba použít 4 klipy na 

3m délky.


Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

439 K Os/18 závětrná lišta bm 11,600 1 251,99 14 523,08

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):kotevní roh 1 - 1x RŠ = 100mm;kotevní roh 2 - 1x RŠ = 

100mm;závětrná lišta = 260mm;celková délka - 11,6m


materiál/profil:poplastovaný plech


povrch.úprava:poplastovaný plech, světle šedá barva


umístění:1.p.:střecha


základní popis:Hydroizolace a oplechování atiky bude řešeno formou 

natavení hydroizolační fólie na poplastované plechy, které budou tvořit 

jednak kotevní body pro natavování fólie a také


funkční zakončení atiky závětrnou lištou.


poznámka:Před započetím výroby je nutno zaměřit skutečné rozměry na 

stavbě. Barva poplastovaného plechu bude černošedá.

440 K Os/22 odstranění reklamního panelu ks 1,000 2 516,56 2 516,56

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):


materiál/profil:plechová cedule s kovovým rámem, betonové patky


povrch.úprava:


umístění:exteriér


základní popis:Reklamní panel firmy Fila je zde umístěn na základě 

smlouvy s městem Olomouc, platné do konce roku 2019. Odstranění 

cedule bude možné provést až po tomto termínu, na základě souhlasu k 

odstranění, daný statutárním městem Olomouc.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

441 K Os/23 odstranění reklamního panelu ks 1,000 2 516,56 2 516,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):


materiál/profil:plechová cedule s kovovým rámem, betonové patky


povrch.úprava:


umístění:exteriér


základní popis:Na termínu odstranění reklamní cedule je nutno se 

předem dohodnout s vedením vědecké knihovny v Olomouci. Nástěnka 

bude poté odstraněna, včetně betonových patek.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

442 K Os/26 žlab v markýze ks 1,000 10 053,64 10 053,64

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):délka 5 570 mm


materiál/profil:poplastovaný plech 0,6 mm, plocha cca 3m2


hydroizolace z PVC, plocha cca 3m2


5x odvodňovací vtok s PVC manžetou, DN 50


5x lapač nečistot


trubka PVC HP, DN 75, celková délka 5,6m


povrch.úprava:PVC


umístění:exteriér, markýza foyer


základní popis:Žlab v markýze bude tvořen z poplastovaného plechu a 

PVC hydroizolace. Do plechu, který bude probíhat i nad ocelovými 

konzolami stříšky, budou mezi jednotlivé nosníky vloženy liniové žlaby, 

na jejichž koncích budou odvodňovací vtoky s PVC manžetami. Manžeta 

bude vždy přivařena k hydroizolaci natavené na odvodňovací žlaby. 

Vtoky budou kryty lapačemi nečistot a napojeny na PVC HP trubku 

(DN75) a jejich spoj přetmelen. Odvodňovací trubka bude ve spádu 

0,5%, bude provlečena otvory v ocelových konzolách markýzy a zaústí 

se do


navrhované ZTI.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.Na prvek bude 

před výrobou vypracována dílenská dokumentace k odsouhlasení 

architektem(atelier-r).

443 K Os/28 umyvadlo ks 1,000 61 235,62 61 235,62

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š. 1660 - 1680mm, hl. 450mm, v. 100mm;50,1 kg


materiál/profil:betonové umyvadlo


kovové konzoly na stěnu


nerezový vtok


sifon a baterie jsou součástí ZTI


povrch.úprava:matný transparentní hydrofobní uzavírací nátěr


umístění:m.č. 1.11


základní popis:Atypický výrobek ruční výroby lichoběžníkového tvaru. 

Jedná se dvojumyvadlo z tenkovrstvého vysokopevnostního betonu (tl. 

cca 10mm) v antracitovém odstínu s výztuží ze skelných vláken.Dno 

umyvadla bude vyspádováno směrem k vpustím a veškeré kouty budou 

pro snadnou údržbu zaobleny s poloměrem 3mm. Umyvadlo bude 

provedeno s otvorem pro osazení dvou stojánkových baterii a dvou 

mýdelníků. Celý prvek bude opatřen matným transparentním 

hydrofobním nátěremzamezujícím nasákavosti vody do materiálu a 

součsně zajišťujícím omyvatelnost a snadnouúdržbu. S ohledem na 

ruční výrobu prvku a technologický postup výroby je nutné počítat 

sobjednáním min. 6 týdnů před dodáním na stavbu. Ještě před tímto 

termínem bude na prvekvypracována dílenská dokumentace a 

předloženy vzorky obdobných výrobků k odsouhlaseníarchitektem 

(atelier-r). Architekt má právo odmítnout vzorky, které nebudou 

vykazovatdostatečnou kvalitu. Součástí prvku je veškerý spojovací a 

kotevní materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

444 K Os/29 umyvadlo ks 1,000 61 235,62 61 235,62

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):š. 1780 - 1790mm, hl. 450mm, v. 100mm;53,55 kg


materiál/profil:betonové umyvadlo


kovové konzoly na stěnu


nerezový vtok


sifon a baterie jsou součástí ZTI


povrch.úprava:matný transparentní hydrofobní uzavírací nátěr


umístění:m.č. 1.12


základní popis:Atypický výrobek ruční výroby lichoběžníkového tvaru. 

Jedná se dvojumyvadlo z tenkovrstvého vysokopevnostního betonu (tl. 

cca 10mm) v antracitovém odstínu s výztuží ze skelných vláken. Dno 

umyvadla bude vyspádováno směrem k vpustím a veškeré kouty budou 

pro snadnou údržbu zaobleny s poloměrem 3mm.  Umyvadlo bude 

provedeno s otvory pro osazení dvou stojánkových baterii a dvou 

zásobníků na mýdlo (viz projekt interiéru).  Celý prvek bude opatřen 

matným transparentním hydrofobním nátěrem


zamezujícím nasákavosti vody do materiálu a součsně zajišťujícím 

omyvatelnost a snadnou


údržbu. S ohledem na ruční výrobu prvku a technologický postup výroby 

je nutné počítat s


objednáním min. 6 týdnů před dodáním na stavbu. Ještě před tímto 

termínem bude na prvek


vypracována dílenská dokumentace a předloženy vzorky obdobných 

výrobků k odsouhlasení


architektem (atelier-r). Architekt má právo odmítnout vzorky, které 

nebudou vykazovat


dostatečnou kvalitu. Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní 

materiál.


poznámka:Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

445 K Os/33 hliníková kolejnice zapuštěná do SDK bm 4,000 1 006,62 4 026,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm):4,0bm


materiál/profil:hliníková kolejnice 20,3x12,7mm;kotevní a spojovací 

materiál


povrch.úprava:eloxovaný hliník


umístění:místnost číslo K 1.01


základní popis:Hliníková kolejnice pro záclony a závěsy, která je 

zapuštěna do sadrokartonu. Kolejnice se montuje do sádrokartonového 

roštu, a je zapuštěná v sádrokartonu. Kolejnice bude v jednom kuse. 

Balení kompletů obsahuje kolejnici, jezdce, stop jezdec, otvor na jezdce 

a záslepku na otvor. Počet jezdců na 1bm bude 10ks. Otvor pro jezdce 

bude umístěn v sádrokartonové nice,


ve které bude závěs shrnut.


poznámka:Bude předložen fyzický vzorek k odsouhlasení (atelier-r). 

Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.

454 K Os/35 větrací mřížka kus 4,000 210,00 840,00

P

Poznámka k položce:


rozměr(mm): průměr 200mm


materiál/profil: ocel


povrch.úprava: prášková vypalovací barva


umístění:místnost číslo K 1.10


základní popis: Kovová větrací mřížka kruhová o průměru 200 mm se 

síťkou proti hmyzu s přírubou pro montáž na kruhové potrubí, pevné 

horizontální žaluzie se sklonem. 


poznámka:Bude předložen fyzický vzorek k odsouhlasení (atelier-r). 

Skutečné rozměry je nutné zaměřit na stavbě.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

AZ klima DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Stroh DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 300 943,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 300 943,40 21,00% 483 198,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 784 141,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.1 - d.1.4.1  Vytápění

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: AZ klima

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Stroh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 300 943,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 300 943,40

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 300 943,40

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.1 - d.1.4.1  Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: AZ klima

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Stroh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 300 943,40

D PSV Práce a dodávky PSV 2 300 943,40

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 300 943,40

1 K 73100 Ústřední vytápění  - samostatný rozpočet kpl 1,000 2 300 943,40 2 300 943,40

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.1 - d.1.4.1  Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

AZ klima DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Říha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 632 548,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 632 548,20 21,00% 762 835,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 395 383,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.2 - d.1.4.2  Vzduchotechnika a chlazení

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: AZ klima

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Říha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 632 548,20

PSV - Práce a dodávky PSV 3 632 548,20

    751 - Vzduchotechnika 3 632 548,20

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.2 - d.1.4.2  Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: AZ klima

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Říha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 632 548,20

D PSV Práce a dodávky PSV 3 632 548,20

D 751 Vzduchotechnika 3 632 548,20

1 K 75111 VZT  - samostatný rozpočet kpl 1,000 3 632 548,20 3 632 548,20

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.2 - d.1.4.2  Vzduchotechnika a chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Elmar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Lysický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 251,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 226 251,00 21,00% 257 512,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 483 763,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.3 - d.1.4.3  MaR

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: Elmar

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Lysický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 226 251,00

M - Práce a dodávky M 1 226 251,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 226 251,00

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.3 - d.1.4.3  MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: Elmar

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Lysický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 226 251,00

D M Práce a dodávky M 1 226 251,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 226 251,00

1 K 360 Měření a regulace  - samostatný rozpočet kpl 1,000 1 226 251,00 1 226 251,00

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.3 - d.1.4.3  MaR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 139,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 734 139,39 21,00% 154 169,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 888 308,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.4 - d.1.4.4  Zařízení zdravotně technických instalací

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 734 139,39

PSV - Práce a dodávky PSV 734 139,39

    721 - Zdravotechnika 734 139,39

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.4 - d.1.4.4  Zařízení zdravotně technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 734 139,39

D PSV Práce a dodávky PSV 734 139,39

D 721 Zdravotechnika 734 139,39

1 K 72100
Zařízení zdravotně technických instalací -  samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 734 139,39 734 139,39

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.4 - d.1.4.4  Zařízení zdravotně technických instalací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 801,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 801,11 21,00% 24 318,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 119,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.5 - d.1.4.5  Zemní plyn

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 801,11

PSV - Práce a dodávky PSV 115 801,11

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 115 801,11

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.5 - d.1.4.5  Zemní plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 801,11

D PSV Práce a dodávky PSV 115 801,11

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 115 801,11

1 K 72300 Zemní plyn - samostatný rozpočet kpl 1,000 115 801,11 115 801,11

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.5 - d.1.4.5  Zemní plyn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 615 757,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 615 757,89 21,00% 1 599 309,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 215 067,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.6 - d.1.4.6  Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, 

umělé osvětlení

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)

Strana 173 z 206



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 615 757,89

M - Práce a dodávky M 7 615 757,89

    21-M - Elektromontáže 7 615 757,89

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.6 - d.1.4.6  Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 615 757,89

D M Práce a dodávky M 7 615 757,89

D 21-M Elektromontáže 7 615 757,89

1 K 21000 Silnoproud - samostatný rozpočet kpl 1,000 7 615 757,89 7 615 757,89

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.6 - d.1.4.6  Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 604 399,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 604 399,97 21,00% 546 923,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 151 323,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.7 - d.1.4.7  Slaboproudá elektrotechnika

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 604 399,97

PSV - Práce a dodávky PSV 2 604 399,97

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 604 399,97

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.7 - d.1.4.7  Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 604 399,97

D PSV Práce a dodávky PSV 2 604 399,97

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 604 399,97

1 K 74200
Slaboproudá elektrotechnika foyer - samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 1 879 111,61 1 879 111,61

2 K 74201
Slaboproudá elektrotechnika kostel - samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 725 288,36 725 288,36

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-01.4 - d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01 - SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.4.7 - d.1.4.7  Slaboproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Staněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 770 707,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 770 707,44 21,00% 581 848,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 352 556,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-02a - SO.02a  Komunikace a zpevněné plochy

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)

Strana 179 z 206



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Staněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 770 707,44

HSV - Práce a dodávky HSV 2 770 707,44

    5 - Komunikace pozemní 2 770 707,44

19-SO054-02a - SO.02a  Komunikace a zpevněné plochy

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Staněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 770 707,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 770 707,44

D 5 Komunikace pozemní 2 770 707,44

1 K 59600 Komunikace a zpevněné plochy - samostatný rozpočet kpl 1,000 2 770 707,44 2 770 707,44

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-02a - SO.02a  Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Staněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 610,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 193 610,40 21,00% 40 658,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 268,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-02b - SO.02b  Zpevněné plochy privátní

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Staněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 610,40

HSV - Práce a dodávky HSV 193 610,40

    5 - Komunikace pozemní 193 610,40

19-SO054-02b - SO.02b  Zpevněné plochy privátní

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Staněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 610,40

D HSV Práce a dodávky HSV 193 610,40

D 5 Komunikace pozemní 193 610,40

1 K 59601 Zpevněné plochy privátní - samostatný rozpočet kpl 1,000 193 610,40 193 610,40

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-02b - SO.02b  Zpevněné plochy privátní

Strana 184 z 206



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 223 632,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 223 632,90 21,00% 256 962,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 480 595,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-03 - SO.03  Venkovní kanalizace - hospodaření s dešťovými 

vodami

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 223 632,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 223 632,90

    8 - Trubní vedení 1 223 632,90

19-SO054-03 - SO.03  Venkovní kanalizace - hospodaření s dešťovými 

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 223 632,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 223 632,90

D 8 Trubní vedení 1 223 632,90

1 K 87100 Dešťová kanalizace - samostatný rozpočet souhrn 1,000 1 223 632,90 1 223 632,90

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-03 - SO.03  Venkovní kanalizace - hospodaření s dešťovými 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 857,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 857,49 21,00% 8 790,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 647,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-04 - SO.04  Přípojka plynu

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 857,49

HSV - Práce a dodávky HSV 41 857,49

    8 - Trubní vedení 41 857,49

19-SO054-04 - SO.04  Přípojka plynu

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 857,49

D HSV Práce a dodávky HSV 41 857,49

D 8 Trubní vedení 41 857,49

1 K 87201 Plynová přípojka - samostatný rozpočet kpl 1,000 41 857,49 41 857,49

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-04 - SO.04  Přípojka plynu

Strana 190 z 206



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 776 405,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 776 405,52 21,00% 373 045,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 149 450,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-05 - SO.05  Venkovní rozvody NN

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 776 405,52

M - Práce a dodávky M 1 776 405,52

    21-M - Elektromontáže 1 776 405,52

19-SO054-05 - SO.05  Venkovní rozvody NN

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 776 405,52

D M Práce a dodávky M 1 776 405,52

D 21-M Elektromontáže 1 776 405,52

1 K 21001 Venkovní rozvody NN - samostatný rozpočet kpl 1,000 1 776 405,52 1 776 405,52

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-05 - SO.05  Venkovní rozvody NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Sendler DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 187,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 537 187,57 21,00% 112 809,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 649 996,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-07 - SO.07  Sadové úpravy

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Sendler

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 537 187,57

HSV - Práce a dodávky HSV 537 187,57

    1 - Zemní práce 537 187,57

19-SO054-07 - SO.07  Sadové úpravy

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Sendler

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 537 187,57

D HSV Práce a dodávky HSV 537 187,57

D 1 Zemní práce 537 187,57

1 K 18000 Sadové úpravy - samostatný rozpočet kpl 1,000 537 187,57 537 187,57

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-07 - SO.07  Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 742,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 742,21 21,00% 10 235,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 978,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-08 - SO.08  Vodovodní přípojka

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 742,21

HSV - Práce a dodávky HSV 48 742,21

    8 - Trubní vedení 48 742,21

19-SO054-08 - SO.08  Vodovodní přípojka

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 742,21

D HSV Práce a dodávky HSV 48 742,21

D 8 Trubní vedení 48 742,21

1 K 87100 Vodovodní přípojka- samostatný rozpočet kpl 1,000 48 742,21 48 742,21

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-08 - SO.08  Vodovodní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

atelier-r, s.r.o., Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Votavová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 689 783,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 689 783,54 21,00% 1 194 854,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 884 638,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-09 - Vedlejší a ostatní náklady

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 689 783,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 689 783,54

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 230 595,91

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 766 253,92

    VRN4 - Inženýrská činnost 257 946,99

    VRN5 - Finanční náklady 192 139,06

    VRN6 - Územní vlivy 59 139,07

    VRN7 - Provozní vlivy 25 165,56

    VRN9 - Ostatní náklady 158 543,03

19-SO054-09 - Vedlejší a ostatní náklady

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
atelier-r, s.r.o., 

Olomouc

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Votavová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 689 783,54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 689 783,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 230 595,91

1 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán (8x) 

(poznámka k položce)
soubor 1,000 119 536,41 119 536,41

P

Poznámka k položce:


Investorovi bude předáno 8x vyhotovení v tištěné podobě, 1x 

elektronicky ve formátu  PDF i otevřeném formátu (dwg,doc,atp.) pro 

veškeré nově umisťované stavby, tj. vč. přípojek inženýrských sítí."


2 K 013244001
Dokumentace skutečného provedení stavby 

(poznámka k položce)
soubor 1,000 943 708,53 943 708,53

P

Poznámka k položce:


Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být 

zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 

125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Rozsah dokumentace, ve znění pozdějších předpisů. 

Investorovi bude předáno 3x vyhotovení v tištěné podobě, 1x 

elektronicky ve formátu  PDF i otevřeném formátu (dwg,doc,atp.).


3 K 013294000
Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace 

(poznámka k položce)
soubor 1,000 157 284,75 157 284,75

P

Poznámka k položce:


Dílenská dokumentace konstrukční části projektu zahrnující zejm. 

podrobné řešení ocelových a železobetonových konstrukcí (tj. např. 

výkresy výztuží, výkresy bednění pohledových betonových konstrukcí, 

tvary ocelových konstrukcí, detaily spojování, kladečeké plány 

zastropení kanálů a OSB záklopu střechy, atp.), dokumentace bude 

předložena k odsouhlasení zpracovateli projektu."


4 K 013294001
Ostatní dokumentace - fotodokumentace prováděného 

díla (poznámka k položce)
soubor 1,000 10 066,22 10 066,22

P

Poznámka k položce:


Fotodokumentace bude předána investorovi 1x elektronicky na CD ve 

formátu JPG"


D VRN3 Zařízení staveniště 3 766 253,92

5 K 03210 Zřízení zařízení staveniště soubor 1,000 53 854,30 53 854,30

6 K 03211 Provoz zařízení staveniště (poznámka k položce) soubor 1,000 3 305 975,81 3 305 975,81

P
Poznámka k položce:


předpokládaná doba výstavby 24 měsíců

7 K 03212 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 35 231,79 35 231,79

P
Poznámka k položce:


předpokládaná doba výstavby 24 měsíců

8 K 03280
Ostatní vybavení staveniště - sloupový výtah pro 

dopravu osob a materiálu (viz pozn. k položce)
soubor 1,000 371 192,02 371 192,02

P

Poznámka k položce:


Technická data



Nosnost : osoby 500 kg nebo materiál 850 kg



Dopravní výška : až 100 m



Dopravní rychlost : 12/24 m/min



Napájení : 3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz


VV předpoklad pro věž kostela 240 dní

VV předpoklad pro loď kostela 200 dní

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 257 946,99

9 K 042903000
Ostatní posudky - Zajištění vyjádření TIČR po 

dokončení stavby  (pozn. k položce)
soubor 1,000 94 370,85 94 370,85

P

Poznámka k položce:


Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu se shromažďovacím prostorem 

pro až 200 osob, je nutné splnit požadavky vyhlášky č. 73/2010 a po 

dokončení stavby zajistit kontrolu skutečného provedení instalací 

Technickou inspekcí České republiky

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-09 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 04900201
Inženýrská činnost a kompletační činnost (poznámka k 

položce)
soubor 1,000 163 576,14 163 576,14

P

Poznámka k položce:


Zhotovitel stavby zajistí veškeré podklady nutné pro získání kladných 

stanovisek orgánu státní památkové péče a pro získání kolaudačního 

souhlasu.

D VRN5 Finanční náklady 192 139,06

11 K 052103000 Statický posudek na dodávku a montáž lešení souhrn 1,000 15 099,34 15 099,34

12 K 053002000 Poplatky - Dočasný zábor (poznámka k položce) soubor 1,000 125 827,80 125 827,80

P

Poznámka k položce:


Zhotovitel navrhne výši poplatku dle OZV Statutárního města Olomouc 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a dle svého 

záměru na provádění prací v prostoru veřejného prostranství mimo 

pozemky investora v časovém rozsahu dle svého harmonogramu prací. 

Umístění zařizení staveniště je uvažováno jen na pozemcích investora.

13 K 056002000 Bankovní záruka soubor 1,000 51 211,92 51 211,92

D VRN6 Územní vlivy 59 139,07

14 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách soubor 1,000 59 139,07 59 139,07

D VRN7 Provozní vlivy 25 165,56

15 K 071103000 Provoz investora (poznámka k položce soubor 1,000 12 582,78 12 582,78

P

Poznámka k položce:


Zhotovitel je povinen upravit postup prací tak, aby nebylo zamezeno 

běžnému provozu budovy ředitelství Vědecké knihovny v Olomouci v 

průběhu stavebních prací. Viz také technická zpráva d.1.1.01.

16 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst soubor 1,000 12 582,78 12 582,78

D VRN9 Ostatní náklady 158 543,03

17 K 091003000
Ostatní náklady bez rozlišení ochrana konstrukcí proti 

povětrnostním vlivům
soubor 1,000 158 543,03 158 543,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: IČ:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Gastro Mach DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 624 930,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 624 930,00 21,00% 131 235,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 756 165,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: Gastro Mach

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 624 930,00

PSV - PSV 624 930,00

    796 - Gastro 624 930,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc-město Datum: 07.02.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: Gastro Mach

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel: Ing. Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 624 930,00

D PSV PSV 624 930,00

D 796 Gastro 624 930,00

1 K 796 Gastro - samostatný rozpočet kpl 1,000 624 930,00 624 930,00

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy Červeného kostela

19-SO054-10 - PS.01  Technologie stravování
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PS.01 gastro-SP

plyn

š h v 230V 400V
datová 

přípojka
příkon

studená 

voda

teplá

 voda

změkčená 

voda

tuková 

kanalizace

komunální 

kanalizace

mm mm mm kW kW ● kW ● ● ● ● ●

Cena za kus

2 MYČKA PODSTOLOVÁ 

myčka nádobí podstolová na mytí stolního nádobí a skla, celonerezové 

provedení včetně mycích a oplachových ramen a filtračních sít, dvojité 

opláštění stroje, tepelná a hluková izolace, minimální světlá vstupní výška 330 

mm, rozměr koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mycí 

programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý 

program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý 

program, robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít, 

dotykový displej fungující i při použití rukavic, odpadní čerpadlo, zásobník na 

vodu s podávacím čerpadlem,  příkon bojleru min. 4 kW, velikost nádrže min. 

20 litrů, výkon mycího čerpadla min. 750 W, diagnostické funkce stroje, 

HACCP data, zabudovaný dávkovač oplachového i mycího prostředku

600 600 820 5,0 ● ● 118 532 Kč

3 ZMĚKČOVAČ 

kabinetový změkčovací filtr, plně automatický, při regeneraci zajištěna i nadále 

dodávka neupravené vody, přimíchávání přímo na řídícím ventilu, provozní tlak 

vody 0,2 - 0,8 MPa, teplota vody max. 43°C, kapacita 40 m3 x 0dH, provedení 

řídící jednotky elektronické, objemové řízení regenerace, objem pryskyřice 10 l, 

průtok max. 1 m3/hod.

320 662 635 0,1 ● ● 10 591 Kč

3a INSTALAČNÍ SADA součástí instalační sady je filtr, vložka filtru, redukce a by-pass 1 195 Kč

4 SKŘÍŇ CHLADÍCÍ

nerezové provedení, ventilované chlazení, digitální termostat, čistý objem 570 

litrů, výškově stavitelné rošty, 4 vnitřní police, vnitřní prostor přizpůsoben GN 

2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění

780 700 1895 0,2 26 286 Kč

5 VÝROBNÍK LEDU 

výrobník kostkového ledu, kostky o hmotnosti 13g, chlazení vzduchem, 

spotřeba vody 4,5 l / kg,  chladivo: R404A, vyjímatelné filtry kondenzátoru, 

produkce 21 kg za 24 hod., kapacita zásobníku 4 kg, nohy 5 mm, součástí 

dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4" a odpadní hadice DN 24

355 404 590 0,3 ● ● 28 438 Kč

poznámkapoz REFERENČNÍ FOTO

Všechny stoly, regály, vozíky, police, jsou nerezové prvky osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami ±50 mm.  Pracovní desky jsou z nerezového plechu tl. 1,2 mm a zespoda vždy vyztuženy omyvatelnou dřevotřískou. Police jsou 

vyztuženy jeklovou konstrukcí, všechny spoje jsou svařeny a vybroušeny. Finální povrch nerezových prvků je broušený. Vysvětlivka: ZL= zadní lem, LL= levý lem, PL= pravý lem. Výška lemu: 40 mm, není-li uvedeno jinak. Součástí všech mycích stolů je 

plastový sifon a kovová stolní baterie.

Všechny položky jsou vždy položkově uvedeny jako 1 kus!

stručný popis podrobný popis

rozměry elektro

KAVÁRNA - ZÁZEMÍ 

KAVÁRNA - BAR 

připojení ZTI

Monika BAĎUROVÁ

01.09.2020
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plyn

š h v 230V 400V
datová 

přípojka
příkon

studená 

voda

teplá

 voda

změkčená 

voda

tuková 

kanalizace

komunální 

kanalizace

poznámkapoz REFERENČNÍ FOTOstručný popis podrobný popis

rozměry elektro připojení ZTI

6 MLÝNEK NA KÁVU

Kontinuální mikrometrické nastavení hrubosti mletí, jednotlivé dávkování jedné 

porce, dvou porcí, nepřetržité dávkování, počítadlo porcí: za den, týden, 

celkový počet, nastavení času, dne, měsíce a roku, ploché mlecí kameny o 

průměru 64 mm, násypka pro 1,5 kg kávy, 

670 230 275 0,4 22 688 Kč

7 KÁVOVAR 

dvouskupinový kávovar s displejem, podsvícené dotykové klávesnice - 6 

velikostí extrakce, ruční spínač pro poloautomatické extrakce, automatické 

doplňování vody, automatická teplá voda, elektronický ohřívač šálků, kontrolka 

kontroly hladiny vody, bílá světla na bočních panelech, ergonomické držáky 

filtrů, součástí kávovaru je patrona na úpravu vstupní vody v rozmězí 3,9 - 7 

°dH, další funkce jsou automatické zapnutí/vypnutí, nastavení tlaku bojleru, 

teploty ohřívače šálků, výstražný signál pro manuální regeneraci změkčovače 

nebo výměnu filtru, kávovar zobrazuje aktuální teplotu a tlak bojleru, kontrolku 

indikující hlavní poruchy, počítání jednotlivých káv za skupinu a součet.

835 582 582 4,2 ● ● 253 465 Kč

8 FRAPPE MIXER
provedení s nerezovým kalíškem, nádoba 1 l, hmotnost 3 kg, otáčky 15000 

ot/min, funkce automatického spuštění
175 180 480 0,1 6 443 Kč

9 UMYVADLO dodávka interiéru 350 350 130 ● ● ● 0 Kč

10 NEOBSAZENO 0 Kč

11 POLICE NÁSTĚNNÁ dodávka interiéru 29 884 Kč

12 POKLADNA dodávka  uživatele 0,1 14 344 Kč

13 STŮL CHLADÍCÍ 

Chladící stůl barový se 3 sekcemi (2x 2 zásuvky a agregát se zásuvkou 

uprostřed), provedení bez pracovní desky, teplota +2 až +15°C, ekologicky 

šetrné a energeticky účinné chladivo R290, digitální teplotní displej se 

zabudovaným mikroprocesorovým regulátorem, záznam max./min. teplota, 

vizuální alarm vysoké/nízké teploty, alarm selhání sondy, blokovaný 

kondenzátor / alarm vysoké teploty okolí, vnější/vnitřní provedení z nerezové 

oceli, izolace polyuretanu bez obsahu HFC, modul má 2 zásuvky, kazetová 

chladící jednotka s možností jednoduché výměny pro případný servis, 

hermetický vzduchem chlazený HFC-free chladicí systém, vestavěný 

vzduchový filtr s omyvatelným kondenzátorem, nerezové nohy, výškově 

nastavitelné (-5 mm až +65 mm), centrální zamykání,  čelní strana v černém 

provedení

1260 650 900 0,3 100 696 Kč

- INTERIÉR pulty a police kavárny jsou součástí dodávky interiéru - viz projekt interiéru

- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 4 000 Kč

- MONTÁŽ / DOPRAVA 5 977 Kč

- ZAŠKOLENÍ 1 195 Kč

- REVIZE 1 195 Kč

PLYNELEKTRO

Monika BAĎUROVÁ

01.09.2020
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plyn

š h v 230V 400V
datová 

přípojka
příkon

studená 

voda

teplá

 voda

změkčená 

voda

tuková 

kanalizace

komunální 

kanalizace

poznámkapoz REFERENČNÍ FOTOstručný popis podrobný popis

rozměry elektro připojení ZTI

kW kW

624 930 Kč
0,010,6CELKEM

Monika BAĎUROVÁ

01.09.2020
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OZN.
kW 

230V

kW 

400V
UKONČENÍ

VÝŠKA 

mm

POZ. 

VÝKRES
ZAŘÍZENÍ

PROV X - dvouzásuvka 1200 - PROVOZNÍ ZÁSUVKA

E1 - 5,0 volný vývod, d=2 bm 50 2 MYČKA PODSTOLOVÁ 

E2 0,1 - zásuvka 400 3 ZMĚKČOVAČ 

E3 0,2 - zásuvka 2100 4 SKŘÍŇ CHLADÍCÍ

E4 0,3 - zásuvka 400 5 VÝROBNÍK LEDU 

- 0,4 - 6 MLÝNEK NA KÁVU

E5 - 4,2 volný vývod, d=2 bm 400 7 KÁVOVAR 

REZ X - dvouzásuvka 400 -

REZERVNÍ ZÁSUVKA  

(v případě výběru 

kávovaru na 230 V)

- 0,1 - 8 FRAPPE MIXER

E6 0,3 - volný vývod, d=2 bm 400 10 NEOBSAZENO 

- 0,1 - 12 POKLADNA 

E7 0,3 - zásuvka 400 13 STŮL CHLADÍCÍ 

0,3 - - REZERVA - FRESHOVAČ 

0,3 - -
REZERVA - VÝROBNÍK 

SODY 

2,3 9,2

CELKEM β = 0,7 CELKEM 8,0 kW

PŘÍPOJNÉ BODY ELEKTRO

11,5 kW

plánovaná soudobost

připojeno přes PROV

připojeno přes PROV

připojeno přes PROV

dvouzásuvka 400E8



OZN. TYP UKONČENÍ
VÝŠKA 

mm

POZ. 

VÝKRES
ZAŘÍZENÍ

studená voda roháček 3/8" 500

teplá voda roháček 3/8" 500

odpad (kom) DN50 400 #ODKAZ! #ODKAZ!

odpad (kom) DN50 50

změkčená voda

roháček 3/4" - 

napojeno přes 

změkčovač

-

odpad (kom) DN50 50

studená voda roháček 3/4" 400

odpad (kom) DN50 50

studená voda roháček 3/4" 50

odpad (kom) DN50 300

studená voda roháček 3/4" 400

odpad (kom) DN50 400

studená voda roháček 3/8" 500

teplá voda roháček 3/8" 500

3 ZMĚKČOVAČ 3

9 UMYVADLO 6

4 5 VÝROBNÍK LEDU 

5 7 KÁVOVAR 

PŘÍPOJNÉ BODY ZTI

#ODKAZ! #ODKAZ!

2 2 MYČKA PODSTOLOVÁ 

1



OZN.
PŘÍKON

kW
UKONČENÍ

VÝŠKA 

mm

POZ. 

VÝKRES
ZAŘÍZENÍ

P1

P2

P3

P4

P5

P6

β = 0,8 CELKEM 0,0 kW

P1 #ODKAZ! ventil G 1/2" 250 #ODKAZ! #ODKAZ!

PŘÍPOJNÉ BODY PLYNU

plánovaná soudobost
CELKEM 0,0 kW



Š H V ELEKTRO PLYN

D1 - -

D2 X X

D3 X X

D4 X X

D5 X X

D6 X X

D7 - X

D8 - X

D9 - X

D10 - -

D1 1200 700 900 - 17 - -

D2 900 900 900 - 42 X X

PŘÍPOJNÉ BODY VZT

TUKOVÉ 

FILTRY
OZN.

ROZMĚRY

PŘÍKON 

ODVĚTRÁVANÝCH 

ZAŘÍZENÍ

POZ. 

VÝKRES
OSVĚTLENÍ



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

so.03 0,00 0,00 0,00 141,23

so.03 1 22 293,24 379 410,96 401 704,20 92,39

so.03 2 312 902,88 64 082,25 376 985,13 9,60

so.03 4 13 996,94 9 112,36 23 109,30 34,03

so.03 72 284 887,42 57 818,39 342 705,81 0,77

so.03 8 38 439,30 25 988,56 64 427,86 4,44

so.03 9 0,00 14 700,60 14 700,60 0,00

1 223 632,90

Výkaz výměr - SO.03 - Dešťová kanalizace
Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0

Druh stavby: 0
Začátek 

výstavby:
Projektant: 0

Lokalita: 0 Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

JKSO: 0 Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval: 0

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Dešťová kanalizace

Zemní práce

Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin

Vodorovné konstrukce

Zdravotně technické instalace

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Celkem:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

so.03 Dešťová kanalizace    673 071,56 551 113,13 1 223 632,90 141,23

so.03 13 Hloubené vykopávky    551,79 67 538,16 67 538,16 0,00

1 so.03 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 342,00 168,89 96,90 57 760,38 57 760,38 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 so.03 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 342,00 28,59 454,89 9 777,78 9 777,78 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.03 15 Roubení    10 179,60 193 618,20 203 797,80 0,59

3 so.03 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 684,00 197,05 10 179,60 124 602,60 134 782,20 0,00 0,59 RTS II / 2018

4 so.03 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 684,00 100,90 0,00 69 015,60 69 015,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.03 16 Přemístění výkopku    0,00 66 698,46 66 698,46 0,00

5 so.03 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 342,00 98,89 0,00 33 820,38 33 820,38 0,00 0,00 RTS II / 2018

6 so.03 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 72,00 84,43 0,00 6 078,96 6 078,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

7 so.03 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 720,00 16,70 0,00 12 024,00 12 024,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

8 so.03 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,00 205,21 0,00 14 775,12 14 775,12 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.03 17 Konstrukce ze zemin    12 113,64 38 613,42 50 727,06 91,80

9 so.03 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 270,00 96,90 0,00 26 163,00 26 163,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

10 so.03 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 54,00 454,89 12 113,64 12 450,42 24 564,06 1,70 91,80 RTS II / 2018

so.03 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 12 942,72 12 942,72 0,00

11 so.03 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 115,20 112,35 0,00 12 942,72 12 942,72 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.03 21 Úprava podloží a základové spáry    312 902,88 64 082,25 376 985,13 9,60

12 so.03 213150060VL Retenční nádrž pro odvodnění - severní nádrž soubor 1,00 237 454,68 197 090,67 40 364,01 237 454,68 4,80 4,80

Poznámka:

13 so.03 213150060VL Retenční nádrž pro odvodnění - jižní nádrž soubor 1,00 139 530,45 115 812,21 23 718,24 139 530,45 4,80 4,80

Poznámka:

so.03 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   13 996,94 9 112,36 23 109,30 34,03

14 so.03 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 18,00 1 283,85 13 996,94 9 112,36 23 109,30 1,89 34,03 RTS II / 2018

so.03 721 Vnitřní kanalizace    96 145,71 57 818,39 153 964,10 0,77

15 so.03 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 180,00 754,54 84 387,35 51 429,85 135 817,20 0,00 0,64 RTS II / 2018

16 so.03 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125 kus 5,00 2 729,02 11 398,09 2 247,01 13 645,10 0,03 0,13 RTS II / 2018

17 so.03 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 180,00 25,01 360,27 4 141,53 4 501,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.03 721VD Vnitřní kanalizace    188 741,71 0,00 188 741,71 0,00

18 so.03 721000004 Automatický závlahový systém soubor 1,00 176 158,93 176 158,93 0,00 176 158,93 0,00 0,00

19 so.03 721000010 Skutečný stav - zaměření, zpracování P.D. soubor 1,00 12 582,78 12 582,78 0,00 12 582,78 0,00 0,00

so.03 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    38 439,30 25 988,56 64 427,86 4,44

20 so.03 894431422RAA Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, 1 přítok kus 1,00 19 381,51 18 040,10 1 341,41 19 381,51 0,15 0,15 RTS II / 2018

Poznámka:

Výkaz výměr SO.03 - Dešťová kanalizace

Název stavby: Červený kostel  0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

4,8x6x0,615m

škrtící šachta 0,5l/s, vč.lit.poklopu

kontrolní šachta, vč.lit.poklopu

kompletní dodávka a montáž

3,6x3x0,915m

škrtící šachta 0,05l/s, vč.lit.poklopu

kontrolní šachta, vč.lit.poklopu

kompletní dodávka a montáž

dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t



21 so.03 894410040VL Šachta čerpací kus 1,00 45 046,35 20 399,20 24 647,15 45 046,35 4,28 4,28

Poznámka:

so.03 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 14 700,60 14 700,60 0,00

22 so.03 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 15,00 109,24 0,00 1 638,60 1 638,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

23 so.03 998276119R00 Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km t 75,00 174,16 0,00 13 062,00 13 062,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

1 223 632,90
Poznámka:

kompletní dodávka vystrojené čerpací šachty

0,5l/s, 5m

Celkem:



Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 47740,57

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 9563,49

3   Podružný materiál 1146,08

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 2922,51

5 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 8310,17

6 Přesun dodávek 16077,48

CELKEM URN 85760,29

B.  HZS

7 Hodinová zúčtovací sazba 2510,28

CELKEM HZS 2510,28

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

8 Dodávka zařízení (specifikace) 1607747,57

9 Doprava dodávek 80387,38

CELKEM DODÁVKA 1688134,95

REKAPITULACE CELKEM 1776405,52

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 K 210010036 trubka inst.oheb.KOPEX typ 2448 

R=48mm (VU+PO)

57,21 200,00 m 11442,00

M 81036095 INSTALAČNÍ TRUBKA PRO VNĚJŠÍ 

PROSTŘEDÍ, ČERVENÁ, 

DVOUPLÁŠŤOVÁ, 50mm

18,14 200,00 m 3628,00

2 K 210201062 svít.zářiv.vestavné (V3) 333,51 6,00 ks 2001,06

3 K 210201066 svít.zářiv.zemní (V1) 741,13 35,00 ks 25939,55

4 K 210201066 svít.zářiv.zemní (V2) 741,13 4,00 ks 2964,52

5 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V 

(PU)

24,96 20,00 m 499,20

M 02033400 CYKY 3-J x 1.5 (3C) 12,85 20,00 m 257,00

6 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V 

(PU)

27,04 40,00 m 1081,60

M 02053400 CYKY 5-J x 1.5 (5C) 21,09 40,00 m 843,60

7 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V 

(PU)

27,04 141,00 m 3812,64

M 02053500 CYKY 5-J x 2.5 (5C) 34,29 141,00 m 4834,89

Celkem za ceník:

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 47740,57

C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 9563,49

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 

50.tis.mont.

6215,89 1,00 objem 6215,89

2 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn 

do 4x25mm2

523,57 4,00 kabel 2094,28

Celkem za ceník:

8310,17

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

O 1 01 svítidla (viz samostatný list) 1607747,57 1,00 soubor 1607747,57

Celkem za dodávky:

1607747,57

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Úklid pracoviště 418,38 2,00 hod. 836,76

2 Připojení  zařízení závlahy 418,38 3,00 hod. 1255,14

3 Připojení informační tabule 418,38 1,00 hod. 418,38

Celkem za práci v HZS:

2510,28

C21M - Elektromontáže

Výchozí revize elektro

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS
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ozn. kat.č. typ popis cena ks celkem

V1 VENKOVNÍ ZEMNÍ SVÍTIDLO 12W WW LED 33 985,95 Kč           35 1 189 508,25 Kč         

V2 VENKOVNÍ ZEMNÍ SVÍTIDLO 6W LED 37 205,41 Kč           4 148 821,64 Kč             

V3 VENKOVNÍ SVÍTIDLO DO STĚNY 6W LED 40 918,40 Kč           6 245 510,40 Kč             

Celkem položky bez DPH 1 583 840 Kč       

Příspěvek na recyklaci 23 907 Kč             
Celkem 1 607 748 Kč       

Svítidla



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

so.08 0,00 0,00 0,00 4,15

so.08 1 633,37 11 009,44 11 642,80 2,57

so.08 4 388,80 253,12 641,93 0,95

so.08 72 6 383,77 528,02 6 911,79 0,00

so.08 8 905,90 681,26 1 587,16 0,51

so.08 9 0,00 12 123,76 12 123,76 0,00

so.08 15 834,77 0,00 15 834,77 0,12

48 742,21
Poznámka:

Výkaz výměr - SO.08 - Vodovodní přípojka
Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0

Druh stavby: 0
Začátek 

výstavby:
Projektant: 0

0

Lokalita: 0 Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

Vodorovné konstrukce

JKSO: 0 Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval:

Zdravotně technické instalace

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Ostatní materiál

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Vodovodní přípojka

Zemní práce



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

so.08 Vodovodní přípojka    24 146,61 24 595,60 48 742,21 4,15

so.08 13 Hloubené vykopávky    0,00 1 974,80 1 974,80 0,00

1 so.08 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 10,00 28,59 0,00 285,90 285,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 so.08 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 10,00 168,89 0,00 1 688,90 1 688,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 15 Roubení    296,88 5 651,92 5 948,80 0,02

3 so.08 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 20,00 196,54 296,88 3 633,92 3 930,80 0,00 0,02 RTS II / 2018

4 so.08 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 20,00 100,90 0,00 2 018,00 2 018,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 16 Přemístění výkopku    0,00 1 902,18 1 902,18 0,00

5 so.08 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,00 205,21 0,00 410,42 410,42 0,00 0,00 RTS II / 2018

6 so.08 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,00 84,43 0,00 168,86 168,86 0,00 0,00 RTS II / 2018

7 so.08 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20,00 16,70 0,00 334,00 334,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

8 so.08 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,00 98,89 0,00 988,90 988,90 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 17 Konstrukce ze zemin    336,49 1 121,05 1 457,54 2,55

9 so.08 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,00 96,90 0,00 775,20 775,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

10 so.08 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,50 454,89 336,49 345,85 682,34 1,70 2,55 RTS II / 2018

so.08 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní   0,00 359,49 359,49 0,00

11 so.08 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3,20 112,34 0,00 359,49 359,49 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   388,80 253,12 641,93 0,95

12 so.08 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,50 1 283,85 388,80 253,12 641,93 1,89 0,95 RTS II / 2018

so.08 721VD Vnitřní kanalizace   6 291,39 0,00 6 291,39 0,00

13 so.08 721000010 Skutečný stav - zaměření, zpracování P.D. soubor 1,00 6 291,39 6 291,39 0,00 6 291,39 0,00 0,00

so.08 722 Vnitřní vodovod    92,38 528,02 620,40 0,00

14 so.08 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 5,00 25,00 6,31 118,69 125,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

15 so.08 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m 5,00 99,08 86,07 409,33 495,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    0,00 79,15 79,15 0,00

16 so.08 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 5,00 15,83 0,00 79,15 79,15 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    905,90 602,11 1 508,01 0,51

17 so.08 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,00 1 386,63 865,07 521,56 1 386,63 0,51 0,51 RTS II / 2018

18 so.08 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 7,00 17,34 40,83 80,55 121,38 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 H27 Vedení trubní dálková a přípojná   0,00 12 123,76 12 123,76 0,00

19 so.08 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,00 109,24 0,00 436,96 436,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

20 so.08 998276118R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km t 20,00 584,34 0,00 11 686,80 11 686,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.08 Ostatní materiál    15 834,77 0,00 15 834,77 0,12

21 so.08 55118006 Souprava vodoměrná kus 1,00 2 976,87 2 976,87 0,00 2 976,87 0,00 0,00 RTS II / 2018

22 so.08 28697267 Šachta vodoměrná v. 1600 mm kus 1,00 12 596,80 12 596,80 0,00 12 596,80 0,12 0,12 RTS II / 2018

23 so.08 286134114 Trubka tlaková PE100 40x3,7 mm PN16 m 5,00 52,22 261,10 0,00 261,10 0,00 0,00 RTS II / 2018

48 742,21Celkem:

Výkaz výměr (SO.08 - Vodovodní přípojka)
Název stavby: Červený kostel  0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

so.04 0,00 0,00 0,00 7,10

so.04 1 1 268,28 21 318,75 22 587,03 5,13

so.04 4 777,61 506,24 1 283,85 1,89

so.04 72 7 972,79 1 743,78 9 716,57 0,03

so.04 8 87,49 172,61 260,10 0,00

so.04 9 0,00 6 651,04 6 651,04 0,00

so.04 1 358,90 0,00 1 358,90 0,01

41 857,49
Poznámka:

Zdravotně technické instalace

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Ostatní materiál

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Plynová přípojka

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

JKSO: 0 Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval: 0

Lokalita: 0 Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

Druh stavby: 0
Začátek 

výstavby:
Projektant: 0

Výkaz výměr - SO.04 - Plynová přípojka
Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

so.04 Plynová přípojka    11 465,07 30 392,42 41 857,49 7,06

so.04 13 Hloubené vykopávky    0,00 3 949,60 3 949,60 0,00

1 so.04 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 20,00 168,89 0,00 3 377,80 3 377,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

2 so.04 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 20,00 28,59 0,00 571,80 571,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 15 Roubení    595,30 11 322,70 11 918,00 0,03

3 so.04 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 40,00 197,05 595,30 7 286,70 7 882,00 0,00 0,03 RTS II / 2018

4 so.04 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 40,00 100,90 0,00 4 036,00 4 036,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 16 Přemístění výkopku    0,00 3 804,36 3 804,36 0,00

5 so.04 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 20,00 98,89 0,00 1 977,80 1 977,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

6 so.04 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 4,00 84,43 0,00 337,72 337,72 0,00 0,00 RTS II / 2018

7 so.04 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 40,00 16,70 0,00 668,00 668,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

8 so.04 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,00 205,21 0,00 820,84 820,84 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 17 Konstrukce ze zemin    672,98 2 242,09 2 915,07 5,10

9 so.04 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,00 96,90 0,00 1 550,40 1 550,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

10 so.04 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,00 454,89 672,98 691,69 1 364,67 1,70 5,10 RTS II / 2018

so.04 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   777,61 506,24 1 283,85 1,89

11 so.04 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,00 1 283,85 777,61 506,24 1 283,85 1,89 1,89 RTS II / 2018

so.04 721VD Vnitřní kanalizace    3 500,00 0,00 3 500,00 0,00

12 so.04 723000010 Skutečný stav - zaměření, zpracování P.D. soubor 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

so.04 723 Vnitřní plynovod    4 472,79 1 743,78 6 216,57 0,03

13 so.04 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 1,00 604,69 333,46 271,23 604,69 0,01 0,01 RTS II / 2018

14 so.04 723190207R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50 soubor 1,00 3 257,59 2 080,50 1 177,09 3 257,59 0,02 0,02 RTS II / 2018

15 so.04 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 kus 1,00 2 354,29 2 058,83 295,46 2 354,29 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    87,49 172,61 260,10 0,00

16 so.04 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 15,00 17,34 87,49 172,61 260,10 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 3 919,16 3 919,16 0,00

17 so.04 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,00 108,99 0,00 435,96 435,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

18 so.04 998276119R00 Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km t 20,00 174,16 0,00 3 483,20 3 483,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 M23 Montáže potrubí    0,00 2 731,88 2 731,88 0,00

19 so.04 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00 2 579,78 0,00 2 579,78 2 579,78 0,00 0,00 RTS II / 2018

20 so.04 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 10,00 15,21 0,00 152,10 152,10 0,00 0,00 RTS II / 2018

so.04 Ostatní materiál   1 358,90 0,00 1 358,90 0,01

21 so.04 286138226 Trubka tlaková plynová PE100  0,7 MPa d 63x5,8 mm m 10,00 121,29 1 212,90 0,00 1 212,90 0,00 0,01 RTS II / 2018

22 so.04 283141497 Fólie výstražná pro plyn š. 500 mm žlutá m 10,00 14,60 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

41 857,49Celkem:

Výkaz výměr SO.04 - Plynová přípojka

Název stavby: Červený kostel  0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)



Vědecká knihovna v Olomouci -

- stavební úpravy objektu Červeného kostela

Projekční rozpočet

VYTÁPĚNÍ

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Vytápění

Zařízení P.Č.
Popis

Parametry MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena montáž

Cena dodávka 

celkem

Cena montáž 

celkem
Cena celkem bez DPH

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 705 414,47 422 477,24 2 300 943,40

544 075,46 63 387,52 607 462,98

001 - ZAŘIZENÍ KOTELNY 522 005,04 52 815,14 574 820,19

K1.1. 001 Nástěnný kondenzační kotel - plynový spotřebič typu C (přívod spalovacího vzduchu 

a odvod spalin do venkovního prostředí). Kaskádová regulace, s výměníkem tepla ALU 

plus s ušlechtilou kondenzační teplosměnnou plochou, keramický předsměšovací 

hořák. Vyšší životnost a menší nároky na údržbu. Nízké emise hluku a škodlivin. 

Modulace výkonu 13-100%.

S interním autonomním ovládání s možností napojení nadřazené MaR. Nadřazená 

MaR bude sledovat poruchu, dávat požadavek 0-10V a bude blokovat chod. Nutná 

komunikace s protokolem MaR.

Součástí dodávky bude prokabelování autonomní regulace, její příprava a prvotní 

zprovoznění a spuštění.

jmenovitý výkon při 50/30°C - 84,5 kW

Teplotní spád 60/40°C

účinnost při max. výkonu při 50/30°C - 109,7%

minimální výkon - 18,9 kW

připojovací tlak plynu - 20 mbar

spořeba plynu - 9,0 m3/h

prípustný provozní tlak kotle - 3 bar

objem vody výměníku - 5 l

hmotnostní tok splain v plném zatížení - 37,7 g/s

Teplota spalin při 50/30°C - 49°C

množství kondenzátu při 40/30°C - 9,0 l/h

hmotnost 70 kg

ks 2 137 239,70 6 256,69 274 479,40 12 513,38 286 992,78

K1.1. 002 Připojovací čerpadlová skupina - vč. pojistného ventilu, kotlového čerpadla, zpětné 

klapky, uzávěrů s teploměry, plynového kohoutu a manometru

Otevírací tlak pojístného ventilu - 3 bar

Průtok čerpadlem 6,1 m3/h

Výtlak čerpadla 4 m

ks 2 19 848,82 779,09 39 697,63 1 558,18 41 255,81

K1.1. 003 Kaskádová jednotka - pro 2 kotle vedle sebe, obsahuje rámy, sběrné potrubí, 

plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač, izolaci

ks 1 42 046,89 5 747,92 42 046,89 5 747,92 47 794,81

K1.1. 004 Neutralizační zařízení - včetně granulátu, pro neutralizování kondenzátu z kotlů a 

komínu. ZTI provede napojení a odvedení.

ks 1 10 451,79 1 018,81 10 451,79 1 018,81 11 470,60

K1.1. 005 Regulace - autonomní pro kaskádové řízení zdroje tepla, kaskádový modul, s 

veknkovním čidlem pro ekvitermní regulaci, včetně čidla do THR.

kpl 1 26 472,28 14 383,20 26 472,28 14 383,20 40 855,48

K1.1. 006 Úprava vody - demineralizační filtr, digitální měřič vodivosti včetně zapůjčení 

demineralizační patrony pro prvotní napuštění.

kpl 1 14 902,19 1 678,04 14 902,19 1 678,04 16 580,23

K1.1. 007 Sání vzduchu - trouby s hrdem, s revizním T-kusem a s měřícím otvorem 110/125, 

trubkový díl s 87°odbočkou 125/110, společná trouba s hrdlem včetně větrací mřížky 

na fasádě

Hrdla 110mm pro napojení kotlů, společná trouba s hrdlem 

125mm. Větrací mřížka 150x150mm

kpl 1 23 324,76 4 195,10 23 324,76 4 195,10 27 519,86

K1.1. 008 Kouřovod - trouby s hrdlem, včetně zpětných klapek Multi, kolena 45°, kaskádový 

paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK, společná trubka s hrdlem.

Hrdla 110/160mm pro napojení kotlů, trouby 110mm, společná 

trouba s hrdlem 160mm.

kpl 1 23 720,29 1 797,90 23 720,29 1 797,90 25 518,19

K1.1. 009 Komin - třísložkový komín LAB s patečním kolenem 87°s konzolou, s vyústěním nad 

střechu. Komín vedený ve venkovním prostředí včetně ukotvení pomocí stěnových 

objímek.

Vnítřní průměr 160mm

Vnější průměr 225mm

kpl 1 29 754,05 7 191,60 29 754,05 7 191,60 36 945,65

K1.1. 010 Rozdělovač a sběrač - kombinovaný modul s vývody pro teploměr, manometr a 

vypouštěcí kouhouty.

ks 1 28 213,25 1 336,44 28 213,25 1 336,44 29 549,69

K1.1. 011 Expanzní nádoba - tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná. 200 l, PN6 ks 1 8 942,51 1 394,57 8 942,51 1 394,57 10 337,09

200 - ARMATURY 11 870,93 4 138,29 16 009,22

K1.1. 201 Oddělovací člen - oděluje rozvod pitné vody od uzavřeného okruhu vytápění, plní 

funkci zpětné klapky a uzavíracích armatur, včetně vodoměru, z červeného bronzu, 

PN10, tmax. 60°C.

ks 1 8 496,64 124,06 8 496,64 124,06 8 620,69

K1.1. 202 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s 

těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 110°C, tmin -10°C

DN50 ks 2 1 084,13 1 380,79 2 168,27 2 761,57 4 929,84

K1.1. 203 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN20 ks 2 176,19 124,06 352,39 248,11 600,50

K1.1. 204 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, ATEST na pitnou vodu, PN16, tmax. 100°C, tmin -

10°C

DN20 ks 1 176,19 124,06 176,19 124,06 300,25

K1.1. 205 Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C DN15 ks 4 100,92 82,82 403,69 331,29 734,98

K1.1. 206 Vypouštěcí kulový uzávěr, rohový - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -

10°C, k rozdělovači

DN15 ks 2 136,88 274,60 273,76 549,20 822,96

300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY 10 199,49 6 434,08 16 633,57

K1.1. 301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN20 bm 16 145,15 198,85 2 322,40 3 181,60 5 504,00

K1.1. 302 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová nad DN 40.

DN50 bm 15 439,29 288,26 6 589,30 4 323,95 10 913,25

K1.1. 303 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN50, tl. 40mm bm 15 221,50 70,36 3 322,52 1 055,37 4 377,89

K1.1. 304 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN15 bm 16 17,98 65,92 287,66 1 054,77 1 342,43

K1.1. 305 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN50 bm 15 11,75 37,16 176,19 557,35 733,54

K.1.2. PŘÍSTAVBA FOYER 513 089,38 194 173,39 707 262,77

001 - ZAŘÍZENÍ 17 854,35 1 777,52 19 631,87

K1.2. 001 Zásobníkový ohřívač - teplé vody, nástěnný v kompaktním provedení, keramické 

topné těleso, izolovaný a oplechovaný, včetně dvou jímém pro měření MaR.

V - 160 l, 20 kW ks 1 17 854,35 1 777,52 17 854,35 1 777,52 19 631,87

100 - CIRKULAČNÍ ČERPADLA 63 010,28 2 359,68 65 369,97

K1.2. 101 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, závitové připojení G1 1/2, s elektronickou regulací, včetně čidla 

dif. tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR

Knihovna - otopné tělesa a podlahové vytápění

čerpadlo na rozdělovači

Průtok 2,48 m3/h; Výtlak 6,1 m

ks 1 16 945,21 402,37 16 945,21 402,37 17 347,58

K1.2. 102 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, závitové připojení G2, s elektronickou regulací, včetně čidla dif. 

tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR

Knihovna - vzduchotechnika

čerpadlo na rozdělovači

Průtok 2,74 m3/h; Výtlak 11,0 m

ks 1 26 824,67 750,20 26 824,67 750,20 27 574,87

K1.2. 103 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, závitové připojení G1 1/2, s elektronickou regulací, včetně čidla 

dif. tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR

Knihovna - ohřev TV

čerpadlo na rozdělovači

Průtok 0,87 m3/h; Výtlak 5,8 m

ks 1 7 024,28 402,37 7 024,28 402,37 7 426,65

K1.2. 104 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, závitové připojení G1 1/2, s elektronickou regulací, včetně čidla 

dif. tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR - konstantní průtok

Knihovna - VZT 1

čerpadlo směšovacího ventilu

Průtok 1,36 m3/h; Výtlak 3,9 m

ks 1 6 108,07 402,37 6 108,07 402,37 6 510,44

K1.2. 105 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, závitové připojení G1 1/2, s elektronickou regulací, včetně čidla 

dif. tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR - konstantní průtok

Knihovna - VZT 2

čerpadlo směšovacího ventilu

Průtok 0,40 m3/h; Výtlak 3,7 m

ks 1 6 108,07 402,37 6 108,07 402,37 6 510,44

200 - ARMATURY 113 307,61 24 958,45 138 266,06

K1.2. 201 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN20 ks 4 176,19 124,06 704,78 496,22 1 201,00

K1.2. 202 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN25 ks 10 291,26 138,44 2 912,60 1 384,38 4 296,98

K1.2. 203 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN32 ks 4 457,27 164,21 1 829,06 656,83 2 485,90

K1.2. 204 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s 

plastovým opláštěním, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN40 ks 8 655,63 215,75 5 245,07 1 725,98 6 971,06
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Vědecká knihovna v Olomouci -

- stavební úpravy objektu Červeného kostela

Projekční rozpočet

VYTÁPĚNÍ

K1.2. 205 Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -

10°C

DN20 ks 1 148,03 124,06 148,03 124,06 272,08

K1.2. 206 Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -

10°C

DN25 ks 2 236,12 138,44 472,25 276,88 749,13

K1.2. 207 Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -

10°C

DN32 ks 1 366,17 164,21 366,17 164,21 530,38

K1.2. 208 Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 80°C, tmin -

10°C

DN40 ks 2 477,64 215,75 955,28 431,50 1 386,78

K1.2. 209 Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, 

tmin -10°C

DN20 ks 1 100,68 124,06 100,68 124,06 224,74

K1.2. 210 Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, 

tmin -10°C

DN25 ks 1 167,80 138,44 167,80 138,44 306,24

K1.2. 211 Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, 

tmin -10°C

DN32 ks 1 233,13 164,21 233,13 164,21 397,34

K1.2. 212 Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 80°C, 

tmin -10°C

DN40 ks 2 366,17 215,75 732,34 431,50 1 163,84

K1.2. 213 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s 

těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 

100°C.

DN15

kvs - 3,88 m3/h

ks 5 2 151,73 98,76 10 758,63 493,82 11 252,46

K1.2. 214 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s 

těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 

100°C.

DN20

kvs - 5,71 m3/h

ks 1 2 328,16 124,06 2 328,16 124,06 2 452,22

K1.2. 215 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s 

těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 

100°C.

DN25

kvs - 8,89 m3/h

ks 1 2 610,07 138,44 2 610,07 138,44 2 748,51

K1.2. 216 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s 

těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 

100°C.

DN32

kvs - 19,45 m3/h

ks 3 3 027,18 164,21 9 081,55 492,62 9 574,18

K1.2. 217 Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové 

oceli, s těsněním EPDM. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C.

DN15

kvs - 2,50 m3/h

ks 1 3 419,37 98,76 3 419,37 98,76 3 518,13

K1.2. 218 Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové 

oceli, s těsněním EPDM. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C.

DN20

kvs - 4,40 m3/h

ks 2 3 852,78 124,06 7 705,56 248,11 7 953,67

K1.2. 219 Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové 

oceli, s těsněním EPDM. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C.

DN32

kvs - 7,20 m3/h

ks 1 6 532,85 164,21 6 532,85 164,21 6 697,06

K1.2. 220 Trojcestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové 

oceli, s těsněním EPDM. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C.

DN32

kvs - 7,20 m3/h

ks 1 6 532,85 164,21 6 532,85 164,21 6 697,06

K1.2. 221 Servopohon ovládání 0-10V, napájení 24V ks 5 4 034,01 143,83 20 170,04 719,16 20 889,20

K1.2. 222 Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -

10°C

DN10 ks 10 243,32 274,60 2 433,16 2 745,99 5 179,15

K1.2. 223 Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C DN15 ks 10 136,88 274,60 1 368,80 2 745,99 4 114,79

K1.2. 224 Teploměr 0-100 °C ks 14 245,71 275,68 3 439,98 3 859,49 7 299,47

K1.2. 225 Tlakoměr 0-10 bar ks 11 1 178,22 347,23 12 960,46 3 819,58 16 780,04

K1.2. 226 Připojovací hadice - pro napojení výměníku, flexi hadice s opletením nerez, PN10, 

tmax 100°C.

1" ks 2 769,26 138,44 1 538,52 276,88 1 815,40

K1.2. 227 Připojovací hadice - pro napojení výměníku, flexi hadice s opletením nerez, PN10, 

tmax 100°C.

3/4" ks 2 537,33 124,06 1 074,66 248,11 1 322,77

K1.2. 228 Připojovací hadice - pro napojení výměníku, flexi hadice s opletením nerez, PN10, 

tmax 100°C.

pro dveřní clonu ks 2 963,31 138,44 1 926,63 276,88 2 203,51

K1.2. 229 Připojovací H armatura - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z 

poniklované mosazi, PN10, tmax. 120°, rozteč potrubí 50mm, včetně krytky

Rohová ks 6 402,73 163,73 2 416,38 982,37 3 398,75

K1.2. 230 Termostatický ventil - s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a 

vypuštěním, z bronzu, PN10, tmax. 120°C

ks 6 443,24 197,53 2 659,45 1 185,18 3 844,63

K1.2. 231 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-

28°C

ks 2 241,64 28,17 483,28 56,33 539,61

300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY 144 425,79 111 807,89 256 233,68

K1.2. 301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN15 bm 164 119,02 161,69 19 519,44 26 517,35 46 036,79

K1.2. 302 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN20 bm 28 145,15 147,31 4 064,21 4 124,62 8 188,84

K1.2. 303 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN25 bm 92 198,01 163,97 18 216,80 15 085,10 33 301,90

K1.2. 304 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN32 bm 44 290,30 170,56 12 773,24 7 504,67 20 277,91

K1.2. 305 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN40 bm 72 345,08 198,61 24 845,54 14 299,78 39 145,32

K1.2. 331 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN15, tl. 40mm bm 82 162,05 54,78 13 288,16 4 491,63 17 779,79

K1.2. 332 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN20, tl. 40mm bm 28 169,72 54,78 4 752,21 1 533,73 6 285,94

K1.2. 333 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN25, tl. 40mm bm 80 178,35 54,78 14 268,13 4 382,08 18 650,22

K1.2. 334 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN32, tl. 50mm bm 44 238,76 70,36 10 505,49 3 095,74 13 601,23

K1.2. 335 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN40, tl. 40mm bm 72 193,69 70,36 13 945,95 5 065,76 19 011,71

K1.2. 336 Izolace - izolační pouzdro do zdi, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s 

jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.

DN15, tl. 20mm bm 32 43,27 42,79 1 384,62 1 369,28 2 753,90

K1.2. 337 Izolace - izolační pouzdro do zdi, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s 

jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.

DN15, tl. 20mm bm 50 43,27 42,79 2 163,47 2 139,50 4 302,97

K1.2. 361 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN15 bm 164 11,75 37,16 1 926,39 6 093,68 8 020,07

K1.2. 362 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN20 bm 28 11,75 37,16 328,90 1 040,38 1 369,28

K1.2. 363 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN25 bm 92 11,75 37,16 1 080,66 3 418,41 4 499,06

K1.2. 364 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN32 bm 44 11,75 37,16 516,84 1 634,89 2 151,73

K1.2. 365 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN40 bm 72 11,75 37,16 845,73 2 675,28 3 521,01

K1.2. 381 Proplach a tlaková zkouška - do DN 50 Zkouška vodou bm 400 -- 18,34 -- 7 336,00 7 336,00

400 - OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY 21 901,78 4 686,12 26 587,90

K1.2. 401 Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované 

nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 

(bílá)svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. 

Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

VK22-600/900 ks 1 4 544,13 624,83 4 544,13 624,83 5 168,96

K1.2. 402 Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované 

nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 

(bílá)svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. 

Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

VKL22-600/900 ks 1 4 544,13 624,83 4 544,13 624,83 5 168,96
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Vědecká knihovna v Olomouci -

- stavební úpravy objektu Červeného kostela

Projekční rozpočet

VYTÁPĚNÍ

K1.2. 403 Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované 

nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 

(bílá)svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. 

Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

VK10-900/500 ks 2 2 835,89 624,83 5 671,78 1 249,66 6 921,44

K1.2. 404 Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované 

nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 

(bílá)svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. 

Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

VK21-500/800 ks 2 3 570,87 624,83 7 141,74 1 249,66 8 391,40

K1.2. 491 Proplach a tlaková zkouška - otopné tělesa Zkouška vodou ks 6 -- 156,19 -- 937,14 937,14

500 -  SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, PODRUŽNÉ ROZDĚLOVAČE 152 589,57 41 397,19 193 986,76

K1.2. 501 Systémová deska - s izolací ND 30-2, pro potrubí 14-17mm s tepelnou/zvukovou 

izolací. Z expandovaného polystyrenu, pokrytá PS fólií černé barvy. Vhodnost 

spojování desek překrýváním pro všechny typy potěru. Třída stavebního materiálu B2 

dle DIN 4102.

Schváleno pro pohyblivé zatížení do 5,0 kN/m2.

Tepelná odolnost 0,75 m2K/W, pro rozestup potrubí 10, 15, 20, 25, 30 mm, rozměry 

1,45x0,85 m, výška panelu 52 mm.

Tepelná odolnost 0,75 m2K/W

max. zatížení 5,0 kN/m2

m2 172 282,87 209,76 48 653,57 36 078,72 84 732,29

K1.2. 502 Izolační prvek - ND 30-2, doplněk desky. m2 9 282,87 209,76 2 545,83 1 887,84 4 433,67

K1.2. 503 Diagonální pás - pro uchycení potrubí. ks 30 24,93 1,20 747,93 35,96 783,88

K1.2. 504 Potrubí - PE-Xa potrubí 17 x 2,0 mm, s odolností vůči difuzi kyslíku, vyrobená z 

peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) za použití metody Angel dle EN ISO 

15875. S bariérou EVOH (etylvinylalkohol) a vnější vrstvy z PE. Třída 4, maximální 

teplota 90°C, provozní tlak 6 bar, spojované expandováním s tvarovkou bez těsnících 

kroužků.

max. tlak 6 bar, max. teplota 90 °C m 1344 33,56 0,36 45 105,72 483,28 45 588,99

K1.2. 505 Obvodový dilatační pás - 150x10 mm, délka 50 m m 165 20,86 1,20 3 441,18 197,77 3 638,95

K1.2. 506 Spárový profil - 100x10 mm, délka 1,8 m m 18 117,46 1,20 2 114,33 21,57 2 135,91

K1.2. 507 Rozdělovač - základní sada pro modulární plastový rozdělovač, včetně konzol, s 

teploměrem, s odvzdušňovacími ventily, uázvěry na naplňování a vypouštění vody.

ks 1 1 114,58 143,83 1 114,58 143,83 1 258,41

K1.2. 508 Rozdělovač - sada připojovacích kolen ks 1 469,85 1,20 469,85 1,20 471,05

K1.2. 509 Rozdělovač - modulární plastový, s průtokoměrem, 1 HK, z polyamidu zpevněného 

skelnými vlákny, napojení vytápění 3/4 vnější závit, rozestupy mezi okruhy 50mm, 

nastavitelná a uzavíratelná šroubení, stupníce průtokoměru mezi 0-4 l/min

ks 2 9 902,35 317,63 19 804,71 635,26 20 439,97

K1.2. 510 Rozdělovač - modulární plastový, s průtokoměrem, 6 HK, z polyamidu zpevněného 

skelnými vlákny, napojení vytápění 3/4 vnější závit, rozestupy mezi okruhy 50mm, 

nastavitelná a uzavíratelná šroubení, stupníce průtokoměru mezi 0-4 l/min

ks 2 9 902,35 317,63 19 804,71 635,26 20 439,97

K1.2. 511 Sada regulačních ventilů - G1-Rp1 pro modulární plastový rozdělovač. ks 1 1 074,90 276,88 1 074,90 276,88 1 351,78

K1.2. 512 Svěrné šroubení - PE-Xa 18x2,0-G3/4 Eurokonus ks 28 112,67 1,20 3 154,72 33,56 3 188,28

K1.2. 513 Vodící oblouk - plastový, pro potrubí 14-17 mm ks 28 24,69 1,20 691,35 33,56 724,91

K1.2. 514 Skříň - pro rozdělovač, pod omítku, 1000x760x110 mm, bílá ks 1 3 389,64 898,95 3 389,64 898,95 4 288,59

K1.3. 515 Chránička - chránicí potrubí pro DN20. Vnítřní průměr 20 mm, vnější průměr 25 mm. 

Vlnitý materiál třídy E dle EN 13501-1.

ks 28 17,02 1,20 476,56 33,56 510,12

900 -  DEMONTÁŽE STÁVAJICÍHO STAVU 0,00 7 186,53 7 186,53

K1.2. 901 Otopné těleso - demontáž včetně příslušenství, tj. termostatcké hlavice, připojovacího 

šroubení.

21-5140

Demontáž.

ks 2 -- 383,71 -- 767,42 767,42

K1.2. 902 Otopné těleso - demontáž včetně příslušenství, tj. termostatcké hlavice, připojovacího 

šroubení.

21-5110

Demontáž.

ks 1 -- 383,71 -- 383,71 383,71

K1.2. 903 Otopné těleso - PŘESUN včetně příslušenství, tj. termostatcké hlavice, připojovacího 

šroubení.

22-9080

Přesun OT na novou pozici dle PD.

ks 1 -- 1 031,52 -- 1 031,52 1 031,52

K1.2. 904 Potrubí - demontáž včetně izolace a armatur dle PD. Demontáž. bm 49 -- 102,12 -- 5 003,88 5 003,88

K.1.3. KOSTEL 648 249,63 164 916,33 813 165,96

100 - CIRKULAČNÍ ČERPADLA 27 065,59 1 285,50 28 351,09

K1.3. 101 Oběhové cirkulační čerpadlo - mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 

potrubí z lítiny, PN10, přírubové připojení DN32, s elektronickou regulací, včetně čidla 

dif. tlaku a čidel teploty.

Ovládání MaR

Průtok 4,38 m3/h; Výtlak 8,1 m ks 1 27 065,59 1 285,50 27 065,59 1 285,50 28 351,09

200 - ARMATURY 26 195,16 11 863,02 38 058,19

K1.3. 201 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z poniklované litiny, 

s těsněním EPDM, s pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C

DN50 ks 4 1 084,13 1 380,79 4 336,53 5 523,15 9 859,68

K1.3. 202 Filtr - Přírubový ze sférické litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, PN16, 

tmax. 100°C, tmin -10°C

DN50 ks 1 1 408,36 1 380,79 1 408,36 1 380,79 2 789,14

K1.3. 203 Zpětná klapka - Přírubová, ze sférické litiny, včetně těsnění EPDM, PN16, tmax. 

100°C, tmin -10°C

DN50 ks 1 1 048,78 1 380,79 1 048,78 1 380,79 2 429,56

K1.3. 204 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s 

těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 

100°C.

DN40

kvs - 27,51 m3/h

ks 2 3 756,89 215,75 7 513,78 431,50 7 945,28

K1.3. 205 Trojcestný regulační ventil - přírubový, šedá litina, s těsněním EPDM. Min. PN16, 

tmin. 0°C, tmax. 100°C.

DN32 ks 1 4 304,17 1 757,15 4 304,17 1 757,15 6 061,32

K1.3. 206 Servopohon ovládání 0-10V, napájení 24V ks 1 4 735,67 143,83 4 735,67 143,83 4 879,50

K1.3. 207 Teploměr 0-100 °C ks 2 245,71 275,68 491,43 551,36 1 042,78

K1.3. 208 Tlakoměr 0-10 bar ks 2 1 178,22 347,23 2 356,45 694,47 3 050,92

300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY 97 230,43 67 774,48 165 004,91

K1.3. 301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně.

DN15 bm 23 119,02 161,69 2 737,48 3 718,90 6 456,38

K1.3. 302 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 

všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, přírubová nad DN 40.

DN50 bm 160 395,30 259,50 63 247,72 41 519,50 104 767,23

K1.3. 303 Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, 

délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle 

ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.

DN50, tl. 40mm bm 106 221,50 70,36 23 479,14 7 457,93 30 937,06

K1.3. 304 Izolace - izolační pouzdro do zdi, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s 

jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.

DN15, tl. 20mm bm 23 43,27 42,79 995,20 984,17 1 979,37

K1.3. 305 Izolace - izolační pouzdro do zdi, návlekové tepelně izolační trubky z pěněného PE s 

jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.

DN50, tl. 20mm bm 54 85,58 59,45 4 621,32 3 210,33 7 831,65

K1.3. 306 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN15 bm 23 11,75 37,16 270,16 854,60 1 124,77

K1.3. 307 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 60°C, barva dle 

požadavku klienta (standardně červeno-hnědá)

DN50 bm 160 11,75 37,16 1 879,40 5 945,06 7 824,46

K1.3. 308 Proplach a tlaková zkouška - do DN 50 Zkouška vodou bm 23 -- 18,33 -- 421,59 421,59

K1.3. 309 Proplach a tlaková zkouška - nad DN 50 Zkouška vodou bm 160 -- 22,89 -- 3 662,40 3 662,40

400 - OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY 312 852,58 10 226,22 323 078,79

K1.3. 401 Podlahový konvektor - s ventilátorem, délky 900mm, šířka 161mm, výška 50mm, 

včetně šroubení.

min. 233W při 45/40°C ks 2 8 246,37 1 103,07 16 492,74 2 206,14 18 698,88

K1.3. 402 Podlahový konvektor - s ventilátorem, délky 1250mm, šířka 164mm, výška 125mm, 

včetně šroubení.

min. 403W při 45/40°C ks 4 10 212,07 1 103,07 40 848,29 4 412,29 45 260,57

K1.3. 403 Autonomní regulace konvektorů - podomítkový transformátor ks 1 1 875,81 1 797,90 1 875,81 1 797,90 3 673,71

K1.3. 404 Autonomní regulace konvektorů - prostorvý termostat. ks 1 3 008,49 1 797,90 3 008,49 1 797,90 4 806,39

K1.3. 405 Elektrický zářič - přenosný, včetně stojanu

Prvek bude před dodáním vzorkován a odsouhlasen architektem.

3,0 kW ks 10 25 062,73 1,20 250 627,26 11,99 250 639,25

500 -  SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, PODRUŽNÉ ROZDĚLOVAČE 184 905,86 73 767,12 258 672,98

AZ KLIMA a.s. Strana: 3/4
Vypracoval: Ing. Marek Lenhart

Dne: 01.09.2020



Vědecká knihovna v Olomouci -

- stavební úpravy objektu Červeného kostela

Projekční rozpočet

VYTÁPĚNÍ

K1.3. 501 Trubka - z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v 

souladu s EN ISO 15875.

Potrubí spojováno expandováním s tvarovkou bez těsnících kroužků, přídavná vrstva 

blokující prostup kyslíku z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726.

Přípustný provozní tlak 6 bar při teplotě 70°C, max. poruchová teplota 95°C. Třída 4 

použítí dle DIN EN ISO 15875.

konstrukční přetlak 6 bar při 70°C

Poruschová teplota 95°C

m 2016 55,14 31,16 111 153,37 62 825,82 173 979,19

K1.3. 502 Kabelové třmeny - délka 280 mm m 5760 2,64 1,20 15 188,66 6 903,94 22 092,60

K1.3. 503 Vodící oblouk - plastový, pro potrubí 20 mm ks 28 67,84 1,20 1 899,54 33,56 1 933,10

K1.3. 504 Q+E objímka - se zařážkou, pro potrubí 20 mm ks 10 9,59 1,20 95,89 11,99 107,87

K1.3. 505 Q+E PPSU spojka - 20-20 ks 20 61,13 1,20 1 222,57 23,97 1 246,54

K1.3. 506 Rozdělovač - podlahového vytápění, průmyslový, základní sada, materiál ze skelného 

vlákna vyztužené polyamidem, rozestup na výstupu 100 mm. Max. 6 bar, max. 60 

°C.

ks 1 4 552,76 461,46 4 552,76 461,46 5 014,22

K1.3. 507 Rozdělovač - průmyslový G3/4 Eurokonus ks 14 2 047,81 98,29 28 669,31 1 375,99 30 045,31

K1.3. 508 Rozdělovač - konzole ks 2 513,96 1,20 1 027,92 2,40 1 030,32

K1.3. 509 Rozdělovač - průtokoměr ks 14 355,74 39,67 4 980,42 555,43 5 535,85

K1.3. 510 Rozdělovač - kulový ventil G1 1/2" ks 1 1 795,98 431,50 1 795,98 431,50 2 227,48

K1.3. 511 Svěrné šroubení - PE-Xa 20x2.0-G3/4 Eurokonus m 28 128,25 1,20 3 591,01 33,56 3 624,57

K1.3. 512 Skříň - pro rozdělovač Magna, na omítku, průmyslový rozdělovač vel.2 1910x200x835 

m

ks 1 9 468,94 1 018,81 9 468,94 1 018,81 10 487,75

K1.3. 513 Chránička - chránicí potrubí pro DN20. Vnítřní průměr 23 mm, vnější průměr 28 mm. 

Vlnitý materiál třídy E dle EN 13501-1.

ks 74 17,02 1,20 1 259,49 88,70 1 348,19

OSTATNÍ NÁKLADY 173 051,69

Náklady na dopravu kpl 1 -- 5 996,91 -- 5 996,91 5 996,91

Vnitrostaveništní doprava kpl 1 -- 33 249,16 -- 33 249,16 33 249,16

Zařízení a úklid staveniště kpl 1 -- 45 116,41 -- 45 116,41 45 116,41

Montážní mechanismy, plošiny, lešení kpl 1 -- 9 590,00 -- 9 590,00 9 590,00

Napuštění soustavy hod 6 -- 330,81 -- 1 984,88 1 984,88

Ekologická likvodace demontovaných prvků kpl 1 -- 3 597,00 -- 3 597,00 3 597,00

Předávací dokumentace ks 1 -- 4 196,30 -- 4 196,30 4 196,30

Projekt skutečného provedení ks 1 -- 5 994,20 -- 5 994,20 5 994,20

Schéma do pevného zarámování ks 1 -- 720,36 -- 720,36 720,36

Barevné štítky, polepy ks 20 1,20 173,80 23,97 3 475,94 3 499,91

Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 72 -- 329,62 -- 23 732,28 23 732,28

Dilatační zkouška hod 48 -- 329,62 -- 15 821,52 15 821,52

Tlaková zkouška hod 24 -- 329,62 -- 7 910,76 7 910,76

Zaregulování systému hod 5 -- 1 799,10 -- 8 995,49 8 995,49

Zaškolení obsluhy hod 8 -- 330,81 -- 2 646,51 2 646,51

Podrobná specifikace:

K1.3.404 - elektrický přenosný infrazářič

- 2 ks zářičů o výkonu 3000W (2x 1500W) se stabilním stojanem

- senzor vypnutí v případě otřesu nebo půdu

- pro vnítřní prostředí

- rozměry 1 zářiče: 51x21,5x16cm

- rozměry základny stojanu: 70x82cm

- rozměry 1 zářiče: 51x21,5x16cm

- rameno stojanu 80cm, výška stojanu 250cm
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Akce: P19P057 - Olomouc - Červený kostel, rekonstrukce - VZT d.1.4.2.2 Seznam strojů a zařízení AZ Klima

Zařízení Pozice Pozice Položka Popis parametrů Popis parametrů Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     

celkem

Montáž       

celkem

D+M             celkem

ACC.1. ACC.1. Chlazení foyer 

ACC.1. 001 ACC.1.001 Mini - VRF jednotka - venkovní provedení. Chladivo - R410a. VRF jednotka - venkovní provedení.

Qchl = 33,5 kW

Příkon - 8,77 kW (400V).

Proud 13,74 A / MFA 30 A.

EER 3,82, COP 4,79.

Akustický výkon - 76 dB.

Hmotnost - 155kg.

Provoz - chlazení - externí teplota -5 až + 52°C.

Mini VRF systém

Š x V x H - 950 x 1650 x 510mm.

Ventilátory - 2x (nad sebou) !

1,0 ks 154 412,0 Kč 13 018,0 Kč 154 412,0 Kč 13 018,0 Kč 167 430,0 Kč

ACC.1. 002 ACC.1.002 Servisní vypínač. 1,0 ks 1 893,0 Kč 682,0 Kč 1 893,0 Kč 682,0 Kč 2 575,0 Kč

ACC.1. 003 ACC.1.003 AHU-Box - plynule regulovatelný. Vč. ovladač pro regulaci (prvotní nastavení). 0-10V - 14 až 17,5 kW 1,0 ks 15 923,0 Kč 4 784,0 Kč 15 923,0 Kč 4 784,0 Kč 20 707,0 Kč

ACC.1. 004 ACC.1.004 Refnet. 2,0 ks 2 211,0 Kč 818,0 Kč 4 422,0 Kč 1 636,0 Kč 6 058,0 Kč

ACC.1. 005 ACC.1.005 Interface modul - Modbus. 1,0 ks 1 515,0 Kč 545,0 Kč 1 515,0 Kč 545,0 Kč 2 060,0 Kč

ACC.1. 006 ACC.1.006 CU potrubí vč. kabeláže, izolace odolné UV záření a chladiva. 39,0 bm 568,0 Kč 341,0 Kč 22 152,0 Kč 13 299,0 Kč 35 451,0 Kč

ACC.1. 007 ACC.1.007 CU potrubí vč. kabeláže, izolace odolné UV záření a chladiva. Oplechování - žlab - na střeše. 12,0 bm 652,0 Kč 467,0 Kč 7 824,0 Kč 5 604,0 Kč 13 428,0 Kč

ACC.1. 008 ACC.1.008 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení. 1,0 ks 0,0 Kč 10 808,0 Kč 0,0 Kč 10 808,0 Kč 10 808,0 Kč

ACC.1. 009 ACC.1.009 Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem. 1,0 ks 0,0 Kč 10 899,0 Kč 0,0 Kč 10 899,0 Kč 10 899,0 Kč

ACC.1. 010 ACC.1.010 Kniha - evidence chladiva. 1,0 ks 127,0 Kč 2 271,0 Kč 127,0 Kč 2 271,0 Kč 2 398,0 Kč

ACC.1. 011 ACC.1.011 Prostup stěnou pro CU potrubí - izolovaný. 100x100 mm 2,0 ks 1 073,0 Kč 386,0 Kč 2 146,0 Kč 772,0 Kč 2 918,0 Kč

ACC.1. 101 ACC.1.101 Regulační klapka - kruhová, jedno-listá - ruční. DN 160 19,0 ks 162,0 Kč 32,0 Kč 3 078,0 Kč 608,0 Kč 3 686,0 Kč

ACC.1. 102 ACC.1.102 Regulační clonka - kruhová. Délka vč. zasunovacích částí klapky max. 110 DN 160 14,0 ks 2 271,0 Kč 443,0 Kč 31 794,0 Kč 6 202,0 Kč 37 996,0 Kč

ACE.1. 001 ACE.1.001 Vnitřní - kanálová jednotka. Q chl. = 7,1 kW.

Příkon 0,12 kW, 1,0 A - 230 V.

Nom. průtok 1 000 m3/h při ext. tlaku 100 Pa.

Akustický výkon do 57 dB.

Váha do 30 kg.

Max. rozměr - 850 x 250 x 700 mm.

Vč. čerpadla kondenzáu s výtlačnou výškou 

min. 0,5m.

1,0 ks 23 028,0 Kč 3 876,0 Kč 23 028,0 Kč 3 876,0 Kč 26 904,0 Kč

ACE.1. 001a ACE.1.001a Pružná manžeta. 820x220 1,0 ks 656,0 Kč 153,0 Kč 656,0 Kč 153,0 Kč 809,0 Kč

ACE.1. 001b ACE.1.001b Krycí mřížka proti hmyzu. Vč. rámečku. Min. volná plocha 91 %.

Nutné doměřit reálný rozměr.

820x220 1,0 ks 1 458,0 Kč 438,0 Kč 1 458,0 Kč 438,0 Kč 1 896,0 Kč

ACE.1. 001c ACE.1.001c Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 5 Pa

Útlum - 250 Hz - 15 dBa při 1 kHz - 40 dB.

10.820x220-1000/5/64 1,0 ks 4 449,0 Kč 1 035,0 Kč 4 449,0 Kč 1 035,0 Kč 5 484,0 Kč

ACE.1. 002 ACE.1.002 Vnitřní - kanálová jednotka. Q chl. = 14,0 kW.

Příkon 0,215 kW, 1,7 A - 230 V.

Nom. průtok 1 600 m3/h při ext. tlaku 100 Pa.

Akustický výkon do 64 dB.

Váha do 45 kg.

Max. rozměr - 1300 x 300 x 700 mm.

Vč. čerpadla kondenzáu s výtlačnou výškou 

min. 0,5m.

1,0 ks 38 191,0 Kč 4 935,0 Kč 38 191,0 Kč 4 935,0 Kč 43 126,0 Kč

ACE.1. 002a ACE.1.002a Pružná manžeta. 1170x220 1,0 ks 877,0 Kč 204,0 Kč 877,0 Kč 204,0 Kč 1 081,0 Kč

ACE.1. 002b ACE.1.002b Krycí mřížka proti hmyzu. Vč. rámečku. Min. volná plocha 91 %.

Nutné doměřit reálný rozměr.

1170x220 1,0 ks 1 948,0 Kč 585,0 Kč 1 948,0 Kč 585,0 Kč 2 533,0 Kč

ACE.1. 002c ACE.1.002c Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 12 Pa

Útlum - 250 Hz - 16 dBa při 1 kHz - 47 dB.

10.1170x220-1000/7/60 1,0 ks 6 228,0 Kč 1 448,0 Kč 6 228,0 Kč 1 448,0 Kč 7 676,0 Kč

ACE.1. 051 ACE.1.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 5 Pa

Útlum - 250 Hz - 16 dBa při 1 kHz - 42 dB.

10.800x400-1000/5/60 2,0 ks 5 555,0 Kč 1 292,0 Kč 11 110,0 Kč 2 584,0 Kč 13 694,0 Kč

ACE.1. 200 ACE.1.200 Celková cena za položky ACE.1.201-204. Cena v položce ACE.1.200. 1,0 ks 144 031,9 Kč 42 516,0 Kč 144 031,9 Kč 42 516,0 Kč 186 547,9 Kč

ACE.1. 201 ACE.1.201 Šterbinová vyústka vč. plenum boxu. RAL dle architekta. Cena v položce ACE.1.200. Obě strany otevřené s nefunkčním doměrem 

do 250 mm z jedné strany ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2-1350 + PB (prodloužený - dle 

výkresové dokumentace)

12,0 ks 6 294,6 Kč 1 888,4 Kč 75 535,2 Kč 22 660,6 Kč 98 195,8 Kč

ACE.1. 202 ACE.1.202 Šterbinová vyústka vč. plenum boxu. RAL dle architekta. Cena v položce ACE.1.200. Obě strany otevřené s nefunkčním doměrem 

do 250 mm z jedné strany ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2-1500 + PB (prodloužený - dle 

výkresové dokumentace)

4,0 ks 6 612,5 Kč 1 983,7 Kč 26 449,8 Kč 7 934,9 Kč 34 384,7 Kč

ACE.1. 203 ACE.1.203 Šterbinová vyústka vč. plenum boxu. RAL dle architekta. Cena v položce ACE.1.200. Obě strany otevřené s nefunkčním doměrem 

do 250 mm z jedné strany ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2-750 + PB (prodloužený - dle 

výkresové dokumentace)

1,0 ks 4 158,4 Kč 1 247,5 Kč 4 158,4 Kč 1 247,5 Kč 5 405,9 Kč

ACE.1. 204 ACE.1.204 Falešná šterbinová vyústka bez plenum boxu. RAL dle architekta. Cena v položce ACE.1.200. Jedna strana otevřená s nefunkčním doměrem 

do 1200 mm ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2- Falešný ! 4,0 ks 2 063,1 Kč 618,9 Kč 8 252,4 Kč 2 475,7 Kč 10 728,1 Kč

ACE.1. 251 ACE.1.251 Krycí mřížka proti hmyzu. Vč. rámečku. Min. volná plocha 91 %.

Nutné doměřit reálný rozměr.

800x400 2,0 ks 1 682,0 Kč 505,0 Kč 3 364,0 Kč 1 010,0 Kč 4 374,0 Kč

ACE.1. 601 ACE.1.601 Ohebná hluk-tlumící hadice. DN 160 45,5 bm 76,0 Kč 86,0 Kč 3 458,0 Kč 3 913,0 Kč 7 371,0 Kč
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Akce: P19P057 - Olomouc - Červený kostel, rekonstrukce - VZT d.1.4.2.2 Seznam strojů a zařízení AZ Klima

Zařízení Pozice Pozice Položka Popis parametrů Popis parametrů Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     

celkem

Montáž       

celkem

D+M             celkem

ACE.1. 701 ACE.1.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 20 % 

tvarovek.

DN 160 37,0 bm 305,0 Kč 119,0 Kč 11 285,0 Kč 4 403,0 Kč 15 688,0 Kč

ACE.1. 801 ACE.1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – ROVNÉ. AZK PCI 25,0 m
2 467,0 Kč 218,0 Kč 11 675,0 Kč 5 450,0 Kč 17 125,0 Kč

ACE.1. 802 ACE.1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI 23,0 m2 571,0 Kč 266,0 Kč 13 133,0 Kč 6 118,0 Kč 19 251,0 Kč

ACE.1. 903 ACE.1.903 Kaučuková izolace samolepící. Tl. 25 mm 73,0 m2 314,0 Kč 377,0 Kč 22 922,0 Kč 27 521,0 Kč 50 443,0 Kč

AHU.1. AHU.1. Větrání kostela 

AHU.1. 001 AHU.1.001 VZT jednotka - vnitřní provedení - s komorami nad sebou - osazena na zemi.

VZT jednotka: vnitřní provedení

• Motory s FM (dodávka vč. FM).

• Rotační rekuperátor - vč. motoru a 0,39 kW, proud 1,7 A (pojistka 10 A) při 230V.

• Vodní ohřev vzduchu.

• Filtry s třídou filtrace M5 a EU 7.

• Klapky do exteriéru - plynute regulovatelné - servo-pohony dodá profese MaR.

• Směšovací komora vč. klapky - plynute regulovatelná - servo-pohon dodá profese MaR.

• Splňující směrnici Ecodesign 2018.

• Rám 100mm.

• Bez MaR !

V př. = 5 600 m3/h, V od. = 4 500 m³/h.

P př. = 400 Pa, P od. = 400 Pa.

Topný výkon = 35,0 kW, TS 60/40°C, 2,63 kPa. 

Příkon = 3,0 kW, proud 6,1 A při 400V => 

pracovní frekvence max. 50 Hz.

SFP Class - SFP4, měrný příkon ventilátoru 

1,28 kW/m3/s.

           

Příkon = 2,2 kW, proud 7,7 A při 3x230V => 

pracovní frekvence max. 43 Hz.

SFP Class - SFP3, měrný příkon ventilátoru 

1,02 kW/m3/s.

                 

Rotační výměník - motor vč. FM - 0,39 kW, 

proud 1,7 (pojistka 10 A) při 230V.           

Váha 720 kg (vč. náplní). Akustické parametry 

jsou dány výkresovou dokumentací.

 

Účinnost ZZT nad 68% (při rovnoměrném 

průtoku 74%) – metodika dle E-Designu 2018.

Účinnost  zpětné získávání vlhkosti 50%.

Filtry:

F7 (max. 62 Pa počáteční / min. 174 

Pa výpočtová).

M5 (max. 11 Pa počáteční / min. 122 

Pa výpočtová).

1,0 ks 270 155,0 Kč 5 230,0 Kč 270 155,0 Kč 5 230,0 Kč 275 385,0 Kč

AHU.1. 002 AHU.1.002 Pružná manžeta. 1180x640 4,0 ks 1 148,0 Kč 267,0 Kč 4 592,0 Kč 1 068,0 Kč 5 660,0 Kč

AHU.1. 003 AHU.1.003 Servisní vypínač. 1,0 ks 1 893,0 Kč 682,0 Kč 1 893,0 Kč 682,0 Kč 2 575,0 Kč

AHU.1. 004 AHU.1.004 Složení VZT jednotky vč. nutných mechanismů pro sestavení. 1,0 ks 10 000,0 Kč 6 954,0 Kč 10 000,0 Kč 6 954,0 Kč 16 954,0 Kč

AHU.1. 051 AHU.1.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 34 Pa

Útlum - 250 Hz - 27 dBa při 1 kHz - 50 dB.

20.1180x280-3000/3/193 1,0 ks 8 856,0 Kč 2 059,0 Kč 8 856,0 Kč 2 059,0 Kč 10 915,0 Kč

AHU.1. 052 AHU.1.052 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 29 Pa

Útlum - 250 Hz - 26 dBa při 1 kHz - 47 dB.

30.1180x640-1250/3/93 1,0 ks 7 995,0 Kč 1 859,0 Kč 7 995,0 Kč 1 859,0 Kč 9 854,0 Kč

AHU.1. 053 AHU.1.053 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 34 Pa

Útlum - 250 Hz - 32 dBa při 1 kHz - 50 dB.

10.600x800-2000/4/50 1,0 ks 11 873,0 Kč 2 761,0 Kč 11 873,0 Kč 2 761,0 Kč 14 634,0 Kč

AHU.1. 054 AHU.1.054 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 45 Pa

Útlum - 250 Hz - 43 dBa při 1 kHz - 50 dB.

10.800x600-3000/5/60 1,0 ks 17 772,0 Kč 4 132,0 Kč 17 772,0 Kč 4 132,0 Kč 21 904,0 Kč

AHU.1. 101 AHU.1.101 Regulační klapka - čtyřhranná, více-listá - ruční. 1050x180 8,0 ks 1 856,0 Kč 432,0 Kč 14 848,0 Kč 3 456,0 Kč 18 304,0 Kč

AHU.1. 102 AHU.1.102 Regulační klapka - čtyřhranná, více-listá - ruční. 560x630 1,0 ks 2 386,0 Kč 555,0 Kč 2 386,0 Kč 555,0 Kč 2 941,0 Kč

AHU.1. 201 AHU.1.201 Přívodní panel s usměrňovacími dýzkami. RAL dle architekta. Lokální dýzy po celé ploše vyústky. 600x300 16,0 ks 8 589,0 Kč 2 577,0 Kč 137 424,0 Kč 41 232,0 Kč 178 656,0 Kč

AHU.1. 202 AHU.1.202 Šterbinová vyústka bez plenum boxu. RAL dle architekta Délka 1 350mm s rámečkem.

Typ - U (z jedné strany rámeček, z 

druhé strany otevřené). 

Čtyř-řadá.

8,0 ks 11 810,0 Kč 3 543,0 Kč 94 480,0 Kč 28 344,0 Kč 122 824,0 Kč

AHU.1. 251 AHU.1.251 Krycí mřížka proti hmyzu. Min. volná plocha 91 %.

Nutné doměřit reálný rozměr.

600x560 1,0 ks 1 626,0 Kč 488,0 Kč 1 626,0 Kč 488,0 Kč 2 114,0 Kč

AHU.1. 501 AHU.1.501 Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. Min. volná plocha 65 % průžezu. 1200x1000 1,0 ks 4 835,0 Kč 1 451,0 Kč 4 835,0 Kč 1 451,0 Kč 6 286,0 Kč

AHU.1. 502 AHU.1.502 Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. Min. volná plocha 65 % průžezu. 900x1400 1,0 ks 5 379,0 Kč 1 614,0 Kč 5 379,0 Kč 1 614,0 Kč 6 993,0 Kč

AHU.1. 801 AHU.1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. AZK PCI 88,0 m2 500,0 Kč 233,0 Kč 44 000,0 Kč 20 504,0 Kč 64 504,0 Kč

AHU.1. 802 AHU.1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. AZK PCI 58,0 m2 616,0 Kč 287,0 Kč 35 728,0 Kč 16 646,0 Kč 52 374,0 Kč

AHU.1. 803 AHU.1.803 PUR panel potrubí vč. 30% tvarovel. Vč. dvou ks revizních otvorů 350x350 mm.

Vč. podkladového materiálu (guma) a materiálu pro uchycení v betonovém kanálu.

Tl. izolace 30mm.

AL + PUR pěna + AL.dle výkresové 

dokumentace.

Cca. 432 m2. 1,0 ks 550 575,0 Kč 56 761,0 Kč 550 575,0 Kč 56 761,0 Kč 607 336,0 Kč

AHU.1. 901 AHU.1.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. 65 kg/m3 Tl. 60 mm 93,0 m
2 250,0 Kč 375,0 Kč 23 250,0 Kč 34 875,0 Kč 58 125,0 Kč

AHU.1. 902 AHU.1.902 Kaučuková izolace samolepící. Tl. 25 mm 66,5 m2 314,0 Kč 377,0 Kč 20 881,0 Kč 25 070,5 Kč 45 951,5 Kč

AHU.1. 999 AHU.1.999 Revizní otvor (čistící kus) na potrubí - osazení ze strany potrubí. Šroubovací s těsněním! Osazeno ve strojovně VZT pro čištění. 300x300 2,0 ks 579,0 Kč 348,0 Kč 1 158,0 Kč 696,0 Kč 1 854,0 Kč

AHU.2. AHU.2. Větrání foyer
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Akce: P19P057 - Olomouc - Červený kostel, rekonstrukce - VZT d.1.4.2.2 Seznam strojů a zařízení AZ Klima

Zařízení Pozice Pozice Položka Popis parametrů Popis parametrů Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     

celkem

Montáž       

celkem

D+M             celkem

AHU.2. 001 AHU.2.001 VZT jednotka - vnitřní provedení - osazena na zemi (vývody směrem nahoru).

VZT jednotka: vnitřní provedení

• Motory s EC motory.

• Deskový rekuperátor - s obtokem - sevo - plynule reg. dodá profese MaR..

• Vodní ohřev vzduchu.

• Chladič - R410a.

• Filtry s třídou filtrace M5 a EU 7.

• Klapky do exteriéru - dodá profese MaR.

• Splňující směrnici Ecodesign 2018.

• Rám 100mm.

• Bez MaR !

V př. = 2 000 m3/h, V od. = 2 000 m³/h.

P př. = 400 Pa, P od. = 400 Pa.

Topný výkon = 9,0 kW, TS 60/40°C, <5 kPa. 

Chladící výkon = 13,0 kW, R410a (jeden 

okruh). 

Příkon = 1,35 kW, proud 6,7 A při 230V => 

pracovní frekvence max. 50 Hz.

SFP Class - SFP3, měrný příkon ventilátoru 

1,23 kW/m3/s.

           

Příkon = 1,35 kW, proud 6,7 A při 230V => 

pracovní frekvence max. 50 Hz.

SFP Class - SFP3, měrný příkon ventilátoru 

1,03 kW/m3/s.     

            

     

Váha 480 kg (vč. náplní). Akustické parametry 

jsou dány výkresovou dokumentací.

 

Účinnost ZZT nad 84% – metodika dle E-

Designu 2018.

Filtry:

F7 (max. 30 Pa počáteční / min. 157 

Pa výpočtová).

M5 (max. 7 Pa počáteční / min. 123 

Pa výpočtová).

1,0 ks 264 394,0 Kč 5 230,0 Kč 264 394,0 Kč 5 230,0 Kč 269 624,0 Kč

AHU.2. 002 AHU.2.002 Pružná manžeta. 500x250 1,0 ks 474,0 Kč 110,0 Kč 474,0 Kč 110,0 Kč 584,0 Kč

AHU.2. 003 AHU.2.003 Pružná manžeta. 400x710 2,0 ks 701,0 Kč 163,0 Kč 1 402,0 Kč 326,0 Kč 1 728,0 Kč

AHU.2. 004 AHU.2.004 Pružná manžeta. 400x1200 1,0 ks 1 010,0 Kč 235,0 Kč 1 010,0 Kč 235,0 Kč 1 245,0 Kč

AHU.2. 005 AHU.2.005 Servisní vypínač. 1,0 ks 1 893,0 Kč 682,0 Kč 1 893,0 Kč 682,0 Kč 2 575,0 Kč

AHU.2. 006 AHU.2.006 Složení VZT jednotky vč. nutných mechanismů pro sestavení. 1,0 ks 10 000,0 Kč 4 986,0 Kč 10 000,0 Kč 4 986,0 Kč 14 986,0 Kč

AHU.2. 051 AHU.2.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 12 Pa

Útlum - 250 Hz - 29 dBa při 1 kHz - 50 dB.

30.400x1200-1500/1/100 1,0 ks 4 813,0 Kč 1 120,0 Kč 4 813,0 Kč 1 120,0 Kč 5 933,0 Kč

AHU.2. 052 AHU.2.052 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 39 Pa

Útlum - 250 Hz - 37 dBa při 1 kHz - 50 dB.

30.400x710-2000/1/100 1,0 ks 4 108,0 Kč 956,0 Kč 4 108,0 Kč 956,0 Kč 5 064,0 Kč

AHU.2. 053 AHU.2.053 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 36 Pa

Útlum - 250 Hz - 29 dBa při 1 kHz - 50 dB.

30.400x710-1500/1/100 1,0 ks 3 206,0 Kč 746,0 Kč 3 206,0 Kč 746,0 Kč 3 952,0 Kč

AHU.2. 054 AHU.2.054 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. Tlaková ztráta: 35 Pa

Útlum - 250 Hz - 27 dBa při 1 kHz - 50 dB.

10.500x315-2000/3/67 1,0 ks 5 031,0 Kč 1 170,0 Kč 5 031,0 Kč 1 170,0 Kč 6 201,0 Kč

AHU.2. 101 AHU.2.101 Regulační klapka - čtyřhranná, více-listá - ruční. 560x160 1,0 ks 1 071,0 Kč 250,0 Kč 1 071,0 Kč 250,0 Kč 1 321,0 Kč

AHU.2. 102 AHU.2.102 Regulační klapka - kruhová, jedno-listá - ruční. DN 160 20,0 ks 162,0 Kč 32,0 Kč 3 240,0 Kč 640,0 Kč 3 880,0 Kč

AHU.2. 103 AHU.2.103 Regulační klapka - kruhová, jedno-listá - ruční. DN 180 1,0 ks 187,0 Kč 37,0 Kč 187,0 Kč 37,0 Kč 224,0 Kč

AHU.2. 103 AHU.2.103 Regulační klapka - kruhová, jedno-listá - ruční. DN 225 1,0 ks 189,0 Kč 37,0 Kč 189,0 Kč 37,0 Kč 226,0 Kč

AHU.2. 201 AHU.2.201 Šterbinová vyústka vč. plenum boxu. RAL dle architekta. Obě strany otevřené s nefunkčním doměrem 

do 250 mm z jedné strany ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2-1350 + PB (prodloužený - dle 

výkresové dokumentace)

6,0 ks 7 837,0 Kč 2 352,0 Kč 47 022,0 Kč 14 112,0 Kč 61 134,0 Kč

AHU.2. 202 AHU.2.202 Šterbinová vyústka vč. plenum boxu. RAL dle architekta. Obě strany otevřené s nefunkčním doměrem 

do 250 mm z jedné strany ! 

Nutné doměřit před objednávkou !

KSV-2-1500 + PB (prodloužený - dle 

výkresové dokumentace)

2,0 ks 8 238,0 Kč 2 472,0 Kč 16 476,0 Kč 4 944,0 Kč 21 420,0 Kč

AHU.2. 203 AHU.2.203 Falešná šterbinová vyústka bez plenum boxu. RAL dle architekta. Jedna strana otevřená s nefunkčním doměrem KSV-2- Falešný ! 2,0 ks 2 396,0 Kč 719,0 Kč 4 792,0 Kč 1 438,0 Kč 6 230,0 Kč

AHU.2. 204 AHU.2.204 Potrubní vyústka pro hranaté potrubí přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 625x75 1,0 ks 1 261,0 Kč 379,0 Kč 1 261,0 Kč 379,0 Kč 1 640,0 Kč

AHU.2. 205 AHU.2.205 Dýzová vyústka - rozčleněná na více dýzek. RAL dle investor. 970x280 1,0 ks 12 404,0 Kč 3 722,0 Kč 12 404,0 Kč 3 722,0 Kč 16 126,0 Kč

AHU.2. 251 AHU.2.251 Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 325x75 6,0 ks 603,0 Kč 181,0 Kč 3 618,0 Kč 1 086,0 Kč 4 704,0 Kč

AHU.2. 252 AHU.2.252 Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. S dopoj. potrubím 500+. 425x75 2,0 ks 713,0 Kč 214,0 Kč 1 426,0 Kč 428,0 Kč 1 854,0 Kč

AHU.2. 253 AHU.2.253 Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. S Boxem - výška do 300mm s horiz. dopojem 

DN 125.

325x75 6,0 ks 1 217,0 Kč 365,0 Kč 7 302,0 Kč 2 190,0 Kč 9 492,0 Kč

AHU.2. 254 AHU.2.254 Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. 1000x280 1,0 ks 2 068,0 Kč 621,0 Kč 2 068,0 Kč 621,0 Kč 2 689,0 Kč

AHU.2. 501 AHU.2.501 Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. Min. volná plocha 65 % průžezu. 600x1200 1,0 ks 3 860,0 Kč 1 158,0 Kč 3 860,0 Kč 1 158,0 Kč 5 018,0 Kč

AHU.2. 502 AHU.2.502 Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. Min. volná plocha 65 % průžezu. 500x1400 1,0 ks 3 923,0 Kč 1 177,0 Kč 3 923,0 Kč 1 177,0 Kč 5 100,0 Kč

AHU.2. 601 AHU.2.601 Ohebná hluk-tlumící hadice. DN 160 24,0 bm 76,0 Kč 86,0 Kč 1 824,0 Kč 2 064,0 Kč 3 888,0 Kč

AHU.2. 701 AHU.2.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 20 % 

tvarovek.

DN 160 28,5 bm 305,0 Kč 119,0 Kč 8 692,5 Kč 3 391,5 Kč 12 084,0 Kč

AHU.2. 702 AHU.2.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 20 % 

tvarovek.

DN 200 19,0 bm 380,0 Kč 149,0 Kč 7 220,0 Kč 2 831,0 Kč 10 051,0 Kč

AHU.2. 703 AHU.2.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 20 % 

tvarovek.

DN 225 10,5 bm 450,0 Kč 176,0 Kč 4 725,0 Kč 1 848,0 Kč 6 573,0 Kč

AHU.2. 801 AHU.2.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. AZK PCI 67,5 m
2 500,0 Kč 233,0 Kč 33 750,0 Kč 15 727,5 Kč 49 477,5 Kč

AHU.2. 802 AHU.2.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. AZK PCI 67,5 m2 616,0 Kč 287,0 Kč 41 580,0 Kč 19 372,5 Kč 60 952,5 Kč

AHU.2. 901 AHU.2.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Tl. 60 mm 53,0 m2 250,0 Kč 375,0 Kč 13 250,0 Kč 19 875,0 Kč 33 125,0 Kč

AHU.2. 902 AHU.2.902 Kaučuková izolace samolepící. Tl. 25 mm 50,0 m2 314,0 Kč 377,0 Kč 15 700,0 Kč 18 850,0 Kč 34 550,0 Kč

AHU.3. AHU.3. Odvětrání skladu
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Akce: P19P057 - Olomouc - Červený kostel, rekonstrukce - VZT d.1.4.2.2 Seznam strojů a zařízení AZ Klima

Zařízení Pozice Pozice Položka Popis parametrů Popis parametrů Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     

celkem

Montáž       

celkem

D+M             celkem

AHU.3. 001 AHU.3.001 Rekuperační jednotka osazená do stěny.

- jednotka s rekuperačním výměníkem

- provoz v pěti výkonových režimech

- dálkové ovládání

- možnost nepřetržitého provozu

- PS protiproudý rekuperátor

- integrovaná automatická regulace s LCD displayem

- úsporné EC motory

- vestavěné filtry na vstupu a výstupu třídy G4

- elektrický dohřev vzduchu

V = 100 / 100 m3/h.

Příkon 0,4 kW - 1,68 A při 230V.

Rekuperační jednotka pro jednu 

místnost.

1,0 ks 49 957,0 Kč 11 262,0 Kč 49 957,0 Kč 11 262,0 Kč 61 219,0 Kč

AHU.3. 251 AHU.3.251 Talířoví  ventil kovový- odvodní vč. Upínacího kroužku a zděře DN 160 1,0 ks 93,0 Kč 174,0 Kč 93,0 Kč 174,0 Kč 267,0 Kč

AHU.3. 501 AHU.3.501 Koncový element (pro sání i výfuk). 2x DN 100 1,0 ks 1 300,0 Kč 507,0 Kč 1 300,0 Kč 507,0 Kč 1 807,0 Kč

AHU.3. 701 AHU.3.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 20 % 

tvarovek.

DN 100 8,5 bm 225,0 Kč 88,0 Kč 1 912,5 Kč 748,0 Kč 2 660,5 Kč

AHU.3. 702 AHU.3.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 50 % 

tvarovek.

DN 160 0,5 bm 305,0 Kč 119,0 Kč 152,5 Kč 59,5 Kč 212,0 Kč

AHU.3. 901 AHU.3.901 Požární izolace s AL polepem. Kvalitně provedené - omezení difuze vodních 

par !

požární odolnost 45 min. 4,0 m2 873,0 Kč 1 310,0 Kč 3 492,0 Kč 5 240,0 Kč 8 732,0 Kč

AHU.4. AHU.4. Odvětrání úklidové komory

AHU.4. 001 AHU.4.001 Rekuperační jednotka osazená do stěny.

- EC  motory

- s hygrostatem !!!

- pro trvalý provoz při nízkých otáčkách

- účinnost rekuperace min. 74% (tubusový rekuperátor)

- protimrazová ochrana

- filtr

- integrovaný by-pas

- ovládání integrované

- vč. potrubí stěnou, izolace a koncového elementu !

V = 27 / 53 m3/h.

Příkon 0,0083 - 0,0283 W - 0,075 - 0,207 A při 

230V.

Provozní stavy:

I  - Pro trvalý provoz při nízkých otáčkách 24/7.

II - Jednotka se přepne hygrostatem na nejvyšší 

rychlost.

III - Jednotka přepne na nejvyšší rychlost pokud 

je aktivní časovač (lze nastavit od 0 do 

30minut), po vypnutí časovače

se vrací zpět na minimální otáčky.

Rekuperační jednotka pro jednu 

místnost.

1,0 ks 10 406,0 Kč 4 012,0 Kč 10 406,0 Kč 4 012,0 Kč 14 418,0 Kč

AHU.4. 002 AHU.4.002 Ovladač. Vč. kabeláže popř. bez-drátové provední. 1,0 ks 956,0 Kč 530,0 Kč 956,0 Kč 530,0 Kč 1 486,0 Kč

AHU.4. 901 AHU.4.901 Kaučuková izolace samolepící. Tl. 25 mm 0,5 m2 314,0 Kč 377,0 Kč 157,0 Kč 188,5 Kč 345,5 Kč

HU.1. HU.1. Dveřní clona

HU.1. 001 HU.1.001 Komfortní, teplovodní, horizontální dveřní clona.

Oboustranně sající radiální ventilátory, staticky a dynamicky vyvážené, motory napětově 

regulovatelné s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem. 

Směrovatelné výfukové lamely, akusticky izolovaný výfuk clony, 2 cestný elektrotermický ventil 

zabudovaný (vypsán v položce HU.1.007), teplovodní výměník s rezervou výkonu v provedení Cu-

Al pro 1,6 Mpa / 90°C, odvzdušňovací a odkalovací ventily, vzduchový vložkový filtr EU 2 – snadno 

vyjímatelný a omyvatelný.

RAL tmavě šedá - Dle Arch.

Délka 1,5m.

UT - 18,8 kW, tl. ztráta 13,0  kPa - DN 20 s 

průtokem 2,31 l/s.

Teplotní spád 60/40 °C.

Příkon 0,77 kW, 3,4 A - 230 V.

Hlučnost - Lp (A) 3m do 63 dB. 

Povrchová úprava - DIN 1.4301 - kartáčované.

Nutmé dodržení rozměru do: š x v x d

1 549 x 270 x 525 mm !

Hranaté provedení !

Dveřní clona, řešící i dotápění 

prostor.

Pokročilé ovládání s možností  

nastavení ot. teploty, provozu dle 

dveřního kontaktu, vyhodnocení 

možnosti dotápění apod.

1,0 ks 109 420,0 Kč 23 513,0 Kč 109 420,0 Kč 23 513,0 Kč 132 933,0 Kč

HU.1. 002 HU.1.002 Servisní vypínač.  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 003 HU.1.003 Dveřní kontakt magnetický.  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 004 HU.1.004 Prostorový termostat digitální s vypínačem.  Cena v položce HU.1.001 2,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 005 HU.1.005 Propojovací kabel mezi clonou a ovladačem (15 metrů).  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 006 HU.1.006 Ventil elektrotermický 2-cestný.  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 007 HU.1.007 Propojovací pružné hadice 1 pár - (300mm). Jeden pár !  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 008 HU.1.008 Protimrazový termostat.  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 009 HU.1.009 Montážní materiál (dodávka ocelové kce pro vynesení je dodávkou stavby).  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč

HU.1. 010 HU.1.010 Ovladač.  Cena v položce HU.1.001 1,0 ks 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč
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Akce: P19P057 - Olomouc - Červený kostel, rekonstrukce - VZT d.1.4.2.2 Seznam strojů a zařízení AZ Klima

Zařízení Pozice Pozice Položka Popis parametrů Popis parametrů Počet MJ Dodávka / m.j. Montáž / m.j. Dodávka     

celkem

Montáž       

celkem

D+M             celkem

500. 500. Požární ucpávky.

500. 001 500.001 Požární ucpávky. Vč. materiálu pro zapravení. Elastomerový silikonový tmel. Cca. 18 480,0 ml 1,4 Kč 0,8 Kč 25 872,0 Kč 14 784,0 Kč 40 656,0 Kč

600. 600. Přesun stávajícího ventilátoru v prostoru skladu tlakových lahví.

600. 001 600.001 Demontáž a re-montáž sestavy (ventilátor, žaluzie a doměr potrubí). Vč. zapravení tmelem. 6,0 h 0,0 Kč 470,0 Kč - 2 820,0 Kč 2 820,0 Kč

700. 700. Úprava stávající VZT.

700. 001 700.001 Demontáž stávajícího potrubí. 30,0 m2 0,0 Kč 303,0 Kč - 9 090,0 Kč 9 090,0 Kč

700. 002 700.002 Demontáž přívodní vyústky a její re-montáž. 6,0 ks 0,0 Kč 704,0 Kč - 4 224,0 Kč 4 224,0 Kč

700. 003 700.003 Demontáž odvodní vyústky a její re-montáž. 2,0 ks 0,0 Kč 704,0 Kč - 1 408,0 Kč 1 408,0 Kč

700. 004 700.004 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – ROVNÉ. AZK PCI 20,0 m2 467,0 Kč 218,0 Kč 9 340,0 Kč 4 360,0 Kč 13 700,0 Kč

700. 005 700.005 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI 20,0 m2 571,0 Kč 266,0 Kč 11 420,0 Kč 5 320,0 Kč 16 740,0 Kč

700. 006 700.006 Zaslepení potrubí 350x180. 1,0 ks 316,0 Kč 147,0 Kč 316,0 Kč 147,0 Kč 463,0 Kč

999. 999. Ostatní náklady

999. 001 999.001 Náklady na dopravu. 1,0 ks 96 604,0 Kč 30 066,0 Kč - 30 066,0 Kč 30 066,0 Kč

999. 002 999.002 Jeřáb. Výška 10m, délka vyložení 17m, Váha 200kg. 1,0 dny 18 922,0 Kč 0,0 Kč 18 922,0 Kč 0,0 Kč 18 922,0 Kč

999. 003 999.003 Montážní plošina. Výška foyer 6,6m. 1,0 ks 10 092,0 Kč 0,0 Kč 10 092,0 Kč 0,0 Kč 10 092,0 Kč

999. 004 999.004 Montážní plošina. Výška prostor 2,6m. 1,0 ks 5 046,0 Kč 0,0 Kč 5 046,0 Kč 0,0 Kč 5 046,0 Kč

999. 005 999.005 Zařízení staveniště. 1,0 ks 34 059,0 Kč 0,0 Kč 34 059,0 Kč 0,0 Kč 34 059,0 Kč

999. 006 999.006 Montážní materiál. 1 155,0 kg 51,0 Kč 8,0 Kč 58 905,0 Kč 9 240,0 Kč 68 145,0 Kč

999. 007 999.007 Těsnící materiál. 420,0 m2 7,0 Kč 1,0 Kč 2 940,0 Kč 420,0 Kč 3 360,0 Kč

999. 008 999.008 Spojovací materiál. 107,0 kg 64,0 Kč 10,0 Kč 6 848,0 Kč 1 070,0 Kč 7 918,0 Kč

999. 009 999.009 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. 150,0 ks 13,0 Kč 4,0 Kč 1 950,0 Kč 600,0 Kč 2 550,0 Kč

999. 010 999.010 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. 48,0 h 0,0 Kč 1 252,0 Kč - 60 096,0 Kč 60 096,0 Kč

999. 011 999.011 Výrobní dokumentace. 1,0 ks 8 074,0 Kč 0,0 Kč 8 074,0 Kč - 8 074,0 Kč

999. 012 999.012 Předávací dokumentace. 1,0 ks 4 037,0 Kč 0,0 Kč 4 037,0 Kč - 4 037,0 Kč

999. 013 999.013 Dokumentace skutečného stavu. 1,0 ks 8 076,2 Kč 0,0 Kč 8 076,2 Kč - 8 076,2 Kč

CELKEM / COMPLETE 3 632 548,2 Kč

POZNÁMKA / NOTE

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 -pro rok 2018.
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KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR

Objekt : Název objektu : JKSO :

0

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Investor: Náklady na MJ : 0

Počet listů : 6 Zakázkové číslo :

Zpracovatel dílu: Ing. Petr Lysický Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 779 655 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 446 596 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 226 251 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 1 226 251 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 1 226 251 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Petr Lysický Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

6/2019 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 1 226 251 Kč

DPH 21 %  činí : 257 513 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH 1 483 764 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH 1 226 251 Kč

Poznámka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125

Políčka obsahující nulové množství nejsou součástí projektu a nebudou zahrnuty v 

dodávkách. Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i 

všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem. 

Pozn.: souslovím "požárně odolný" jsou zde myšleny prvky ve smyslu třídy reakce na oheň 

B2ca s1, d0.



MĚŘENÍ A REGULACE Část: MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.
Cen 

soustava
Typ Kód Kód dle SKP

Odkaz do 

projektu
Název položky MJ Mn. cena / MJ celkem (Kč)

Díl: Řídící systém

1 vlastní B MaR-RS 300214 TZ kap. 4,2
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, 

Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver, s displejem
ks 1 45236,13 45236,13

2 vlastní B MaR-RS 300214 Externí displej pro regulátory, montáž do dveří rozvaděče ks 0 0 0

3 vlastní B MaR-RS 300214
TZ kap. 4,2; 

d.1.4.3.2 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO, šroubové svorky
ks 6 12403,09 74418,54

4 vlastní B MaR-RS 300214 modul, 12 digitálních vstupů, napájení 24VAC/DC, s paticí ks 0 0 0

5 vlastní B MaR-RS 300214
TZ kap. 4,2; 

d.1.4.3.2 modul, 6 digitálních výstupů, napájení 24VAC/DC, s paticí
ks 4 6700,01 26800,04

6 vlastní B MaR-RS 300214 Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. ks 0 0 0

7 vlastní B MaR-RS 300214 Odečtový převodník a systém na M-Bus, zobrazovač na PC ks 0 0 0

8 vlastní B MaR-RS 300214 Zakončovací modul sběrnice Lon ks 0 0 0

9 vlastní B MaR-RS 300213 Převodník C-Bus/LAN, pro 1 C-Bus ks 0 0 0

10 vlastní B MaR-RS 300213 TZ kap. 4,2 Switch ks 1 1016,06 1016,06

11 vlastní B MaR-RS 300213 PC pro dispečink ks 0 0 0

12 vlastní B MaR-RS 300213 TZ kap. 9 Záložní zdroj UPS, 4 zásuvky, min 450VA ks 3 2629,8 7889,4

13 vlastní A MaR-RS 312090 SW-Grafická centrála SymmetrE R.410.1, 1000DB ks 0 0 0

14 vlastní A MaR-RS 312090 Navýšení databáze DB dispečinku o 250DB ks 0 0 0

Celkem za: Řídící systém 155 360 Kč

Díl: Polní instrumentace, rozvaděče
15 vlastní A MaR-SnTe 332051 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25°C,vč. jímky ks 2 1232,42 2464,84

16 vlastní A MaR-SnTe 332051 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25°C ks 2 684,94 1369,88

17 vlastní A MaR-SnTe 332051 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C ks 7 749,49 5246,43

18 vlastní A MaR-SnTe 332051 Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm ks 0 0 0

19 vlastní A MaR-SnTe 332051 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm ks 3 418,38 1255,14

20 vlastní A MaR-SnTe 332051 Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm ks 0 0 0

21 vlastní A MaR-SnOv 332051 Certifikované čidlo měření teploty v prostoru, 4-20mA, -30 až 80°C pro ústřednu ks 0 0 0

22 vlastní A MaR-SnOv 332051 Certifikované čidlo měření přetlaku v prostoru, 4-20mA, 0-25Pa pro ústřednu ks 0 0 0

23 vlastní A MaR-SnOv 332051 Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm ks 0 0 0

24 vlastní A MaR-SpTl 332070 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 ks 9 466,19 4195,71

25 vlastní A MaR-SnVp 332070 Snímač rychlosti proudění vzduchu doVZT kanálu, 4-20A/0-20m/s, 24Vdc ks 0 0 0

26 vlastní A MaR-SnTl 332070 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa ks 2 5419,78 10839,56

27 vlastní A MaR-SnHr 332070 Snímač vlhkosti do venkovního prostředí, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH ks 0 0 0

28 vlastní A MaR-SnHr 332070 Snímač vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH ks 0 0 0

29 vlastní A MaR-SpTe 332070 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C ks 2 1750,01 3500,02

30 vlastní A MaR-SpTl 332070 Termostat příložný, 30-90°C, 230V ks 0 0 0

31 vlastní A MaR-SnTl 332070 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce ks 1 3884,93 3884,93

32 vlastní A MaR-SnHl 332070 Nástěnný ovladač, korekce, NTC 20kOhm ks 0 0 0

33 vlastní A MaR-SpZa 332052 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Plovákový snímač zaplavení ks 2 824,8 1649,6

34 vlastní A MaR-SePo 316213 Servopohon otočný, 6Nm, 90°, 24Vac, analogový ks 0 0 0

35 vlastní A MaR-SePo 316213 Servopohon pákový, 10Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 0 0 0

36 vlastní A MaR-SePo 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 1 4745,59 4745,59

37 vlastní A MaR-SePo 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V ks 1 9191,15 9191,15

38 vlastní A MaR-SePo 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V ks 3 5681,56 17044,68

39 vlastní A MaR-SePo 316213 El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, ks 0 0 0

POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba :

Akce:
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MĚŘENÍ A REGULACE Část: MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.
Cen 

soustava
Typ Kód Kód dle SKP

Odkaz do 

projektu
Název položky MJ Mn. cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba :

Akce:

40 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Termoelektrický pohon 24Vac, bez napětí uzavřen, zdvih 8mm ks 35 912,06 31922,1

41 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 1 7028,73 7028,73

42 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 GSM komunikátor, 4 vstupy, 12Vdc,včetně záložní baterie ks 1 5259,6 5259,6

43 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Detektor výskytu CO, nebo plynu (metan) 2.stupňový, 230V ks 2 3466,55 6933,1

44 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Nástěnný ovladač, teplota, korekce, ModBus, v designu 1 dle TZ ks 10 13196,81 131968,1

45 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Nástěnný ovladač, teplota, korekce, ModBus, v designu 2 dle TZ ks 4 3884,93 15539,72

46 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač teploty, vlhkosti a CO2 do VZT kanálu, ModBus, -10-60°C, 0-95RH, 0-2000ppm ks 2 6514,73 13029,46

47 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač teploty, vlhkosti a CO2 venkovní, ModBus, -30-80°C, 0-100RH, 0-2000ppm ks 1 13199,2 13199,2

48 vlastní A MaR-VeRe 316213 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Snímač teploty, vlhkosti a CO2 prostorový, ModBus, -10-60°C, 0-95RH, 0-2000ppm ks 1 10459,43 10459,43

49 vlastní A MaR-VeRe 316213 Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP54, 1,5kW ks 0 0 0

50 vlastní A MaR-Fm 316213 Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP54, 3,0kW ks 0 0 0

51 vlastní A MaR-Fm 316213 Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP54, 2,2kW ks 0 0 0

52 vlastní A MaR-Houk 316211 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Houkačka 230Vac, nebo signalizační světlo se sirénkou ks 1 1016,06 1016,06

53 vlastní A MaR-PřVa 312025 Průmyslový vačkový přepínač dvojpolohový ks 0 0 0

54 vlastní A MaR-PřVa 312025 d.1.4.3.2,d.1.4.3.3 Průmyslový vačkový přepínač čtyřpolohový na rozvaděč ks 1 1075,83 1075,83

55 vlastní A MaR-VyKl 312025 Vypínač klasický ks 0 0 0

56 vlastní A MaR-VyBe 312025 d.1.4.3.2 Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací ks 3 693,31 2079,93

57 vlastní A MaR-GaOd 316213 d.1.4.3.2 Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc ks 2 1793,04 3586,08

58 vlastní A MaR-GaOd 316213 Galvanický oddělovač pasivní, vstup 4-20mA, výstup 4-20mA, 3kanálový ks 0 0 0

59 vlastní A MaR-03MR1 312031 d.1.4.3.2, d.1.4.3.5 Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-2000*800*400 ks 1 75068,8 75068,8

60 vlastní A MaR-03MR2 312031 d.1.4.3.2, d.1.4.3.5 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-1200*800*400 ks 1 42913,53 42913,53

61 vlastní A MaR-03MR2 312031 d.1.4.3.2, d.1.4.3.5 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 ks 1 40403,27 40403,27

Celkem za: Polní instrumentace, rozvaděče 466 870 Kč

Díl: Montážní materiál

62 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 m 0 0 0

63 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 m 0 0 0

64 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 m 0 0 0

65 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 200 23,08 4616

66 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 818 15,3 12515,4

67 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 160 23,19 3710,4

68 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 7x1 m 57 39,69 2262,33

69 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 625 44,23 27643,75

70 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 553 22,84 12630,52

71 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 325 25,82 8391,5

72 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 66 34,19 2256,54

73 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 211 39,45 8323,95

74 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, CU, 5x6 m 0 0 0

75 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý, CU, 5x4, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 60 76,5 4590

76 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5, třída reakce na oheň B2ca s1,d0 m 15 84,87 1273,05

77 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x1,5 m 0 0 0

78 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x2,5 m 0 0 0

79 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x6 m 0 0 0

80 vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x16 m 0 0 0

81 vlastní A MaR-MoMat 313013 d.1.4.3.2 Vodič 6 ž/z, včetně příslušenství m 130 40,05 5206,5
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MĚŘENÍ A REGULACE Část: MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.
Cen 

soustava
Typ Kód Kód dle SKP

Odkaz do 

projektu
Název položky MJ Mn. cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba :

Akce:

82 vlastní A MaR-MoMat 313013 Vodič 10 ž/z m 0 0 0

83 vlastní A MaR-MoMat 313013 Samoregulační kabel 30W/m, 230W m 0 0 0

84 vlastní A MaR-MoMat 271041 Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 0 0 0

85 vlastní A MaR-MoMat 271041 Koleno žlabu vč. víka ks 0 0 0

86 vlastní A MaR-MoMat 271041 T-kus žlabu vč. víka ks 0 0 0

87 vlastní A MaR-MoMat 271041
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požárně odolný m 64 454,24 29071,36

88 vlastní A MaR-MoMat 271041
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Koleno žlabu vč. víka, požárně odolný ks 6 514,01 3084,06

89 vlastní A MaR-MoMat 271041 T-kus žlabu vč. víka, požárně odolný ks 0 645,5 0

90 vlastní A MaR-MoMat 252122
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) m 420 29,88 12549,6

91 vlastní A MaR-MoMat 252122 TZ kap. 6.1, Trubka ohebná D16, PVC m 190 4,78 908,2

92 vlastní A MaR-MoMat 252120 Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka m 0 0 0

93 vlastní A MaR-MoMat 252426 TZ kap. 6.1, Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 15 53,79 806,85

94 vlastní A MaR-MoMat 316210 TZ kap. 6.1, Svorkovnice ks 15 17,93 268,95

95 vlastní A MaR-MoMat 271070 TZ kap. 6.1, Příchytky na strop kovové, požárně odolné ks 50 51,4 2570

96 vlastní A MaR-MoMat 252110 Příchytky na strop plastové ks 0 0 0

97 vlastní A MaR-MoMat 273120 Závitové tyče ks 0 0 0

98 vlastní A MaR-MoMat 273110 TZ kap. 6.1, Výložníky žlabů 62/50, požárně odolný ks 30 179,3 5379

99 vlastní A MaR-MoMat 273120 TZ kap. 6.1, Profily pro uchycení rozvaděče ks 2 1673,51 3347,02

100 vlastní A MaR-MoMat 312091 TZ kap. 6.1, Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) ks 1 4183,77 4183,77

101 vlastní A MaR-MoMat 252421 TZ kap. 6.1, Popisovací štítky na kabely ks 256 7,17 1835,52

Celkem za: Montážní materiál 157 424 Kč
Díl: Elektromontážní práce

102 vlastní B MaR-Montaz 453111
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 64 131,49 8415,36

103 vlastní B MaR-Montaz 453111
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Koleno žlabu 62/50 vč. víka ks 6 131,49 788,94

104 vlastní B MaR-Montaz 453111 T-kus žlabu 62/50 vč. víka ks 0 0 0

105 vlastní B MaR-Montaz 453111
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek m 420 35,86 15061,2

106 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Trubka ohebná D16, PVC m 190 29,88 5677,2

107 vlastní B MaR-Montaz 453111 Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka m 0 0 0

108 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 15 29,88 448,2

109 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Svorkovnice ks 15 47,81 717,15

110 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Příchytky na strop kovové ks 50 56,18 2809

111 vlastní B MaR-Montaz 453111 Příchytky na strop plastové ks 0 0 0

112 vlastní B MaR-Montaz 453111 Závitové tyče ks 0 0 0

113 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Výložníky žlabů 62/50 ks 30 23,91 717,3

114 vlastní B MaR-Montaz 453111 Prokabelování TČ a periferií kpl 0 0 0

115 vlastní B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1, Popisovací štítky na kabely ks 256 9,56 2447,36

116 vlastní A MaR-Montaz 312091
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Montáž rozvaděče ks 3 2510,26 7530,78

117 vlastní B MaR-Montaz 453422
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.2
Montáž prvků MaR ks 97 179,3 17392,1
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MĚŘENÍ A REGULACE Část: MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.
Cen 

soustava
Typ Kód Kód dle SKP

Odkaz do 

projektu
Název položky MJ Mn. cena / MJ celkem (Kč)

POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR

Stavba :

Akce:

118 vlastní B MaR-Montaz 453111 d.1.4.3.2 Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení m 1860 17,93 33349,8

119 vlastní B MaR-Montaz 453111 d.1.4.3.2 Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení m 1360 21,52 29267,2

120 vlastní B MaR-Montaz 453111 d.1.4.3.2 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích ks 128 262,98 33661,44

121 vlastní B MaR-Montaz 453111 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích ks 0 0 0

122 vlastní B MaR-Montaz 452550 Dovybavení silového rozvaděče kpl 0 0 0

123 vlastní B MaR-Montaz 452550
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení ks 18 274,93 4948,74

124 vlastní B MaR-Montaz 453432
TZ kap. 6.1, 

d.1.4.3.4-5
Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 4 1171,46 4685,84

Celkem za: Elektromontážní práce 167 918 Kč

Díl: Služby

125 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Oživení a uvedení do provozu (fyzické datové body) ks 1 47336,38 47336,38

126 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Test 1:1 DB 130 131,49 17093,7

127 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Oživení komunikace ModBus (čidla, nástěnné ovladače, VRF jednotka) ks 1 15396,28 15396,28

128 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Vytvoření SW DB 180 478,15 86067

129 vlastní A MaR-Sluzby 312090 Vytvoření a programování dispečinku, parametrizace, tvorba uživatelských obrazovek DB 0 0 0

130 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Technologické obrazovky pro přístup do regulátoru (ovládací rozhraní) ks 11 1434,44 15778,84

131 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Prováděcí dokumentace ks 1 22353,29 22353,29

132 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Dokumentace skutečného provedení ks 1 8845,69 8845,69

133 vlastní A MaR-Sluzby 312090
TZ kap. 5; d.1.4.3.2-

3
Zaučení obsluhy hod 7 812,85 5689,95

134 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Revize elektro ks 1 10758,27 10758,27

135 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 7 418,38 2928,66

136 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Vedení zakázky kpl 1 26297,99 26297,99

137 vlastní A MaR-Sluzby 312090 projekt d.1.4.3 Doprava, zařízení staveniště, VRN… soub. 1 20132,43 20132,43

Celkem za: Služby 278 678 Kč

Celková cena bez DPH 1 226 251 Kč

DPH - 21% 257 513 Kč

Celková cena s DPH 1 483 764 Kč
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  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

d.1.4.4 0,00 0,00 0,00 72,10

d.1.4.4 1 2 564,30 42 082,60 44 646,90 51,00 ok

d.1.4.4 4 7 964,14 5 184,86 13 149,00 18,91 ok

d.1.4.4 72 388 503,79 248 817,18 637 320,97 2,19

d.1.4.4 73 5 766,93 837,58 6 604,51 0,00

d.1.4.4 8 13,95 26 409,22 26 423,17 0,00

d.1.4.4 5 994,84 0,00 5 994,84 0,00 ok

734 139,39

Zdravotně technické instalace

Ústřední vytápění

Trubní vedení

Ostatní materiál

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

ZTI

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

JKSO: 0 Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval: 0

Lokalita: 0 Konec výstavby:  Zhotovitel: Společnost Červený Kostel

Druh stavby: 0
Začátek 

výstavby:
Projektant: 0

Výkaz výměr - d.1.4.4 – ZTI
Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustavaCELK

d.1.4.4 ZTI    404 799,17 296 922,21 734 139,39 72,10

d.1.4.4 13 Hloubené vykopávky    0,00 39 447,00 39 447,00 0,00

1 d.1.4.4 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 60,00 657,45 0,00 39 447,00 39 447,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

d.1.4.4 17 Konstrukce ze zemin    2 564,30 2 635,60 5 199,90 51,00

2 d.1.4.4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 30,00 173,33 2 564,30 2 635,60 5 199,90 1,70 51,00 RTS II / 2018 #

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

d.1.4.4 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   7 964,14 5 184,86 13 149,00 18,91

3 d.1.4.4 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,00 1 314,90 7 964,14 5 184,86 13 149,00 1,89 18,91 RTS II / 2018 #

kraj Olomoucký

d.1.4.4 721 Vnitřní kanalizace    104 016,96 96 624,70 200 641,66 0,59

4 d.1.4.4 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 45,00 273,86 3 989,45 8 334,25 12 323,70 0,00 0,02 RTS II / 2018 #

5 d.1.4.4 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 10,00 358,85 1 253,84 2 334,66 3 588,50 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

6 d.1.4.4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 30,00 665,58 8 295,87 11 671,53 19 967,40 0,00 0,04 RTS II / 2018 #

7 d.1.4.4 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 40,00 604,38 9 451,10 14 724,10 24 175,20 0,00 0,08 RTS II / 2018 #

8 d.1.4.4 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 40,00 710,52 13 670,81 14 749,99 28 420,80 0,00 0,10 RTS II / 2018 #

9 d.1.4.4 721176244R00 Potrubí KG dešťové (svislé) D 160 x 4,0 mm m 50,00 661,04 20 333,16 12 718,84 33 052,00 0,00 0,15 RTS II / 2018 #

10 d.1.4.4 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,00 81,52 0,00 652,16 652,16 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

11 d.1.4.4 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,00 90,02 0,00 630,14 630,14 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

12 d.1.4.4 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7,00 112,36 0,00 786,52 786,52 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

13 d.1.4.4 721273200RT3 Souprava ventilační střešní 110 kus 1,00 762,29 601,04 161,25 762,29 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

14 d.1.4.4 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 215,00 28,21 485,38 5 579,77 6 065,15 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

15 d.1.4.4 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 3,00 831,97 0,00 2 495,91 2 495,91 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

16 d.1.4.4 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 20,00 51,05 0,00 1 021,00 1 021,00 0,00 0,05 RTS II / 2018 #

17 d.1.4.4 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 20,00 249,59 1 692,51 3 299,29 4 991,80 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

18 d.1.4.4 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 45,00 497,64 12 172,70 10 221,10 22 393,80 0,00 0,06 RTS II / 2018 #

19 d.1.4.4 721170966R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 kus 2,00 507,44 224,72 790,16 1 014,88 0,01 0,01 RTS II / 2018 #

20 d.1.4.4 721177724R00 Čisticí kus odpadní svislé D 75 kus 2,00 132,81 166,48 99,14 265,62 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

21 d.1.4.4 721177726R00 Čisticí kus odpadní svislé D 125 kus 1,00 341,40 236,56 104,84 341,40 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

22 d.1.4.4 721231126RT4 Vtok střešní, krytina s kačírkem, zatepl.do 500 mm kus 4,00 4 357,10 15 737,23 1 691,17 17 428,40 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

průměr 75-125 mm

23 d.1.4.4 721231129RT3 Krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem kus 4,00 818,82 3 275,28 0,00 3 275,28 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

24 d.1.4.4 721231143RT4 Vtok terasový DN50, vodorovný kus 1,00 4 494,57 4 071,83 422,74 4 494,57 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

průměr 75-125 mm

25 d.1.4.4 721231331R00 Vyhřívací sada pro střešní vtoky kus 5,00 1 495,40 7 063,07 413,93 7 477,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

26 d.1.4.4 721242804R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,00 207,99 0,00 207,99 207,99 0,03 0,03 RTS II / 2018 #

27 d.1.4.4 721225202R00 Uzávěrka zápach. VZT kus 5,00 962,03 1 295,95 3 514,20 4 810,15 0,00 0,02 RTS II / 2018 #

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Výkaz výměr d.1.4.4 – ZTI

Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0



d.1.4.4 721VD Vnitřní kanalizace    1 010,00 0,00 1 010,00 0,00

28 d.1.4.4 723000010 Skutečný stav soubor 1,00 1 010,00 1 010,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 #

d.1.4.4 722 Vnitřní vodovod    106 876,47 123 405,71 230 282,18 1,59

29 d.1.4.4 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 40,00 731,56 12 273,20 16 989,20 29 262,40 0,02 0,64 RTS II / 2018 #

30 d.1.4.4 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 50,00 765,99 18 101,61 20 197,89 38 299,50 0,01 0,69 RTS II / 2018 #

31 d.1.4.4 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 35,00 187,67 0,00 6 568,45 6 568,45 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

32 d.1.4.4 722237123R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 20,00 428,54 6 672,15 1 898,65 8 570,80 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

33 d.1.4.4 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 soubor 4,00 9 289,17 34 457,75 2 698,93 37 156,68 0,00 0,01 #

- H1 - hydrant zapuštěný na hloubku, D25

- H2 – hydrant přisazený bez boxu, D25

- H3 - hydrant přisazený v boxu, D25

34 d.1.4.4 722262211R00 Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 kus 1,00 1 582,66 1 365,13 217,53 1 582,66 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

35 d.1.4.4 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 325,00 16,86 1 014,38 4 465,12 5 479,50 0,00 0,06 RTS II / 2018 #

36 d.1.4.4 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 325,00 10,17 166,91 3 138,34 3 305,25 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

37 d.1.4.4 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 5,00 759,06 0,00 3 795,30 3 795,30 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

38 d.1.4.4 722171212R00 Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm m 20,00 309,60 1 705,58 4 486,42 6 192,00 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

39 d.1.4.4 722171214R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 10,00 400,45 1 619,62 2 384,88 4 004,50 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

40 d.1.4.4 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 95,00 233,10 4 617,77 17 526,73 22 144,50 0,00 0,04 RTS II / 2018 #

41 d.1.4.4 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 75,00 282,71 5 270,67 15 932,58 21 203,25 0,00 0,04 RTS II / 2018 #

42 d.1.4.4 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 25,00 369,37 2 815,63 6 418,62 9 234,25 0,00 0,02 RTS II / 2018 #

43 d.1.4.4 722172414R00 Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 10,00 571,38 2 528,43 3 185,37 5 713,80 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

44 d.1.4.4 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 95,00 58,57 1 638,58 3 925,57 5 564,15 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

vnitřní průměr 22 mm

45 d.1.4.4 722181212RT9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 75,00 59,65 1 387,49 3 086,26 4 473,75 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

vnitřní průměr 28 mm

46 d.1.4.4 722181212RU2 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 50,00 60,13 963,85 2 042,65 3 006,50 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

vnitřní průměr 35 mm

47 d.1.4.4 722181212RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 60,00 63,59 1 233,79 2 581,61 3 815,40 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

vnitřní průměr 40 mm

48 d.1.4.4 722237664R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32,vod kus 1,00 396,27 327,22 69,05 396,27 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

49 d.1.4.4 722237643R00 Ventil zpětný, DN 20 kus 2,00 223,53 424,19 22,87 447,06 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

50 d.1.4.4 722237422R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.DN 15 kus 2,00 222,22 316,50 127,94 444,44 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

51 d.1.4.4 722237423R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 6,00 298,84 1 330,36 462,68 1 793,04 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

52 d.1.4.4 722237424R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 2,00 428,54 695,90 161,18 857,08 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

53 d.1.4.4 722236512R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 20 kus 1,00 270,76 211,89 58,87 270,76 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

54 d.1.4.4 722235142R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,00 540,91 859,75 222,07 1 081,82 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

55 d.1.4.4 722231193R00 Ventil vod.pojistný pružinový kus 1,00 582,75 561,78 20,97 582,75 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

56 d.1.4.4 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 2,00 183,13 278,18 88,08 366,26 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

57 d.1.4.4 722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 1,00 224,73 153,22 71,51 224,73 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

58 d.1.4.4 722000001 Expanzní nádoba soubor 1,00 2 972,04 2 972,04 0,00 2 972,04 0,01 0,01 #

Poznámka:

59 d.1.4.4 722000010 Napájecí zdroj pro senzorové baterie až pro 8 zařízení kus 1,00 1 473,29 912,94 560,35 1 473,29 0,00 0,00 #

- všechny hydranty budou odsouhlaseny architektem (  atelier-r )

kompletní dodávka a montáž

tlaková nádoba expanzní s membránou, závitové připojení 2/10, vč.průtočné armatury



d.1.4.4 725 Zařizovací předměty    176 600,36 28 786,77 205 387,13 0,02

60 d.1.4.4 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 5,00 350,24 707,71 1 043,49 1 751,20 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

61 d.1.4.4 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00 900,11 613,52 286,59 900,11 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

62 d.1.4.4 725534112R00 Ohřívač elektr. zásob. IN 5 soubor 1,00 3 872,98 3 593,41 279,57 3 872,98 0,00 0,00 #

63 d.1.4.4 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 1,00 970,63 378,47 592,16 970,63 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

64 d.1.4.4 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 22,00 272,67 4 465,91 1 532,83 5 998,74 0,00 0,01 RTS II / 2018 #

65 d.1.4.4 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 1,00 302,43 224,45 77,98 302,43 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

66 d.1.4.4 725010001 Toaleta kus 5,00 16 091,50 71 358,14 9 099,36 80 457,50 0,00 0,00 #

Poznámka:

67 d.1.4.4 725010002 Toaleta pro tělesně postižené kus 1,00 24 542,24 21 628,13 2 914,11 24 542,24 0,00 0,00 #

Poznámka:

kompletní dodávka a montáž :

- na povrchu silikáto-keramická, skelná vrstva, vypálená na původní glazuře a vytvářející neporézní povrch s téměř samočistící funkcí- bez oplachového kruhu- sedátko s poklopem ze shodné 

série, se zpomalovacím sklápěcím systémem- vzhled prvku bude odpovídat vyobrazení, konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)- tlačítko - tvrzený plast, barva 

bílá, podomítková nádržka, zvukověizolační souprava

kompletní dodávka a montáž :

na povrchu silikáto-keramická, skelná vrstva, vypálená na původní glazuře a vytvářející neporézní povrch s téměř samočistící funkcí

- bez oplachového kruhu

- sedátko s poklopem ze shodné série, se zpomalovacím sklápěcím systémem

- vzhled prvku bude odpovídat vyobrazení

- konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)

- zvukověizolační sestava

- nerez madla



68 d.1.4.4 725010003.1 Umyvadlo U kus 4,00 7 654,39 25 647,17 4 970,39 30 617,56 0,00 0,00 #

Poznámka:

69 d.1.4.4 725010003.2 Umyvadlo U1 kus 2,00 7 796,64 13 061,90 2 531,38 15 593,28 0,00 0,00 #

Poznámka:

kompletní dodávka a montáž :

- konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)

- páková umyvadlová baterie, odtoková souprava

- výtok 100 mm

- normální proud

- průtok při 0,3 MPa: 5 l/min

- odtoková souprava s táhlem

- materiál odtokového ventilu: kov

- součásti dodávky: páková umyvadlová baterie, přívodní hadice, upevnění dříku, montážní návod

- sifon chromový, válcový s odpadovou sestavou

kompletní dodávka a montáž :

- výrobek ze speciální keramiky tvořenou smícháním jílu s křemičitou surovinou s přidáním korundu pro dosažení vyšší pevnosti a tenkých stěn umyvadla s poloměrem hran 2-3mm

- vhodné pro zavěšení i osazení do nábytku

- vzhled prvku bude odpovídat vyobrazení

- konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)

- páková umyvadlová baterie, odtoková souprava

- výtok 100 mm

- normální proud

- průtok při 0,3 MPa: 5 l/min

- odtoková souprava s táhlem

- materiál odtokového ventilu: kov

- součásti dodávky: páková umyvadlová baterie, přívodní hadice, upevnění dříku, montážní návod

- sifon chromový, válcový s odpadovou sestavou



70 d.1.4.4 725010004 Umyvadlo pro tělesně postižené kus 1,00 10 037,35 8 637,91 1 399,44 10 037,35 0,00 0,00 #

Poznámka:

71 d.1.4.4 725010005 Pisoár kus 2,00 10 305,23 17 772,79 2 837,67 20 610,46 0,00 0,00 #

Poznámka:

kompletní dodávka a montáž :

- s glazovanou spodní stranou

- vzhled prvku bude odpovídat vyobrazení

- konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)

- stojánková páková baterie

- sifon a odtoková souprava pro ZP

- madla

kompletní dodávka a montáž :

- vybavený splachovacím senzorem - silikáto-keramická, skelná vrstva, vypálená na původní glazuře a vytvářející neporézní povrch s téměř samočistící funkcí - vzhled prvku bude odpovídat 

vyobrazení - konkrétní výrobek bude před dodáním odsouhlasen architektem (atelier-r)



72 d.1.4.4 725010007 Výlevka volně stojící kus 1,00 8 812,22 7 831,99 980,23 8 812,22 0,00 0,00 #

Poznámka:

73 d.1.4.4 725860201R00 Sifon dřezový kus 1,00 598,88 438,09 160,79 598,88 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

74 d.1.4.4 725860211R00 Sifon umyvadlový kus 1,00 321,55 240,77 80,78 321,55 0,00 0,00 RTS II / 2018 #

d.1.4.4 732 Strojovny    5 766,93 837,58 6 604,51 0,00

75 d.1.4.4 732421312R00 Čerpadlo oběhové soubor 1,00 6 048,06 5 766,93 281,13 6 048,06 0,00 0,00 RTS II / 2018732_

76 d.1.4.4 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových soubor 1,00 556,45 0,00 556,45 556,45 0,00 0,00 RTS II / 2018732_

d.1.4.4 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    13,95 26 409,22 26 423,17 0,00

77 d.1.4.4 890000002 zednické výpomoci hod 80,00 316,12 0,00 25 289,60 25 289,60 0,00 0,00 89_

Poznámka:

78 d.1.4.4 386943111R00 Montáž neutralizačních stanic kus 1,00 1 133,57 13,95 1 119,62 1 133,57 0,00 0,00 RTS II / 201889_

d.1.4.4 Ostatní materiál   5 994,84 0,00 5 994,84 0,00

79 d.1.4.4 43632450 Filtr neutralizační pro kondenzační kotle kus 1,00 5 994,84 5 994,84 0,00 5 994,84 0,00 0,00 RTS II / 2018Z99999_

734 139,39Celkem:

kompletní dodávka a montáž :

- keramická mísa

- nádržka vysoko položená

- nástěnná páková baterie s delším raménkem

- propojení

kotvení potrubí

zednické zapravení

sekání drážek, průrazy



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

d.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,82

d.1.4.5 72 38 941,48 27 194,22 66 135,70 0,81

d.1.4.5 78 1 209,41 4 229,79 5 439,20 0,00

d.1.4.5 8 0,00 13 149,20 13 149,20 0,00

d.1.4.5 9 0,00 15 438,06 15 438,06 0,00

d.1.4.5 15 638,95 0,00 15 638,95 0,01

115 801,11
Poznámka:

Výměr výměr - d.1.4.5 – plyn
Název stavby: Červený kostel Doba výstavby:  Objednatel: 0

Druh stavby: 0
Začátek 

výstavby:
Projektant: 0

0

Lokalita: 0 Konec výstavby:  Zhotovitel: Společnost Červený Kostel

Dokončovací práce

JKSO: 0 Zpracováno dne: 10.06.2019 Zpracoval:

Trubní vedení

Dokončovací práce, demolice

Ostatní materiál

Celkem:

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

plyn

Zdravotně technické instalace



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

d.1.4.5 plyn    55 789,84 60 011,27 115 801,11 0,82

d.1.4.5 721VD Vnitřní kanalizace    8 965,23 0,00 8 965,23 0,00

1 d.1.4.5 723000010 Skutečný stav - Zaměření, zpracování P.D. soubor 1,00 8 965,23 8 965,23 0,00 8 965,23 0,00 0,00

d.1.4.5 723 Vnitřní plynovod    26 987,84 27 194,22 54 182,06 0,81

2 d.1.4.5 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 40,00 622,78 13 737,37 11 173,83 24 911,20 0,01 0,32 RTS II / 2018

3 d.1.4.5 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 10,00 580,23 2 371,03 3 431,27 5 802,30 0,01 0,15 RTS II / 2018

4 d.1.4.5 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 2,00 241,46 0,00 482,92 482,92 0,00 0,00 RTS II / 2018

5 d.1.4.5 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,00 40,29 0,00 40,29 40,29 0,00 0,00 RTS II / 2018

6 d.1.4.5 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 60,00 35,51 0,00 2 130,60 2 130,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

7 d.1.4.5 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 303,62 0,00 303,62 303,62 0,00 0,00 RTS II / 2018

8 d.1.4.5 723190917R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 kus 2,00 435,11 148,86 721,36 870,22 0,00 0,00 RTS II / 2018

9 d.1.4.5 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 1,00 330,52 74,30 256,22 330,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

10 d.1.4.5 723237216R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 32 kus 2,00 838,32 1 384,66 291,98 1 676,64 0,00 0,00 RTS II / 2018

11 d.1.4.5 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 25 kus 2,00 620,76 981,23 260,29 1 241,52 0,00 0,00 RTS II / 2018

12 d.1.4.5 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 10,00 502,42 1 812,16 3 212,04 5 024,20 0,01 0,12 RTS II / 2018

13 d.1.4.5 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 40,00 80,69 2 791,80 435,80 3 227,60 0,00 0,15 RTS II / 2018

14 d.1.4.5 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 m 5,00 1 085,39 3 686,45 1 740,50 5 426,95 0,01 0,06 RTS II / 2018

15 d.1.4.5 723290823R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m t 1,00 2 713,48 0,00 2 713,48 2 713,48 0,00 0,00 RTS II / 2018

d.1.4.5 723VD Vnitřní plynoinstalace    2 988,41 0,00 2 988,41 0,00

16 d.1.4.5 723000020 Revize soubor 1,00 2 988,41 2 988,41 0,00 2 988,41 0,00 0,00

d.1.4.5 783 Nátěry    1 209,41 4 229,79 5 439,20 0,00

17 d.1.4.5 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 65,00 83,68 1 209,41 4 229,79 5 439,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

d.1.4.5 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    0,00 13 149,20 13 149,20 0,00

18 d.1.4.5 890000002 zednické výpomoci hod 40,00 328,73 0,00 13 149,20 13 149,20 0,00 0,00

Poznámka:

d.1.4.5 H723 Vnitřní plynovod    0,00 9 430,19 9 430,19 0,00

19 d.1.4.5 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m t 3,00 792,53 0,00 2 377,59 2 377,59 0,00 0,00 RTS II / 2018

20 d.1.4.5 998723194R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km t 10,00 705,26 0,00 7 052,60 7 052,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

d.1.4.5 M23 Montáže potrubí    0,00 6 007,87 6 007,87 0,00

21 d.1.4.5 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 60,00 13,27 0,00 796,20 796,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

22 d.1.4.5 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00 3 849,07 0,00 3 849,07 3 849,07 0,00 0,00 RTS II / 2018

23 d.1.4.5 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 60,00 22,71 0,00 1 362,60 1 362,60 0,00 0,00 RTS II / 2018

d.1.4.5 Ostatní materiál    15 638,95 0,00 15 638,95 0,01

24 d.1.4.5 38822276 Plynoměr membránový komunální  G16 kus 1,00 15 638,95 15 638,95 0,00 15 638,95 0,01 0,01 RTS II / 2018

115 801,11

kotvení potrubí

zednické zapravení

sekání drážek, průrazy

Celkem:

Výkaz výměr d.1.4.5 – plyn

Název stavby: Červený kostel  0

Náklady (Kč) Hmotnost (t)



Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 570206,65

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 471414,99

3   Podružný materiál 20832,43

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 53122,70

5 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 14998,18

6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 307611,00

7 Přesun dodávek 57070,71

CELKEM URN 1495256,66

B.  HZS

8 Hodinová zúčtovací sazba 128076,88

CELKEM HZS 128076,88

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

9 Dodávka zařízení (specifikace) 5707070,81

10 Doprava dodávek 285353,54

CELKEM DODÁVKA 5992424,35

REKAPITULACE CELKEM 7615757,89

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn.

1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) 40,00 50,00 m

M 21011070 trubka ohebná 1416 8,33 50,00 m

2 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 49,99 100,00 m

M 21011075 trubka 1423/1 9,53 100,00 m

3 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) 59,99 50,00 m

M 21011270 trubka ohebná 2323 12,73 50,00 m

4 K 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) 69,99 30,00 m

M 81034000 2329 oh.tr.PVC 20,95 30,00 m

5 K montáž ohebné dvouplášťové korugované 

chráničky určené pro mechanickou ochranu 

všech druhů energetických a 

telekomunikačních vedení o vnějším průměru 

110mm

74,99 115,00 m

M 81036115 venkovní trubka, červená, dvouplášťová 110 50,60 115,00 m

6 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) 

kruh.vč.zap.

99,98 47,00 ks

M 21010404 krabice rozvodná, svorkovnice 50,60 47,00 ks

7 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. 

vč.zapoj.

124,98 5,00 ks

M 21010530 krabice + svork. 57,38 5,00 ks

8 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. 

vč.zap.

399,96 2,00 ks

M 21010702 krabice na ekv.svorku 112,73 2,00 ks

M 40029960 EPS 2 svorka ekvipotenciální 227,47 2,00 ks

9 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. 

vč.zap.

349,95 9,00 ks

M 1002  kr.od.2,5mm s IP54/65 149,38 9,00 ks

10 K 210010439 krab.kov.odb.typ B5 čtyřhr.180x180 8xPZ 36 

vč.z.

999,88 4,00 ks

M 23050163 podlahová krabice 9475,51 4,00 ks

11 K žlab drátěný o rozměru 60x60mm bez víka 

vč.podpěrek

349,95 14,00 m

M 95388230 žlab drátěný  60x60 + 2ks integr. spojky 337,46 14,00 m

12 K 210100102 ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 91,89 8,00 ks

13 K 210100102 ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 91,89 10,00 ks

14 K 210100103 ukonč. 1 žil. vodičů do 70 mm2 100,35 8,00 ks

15 K 210100401 ukonč.kab.vícežil. do s=4mm2 od 5 do 10 žil 83,44 142,00 ks

16 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 174,98 4,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 4,00 ks

M ramecek 24,64 4,00 ks

M kryt spin 39,28 4,00 ks

M telo spinac 101,90 4,00 ks

17 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 174,98 9,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 9,00 ks

M ramecek 24,64 9,00 ks

M kryt spin 39,28 9,00 ks

M telo spinac 101,90 9,00 ks

18 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 174,98 2,00 ks

M spínač č.6S bílá na omítku 120,82 2,00 ks

19 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 174,98 2,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 2,00 ks

M spínač č.6  bílý porcelán 1238,66 2,00 ks

20 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. 199,98 2,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 2,00 ks

M ramecek 24,64 2,00 ks

M kryt sp.dvoj 48,81 2,00 ks

M telo spinac 138,20 2,00 ks

21 K 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. 184,98 6,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 6,00 ks

C21M - Elektromontáže
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M ramecek 24,64 6,00 ks

M kryt spínače 39,28 6,00 ks

M telo spinac 108,68 6,00 ks

22 K 210110508 vačkové spín.typu S 63 V 03/04/05/06 P0-P1 499,94 1,00 ks

M VBF01GE  hlav.vypínač 16A ve skříňce 589,21 1,00 ks

23 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

224,97 24,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 24,00 ks

M ramecek 24,64 24,00 ks

M kompl.zas.bez r 128,43 24,00 ks

24 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

224,97 11,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 11,00 ks

M ramecek 24,64 11,00 ks

M  kompl.zas.bez r 128,43 11,00 ks

25 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

224,97 42,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 42,00 ks

M zásuvka o porcelán bílá 981,78 42,00 ks

26 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

224,97 1,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 1,00 ks

M zas+přep.ochr. 759,31 1,00 ks

M zásuvka porcelán bílá 981,78 1,00 ks

27 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

224,97 5,00 ks

M krabice přístrojová 4,88 5,00 ks

M ramecek 24,64 5,00 ks

M zas+přep.ochr. 869,66 5,00 ks

28 K 210111021 zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z 224,97 6,00 ks

M 38022055  zásuvka IP44 121,65 6,00 ks

29 K 210111021 zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z 299,96 10,00 ks

M 53082466 zásuvka  3p.32A/230V vest. IP44 288,42 10,00 ks

30 K 210111062 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z 349,95 1,00 ks

M 38195007 zásuvka 400V/16A, IP 44 116,29 1,00 ks

31 K 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 1499,82 1,00 ks

32 K 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg 2499,70 3,00 ks

33 K 210201001 svít.zářiv.stropní (S21) 749,91 5,00 ks

34 K 210201039 svít.zářiv.stropní stavebnicové (S28) 749,91 24,00 ks

35 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S1) 2999,63 1,00 ks

36 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S2) 749,91 2,00 ks

37 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S3) 749,91 3,00 ks

38 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S10) 1999,76 1,00 ks

39 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S13) 2999,63 1,00 ks

40 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S14) 15998,05 1,00 ks

41 K 210201050 svít.zářiv.závěsné (S29) 3999,51 1,00 ks

42 K 210201054  svít.zářiv.nástěnné (S9) 749,91 22,00 ks

43 K 210201054  svít.zářiv.nástěnné (S12) 749,91 30,00 ks

44 K 210201054  svít.zářiv.nástěnné (S18) 749,91 4,00 ks

45 K 210201054  svít.zářiv.nástěnné (S19) 749,91 2,00 ks

46 K 210201054  svít.zářiv.nástěnné (V4) 749,91 2,00 ks

47 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S5) 499,94 31,00 ks

48 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S6) 499,94 9,00 ks

49 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S7) 499,94 7,00 ks

50 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S8) 499,94 4,00 ks

51 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S11) 1499,82 4,00 ks

52 K 210201061 svít.zářiv.vestavné (S15) 999,88 2,00 ks

53 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S20) 999,88 2,00 ks

54 K 210201061  svít.zářiv.vestavné (S26) 1499,82 5,00 ks

55 K 210201061 svít.zářiv.vestavné (S30) 499,94 2,00 ks

56 K 210201067 svít.zářiv.prům.stropní (S23) 749,91 6,00 ks

57 K 210201067 svít.zářiv.prům.stropní (S24) 749,91 1,00 ks

58 K 210201067 svít.zářiv.prům.stropní (S25) 499,94 10,00 ks

59 K 210201076 svít.zářiv.do řady (S4) 249,97 215,00 m
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60 K 210201076 svít.zářiv.do řady (S16) 499,94 10,00 m

61 K 210201076 svít.zářiv.do řady (S17) 499,94 15,00 m

62 K 210201076 svít.zářiv.do řady (S22) 499,94 20,00 m

63 K 210201076 svít.zářiv.do řady (S27) 499,94 20,00 m

64 K 210220010 nátěr zemnícího pásku do 120 mm2  1x 

vč.žlut.p.

54,04 2,00 m

M 559010 antikorozní barva, šedá 20,95 2,00 ks

65 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 

vč.svorek;propoj.aj.

64,51 165,00 m

M 860008 kulatý vodič nerez V4A Rd 10, balení 110-

140 m

346,50 165,00 m

66 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 

vč.svorek;propoj.aj.

64,51 20,00 m

M 860008 kulatý vodič nerez V4A Rd 8, balení 110-140 

m

346,50 20,00 m

67 K 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al 

o10mm;Cu R=8mm

145,46 305,00 m

M 832740 lano Cu Rd 9, 50 mm?, balení 100 m 238,42 305,00 m

68 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 

03)

42,01 7,00 ks

M 18010500 SS svorka Cu 125,94 7,00 ks

69 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 

03)

42,01 9,00 ks

M 18010520 SZc svorka Cu 129,04 9,00 ks

70 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 

03)

42,01 12,00 ks

M 18010530 SOc svorka Cu 118,44 12,00 ks

71 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 

03)

42,01 18,00 ks

M 18010535 SU svorka CU univerzální 122,96 18,00 ks

72 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)

57,01 2,00 ks

M 18010510 SK svorka Cu 133,44 2,00 ks

73 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do 

zdiva

259,49 9,00 ks

M 18006414 DUDa-22 držák ochranného úhelníku 45,00 18,00 ks

M 18006500 OU ochrany uhelnik 1,7m 178,44 9,00 ks

74 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 22,50 18,00 ks

M 480006 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro 

Rd 16

7,50 18,00 ks

75 K 210220463 montáž vysouvacího žebříku nad 10m na 1 

svod

277,46 9,00 ks

76 K 210220502 mont.xdemont.bezp.zařízení 10-20m nad 

střechu BOZ2

2924,64 2,00 ks

77 K 210220503 mont.xdemont.bezp.zařízení nad20m nad 

střechu BOZ3

3149,62 1,00 ks

78 K 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) 19,99 60,00 m

M 15010850 CY 4 zel.zl./H07V-U/ 12,26 60,00 m

79 K 210800548 CY 10 mm2 zelenožlutý (PU) 25,00 50,00 m

M 15011020 CY 10 zel.zl./HO7V-U10/ 30,83 50,00 m

80 K 210800549 CY 16 mm2 zelenožlutý (PU) 30,00 50,00 m

M 00000925 vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY) 49,51 50,00 m

81 K 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) 34,99 40,00 m

M 00000990 vodič H07V-R 25 zelenožlutý (CY) 69,99 40,00 m

82 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 30,00 36,00 m

M 02031400 CYKY 3-O x 1.5 (3A) 13,69 36,00 m

83 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 30,00 32,00 m

M 02070413 NHXHX FE 180/E30 3Cx1,5 36,91 32,00 m

84 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 30,00 10,00 m

M 02070413 NHXHX FE 180/E30 3Cx1,5 36,91 10,00 m

85 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 30,00 172,00 m

M 02033400 CYKY 3-J x 1.5 (3C) 13,69 172,00 m

86 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 30,00 1103,00 m

M 02400200 1-CXKH-V 3Cx1,5 36,91 1103,00 m

87 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 30,00 125,00 m

M 95258207 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2s1d0 nehořlavý 25,95 125,00 m
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88 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 30,00 40,00 m

M 02033400 CYKY 3-J x 1.5 (3C) 13,69 40,00 m

89 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) 30,00 10,00 m

M 02031400 CYKY 3-O x 1.5 (3A) 13,69 10,00 m

90 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 34,99 75,00 m

M 02033500 CYKY 3-J x 2.5 (3C) 22,50 75,00 m

91 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 34,99 1346,00 m

M 95258212 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2s1d0 nehořlavý 34,88 1346,00 m

92 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 34,99 42,00 m

M 02033500 CYKY 3-J x 2.5 (3C) 22,50 42,00 m

93 K 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU) 49,99 24,00 m

M 95283876 kabel NOPOVIC 99,74 24,00 m

94 K 210810053 CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU) 55,00 10,00 m

M 02053800 CYKY 5-J x 10 (5C) 141,53 10,00 m

95 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 40,00 50,00 m

M 02053400 CYKY 5-J x 1.5 (5C) 22,85 50,00 m

96 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 40,00 512,00 m

M 95258213 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2s1d0 nehořlavý 40,59 512,00 m

97 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) 40,00 38,00 m

M 02053400 CYKY 5-J x 1.5 (5C) 22,85 38,00 m

98 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 45,00 38,00 m

M 95258215 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2s1d0 nehořlavý 50,71 38,00 m

99 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 45,00 151,00 m

M 02053500 CYKY 5-J x 2.5 (5C) 37,14 151,00 m

100 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 49,99 91,00 m

M 95285587 1-CXKH-R  5X4 RE B2s1d0 nehořlavý 83,44 91,00 m

101 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 49,99 5,00 m

M 02053600 CYKY 5-J x 4 (5C) 62,50 5,00 m

102 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 49,99 10,00 m

M 02070530 NHXH-J FE180/E30 5x4 106,89 10,00 m

103 K 210810110 CYKY-CYKYm 3Bx35+25 mm2 1kV (PU) 64,99 49,00 m

M 02091320 1-CXKE-R 5C x 35 649,56 49,00 m

104 K 210810112 CYKY-CYKYm 3Bx70+50 mm2 1kV (PU) 79,99 15,00 m

M K0054 1-CYKY-J  4x70 SM 696,46 15,00 m

105 K 215111320 spinač s dálkovým ovládáním 2 kontakty 399,96 5,00 ks

M 21010104 krabice přístrojová 4,88 5,00 ks

M 31140125 spínač autom.relé 3.vod. 1349,83 5,00 ks

106 K 215111320 spinač s dálkovým ovládáním 2 kontakty 399,96 2,00 ks

M 21010104 krabice přístrojová 4,88 2,00 ks

M 31140125 spínač autom.relé 3.vod., venk. provedení 1349,83 2,00 ks

107 K 215112223 ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou 174,98 2,00 ks

M 21010104 krabice přístrojová 4,88 2,00 ks

M 31105000 ramecek 24,64 2,00 ks

M 31110100 kryt spínače 55,70 2,00 ks

M 31136100 telo tlacitka 112,25 2,00 ks

M 58000084 3916-12221 orie.dout.0,5mA modrá 32,85 2,00 ks

108 K 215112223 ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou 174,98 3,00 ks

M 21010104 krabice přístrojová 4,88 3,00 ks

M 31105000 ramecek 24,64 3,00 ks

M 31110100 kryt spínače 55,70 3,00 ks

M 31136100 telo tlacitka 112,25 3,00 ks

109 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N1) 499,94 3,00 ks

110 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N1a) 499,94 2,00 ks

111 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N1b) 499,94 6,00 ks

112 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N1c) 499,94 1,00 ks

113 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N2) 499,94 6,00 ks

114 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N2a) 499,94 1,00 ks

115 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N2b) 499,94 6,00 ks

115 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N2c) 499,94 2,00 ks

115 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N2d) 499,94 1,00 ks

116 K 215202114 svít.nouzové 2 zdroje+kryt (N3) 499,94 4,00 ks

117 K 215872132 topný kabel Cu 220V na konstrukce 32m 1999,76 1,00 ks

M 77040095 kabel topný, 540w, 27,4M, ip67 4218,29 1,00 ks
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Celkem za ceník:

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)

C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn.

1 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm 99,98 1270,00 m

2 97403-1132 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 149,99 760,00 m

3 97403-1134 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm 199,98 230,00 m

4 97403-1721 vysek.rýh cihla-klenba do hl.30mm š.do 

30mm

164,99 110,00 m

5 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 4999,39 0,50 t

Celkem za ceník:

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn.

1 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 

50.tis.mont.

12498,48 1,00 objem

2 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 

200 kg

499,94 3,00 ks

3 320410020 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku 999,88 1,00 měření

Celkem za ceník:

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn.

O 1 01 rozvaděč NR 112, 125A, ČEZ 41355,55 1,00 ks

O 2 02 rozvaděč RH (bez DALI komponent) 112436,29 1,00 ks

O 3 03 rozvaděč R-kostel  (bez DALI komponent) 70928,86 1,00 ks

O 4 04 svítidla (vz samostatný list) 5205175,85 1,00 soubor

O 5 05 úprava 1RMS1 18237,66 1,00 ks

O 6 06 DALI komponenty pro řízení osvětlení po 

DALI sběrnici pro FOYER, 256 adres, 

programovatelné scény, ovládání přes PC 

(DALI router, reléová jednotka, DALI ovladač).

87889,29 1,00 soubor

O 7 06 DALI komponenty pro řízení osvětlení po 

DALI sběrnici pro KOSTEL, 256 adres, 

programovatelné scény, ovládání přes PC 

(DALI router, reléová jednotka, DALI ovladač).

99287,00 1,00 soubor

O 8 07 nastavení DALI osvětlení 40514,12 1,00 soubor

O 9 08 zajištění vyjádření TIČR 31246,19 1,00 soubor

Celkem za dodávky:

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn.

Práce v HZS

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Výchozí revize elektro

Dodávky zařízení (specifikace)
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1 Úklid pracoviště 455,90 32,00 hod.

2 Zhotovení projektové dokumentace skut. 

provedení

9998,78 1,00 hod.

3 Úprava stávající elektroinstalace 455,90 126,00 hod.

4 DEVI systém - vyhřívání okapů 455,90 6,00 hod.

5 Připojení VZT 455,90 16,00 hod.

6 Připojení vyhřívaných střešních svodů 455,90 5,00 hod.

7 Přepojení ventilátoru 455,90 1,00 hod.

8 Připojení ventilátoru podlahových konvektorů 455,90 1,00 hod.

9 Zednické výpomoci 455,90 48,00 hod.

10 Koordinace s ostatními profesemi 455,90 24,00 hod.

Celkem za práci v HZS:
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celkem [Kč]

2000,00

416,50

4999,00

953,00

2999,50

636,50

2099,70

628,50

8623,85

5819,00

4699,06

2378,20

624,90

286,90

799,92

225,46

454,94

3149,55

1344,42

3999,52

37902,04

4899,30

4724,44

735,12

918,90

802,80

11848,48

699,92

19,52

98,56

157,12

407,60

1574,82

43,92

221,76

353,52

917,10

349,96

241,64

349,96

9,76

2477,32

399,96

9,76

49,28

97,62

276,40

1109,88

29,28

C21M - Elektromontáže
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147,84

235,68

652,08

499,94

589,21

5399,28

117,12

591,36

3082,32

2474,67

53,68

271,04

1412,73

9448,74

204,96

41234,76

224,97

4,88

759,31

981,78

1124,85

24,40

123,20

4348,30

1349,82

729,90

2999,60

2884,20

349,95

116,29

1499,82

7499,10

3749,55

17997,84

2999,63

1499,82

2249,73

1999,76

2999,63

15998,05

3999,51

16498,02

22497,30

2999,64

1499,82

1499,82

15498,14

4499,46

3499,58

1999,76

5999,28

1999,76

1999,76

7499,10

999,88

4499,46

749,91

4999,40

53743,55

Strana 9/14



4999,40

7499,10

9998,80

9998,80

108,08

41,90

10644,15

57172,50

1290,20

6930,00

44365,30

72718,10

294,07

881,58

378,09

1161,36

504,12

1421,28

756,18

2213,28

114,02

266,88

2335,41

810,00

1605,96

405,00

135,00

2497,14

5849,28

3149,62

1199,40

735,60

1250,00

1541,50

1500,00

2475,50

1399,60

2799,60

1080,00

492,84

960,00

1181,12

300,00

369,10

5160,00

2354,68

33090,00

40711,73

3750,00

3243,75
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1200,00

547,60

300,00

136,90

2624,25

1687,50

47096,54

46948,48

1469,58

945,00

1199,76

2393,76

550,00

1415,30

2000,00

1142,50

20480,00

20782,08

1520,00

868,30

1710,00

1926,98

6795,00

5608,14

4549,09

7593,04

249,95

312,50

499,90

1068,90

3184,51

31828,44

1199,85

10446,90

1999,80

24,40

6749,15

799,92

9,76

2699,66

349,96

9,76

49,28

111,40

224,50

65,70

524,94

14,64

73,92

167,10

336,75

1499,82

999,88

2999,64

499,94

2999,64

499,94

2999,64

999,88

499,94

1999,76

1999,76

4218,29
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570206,65

471414,99

celkem [Kč]

126974,60

113992,40

45995,40

18148,90

2499,70

307611,00

celkem [Kč]

12498,48

1499,82

999,88

14998,18

celkem [Kč]

41355,55

112436,29

70928,86

5205175,85

18237,66

87889,29

99287,00

40514,12

31246,19

5707070,81

celkem [Kč]

Práce v HZS

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Výchozí revize elektro

Dodávky zařízení (specifikace)
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14588,80

9998,78

57443,40

2735,40

7294,40

2279,50

455,90

455,90

21883,20

10941,60

128076,88
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ozn. kat.č. typ popis cena ks celkem

S1 Závěsné atypické svítidlo LED, 149W, 8900lm, DALI, IP 20 82 489,94 Kč           1 82 489,94 Kč              

S2 Závěsné svítidlo z opálového ručně foukaného skla, kruhové, LED, 32W, 3010lm, IP 20 10 046,39 Kč           2 20 092,78 Kč              

S3 Závěsné válcové svítidlo direct/indirect LED, 24+12W, 2520+1260lm, DALI, IP 20 61 842,45 Kč           3 185 527,35 Kč            

S4

Sestava LED pásků v policích knihovny (prvek Z/35 a Z/37 v části d.1.1), napaječ, moduly 

napájené po max.5m, 6W/m, 550lm/m, IP 21, celková délka 215bm 412 449,70 Kč         1 412 449,70 Kč            

S5 Vestavné LED svítidlo s nastavitelnou optikou, výklopné, otočné, 22W, 2370lm, DALI, IP 20 16 530,12 Kč           31 512 433,72 Kč            

S6 Vestavné LED svítidlo, 13W, 1690lm, DALI, IP 54 10 041,64 Kč           9 90 374,76 Kč              

S7 Vestavné LED svítidlo, 22W, 2429lm, DALI, IP 54 11 095,08 Kč           7 77 665,56 Kč              

S8 Vestavné LED svítidlo, 6W, 448lm, DALI, externí předřadník, IP 23 6 150,44 Kč             4 24 601,76 Kč              

S9 Nástěnné svítidlo 2x15W LED, 2x780lm, DALI atyp, IP 20 40 558,15 Kč           22 892 279,30 Kč            

S10 Závěsné kruhové svítidlo LED DALI, atyp zavěšení, 67W, 6740lm, DALI, IP 20 82 404,24 Kč           1 82 404,24 Kč              

S11 Vestavné lineární svítidlo LED, 34W, 3757lm, DALI, IP 21, vč. příslušenství 35 446,86 Kč           4 141 787,44 Kč            

S12 Nástěnné svítidlo nepřímé LED, 43W, 3320lm, DALI, IP 40 18 863,17 Kč           30 565 895,10 Kč            

S13 Závěsné kruhové svítidlo LED, atyp zavěšení, 100W, 10800lm, DALI, IP 20 123 628,98 Kč         1 123 628,98 Kč            

S14 Závěsné kruhové svítidlo LED, atyp zavěšení, 400W, 435000lm, DALI, IP 20 456 612,18 Kč         1 456 612,18 Kč            

S15 Přisazené lineární svítidlo LED, 31W, 3528lm, DALI, IP 43 18 739,38 Kč           2 37 478,76 Kč              

S16 Sestava LED pásků v oknech kostela, 15W/m, 900lm/m, 230V, 450mm, IP 21 1 182,00 Kč             20 23 640,00 Kč              

S17 Sestava LED pásků v oknech kostela, 15W/m, 900lm/m, 230V, 1000mm, IP 21 2 048,56 Kč             15 30 728,40 Kč              

S18 Nástěnné svítidlo direct/indirect LED, 23W, 2120lm, IP 40 16 219,46 Kč           4 64 877,84 Kč              

S19 Nástěnné svítidlo nad zrcadlo LED, 23W, 2580lm, IP44 15 141,01 Kč           2 30 282,02 Kč              

S20 Vestavné lineární svítidlo nad zrcadlo LED, 20W, 2260lm, IP 21, vč. příslušenství 25 823,04 Kč           2 51 646,08 Kč              

S21 Stropní přisazené svítidlo LED, 25W, 3399lm, DALI, IP 43 21 481,90 Kč           5 107 409,50 Kč            

S22 Sestava LED pásků v oknech kostela, 15W/m, 900lm/m, 230V, 2500mm, IP 21 3 601,95 Kč             8 28 815,60 Kč              

S23 Stropní/nástěnné průmyslové svítidlo LED, 37W, 4940lm, IP 44 2 565,16 Kč             6 15 390,96 Kč              

S24 Stropní/nástěnné průmyslové svítidlo LED, 18W, 2320lm, IP 66 2 006,90 Kč             1 2 006,90 Kč                

S25 Stropní/nástěnné svítidlo LED, kruhové, 10W, 1200lm, IP 54 1 765,26 Kč             10 17 652,60 Kč              

S26 Vestavné lineární svítidlo LED, 34W, 3757lm, DALI, IP 21, vč. příslušenství 35 446,86 Kč           5 177 234,30 Kč            

S27 Sestava LED pásků kopírující obvod hodin, 15W/m, 900lm/m, 230V, 5000mm, IP 21 7 562,18 Kč             4 30 248,72 Kč              

S28

3 okruhová lišta délky 3m s nastavitelnými stmívatelnými reflektory 18W, LED, 1560lm, 

PUSH DIM, 1modul = 3 reflektory, IP 20, vč. příslušenství 46 334,83 Kč           8 370 678,64 Kč            

S29 Závěsné kruhové svítidlo LED, atyp zavěšení, 200W, 21800lm, DALI, IP 20 241 053,94 Kč         1 241 053,94 Kč            

S30 Vestavné svítidlo do podlahy LED, 5,5W, 610lm, DALI, IP 68, vč. příslušenství 18 502,50 Kč           2 37 005,00 Kč              

V4 Nástěnné přisazené svítidlo LED, 10W, 690lm, IP 65 13 612,63 Kč           2 27 225,26 Kč              

N1 Přisazené svítidlo nouzového protipanického osvětlení LED, 5W, 440lm, IP 20, bílá 3 709,08 Kč             3 11 127,24 Kč              

N1a Přisazené svítidlo nouzového protipanického osvětlení LED, 5W, 440lm, IP 20, černá 3 709,08 Kč             2 7 418,16 Kč                

N1b Vestavné svítidlo nouzového protipanického osvětlení LED, 5W, 440lm, IP 20, bílá 3 380,54 Kč             6 20 283,24 Kč              

N1c Vestavné svítidlo nouzového protipanického osvětlení LED, 2W, 250lm, IP 20, černá 3 380,54 Kč             1 3 380,54 Kč                

N2 Přisazené svítidlo nouzové s piktogramem, 8W, 530cd/m2, IP 20 2 965,12 Kč             6 17 790,72 Kč              

N2a Závěsné svítidlo nouzové s piktogramem, 8W, 530cd/m2, IP 20 3 241,27 Kč             1 3 241,27 Kč                

N2b Nástěnné svítidlo nouzové s piktogramem, 8W, 530cd/m2, IP 20 3 112,72 Kč             6 18 676,32 Kč              

N2c

Nástěnné svítidlo nouzové s asymetrickou optikou a piktogramem, 8W, 530cd/m2,

 IP 65 3 769,78 Kč             2 7 539,56 Kč                

N2d Nástěnné svítidlo nouzové s asymetrickou optikou, 8W, 530cd/m2, IP 65 3 769,78 Kč             1 3 769,78 Kč                

N3 Závěsné svítidlo s nouzovým modulem LED, atyp závěs, 12W, 1700lm, IP 43 34 320,82 Kč           4 137 283,28 Kč            

Celkem položky bez DPH 5 192 127 Kč       

Příspěvek na recyklaci 13 048 Kč             

Celkem 5 205 176 Kč       

Svítidla



Název technologie Celkem

EPS Elektrická požární signalizace 549 991,15

SHZ Stabilní hasicí zařízení 34 488,51

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 75 357,94

SK Strukturovaná kabeláž 602 465,93

CCTV Kamerový systém 74 018,62

NSS Nouzový signalizační systém 16 481,41

MR Místní rozhlas 18 342,86

AV Audio-Video technika 507 965,19

1 879 111,61
MERIT GROUP a.s. IČO: 64609995, DIČ: CZ699000785

Investiční náklady celkem bez DPH

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

a./ Březinova 136/7, 779 00 Olomouc BÚ: ČSOB 377897583/0300

t./ +420 585 226 185, f./ +420 585 230 206 zapsán v obchodním rejstříku vedeném

e./ merit@merit.cz, w./ www.merit.cz Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 549 991,15

D 01 EPS - Elektrická požární signalizace 549 991,15
1 K Montáž - Přesun ústředny EPS na recepci m.č. 1.08a kpl 1 9 371,65 9 371,65

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

2 K Montáž - Výměna stávající ústředny EPS na ul. Bezručova 659/2 kpl 1 8 032,85 8 032,85

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

3 K Montáž - Demontáž stávajícího  KTPO a kombinovaného majáku vč. ekologické likvidace kpl 1 1 204,93 1 204,93

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

4 K Montáž - Demontáž stávajícího OPPO vč. ekologické likvidace kpl 1 1 137,99 1 137,99

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

5 K

Montáž - Ústředna EPS s integrovaným LCD, 5 výstupních relé, dva potenciálové výstupy, dva dohlížené vstupy, 

dvě kruhová vedení pro 2x250 adres, komunikační rozhranní (z důvodů kompatibility se stávajícím systémem - B6-

X2A-C)

kpl 2 1 606,57 3 213,14

6 M

Dodávka - Ústředna EPS s integrovaným LCD, 5 výstupních relé, dva potenciálové výstupy, dva dohlížené vstupy, 

dvě kruhová vedení pro 2x250 adres, komunikační rozhranní (z důvodů kompatibility se stávajícím systémem - B6-

X2A-C)

kpl 2 53 737,59 107 475,18

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

7 K Montáž - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, ústředna ks 2 53,55 107,10

8 M Dodávka - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, ústředna ks 2 1 289,08 2 578,16

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

9 K Montáž - Síťová karta 2x RS485, 1x 100Base-TX ks 2 120,49 240,98



10 M Dodávka - Síťová karta 2x RS485, 1x 100Base-TX ks 2 9 872,03 19 744,06

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

11 K Montáž - Externí obslužný  panel  v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu ks 1 1 071,05 1 071,05

12 M Dodávka - Externí zobrazovací panel, česky ks 1 19 526,27 19 526,27

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

13 K Montáž - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, panel ks 1 2 142,09 2 142,09

14 M Dodávka - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, panel ks 1 500,27 500,27

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

15 K Montáž - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss ks 4 53,55 214,20

16 M Dodávka - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss ks 4 1 916,29 7 665,16

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

4+0

17 M Dodávka - SD- karta 1GB ks 2 322,75 645,50

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

18 K
Montáž - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, požární odolností stěn minimálně EI 30DP1 a uzávěru 

EI 15DP1
ks 1 2 677,62 2 677,62

19 M
Dodávka - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, požární odolností stěn minimálně EI 30DP1 a uzávěru 

EI 15DP1
ks 1 40 343,54 40 343,54

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

20 K Montáž - OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně ks 1 2 142,09 2 142,09

21 M Dodávka - OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně ks 1 8 431,86 8 431,86

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

22 K Montáž - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj) ks 1 3 280,08 3 280,08

23 M Dodávka - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj) ks 1 31 961,05 31 961,05

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

24 K Montáž - Kombinovaný multisenzorový hlásič s integr. zkratovým izolátorem ks 14 53,55 749,70

25 M Dodávka - Kombinovaný multisenzorový hlásič s integr. zkratovým izolátorem ks 14 1 089,34 15 250,76

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

8+6

26 K Montáž - Sokl pro multisenzorový hlásič ks 14 187,43 2 624,02

27 M Dodávka - Sokl pro multisenzorový hlásič ks 14 131,97 1 847,58

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6



8+6

28 K Montáž - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 6 428,42 2 570,52

29 M Dodávka - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 6 1 409,70 8 458,20

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

5+1

30 K Montáž - Vstupně/výstupní modul  3vst/1 výstup ks 2 120,49 240,98

31 M Dodávka - Vstupně/výstupní modul  3vst/1 výstup ks 2 2 339,93 4 679,86

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

32 K Montáž - Reléový modul 4 výstupy vč. zkrat. izolátoru ks 4 120,49 481,96

33 M Dodávka - Reléový modul 4 výstupy vč. zkrat. izolátoru ks 4 2 432,69 9 730,76

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

4+0

34 K Montáž - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 5 160,66 803,30

35 M Dodávka - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 5 316,29 1 581,45

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

5+0

36 K Montáž - Přechodová skříň MX ks 1 803,28 803,28

37 M Dodávka - Přechodová skříň MX ks 1 1 105,71 1 105,71

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

38 K Montáž - Siréna, bílá, 32 druhů tónů, IP 21C ks 3 227,60 682,80

39 M Dodávka - Siréna, bílá, 32 druhů tónů, IP 21C ks 3 661,64 1 984,92

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+2

40 K Montáž - Venkovní kombinovaný maják se sirénou ks 1 227,60 227,60

41 M Dodávka - Venkovní kombinovaný maják se sirénou ks 1 1 690,37 1 690,37

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

42 K Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A v boxu, EN-54 ks 1 669,40 669,40

43 M Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A v boxu, EN-54 ks 1 8 306,35 8 306,35

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

44 K Montáž - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2 73,63 147,26

45 M Dodávka - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2 3 257,37 6 514,74

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 2+0

46 K Montáž - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ks 1 937,17 937,17

47 M Dodávka - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek ks 1 15 420,20 15 420,20



V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

48 K Montáž - Bezpečnostní kování klika x klika ks 1 73,63 73,63

49 M Dodávka - Bezpečnostní kování klika x klika ks 1 5 954,47 5 954,47

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

50 K Montáž - Universální protiplech ks 1 53,55 53,55

51 M Dodávka - Universální protiplech ks 1 564,82 564,82

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

52 K Montáž - Kabelová průchodka ks 1 214,21 214,21

53 M Dodávka - Kabelová průchodka ks 1 1 204,34 1 204,34

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

54 K Montáž - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 1 133,88 133,88

55 M Dodávka - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 1 953,31 953,31

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

56 K Montáž - Dělený čtyřhran 9 mm ks 1 40,16 40,16

57 M Dodávka - Dělený čtyřhran 9 mm ks 1 364,59 364,59

V V Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

V V 1+0

58 K Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8, bezhalogenový m 424 13,39 5 677,36

59 M Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8, bezhalogenový m 424 15,30 6 487,20

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

292+132

60 K Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8, bezhalogenový m 178 13,39 2 383,42

61 M Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8, bezhalogenový m 178 23,67 4 213,26

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

178+0

62 K Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 433 13,39 5 797,87

63 M Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 433 31,21 13 513,93

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

262+171

64 K Montáž - Kabel sdělovací 6x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 45 13,39 602,55

65 M Dodávka - Kabel sdělovací 6x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 45 104,36 4 696,20

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

45+0

66 K Montáž - Kabel sdělovací 10x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 42 13,39 562,38



67 M Dodávka - Kabel sdělovací 10x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 42 123,49 5 186,58

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

42+0

68 K Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu ks 1 272 14,71 18 711,12

69 M Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu ks 1 272 7,17 9 120,24

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

876+396

70 K Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu ks 62 14,71 912,02

71 M Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu ks 62 7,65 474,30

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

62+0

72 K Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 785 14,71 11 547,35

73 M Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 785 13,27 10 416,95

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

633+152

74 K Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 116 14,71 1 706,36

75 M Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 116 13,75 1 595,00

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

52+64

76 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 12 18,77 225,24

77 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 12 16,14 193,68

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

12+0

78 K Montáž - Skupinový držák kabelů, požárně odolný ks 39 20,08 783,12

79 M Dodávka - Skupinový držák kabelů, požárně odolný ks 39 23,32 909,48

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

0+39

80 K Montáž - Vysekání drážky do hl. 50mm, š. do 50mm m 36 99,10 3 567,60

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

18+6

81 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 36 37,53 1 351,08

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

36

82 K Montáž - Průrazy stropem, vč. zapravení ks 1 1 312,03 1 312,03

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

83 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení klp 1 6 426,28 6 426,28

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6



84 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 4 498,39 4 498,39

85 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 9 084,77 9 084,77

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

86 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 4 333,19 4 333,19

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

87 K Montáž - Programování a zprovoznění systému EPS kpl 1 10 442,70 10 442,70

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

88 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 3 748,66 3 748,66

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

89 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 3 347,02 3 347,02

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

90 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 6 694,04 6 694,04

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

91 K Montáž - Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1 1 606,57 1 606,57

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

92 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 6 694,04 6 694,04

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

93 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 519 824,78 10 396,50

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 34 488,51

D 01 SHZ - Stabilní hasicí zařízení 34 488,51
1 K Montáž - Přesun panelu SHZ na recepci m.č. 1.08a kpl 1 2 476,79 2 476,79

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

2 K Montáž - Kabel sdělovací 10x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 28 13,39 374,92

3 M Dodávka - Kabel sdělovací 10x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný m 28 123,49 3 457,72

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

28+0

4 K Montáž - Krabice požárně odolná vč.svorkovnice pro 10 párů ks 1 87,02 87,02

5 M Dodávka - Krabice požárně odolná vč.svorkovnice pro 10 párů ks 1 1 044,51 1 044,51

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

6 K Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 31 14,71 456,01

7 M Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný ks 31 13,27 411,37

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

31+0

8 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 16 16,02 256,32

9 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 16 30,01 480,16

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

16+0

10 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, drážka m 4 13,39 53,56

11 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, drážka m 4 30,01 120,04

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

4+0

12 K Montáž - Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50mm, š. do 50mm m 3 82,96 248,88



Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

3+0

13 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 3 37,53 112,59

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

3+0

14 K Montáž - Programování a zprovoznění systému kpl 1 13 388,08 13 388,08

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

15 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 3 347,02 3 347,02

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

16 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 543,73 2 543,73

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

17 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

18 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 2 008,21 2 008,21

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

19 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 33 811,59 676,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 75 357,94

D 01 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 75 357,94
1 K Montáž - Přesun ústředny PZTS do místnosti č. 1.13 kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

2 K Montáž - Demontáž klávesnice PTZS na recepci m.č. 1.08a vč. likvidace kpl 1 535,52 535,52

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

3 K Montáž - Přesun docházkového terminálu na recepci m.č. 1.08a kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

4 K

Montáž - Dotyková 4,3'' LCD klávesnice 4,3'', konfigurovatelné zobrazení a tlačítka makro příkazů, předdefinované 

pozice aktivace maker, nastavení hlasitosti (gong, vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné), slot pro 

paměťovou kartu microSD, 2 zóny, provedení: černý předek, stříbrný rámeček, černá záda

ks 1 803,28 803,28

5 M

Dodávka - Dotyková 4,3'' LCD klávesnice 4,3'', konfigurovatelné zobrazení a tlačítka makro příkazů, předdefinované 

pozice aktivace maker, nastavení hlasitosti (gong, vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné), slot pro 

paměťovou kartu microSD, 2 zóny, provedení: černý předek, stříbrný rámeček, černá záda

ks 1 9 981,29 9 981,29

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

6 K
Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m
ks 3 240,99 722,97

7 M
Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m
ks 3 445,28 1 335,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

3

8 K Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5 bezhalogenový m 218 13,39 2 919,02



9 M Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5 bezhalogenový m 218 31,21 6 803,78

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

218

10 K Montáž - Kabel síťový Cat. 5e FTP, bezhalogenový m 106 13,39 1 419,34

11 M Dodávka - Kabel síťový Cat. 5e FTP, bezhalogenový m 106 9,93 1 052,58

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

106

12 K Montáž - Kabel silový 2x1,5, bezhalogenový m 57 13,39 763,23

13 M Dodávka - Kabel silový 2x1,5, bezhalogenový m 57 18,89 1 076,73

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

57

14 K Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 78 14,71 1 147,38

15 M Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 78 12,91 1 006,98

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

78

16 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 13 16,02 208,26

17 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 13 26,66 346,58

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

13

18 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 42 16,02 672,84

19 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 42 26,66 1 119,72

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

42

20 K Montáž - Vysekání drážky do hl. 50mm, š. do 50mm m 34 82,96 2 820,64

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

34

21 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 34 37,53 1 276,02

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

34

22 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 4 592,11 4 592,11

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

23 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 3 534,45 3 534,45

24 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 7 142,30 7 142,30

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

25 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 2 689,57 2 689,57

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1



26 K Montáž - Programování a zprovoznění systému PZTS kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

27 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

28 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 543,73 2 543,73

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

29 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 6 024,64 6 024,64

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

30 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 3 347,02 3 347,02

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

31 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 58 577,15 1 171,50

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 602 465,93

D 01 SK - Strukturovaná kabeláž   602 465,93
1 K Montáž - 19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm, skleněné dveře, vylamovací otvor pro ventilátor ks 1 1 539,63 1 539,63

2 M Dodávka - 19' rozvaděč jednodílný 12U/600mm, skleněné dveře, vylamovací otvor pro ventilátor ks 1 4 428,82 4 428,82

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

3 K Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 2 ventil. , termostat ks 1 535,52 535,52

4 M Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat ks 1 3 607,02 3 607,02

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

5 K Montáž - 19' patch panel 24 port RJ 45, Cat.6, 1U ks 1 1 124,60 1 124,60

6 M Dodávka - 19' patch panel 24 port RJ 45, Cat.6, 1U ks 1 1 899,19 1 899,19

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

7 K Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 25 port ks 1 1 137,99 1 137,99

8 M Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 25 port ks 1 1 066,87 1 066,87

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

9 K Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 50 port ks 1 1 914,50 1 914,50

10 M Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 50 port ks 1 1 482,25 1 482,25

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

11 K Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 6 46,86 281,16

12 M Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 6 262,98 1 577,88

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

6



13 K Montáž - 19' polička s perforací 1U/450mm ks 1 44,23 44,23

14 M Dodávka - 19' polička s perforací 1U/450mm ks 1 736,71 736,71

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

15 K Montáž - 19" rozvodný panel 5x230V - přep. ochrana ks 1 44,23 44,23

16 M Dodávka - 19" rozvodný panel 5x230V - přep. ochrana ks 1 869,63 869,63

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

17 K Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka…) ks 10 16,02 160,20

18 M Dodávka -  Montážní sada (4x šroub, matka…) ks 10 14,95 149,50

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

10

19 K Montáž - Optický rozvaděč 19" pevný vysokohustotní, 1U, pro 6 až 72 vláken ks 1 1 874,33 1 874,33

20 M Dodávka - Optický rozvaděč 19" pevný vysokohustotní, 1U, pro 6 až 72 vláken ks 1 16 573,26 16 573,26

PP

Optický rozvaděč - Rozvaděč optický 19" pevný vysokohustotní , kazeta optická mini pro optické rozvaděče, včetně 

hřebenů, pro uložení 48 ochran teplem smrštitelných, panel konektorový plný "QUICK PACK", 12x SC SM včetně 

adaptérů (4 ks), označení segmentu

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

21 K Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 24vl. SC ks 1 1 701,61 1 701,61

22 M Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 24vl. SC ks 1 4 593,19 4 593,19

PP

Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 24 SC konektorů, 

Kazeta pro 24 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, Adaptér SC SM simplex, Optický pigtail 9/125um 

konektor SC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

23 K Montáž - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 optických konektorů ks 1 1 055,03 1 055,03

24 M Dodávka - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 optických konektorů ks 1 2 686,59 2 686,59

PP
Optický nástěnný rozváděč - určen k uložení 12 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí; kapacita 

max 12 optických konektorů; 2x vstup pro kabel, 12x adaptér SC, 12xpigtail SC, ochrana svárů

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

25 K Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 29 6,69 194,01

26 M Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 29 41,84 1 213,36

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

29

27 K Montáž - Propojovací optický kabel SM, SC/LC 2m ks 12 16,02 192,24

28 M Dodávka - Propojovací optický kabel SM, SC/LC 2m ks 12 300,40 3 604,80

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7



12

29 K Montáž - Zálohovaný zdroj UPS  RM 750VA / 480W, 1U, hloubka 66cm ks 1 254,37 254,37

30 M Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS  RM 750VA / 480W, 1U, hloubka 66cm ks 1 17 730,24 17 730,24

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

31 K Montáž - Switch 48x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management , bez PoE, 3 roky podpora ks 1 1 071,05 1 071,05

32 M Dodávka - Switch 48x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management , bez PoE, 3 roky podpora ks 1 21 217,71 21 217,71

PP

Switch - 48 x 10/100/1000 + 4 x gigabitů SFP + 1xRJ-45 management ; Propustnost:77.3 Mpps ¦ Přepojovací 

kapacita:104 Gbps ; 16000 MAC adres; Plný management; Ovládání průtoku,podpora DHCP,podpora 

BOOTP,podpora ARP,podpora VLAN,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),zrcadlení portů,IPv6 podpora,režim poloviční 

duplex,režim plný duplex,podpora SNTP,sFlow,podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol,Access Control 

List (ACL) podpora,Multicast Suppression,STP Root Guard,podpora LLDP,funkce dual firmware images,Class of 

Service (CoS),Generic Attribute Registration Protocol (GARP); IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 

802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 

802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3az Procesor  1 x 800 MHz ; RAM  256 MB DDR3 SDRAM ; Paměť flash  

128 MB 

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

33 K Montáž - Switch 24x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management, PoE+, 3 roky podpora ks 2 1 071,05 2 142,10

34 M Dodávka - Switch 24x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management, PoE+, 3 roky podpora ks 2 22 114,24 44 228,48

PP

Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x gigabitů SFP + 1xRJ-45 management ; Propustnost:41.6 Mpps ¦ 

Přepojovací kapacita:56 Gbps ; 16000 MAC adres ; PoE+ 370W; Plný management. Ovládání průtoku,podpora 

DHCP,podpora BOOTP,podpora ARP,seskupování,podpora VLAN,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),zrcadlení 

portů,IPv6 podpora,režim poloviční duplex,režim plný duplex,podpora SNTP, sFlow,podpora MSTP (Multiple 

Spanning Tree Protocol,Access Control List (ACL) podpora,Multicast Suppression,STP Root Guard,podpora 

LLDP,funkce dual firmware images,Class of Service (CoS),Generic Attribute Registration Protocol (GARP) ; IEEE 

802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad 

(LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at,IEEE 802.3az Procesor  1 x 

800 MHz ; RAM  256 MB DDR3 SDRAM ; Paměť flash  128 MB 

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2

35 K Montáž - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 6 267,76 1 606,56

36 M Dodávka - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 6 2 241,31 13 447,86

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

6

37 K Montáž - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo, venkovní ks 1 803,28 803,28

38 M Dodávka - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo, venkovní ks 1 32 125,41 32 125,41



PP

Bezdrátový access point: Externí – venkovní, Protokol datového spojení EEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac ; Frekvencní pásmo - 2.4 GHz, 5 GHz; Výkon - Maximální datová rychlost 

(2,4 GHz): 400 Mbps; Maximální datová rychlost (5 GHz): 866 Mbps; Propustnost agregátu: 1.27 Gbps

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

0+1

39 K Montáž - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo ks 4 803,28 3 213,12

40 M Dodávka - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo ks 4 6 425,08 25 700,32

PP

Bezdrátový access point: funguje s kontrolerem alei bez něj (Instant); 1x GE port; Dual Radio 2x2 802.11ac access 

point s Multi-User MIMO (wave 2) ; přenosová rychlost až 867 Mbps na 5Ghz a 300 Mbps na 2,4Ghz ;  zabudované 

Bluetooth Low-Energy (BLE) radio; napájení pomocí externího zdroje, Power Injectoru nebo PoE Switche

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+2

41 K
Montáž - Hardwarové (desktopové) zařízení pro zabezpečení a ochranu sítě a dat (UTM), prodloužená záruka 3 roky 

na HW
ks 1 1 137,99 1 137,99

42 M
Dodávka - Hardwarové (desktopové) zařízení pro zabezpečení a ochranu sítě a dat (UTM), prodloužená záruka 3 

roky na HW
ks 1 67 467,91 67 467,91

PP

Hardwarové zařízení : provedení bezvětrákový desktopový design; ethernetové porty: 4 x 10/100/1000;  integrovaná 

Wi-Fi; obsahuje Antivirus, Web filter, obsahuje prodlozuženou záruku na HW; licence pro nového uživatele, počet 

licencí neomezeně, platnost 1 rok 

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

43 Montáž - Práce s Aktivními prvky (MD- Man day ) MD 2 13 388,08 26 776,16

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2

44 K Montáž -  Analogový dveřní interkom; základní modul, 1 tlačítko ks 1 1 941,27 1 941,27

45 M Dodávka - Analogový dveřní interkom; základní modul, 1 tlačítko ks 1 5 887,17 5 887,17

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

0

46 K Montáž - Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul,  vč. vysekání kapsy ks 1 669,40 669,40

47 M Dodávka - Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul,  vč. vysekání kapsy ks 1 2 898,76 2 898,76

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

0

48 K Montáž - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku ks 11 109,73 1 207,03

49 M Dodávka - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku ks 11 304,58 3 350,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

9+2

50 K Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP 8p8c nestíněný na drát ks 3 24,15 72,45

51 M Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP 8p8c nestíněný na drát ks 3 8,37 25,11

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7



3+0

52 K Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 2 030 12,08 24 522,40

53 M Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 2 030 10,52 21 355,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1610+420

54 K Montáž - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 125 16,02 2 002,50

55 M Dodávka - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 125 23,08 2 885,00

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

125+0

56 K Montáž - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 360 16,02 5 767,20

57 M Dodávka - Kabel optický 24 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 360 32,16 11 577,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

360

58 K Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový m 22 12,08 265,76

59 M Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový m 22 29,65 652,30

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

22+0

60 K Montáž - Kabel sdělovací  stíněný 15x2x0,5, bezhalogenový m 125 25,47 3 183,75

61 M Dodávka - Kabel sdělovací  stíněný 25x2x0,5, bezhalogenový m 125 126,47 15 808,75

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

125+0

62 K Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení ks 4 56,18 224,72

63 M Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení ks 4 10,04 40,16

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+2

64 K Montáž -  Elektroinstalační kanál 140x60mm vč. příslušenství, do podlahy m 10 103,04 1 030,40

65 M Dodávka -  Elektroinstalační kanál 140x60mm vč. příslušenství, do podlahy m 10 428,90 4 289,00

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

10+0

66 K Montáž -  Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení ks 3 64,31 192,93

67 M Dodávka - Krabice odbočná s víčkem ø 103mm, vč. vysekání a zapravení ks 3 39,81 119,43

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+1

68 K Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 11 60,25 662,75

69 M Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 11 24,99 274,89

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

9+2

70 K Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 191 14,71 2 809,61

71 M Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 191 12,91 2 465,81



Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

145+46

68 K Montáž - Elektroinstalační lišta 20x10mm, bezhalogenová, vč. uchytného materiálu m 38 50,92 1 934,96

69 M Dodávka - Elektroinstalační lišta 20x10mm, bezhalogenová, vč. uchytného materiálu m 38 49,97 1 898,86

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

38+0

72 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 32 16,02 512,64

73 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 32 26,66 853,12

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

32+0

74 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 44 16,02 704,88

75 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 44 26,66 1 173,04

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

38+6

76 K Montáž - Trubka ohebná, ø 50mm, bezhalogenová, podlaha m 34 13,39 455,26

77 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 50mm, bezhalogenová, podlaha m 34 61,09 2 077,06

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

34+0

78 K Montáž - Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm, vč. zalibrace a kontroly tlakutěsnosti m 210 29,41 6 176,10

79 M Dodávka - Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm, vč. zalibrace a kontroly tlakutěsnosti m 210 12,32 2 587,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

210

80 K Montáž - Půlená chránička ø 110mm (3m) - ochrana přívodních kabelů ks 12 87,02 1 044,24

81 M Dodávka - Půlená chránička ø 110mm (3m) - ochrana přívodních kabelů m 12 425,91 5 110,92

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12+0

82 K Montáž - Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50mm, š. do 50mm m 33 82,96 2 737,68

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

27+6

83 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 33 37,53 1 238,49

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

27+6

84 K Montáž - Průrazy stropem, vč. zapravení ks 1 1 312,03 1 312,03

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

85 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 7 497,32 7 497,32

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

16+2

86 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 6 104,96 6 104,96



87 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 12 327,20 12 327,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

88 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 4 930,88 4 930,88

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

89 K Montáž - Přesun dveřního komunikátoru na vstup schodiště m.č. K1.08 kpl 1 3 213,14 3 213,14

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

90 K
Montáž - Práce spojené s vyhledáním a přeložením přívodního telefonního a optíckého kabelu a následného 

zabezpečení proti zničení během stavebních prací (bourání ..)
kpl 1 13 388,08 13 388,08

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

91 K Montáž - Úprava stávající rozvodů v rekonstruovaných místnostech ( demontáž zásuvek, ochrana kabeláže …) hod 40 602,46 24 098,40

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

40

92 K Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu ks 29 77,70 2 253,30

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

29

93 K Montáž - Optický svár ks 72 334,70 24 098,40

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

72

94 K Montáž - Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu ks 36 455,19 16 386,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

36

95 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

96 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 10 041,06 10 041,06

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

97 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 8 032,85 8 032,85

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

98 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 1 593 863,84 5 938,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 74 018,62

D 01 CCTV - Kamerový systém   74 018,62
1 K Montáž - Venkovní/vnitřní bullet IP kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 ks 2 803,28 1 606,56

2 M Dodávka - Venkovní/vnitřní bullet IP kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 ks 2 5 199,83 10 399,66

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+0

3 K Montáž - Instalační krabice pro montáž bullet kamer ks 2 107,10 214,20

4 M Dodávka - Instalační krabice pro montáž bullet kamer ks 2 333,27 666,54

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+0

5 K Montáž - Záznamové NVR NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID ks 1 1 071,05 1 071,05

6 M Dodávka - Záznamové NVR NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID ks 1 38 371,19 38 371,19

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

7 K Montáž - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR ks 1 200,82 200,82

8 M Dodávka - Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR ks 1 4 389,98 4 389,98

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

#ODKAZ!

9 K Montáž -  Licence pro připojení 1 kamery ks 2 200,82 401,64

10 M Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery ks 2 1 464,32 2 928,64

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2

P Poznámka - Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže

10 K Montáž - Přesun záznamového zařízení na recepci m.č. 1.08a kpl 1 1 874,33 1 874,33

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7



1

11 K Montáž - Demontáž stávajících kamer kpl 1 1 204,93 1 204,93

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

12 K Montáž - Programování a zprovoznění systému kpl 1 2 008,21 2 008,21

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

13 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 1 606,57 1 606,57

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

14 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

15 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

16 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 72 567,34 1 451,30

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 16 481,41

D 01 NSS - Nouzový signalizační systém 16 481,41
1 K Montáž - Sada pro nouzovou signalizaci ks 1 2 409,85 2 409,85

2 M Dodávka - Sada pro nouzovou signalizaci kpl 1 7 847,57 7 847,57

PP

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), 

např. na WC. Složení sady: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. 

Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru se vyvolá 

akustický a optický alarm vně místnosti, Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB K 

výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Napěťový výstup: 15 V AC ; 

Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač , Vstupní svorky šroubové, 230 V AC, 50/60 Hz

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

3 K Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8, bezhalogenový m 10 13,39 133,90

4 M Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8, bezhalogenový m 10 20,69 206,90

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

10+0

5 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm do připravené drážky m 8 13,39 107,12

6 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm do připravené drážky m 8 12,32 98,56

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

8+0

7 K Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 2 60,25 120,50

8 M Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 2 24,27 48,54

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+0

9 K Montáž -  Krabice přístrojová dvojitá, vč. vysekání a zapravení ks 1 93,72 93,72

10 M Dodávka - Krabice přístrojová dvojitá, vč. vysekání a zapravení ks 1 49,61 49,61



Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

11 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 348,09 348,09

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12 K Montáž - Vysekání drážky do hl. 30mm, š. do 30mm, vč. zapravení m 6 80,33 481,98

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

6+0

13 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 267,76 267,76

14 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 463,21 463,21

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

15 K Montáž - Konfigurace a naprogramování komponent systému kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

16 K Montáž - Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení kpl 1 803,28 803,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

17 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

18 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady % 2 16 157,98 323,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 18 342,86

D 01 MR - Místní rozhlas 18 342,86
1 K Montáž - Přesun ústředny Místního rozhlasu na recepci m.č. 1.08a kpl 1 1 204,93 1 204,93

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

2 K Montáž - Kabel silový 4x1,5, bezhalogenový m 75 13,39 1 004,25

3 M Dodávka - Kabel silový 4x1,5, bezhalogenový m 75 34,55 2 591,25

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

75

4 K Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 16 13,39 214,24

5 M Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 16 12,91 206,56

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

16

6 K Montáž - Krabice odbočná se svorkovnicí ks 1 76,26 76,26

7 M Dodávka - Krabice odbočná se svorkovnicí ks 1 95,15 95,15

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

8 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, drážka m 15 13,39 200,85

9 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, drážka m 15 30,01 450,15

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

15

10 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 856,84 856,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

11 K Montáž - Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50mm, š. do 50mm m 8 82,96 663,68

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5



8

12 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 8 37,53 300,24

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

8

13 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 747,10 747,10

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

14 K Montáž - Programování a zprovoznění systému MR kpl 1 1 204,93 1 204,93

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

15 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

16 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 543,73 2 543,73

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

17 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 1 606,57 1 606,57

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

18 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

19 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 17 982,58 359,70

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Přístavba

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 507 965,19

D 01 AV - Audio-Video technika 507 965,19
1 K Montáž - Venkovní informační kiosek kpl 1 19 412,71 19 412,71

2 M Dodávka - Venkovní informační kiosek kpl 1 456 629,10 456 629,10

PP

Venkovní informační kiosek

HW:  LCD + dotykový senzor; rozlišení 1920 x 1080 px; svítivost 2500 nits; operační paměť 8GB DDR4 SO-DIMM, 

úložiště 128GB mSATA SSD, sklo bezpečnostní laminované 4+4 mm / antireflexní; dotykový senzor kapacitní, 

multitouc; RAL dle požadavku investora; materiál nerezový plech; povrchová úprava lakovaní; barevné provedení 

dle požadavku invstora,  provedení antivandal, IP66; ventilace klimatizační a topný systém; provozní podmínky 

365/24/7; provozní teploty -30°C až 70°C (na přímém slunci); rozměry 2300 x 730 x 250 mm, Napájení 230V / 50Hz

SOFTWARE :  uživatelský SW + školení uživatelů, Modul uživatelské prostředí, Vstupní obrazovka, Vzdálená 

správa, Vedení projektu 

SLUŽBY: prodloužení záruky na 5 let, ON-SITE servis, profylaxe, doprava, instalace

Včetně  montáže - ukotvením do země, betonová patka

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

3 K Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 187 13,39 2 503,93

4 M Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 187 10,65 1 991,55

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

187

5 K Montáž - Kabel reproduktorový 2x1,5, bezhalogenový m 175 13,39 2 343,25

6 M Dodávka - Kabel reproduktorový 2x1,5, bezhalogenový m 175 25,23 4 415,25

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

175

7 K Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 48 14,71 706,08

8 M Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku ks 48 13,27 636,96

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5



48

9 K Montáž - Krabice universální hluboká, pod omítku ks 6 76,26 457,56

10 M Dodávka - Krabice universální hluboká, pod omítku ks 6 33,60 201,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

6

11 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 19 16,02 304,38

12 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 19 30,01 570,19

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

19

13 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 963,94 963,94

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

14 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 267,76 267,76

15 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 463,21 463,21

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

16 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 1 344,78 1 344,78

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

17 K Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu ks 3 80,33 240,99

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

3

18 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 3 213,14 3 213,14

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

19 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

20 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 498 000,41 9 960,00

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

2



Název technologie Celkem

EPS Elektrická požární signalizace 227 578,97

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 100 258,26

SK Strukturovaná kabeláž 318 072,64

AV Audio-Video technika - kabelová příprava 79 378,49

725 288,36

a./ Březinova 136/7, 779 00 Olomouc BÚ: ČSOB 377897583/0300

t./ +420 585 226 185, f./ +420 585 230 206 zapsán v obchodním rejstříku vedeném

e./ merit@merit.cz, w./ www.merit.cz Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

MERIT GROUP a.s. IČO: 64609995, DIČ: CZ699000785

Investiční náklady celkem bez DPH

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Kostel



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Kostel

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 227 578,97

D 01 EPS - Elektrická požární signalizace 227 578,97
1 K Montáž - Kombinovaný multisenzorový hlásič s integr. zkratovým izolátorem ks 10 53,55 535,50

2 M Dodávka - Kombinovaný multisenzorový hlásič s integr. zkratovým izolátorem ks 10 1 089,34 10 893,40

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

3+7

3 K Montáž - Sokl pro multisenzorový hlásič ks 10 187,43 1 874,30

4 M Dodávka - Sokl pro multisenzorový hlásič ks 10 131,97 1 319,70

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

3+7

5 K Montáž - Vytápění do soklu ks 8 187,43 1 499,44

6 M Dodávka - Vytápění do soklu ks 8 2 291,51 18 332,08

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+7

7 K Montáž - Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m, bílý, vč. držáku ks 2 1 204,93 2 409,86

8 M Dodávka - Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m, bílý, vč. držáku ks 2 13 716,80 27 433,60

PP

IR kouřová detekce V->ODRAZ->P, dosah 5-50m, automatické nebo jednoduché ruční nastavení s využitím 

zabudovaného laseru, automatická kompenzace pohybu stěn budov a zaprášení,  kompenzace vysokého osvětlení 

sluncem a cizími zdroji světla,  napájecí napětí 14-36VDC, odběr 5mA, během rychlého nastavení 33mA,  teplota 

okolí -20°C až +55°C, krytí IP55, certifikát 0832-CPR-F2237, VdS G218070

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

9 K Montáž - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 3 428,42 1 285,26

10 M Dodávka - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 3 1 409,70 4 229,10

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

3+0



11 K Montáž - Vstupně/výstupní modul  3vst/1 výstup ks 2 120,49 240,98

12 M Dodávka - Vstupně/výstupní modul  3vst/1 výstup ks 2 2 339,93 4 679,86

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

13 K Montáž - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 2 160,66 321,32

14 M Dodávka - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 2 316,29 632,58

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

15 K Montáž - Záslepka PG 16 ks 8 4,06 32,48

16 M Dodávka - Záslepka PG 16 ks 8 10,17 81,36

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

8+0

17 K Montáž - Siréna, bílá, 32 druhů tónů, IP 21C ks 2 227,60 455,20

18 M Dodávka - Siréna, bílá, 32 druhů tónů, IP 21C ks 2 661,64 1 323,28

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

19 K Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/3A ve skříni IP30, AKU max. 26Ah, EN-54 ks 1 522,19 522,19

20 M Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/3A ve skříni IP30, AKU max. 26Ah, EN-54 ks 1 12 385,53 12 385,53

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+0

21 K Montáž - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2 53,55 107,10

22 M Dodávka - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2 1 916,29 3 832,58

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+0

23 K Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8, bezhalogenový m 504 16,02 8 074,08

24 M Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8, bezhalogenový m 504 16,02 8 074,08

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

212+292

25 K Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,8, bezhalogenový m 364 16,02 5 831,28

26 M Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,8, bezhalogenový m 364 46,51 16 929,64

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

223+141

27 K Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 152 16,02 2 435,04

28 M Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8; B2caS1D1, P-60 m 152 31,21 4 743,92

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

152+0

29 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 52 13,39 696,28

30 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 52 26,66 1 386,32

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6



52+0

31 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 120 13,39 1 606,80

32 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 120 26,66 3 199,20

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

120+0

33 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchytky m 52 13,39 696,28

34 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchytky m 52 29,65 1 541,80

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

0+52

35 K Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchytky m 158 50,92 8 045,36

36 M Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. příchytky m 158 59,65 9 424,70

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

0+158

37 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 82 13,39 1 097,98

38 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 82 30,01 2 460,82

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

82+0

38 K Montáž - Vysekání drážky do hl. 50mm, š. do 50mm m 54 99,10 5 351,40

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

54+0

39 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 54 37,53 2 026,62

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

54+0

40 K Montáž - Průrazy stropem, vč. zapravení ks 3 1 312,03 3 936,09

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1+2

41 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 2 409,85 2 409,85

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2+1

42 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 1 941,27 1 941,27

43 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 3 884,93 3 884,93

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

6

44 K Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 4 781,46 4 781,46

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

45 K Montáž - Programování a zpovoznění systému EPS kpl 1 6 024,64 6 024,64

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1



46 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 4 284,19 4 284,19

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

47 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 3 347,02 3 347,02

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

48 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 9 103,89 9 103,89

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

49 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 5 355,23 5 355,23

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

1

50 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 223 106,35 4 462,10

Výměry dle výkresu  d.1.4.7.2; d.1.4.7.6

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Kostel

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 100 258,26

D 01 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 100 258,26

1 K
Montáž - Expanzní modul 8 PGM výstupů, volitelný typ OC nebo RELÉ, tamper vstup, možnost připojení 

inteligentního napájecího zdroje
ks 1 267,76 267,76

2 M
Dodávka - Expanzní modul 8 PGM výstupů, volitelný typ OC nebo RELÉ, tamper vstup, možnost připojení 

inteligentního napájecího zdroje
ks 1 1 329,85 1 329,85

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

3 K
Montáž - Plechový kryt pro umístění 2 expandérů, povrchová montáž, zajištění šrouby, tamper otevření, rozměry 

215x150x50
ks 1 200,82 200,82

4 M
Dodávka - Plechový kryt pro umístění 2 expandérů, povrchová montáž, zajištění šrouby, tamper otevření, rozměry 

215x150x50
ks 1 448,15 448,15

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

5 K
Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m
ks 8 240,99 1 927,92

6 M
Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, ( délka 15 m, šířka 15 m, úhel 90°), montážní 

výška 1,5 - 3m
ks 8 445,04 3 560,32

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

8

7 K
Montáž - Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro 

akumulátor
ks 1 830,06 830,06

8 M
Dodávka - Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro 

akumulátor
ks 1 4 878,65 4 878,65

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

9 K Montáž - Akumulátor 12V/17Ah ks 1 53,55 53,55

10 M Dodávka - Akumulátor 12V/17Ah ks 1 1 766,16 1 766,16



Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

11 K Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5 bezhalogenový m 448 13,39 5 998,72

12 M Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5 bezhalogenový m 448 31,21 13 982,08

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

448

13 K Montáž - Kabel síťový Cat. 5e FTP, bezhalogenový m 152 13,39 2 035,28

14 M Dodávka - Kabel síťový Cat. 5e FTP, bezhalogenový m 152 9,93 1 509,36

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

152

15 K Montáž - Kabel silový 2x1,5, bezhalogenový m 152 13,39 2 035,28

16 M Dodávka - Kabel silový 2x1,5, bezhalogenový m 152 18,89 2 871,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

152

17 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 172 13,39 2 303,08

18 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 172 26,66 4 585,52

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

172

19 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 58 13,39 776,62

20 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 58 26,66 1 546,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

58

21 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 169 13,39 2 262,91

22 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 169 30,01 5 071,69

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

169

21 K Montáž - Vysekání drážky do hl. 50mm, š. do 50mm m 87 82,96 7 217,52

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

87

22 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 87 37,53 3 265,11

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

87

23 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 2 209,03 2 209,03

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

24 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 1 606,57 1 606,57

25 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 2 360,84 2 360,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1



26 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 3 586,09 3 586,09

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

27 K Montáž - Programování a zpovoznění systému PZTS kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

28 K Montáž - Funkční zkoušky systému kpl 1 1 338,81 1 338,81

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

29 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

30 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 7 765,09 7 765,09

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

31 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 3 347,02 3 347,02

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

1

32 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 98 282,01 1 965,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.4

2



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Kostel

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 318 072,64

D 01 SK - Strukturovaná kabeláž   318 072,64
1 K Montáž - 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 dv. síto 80%-6mm ks 1 1 673,51 1 673,51

2 M Dodávka - 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 dv. síto 80%-6mm ks 1 15 916,27 15 916,27

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

3 K Montáž - 19' patch panel 24 port RJ 45, Cat.6, 1U ks 2 1 124,60 2 249,20

4 M Dodávka - 19' patch panel 24 port RJ 45, Cat.6, 1U ks 2 1 748,23 3 496,46

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2+0

5 K Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 25 port ks 1 1 137,99 1 137,99

6 M Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 25 port ks 1 1 066,87 1 066,87

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

7 K Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 4 46,86 187,44

8 M Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 4 262,98 1 051,92

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

4+0

9 K Montáž - 19' polička s perforací 1U/650mm ks 1 44,23 44,23

10 M Dodávka - 19' polička s perforací 1U/650mm ks 1 736,71 736,71

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

11 K Montáž - 19" rozvodný panel 5x230V - přep. ochrana ks 1 44,23 44,23

12 M Dodávka - 19" rozvodný panel 5x230V - přep. ochrana ks 1 869,63 869,63

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0



13 K Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka…) ks 9 16,02 144,18

14 M Dodávka -  Montážní sada (4x šroub, matka…) ks 9 14,95 134,55

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

9+0

15 K Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 12vl. SC ks 1 1 178,15 1 178,15

16 M Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 12vl. SC ks 1 2 958,53 2 958,53

PP

Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 12 SC konektorů, 

Kazeta pro 12 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, Adaptér SC SM simplex, Optický pigtail 9/125um 

konektor SC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

17 K Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 37 6,69 247,53

18 M Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m ks 37 41,84 1 548,08

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

37+0

19 K Montáž - Propojovací optický kabel SM, SC/LC 2m ks 4 16,02 64,08

20 M Dodávka - Propojovací optický kabel SM, SC/LC 2m ks 4 300,40 1 201,60

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

4+0

21 K Montáž - Zálohovaný zdroj UPS  RM 750VA / 480W, 1U, hloubka 66cm ks 1 254,37 254,37

22 M Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS  RM 750VA / 480W, 1U, hloubka 66cm ks 1 17 730,24 17 730,24

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1+0

23 K Montáž - Switch 24x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management, PoE+, 3 roky podpora ks 1 1 071,05 1 071,05

24 M Dodávka - Switch 24x10/100/1000 + 4xSFP + 1xRJ-45 management, PoE+, 3 roky podpora ks 1 22 114,24 22 114,24

PP

Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x gigabitů SFP + 1xRJ-45 management ; Propustnost:41.6 Mpps ¦ 

Přepojovací kapacita:56 Gbps ; 16000 MAC adres ; PoE+ 370W; Plný management. Ovládání průtoku,podpora 

DHCP,podpora BOOTP,podpora ARP,seskupování,podpora VLAN,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),zrcadlení 

portů,IPv6 podpora,režim poloviční duplex,režim plný duplex,podpora SNTP,sFlow,podpora MSTP (Multiple 

Spanning Tree Protocol,Access Control List (ACL) podpora,Multicast Suppression,STP Root Guard,podpora 

LLDP,funkce dual firmware images,Class of Service (CoS),Generic Attribute Registration Protocol (GARP) ; IEEE 

802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad 

(LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at,IEEE 802.3az Procesor  1 x 

800 MHz ; RAM  256 MB DDR3 SDRAM ; Paměť flash  128 MB 

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

25 K Montáž - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 2 267,76 535,52

26 M Dodávka - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní ks 2 2 241,31 4 482,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7



2

27 K Montáž - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo ks 4 803,28 3 213,12

28 M Dodávka - Bezdrátový access point, Wi-Fi, Duální pásmo ks 4 6 425,08 25 700,32

PP

Bezdrátový access point: funguje s kontrolerem alei bez něj (Instant); 1x GE port; Dual Radio 2x2 802.11ac access 

point s Multi-User MIMO (wave 2) ; přenosová rychlost až 867 Mbps na 5Ghz a 300 Mbps na 2,4Ghz ;  zabudované 

Bluetooth Low-Energy (BLE) radio; napájení pomocí externího zdroje, Power Injectoru nebo PoE Switche

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

4

29 K Montáž - Práce s Aktivními prvky (MD- Man day ) MD 1 13 388,08 13 388,08

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

30 K Montáž - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice ks 4 100,41 401,64

31 M Dodávka - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice ks 4 298,25 1 193,00

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

4+0

32 K Montáž - Zásuvka datová, 2x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje ks 12 42,79 513,48

33 M Dodávka - Zásuvka datová, 2x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje ks 12 863,53 10 362,36

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12+0

34 K Montáž - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 2x RJ 45, černá, lesk, plast ks 12 13,39 160,68

35 M Dodávka - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 2x RJ 45, černá, lesk, plast ks 12 364,71 4 376,52

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12+0

36 K Montáž - Zásuvka datová, 1x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje 455501 ks 4 42,79 171,16

37 M Dodávka - Zásuvka datová, 1x RJ 45, Cat.6/ Class E modul přístroje 455501 ks 4 592,07 2 368,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12+0

38 K Montáž - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 1x RJ 45, černá, lesk, plast ks 4 13,39 53,56

39 M Dodávka - Centrální díl (kryt) kulatý pro zásuvku UAE/E-DAT, 1x RJ 45, černá, lesk, plast ks 4 364,71 1 458,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12+0

40 K Montáž - Rámeček kulatý, 1-násobný, černá, lesk ks 16 13,39 214,24

41 M Dodávka - Rámeček kulatý, 1-násobný, černá, lesk ks 16 191,02 3 056,32

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

16+0

42 K Montáž - Samořezný konektor CAT6, UTP RJ45, drát, černý ks 28 29,41 823,48

43 M Dodávka - Samořezný konektor CAT6, UTP RJ45, drát, černý ks 28 70,53 1 974,84

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7



16+0

44 K Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP 8p8c nestíněný na drát ks 5 24,15 120,75

45 M Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP 8p8c nestíněný na drát ks 5 8,37 41,85

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

5+0

46 K Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 2 035 12,08 24 582,80

47 M Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový m 2 035 10,65 21 672,75

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

2035+0

48 K Montáž - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 212 16,02 3 396,24

49 M Dodávka - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový m 212 23,08 4 892,96

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

212+0

50 K Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový m 20 12,08 241,60

51 M Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový m 20 29,65 593,00

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

20+0

52 K Montáž - Kabel sdělovací  stíněný 15x2x0,5, bezhalogenový m 212 25,47 5 399,64

53 M Dodávka - Kabel sdělovací  stíněný 25x2x0,5, bezhalogenový m 212 126,47 26 811,64

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

212+0

54 K Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení ks 5 56,18 280,90

55 M Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení ks 5 10,04 50,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

5+0

56 K Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 14 60,25 843,50

57 M Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, vč. vysekání a zapravení ks 14 24,99 349,86

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

14+0

58 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 64 16,02 1 025,28

59 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, podlaha m 64 26,66 1 706,24

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

64+0

60 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 72 16,02 1 153,44

61 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 72 26,66 1 919,52

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

72+0

62 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 98 16,02 1 569,96

63 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 98 30,01 2 940,98



Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

98+0

64 K Montáž - Trubka ohebná, ø 50mm, bezhalogenová, podlaha m 88 16,02 1 409,76

65 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 50mm, bezhalogenová, podlaha m 88 61,09 5 375,92

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

88+0

66 K Montáž - Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm m 110 16,02 1 762,20

67 M Dodávka - Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm m 110 12,32 1 355,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

110+0

68 K Montáž - Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50mm, š. do 50mm m 26 69,57 1 808,82

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

26+0

69 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 26 37,53 975,78

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

26+0

70 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

7+0

71 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 2 249,20 2 249,20

72 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 1 4 676,87 4 676,87

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

73 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 4 482,62 4 482,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

74 K Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu ks 37 77,70 2 874,90

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

37

75 K Montáž - Optický svár ks 24 334,70 8 032,80

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

24

76 K Montáž - Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu ks 12 455,19 5 462,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

12

77 K Montáž - Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 945,38 2 945,38

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

78 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 12 049,27 12 049,27



Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

79 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 5 355,23 5 355,23

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1

80 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 1 314 878,52 3 148,80

Výměry dle výkresu d.1.4.7.3; d.1.4.7.7

1



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

OBJEKT: Elektronické komunikace - Kostel

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

D 79 378,49

D 01 AV - Audio-Video technika - kabelová příprava 79 378,49
1 K Montáž - Kabel reproduktorový 2x4, bezhalogenový m 218 16,02 3 492,36

2 M Dodávka - Kabel reproduktorový 2x4, bezhalogenový m 218 136,03 29 654,54

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

218

3 K Montáž - Kabel koaxiální, impedance 50 ohm, bezhalogenový m 244 16,02 3 908,88

4 M Dodávka - Kabel koaxiální, impedance 50 ohm, bezhalogenový m 244 46,62 11 375,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

244

5 K Montáž - Krabice universální hluboká, pod omítku ks 4 76,26 305,04

6 M Dodávka - Krabice universální hluboká, pod omítku ks 4 33,60 134,40

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

4

7 K Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 68 16,02 1 089,36

8 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, drážka m 68 26,66 1 812,88

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

68

9 K Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 96 16,02 1 537,92

10 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, bezhalogenová, podlaha m 96 30,01 2 880,96

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

96

11 K Montáž - Trubka ohebná, ø 40mm, bezhalogenová, podlaha m 56 16,02 897,12

12 M Dodávka - Trubka ohebná, ø 40mm, bezhalogenová, podlaha m 56 37,66 2 108,96

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

56



13 K Montáž - Průrazy stěnou, vč. zapravení kpl 1 843,45 843,45

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

14 K Montáž - Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50mm, š. do 50mm m 45 82,96 3 733,20

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

45

15 K Montáž - Zapravení vysekané drážky m 45 37,53 1 688,85

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

45

16 K Montáž - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 2 267,76 535,52

17 M Dodávka - Protipožární ucpávka, EI60 včetně označení - štítek kpl 2 463,21 926,42

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

18 M Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, e. stahovací pásky, atd.) kpl 1 1 793,05 1 793,05

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

19 K Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1 6 426,28 6 426,28

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

20 K Montáž - Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 2 677,62 2 677,62

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

1

21 K Montáž - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) % 2 77 819,88 1 556,40

Výměry dle výkresu d.1.4.7.5

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 649 996,96

19047-01-

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v 

jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto 

položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní 

název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn 

navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a 

bezpečnostních parametrů výrobků.



VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v 

položce, kde byla spočítána.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

537 187,57

537 187,57 112 809,39

0,00 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19047-01-

Stavba:

Místo: OLOMOUC Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Dokončovací péče -  listnatého stromu, 3 měsíce

Dokončovací péče - popínavé rostliny, 8 týdnů

Dokončovací péče - travn. ploch výsevem, 12 týdnů 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

649 996,96537 187,57

565 491,59467 348,42

143 082,22118 249,77

4 317,84

322 828,08

21 952,73

69 839,15

7 285,40

Kód Popis

SADOVÉ ÚPRAVY 

Výsadby a založení 

Výsadba listnatého stromu

8 815,33

3 751,51

71 938,53

SO 07.2.A

SO 07

SO 07.1

SO 07.1.A

SO 07.1.B

SO 07.1.C

SO 07.1.D

SO 07.2

SO 07.2.B

SO 07.2.C 59 453,33

3 100,42

Výsadba - popínavé rostliny

84 505,37

5 224,59

390 621,98

26 562,80

Založení - travnatých ploch výsevem

Kácení

Dokončovací péče

537 187,57 649 996,96

 

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

28. 6. 2019

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY ZDEŇKA 

SENDLERA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 249,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 249,77 21,00% 24 832,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 082,22

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.A - Výsadba listnatého stromu

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 249,77

HSV - Práce a dodávky HSV 118 249,77

    1 - Zemní práce 102 475,80

    2 - Zakládání 12 480,55

    998 - Přesun hmot 3 293,42

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.A - Výsadba listnatého stromu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 249,77

D HSV Práce a dodávky HSV 118 249,77

D 1 Zemní práce 102 475,80

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,000 452,98 12 230,46 CS ÚRS 2019 01

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 07   Sadové úpravy hřiště "

VV " případné doplnění dle  Technické zprávy SO 07 (dále jen TZ)"

VV " + výkresů: SO 07 -02 Situace zelen "

VV " SO 07-03 Vysadba ve VP- vzor.řez "

VV " SO 07-04 Vysadba ve ZP-vzor. řez "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument. platí pro všechny položky SO 07.1A"

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 5+TZ / výsadba strom: vým. půdy 100%, jáma 9m3*3ks "

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV " je započten v ceně jamek s výměnou  "

VV 9*3,0 27,000

VV SKLADKAzem1A Součet 27,000

2 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 48,600 396,36 19 263,10 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 5+TZ / výsadba strom: vým. půdy 100%, jáma 9m3*3ks=27m3 "

VV SKLADKAzem1A*1,8 48,600

3 K 183101326-09

Hloubení jam pro vysazování stromů (50% strojně, 50% ručně vč.příplatku blízkosti IS) v zemině tř.1 až 4 s 

výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 6,00 do 9,00 m3 vč. naložení a odvozu 

na skládku do 20km

kus 3,000 339,73 1 019,19  vlastní

VV " BT 5+6+ TZ + vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks - výsadbová jám 3x3x1m =9m3/ks "

VV " jáma= výkr. Situace "              3 3,000

4 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 11,000 962,58 10 588,38 CS ÚRS 2019 01

VV " složení subtrátu  dle standartu v TZ "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 5+TZ+vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks - výsadba jám 3x3x1m =9m3/ks  "

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.A - Výsadba listnatého stromu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " BT 8/ doplnění pěst. substrátu  (1 ks v trávě) "   9,0*1 9,000

VV " BT 9/ doplnění pěst. substrátu  (2 ks v ZP) "        1,0*2  2,000

VV SUBSTRATm3A Součet           BT 10 11,000

5 M 10321002-02
substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy ( míchaná směs katrované odplevelené zeminy, 

hnojiva, štěrku - vč. agrochem rozboru)
m3 4,000 1 698,67 6 794,68  vlastní

VV " složení subtrátu  dle standartu v TZ "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 5+TZ+vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks - výsadba jám 3x3x1m =9m3/ks  "

VV  "pod skladbou ZP (2,0 m3/1strom)"

VV " BT 11,12/ doplnění strukturn.substrátu  (2 ks v ZP) "   2,0*2  4,000

6 K 183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm m 33,000 226,49 7 474,17 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 5+ TZ / výsadba stromy 30/35, 3ks , výkr. Situace, polohy IS "

VV " ochrana IS proti kořenům: instal. přímo do výsadb.jámy (velikost jam 3,0*3,0/v.1m) "

VV " 2ks (ul. Bezručova +ul. Tylova)"     (4*3,0)*2 24,000

VV " 1ks (ul. Tylova/tř. Svobody) "           (3*3,0)*1 9,000

VV FolieISmb1A Součet 33,000

7 M 693112970-11
ochranná protikořenová folie (např. bariéra RaciBloc ) - netkané geotextilie 100% polypropylen spec. 

povrch.úprava
m2 37,950 181,19 6 876,16  vlastní

VV 1,0*FolieISmb1A*1,15 37,950

8 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 27,000 28,31 764,37 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 5+ TZ + vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks - výsadbová jám 3x3x1m "

VV " mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "

VV (3,0*3,0)*3 27,000

9 K 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 339,73 1 019,19 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 5+ TZ + vzor.řezy / stromy ok.30/35cm, 3ks - výsadba "  3 3,000

VV STROM3035A Mezisoučet 3,000

10 M 0265035-1
PL - Platanus acerifolia ´Vallis clausa´, Vk/sol, 3xp,  ok. 30/35, ZB nasazení koruny min. 2,5-3,0 m, soliterní 

strom listnatý
kus 3,000 7 927,14 23 781,42  vlastní

VV " BT 7/ PL - Platanus acerifolia "                 3,0 3,000

11 K 184215133-43 Ukotvení kmene dřevin 4 kůly D do 0,1 m délky do 3 m, vč. 3 řad spojovacích příček,  vč. dodávky šroubů kus 3,000 339,73 1 019,19  vlastní

VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "

VV " BT 14+15+TZ/ stromy 3ks: kotvení  4-bodové "     

VV STROM3035A 3,000

12 M 605912570 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 12,000 113,24 1 358,88 CS ÚRS 2019 01

VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "

VV " BT 14+15+TZ/ stromy 3ks: kotvení  4-bodové "     

VV STROM3035A*4 12,000

13 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,056 22 648,98 1 268,34 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 14+TZ/ stromy 3ks: kotvení  4-bodové "     

VV " dle vzor.řezů: spojovací hranolky "

VV " 2 řady spodních hranolků 40/25mm "

VV (STROM3035A*4*1,05*0,040*0,025)*1,10*2 0,028

VV " 1 řada spodních hranolků 40/50mm  "

VV (STROM3035A*4*1,05*0,040*0,050)*1,10*1 0,028

VV Součet 0,056

14 K 184215212 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 400 mm kus 3,000 452,98 1 358,94 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 18+ TZ + vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks -instalace zemního kotvícího systému "

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

15 M 56245109-01
podzemní kotvení stromů  za bal ve volné půdě - set vhodný ke kotvení stromu o obvodu kmene 20-40 cm a 

výšce kmene 5-8 m. 
kus 3,000 1 698,67 5 096,01  vlastní

VV " BT 19+ TZ + vzor.řezy / stromy 30/35, 3ks - kotvení zemní kotvou "  

VV " obsah kotvícího setu: "

VV "  kotva s textilním popruhem o šířce 50 mm a šitým okem -3ks  popruhy"

VV "  kotvící ráčna s popruhem o šířce 50 mm a délce 6 m - 1 ks  ráčny"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " počet setů (=stromů) "                 3 3,000

VV Součet 3,000

16 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 57,28 57,28 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 20 + vzor.řez / stromy -závlahový systém/mísa: stromy OK 30/35 "   

VV STROM3035A 3,000

VV "-odpočet stromy v dlažbě "       -2 -2,000

VV Součet 1,000

17 M 28611222 trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm m 21,630 56,62 1 224,69 CS ÚRS 2019 01

VV " TZ-A závlaha / stromy 3ks -závlahový systém: drenážní hadice flexibilní "     

VV 3*7,0*1,03 21,630

VV Součet 21,630

18 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 4,000 56,62 226,48 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 16+TZ/ stromy  30/35=3ks  (VK solitery): rákosová bandáž "

VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "

VV 4*(0,35+0,15)*2,0 4,000

VV ROHOZm2A Mezisoučet 4,000

19 M 618940030 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 4,160 169,87 706,66 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 17 "

VV ROHOZm2A*1,04 4,160

20 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 0,950 56,62 53,79 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 21+TZ/ stromy 30/35=4ks: mulč kůra tl. 100 mm, mísa D=1,1 m "

VV " jen u 1 ks v travnaté ploše, 2 stromy ve zpevněné ploše řeší povrch SO 02 "

VV (PI*(1,1/2)^2)*1 0,950

VV MULCm2A Součet 0,950

21 M 10391100-01 kůra mulčovací VL - jemně drcená borka m3 0,099 962,58 95,30  vlastní

VV " BT 22/ mulč dle standartu v TZ  (BT 14/ 0,1m3)"

VV 0,10*MULCm2A*1,04 0,099

22 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 11 324,49 11,32 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 23+TZ/ výsadba stromy  3 ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta) "       

VV 3*5*0,010*0,001+0,001 0,001

23 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 15,450 2,26 34,92  vlastní

VV " bt 24/ výsadba stromy: 3 ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       

VV 3*5*1,03 15,450

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,300 169,87 50,96 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 25 +TZ/ stromy 3 ks - 1. zálivka po výsadbě "

VV " stromy 30/35:  3  ks "            (3*0,100)*1 0,300

VV VODAvysadbaA Mezisoučet   0,300

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,300 283,11 84,93 CS ÚRS 2019 01

VV VODAvysadbaA 0,300

26 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,300 56,62 16,99 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODAvysadbaA*(2-1) 0,300

D 2 Zakládání 12 480,55

27 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 32,400 113,24 3 668,98 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 13 + TZ/ výsadba stromy: štěrkový podsyp (oddrenážov. jámy úprava) 3 ks jam "

VV " filtrač. geotextilie přes celé dno jámy vč. obvod. vytažení 0,20m "

VV (3,0*3,0+4*3,0*0,15)*3 32,400

VV DRENtextilA Součet 32,400

28 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 34,370 33,97 1 167,55 CS ÚRS 2019 01

VV DRENtextilA*1,04*1,02 34,370

29 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,700 2 831,12 7 644,02 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 13 + TZ/ výsadba stromy: štěrkový podsyp (oddrenážov. jámy úprava) 3 ks jam "

Strana 9 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " závlahový systém: dno strom. jam 0,10m ŠD / výkr. vzor.řezy "    

VV m3LOZE0A (3,0*3,0*0,10)*3 2,700

D 998 Přesun hmot 3 293,42

30 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 11,633 283,11 3 293,42 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 317,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 317,84 21,00% 906,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 224,59

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.B - Výsadba - popínavé rostliny

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 317,84

HSV - Práce a dodávky HSV 4 317,84

    1 - Zemní práce 4 280,75

    998 - Přesun hmot 37,09

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.B - Výsadba - popínavé rostliny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 317,84

D HSV Práce a dodávky HSV 4 317,84

D 1 Zemní práce 4 280,75

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,240 452,98 108,72 CS ÚRS 2019 01

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 07   Sadové úpravy hřiště "

VV " případné doplnění dle  Technické zprávy SO 07 (dále jen TZ)"

VV " + výkresů: SO 07 -02 Situace zeleň "

VV "Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument. platí pro všechny položky SO 07.1B "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 26+27 +TZ /  výsadba popín. rostlin "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,03m3 / 8 ks  =0,03*8ks=0,24m3 "     

VV 0,24 0,240

VV SKLADKAz1B Součet 0,240

2 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 0,432 396,36 171,23 CS ÚRS 2019 01

VV SKLADKAz1B*1,8 0,432

3 K 183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 8,000 11,32 90,56 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 51+53 +TZ / jamky (do 0,05m3) pro popín. rostliny "           

VV " LOKÁLNĚ v upraven.pruhu kolem plotu "           

VV ksPOPIN1B 8,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,239 962,58 230,06 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 54 / doplnění substrátu (100% výměna jamek 0,03m3/ks)= 0,24m3 celkem "

VV ksPOPIN1B*0,03*1,03 0,247

VV " -odpočet části balu K/2L "

VV -ksPOPIN1B*0,002/2 -0,008

VV Součet 0,239

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 6,000 113,24 679,44 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 50 +TZ /  výsadba popín. rostlin kolem plotu/ pruh dl.12m, š.0,5m "

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.B - Výsadba - popínavé rostliny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " úprava pruhu (obdělání půdy) pro výsadbu popínavek "

VV pruhPOPIN1B 0,5*(8*1,5) 6,000

6 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 6,000 28,31 169,86 CS ÚRS 2019 01

VV pruhPOPIN1B 6,000

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6,000 2,26 13,56 CS ÚRS 2019 01

VV " uhrabání  po výsadbě  pod mulč "

VV pruhPOPIN1B 6,000

8 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 8,000 11,32 90,56 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 50 +TZ /  výsadba popín. rostlin "       8 8,000

VV ksPOPIN1B Mezisoučet 8,000

9 M 02650361-01 Lonicera henryi - Zimolez Henryův / 60-80cm, K2L, typ ovíjivé  a pnoucí dřeviny, kontejnerované, 2 výhony kus 8,160 283,11 2 310,18 vlastní

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV " BT 52 / Lonicera henryi (zimolez) "          8*1,02 8,160

10 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 12,000 2,26 27,12 CS ÚRS 2019 01

VV "  bezplevelná úprava pro záhony: 2x cykl   "

VV 2*pruhPOPIN1B 12,000

11 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 2,400 33,97 81,53 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 55 +TZ /  mulč , jemná borka (10cm) lokálně "   2,4 2,400

12 M 10391100-01 kůra mulčovací VL - jemně drcená borka m3 0,247 962,58 237,76 vlastní

VV " BT 56 +TZ /  mulč , jemná borka (10cm)   2,4m2

VV 2,4*0,10*1,03 0,247

13 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 11 324,49 11,32 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 58 +TZ /  výsadba popín. rostlin: hnojivo 1 tableta /ks "         

VV (1*ksPOPIN1B*0,010)*0,001+0,001 0,001

14 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 8,000 2,26 18,08 vlastní

VV " BT 59: tablety 10g "

VV 1*ksPOPIN1B 8,000

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,080 169,87 13,59 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 60 / 1.zálivka po výsadbě:  10 L/ks  POPÍNAVKY /lokálně, 1x  "

VV 1*(0,010*ksPOPIN1B) 0,080

VV VODA1B Mezisoučet          0,080

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,080 283,11 22,65 CS ÚRS 2019 01

VV VODA1B 0,080

17 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,080 56,62 4,53 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODA1B*(2-1) 0,080

D 998 Přesun hmot 37,09

18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,131 283,11 37,09 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 828,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 828,08 21,00% 67 793,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 621,98

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.C - Založení - travnatých ploch výsevem

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 322 828,08

HSV - Práce a dodávky HSV 322 828,08

    1 - Zemní práce 321 664,78

    998 - Přesun hmot 1 163,30

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.C - Založení - travnatých ploch výsevem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 322 828,08

D HSV Práce a dodávky HSV 322 828,08

D 1 Zemní práce 321 664,78

1 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 73,400 169,87 12 468,46 CS ÚRS 2019 01

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 07   Sadové úpravy hřiště "

VV " případné doplnění dle  Technické zprávy SO 07 (dále jen TZ)"

VV " + výkresů: SO 07 -02 Situace zeleň "

VV "Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument. platí pro všechny položky SO 07.1C "

VV Mezisoučet 0,000

VV " srovnávací položka / skrývka drnů a zeminy vč. naložení "

VV " BT 26/ odstran.stáv. travního drnu 367m2 vč.zeminy ve vrstvě 20 cm, na skládku"

VV " viz. TZ-Technologie/ odkopání drnu tl. 0,20m pro trávníky T1+T3 "  

VV (311+56)*0,20 73,400

VV SKRYVKA1C Mezisoučet 73,400

VV Součet 73,400

2 K 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 82,850 169,87 14 073,73 CS ÚRS 2019 01

VV " zemina s drny  M3"

VV SKRYVKA1C 73,400

VV " odvoz shrabků z obdělání půdy a čištění / odhad "

VV rTRAVA1C*0,05/2 9,450

VV ODVOZm31C Součet 82,850

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 82,850 452,98 37 529,39 CS ÚRS 2019 01

VV ODVOZm31C 82,850

4 K 171201211-72 Poplatek za uložení odpadu na skládce - kompostárna, zemina s drny t 134,450 396,36 53 290,60  vlastní

VV " zemina s drny "

VV SKRYVKA1C*1,6 117,440

VV " shrabky z obdělání půdy a čištění "

VV (rTRAVA1C*0,05/2)*1,8 17,010

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.C - Založení - travnatých ploch výsevem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 134,450

5 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 378,000 5,66 2 139,48 CS ÚRS 2019 01

VV " TZ/ technologie založ.:  jemné úpravy, modelace (už navezen. vrstev)"

VV " viz. TZ, zarovnání..."

VV rTRAVA1C 378,000

6 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 367,000 22,65 8 312,55 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 30/ doplnění kvalit. struktur. odplevel. zeminy, vrstva 15 cm: 367m2 "

VV " trávník T1 "   311,0 311,000

VV " trávník T3 "   56,0 56,000

VV Humus151C Mezisoučet 367,000

7 K 181301107 Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 11,000 113,24 1 245,64 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 31/ doplnění kvalit. struktur. odplevel. zeminy, vrstva 45 cm:  11m2 "

VV " trávník T2 "   11,0 11,000

VV Humus451C Mezisoučet 11,000

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 99,288 962,58 95 572,64 CS ÚRS 2019 01

VV " srovnávací položka "

VV " cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m "

VV " BT 32/ kvalitní strukturní odplevelená zemina "

VV "  pro T1 (47m3) + T2 (5m3) + T3 (8,4m3) =  60,4 m3 "

VV Mezisoučet 0,000

VV Humus151C*0,15*1,03 56,702

VV Humus451C*0,45*1,03*1,05 5,353

VV HumusM31C Mezisoučet             M3  zeminy pro humusování 62,055

VV " tonáž "

VV HumusM31C*1,6 99,288

9 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 62,055 169,87 10 541,28 CS ÚRS 2019 01

VV HumusM31C 62,055

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 62,055 283,11 17 568,39 CS ÚRS 2019 01

VV HumusM31C 62,055

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 378,000 22,65 8 561,70 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 39+TZ/ založení travnatých ploch - osetím T1 + T2 + T3 "

VV 311+11+56 378,000

VV rTRAVA1C Součet         rovina trávník 378,000

12 M 00572410-1
osivo směs parková pro intenzivní trávník - výsev 25g/m2, požadavek - kompaktnost, odolnost proti 

sešlapávání, reprezentativní vzhled, sečení 2x měsíčně
kg 9,734 96,26 936,99  vlastní

VV " BT 40/ travní osivo  9,45kg /TZ - C:  travní směs /intenzivní trávník / výsev 25g/m2 "

VV rTRAVA1C*0,025*1,03 9,734

13 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 378,000 22,65 8 561,70 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 29/ srovnání podkladu po skrývce (drnů a zeminy) a po prokyření  "

VV rTRAVA1C 378,000

14 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 22,000 33,97 747,34 CS ÚRS 2019 01

VV " srovnávací položka "

VV " TZ Technologie:  navážku mírně hutnit/trávník T2, navážka 45cm "

VV " pro tl.45cm , 2 vrstvy(T2=11m2) přehutnit "        11,0*2 22,000

15 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 378,000 22,65 8 561,70 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 33 +TZ / doplnění substrátu 5cm

VV rTRAVA1C 378,000

16 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 19,467 1 698,67 33 068,01 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 34+TZ/ dopln.substrátu pro trávníky (zemina + písek)  5 cm, (18,9m3+%) "

VV 0,05*rTRAVA1C*1,03 19,467

17 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 378,000 2,26 854,28 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 27 +TZ/ obdělání kultivátorování (v TZ překypření pláně)

VV rTRAVA1C*1 378,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 756,000 2,26 1 708,56 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 28/ obdělání půdy vláčením (po kultivátoru, před navážkou)

VV rTRAVA1C 378,000

VV " TZ/ technologie založení: vyvláčení po odplevelení "   

VV rTRAVA1C 378,000

VV Součet 756,000

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 134,000 2,26 2 562,84 CS ÚRS 2019 01

VV " BT35 + TZ/ technologie založení:  uhrabání 3x "   

VV rTRAVA1C*3 1 134,000

20 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 378,000 2,26 854,28 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 41 + TZ/ technologie založení: převálení po hnojení a hrabání "   

VV rTRAVA1C 378,000

21 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 756,000 2,26 1 708,56 CS ÚRS 2019 01

VV " v ceně položky je i dodávka vody a herbicidu "

VV " BT 36/26 + TZ / technologie: odplevelení - před založ.  1x cykl "

VV " původ. pláň po skrývce, před navážkou hum. vrstev " 

VV rTRAVA1C*1 378,000

VV Mezisoučet 378,000

VV " BT 36 + TZ / technologie: odplevelení - před výsevem  1x cykl"

VV " nový podklad (hum. vrstvy )"

VV rTRAVA1C*1 378,000

VV Mezisoučet 378,000

VV Součet 756,000

22 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,011 11 324,49 124,57 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 37 + TZ / technologie založení:  hnojení  před výsevem "          

VV rTRAVA1C*0,030*0,001 0,011

23 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 30g/m2 kg 11,680 28,31 330,66  vlastní

VV rTRAVA1C*0,030*1,03 11,680

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,670 169,87 113,81 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 42+ TZ / 1.zálivka po výsevu:  10 L/m2, 1x  "

VV " zalití včetně vody a dovozu T2 + T3 = 11+56=67m2"

VV (67*0,010)*1 0,670

VV VODAtrava1C Mezisoučet    VODA po výsevu trávníku 0,670

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,670 283,11 189,68 CS ÚRS 2019 01

VV VODAtrava1C 0,670

26 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,670 56,62 37,94 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODAtrava1C*(2-1) 0,670

D 998 Přesun hmot 1 163,30

27 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,109 283,11 1 163,30 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 952,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 952,73 21,00% 4 610,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 562,80

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.D - Kácení

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 952,73

HSV - Práce a dodávky HSV 21 952,73

    1 - Zemní práce 21 952,73

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.1.D - Kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 952,73

D HSV Práce a dodávky HSV 21 952,73

D 1 Zemní práce 21 952,73

1 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 49,000 56,62 2 774,38 CS ÚRS 2019 01

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 07   Sadové úpravy hřiště "

VV " případné doplnění dle  Technické zprávy (dále jen TZ)"

VV " + výkresů: SO 07 -02 Situace zelen "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument. platí pro všechny položky SO 07.1.D"

VV Mezisoučet 0,000

VV " výkr. Situace ( mýcení v blízkosti kostela ) "  

VV " BT 3/  odstranění JEHLIČN. keře 2 ks  "        17,5*2 35,000

VV " BT 4/  odstranění LISTN. keře  1ks  "             14,0*1 14,000

VV MYCENI1D Mezisoučet 49,000

VV Součet 49,000

2 K 112151316 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m kus 1,000 5 662,68 5 662,68 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 1/  kácení jehličn. stromu - průměr na pařezu 65 cm "  

VV " výkr. Situace ( kácení v blízkosti kostela ) "  1 1,000

VV jKACENI1D Mezisoučet 1,000

3 K 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 2 831,12 2 831,12 CS ÚRS 2019 01

VV " BT 2 : odstranění pařezu"

VV jKACENI1D 1,000

4 K 162301407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 566,22 566,22 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

5 K 162301417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 566,22 566,22 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

6 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 566,22 566,22 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.1 - Výsadby a založení 

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 49,000 22,65 1 109,85 CS ÚRS 2019 01

VV MYCENI1D 49,000

8 K 162301501-05 Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm m2 49,000 22,65 1 109,85  vlastní

VV MYCENI1D 49,000

9 K 162301907 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 113,24 113,24 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

10 K 162301917 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 113,24 113,24 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

11 K 162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 113,24 113,24 CS ÚRS 2019 01

VV jKACENI1D 1,000

12 K 111201401-01 Poplatek ( skládka, kompostárna) za likvidaci:  křovin vč, kořenů m2 49,000 84,93 4 161,57  vlastní

VV MYCENI1D 49,000

13 K 112211113-09 Poplatek  ( skládka, kompostárna)  za likvidaci:  větví +kmene+ pařezu  ze stromů přes D 0,50m do D 1,00m kus 1,000 2 264,90 2 264,90  vlastní

VV jKACENI1D 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 285,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 285,40 21,00% 1 529,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 815,33

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.A - Dokončovací péče -  listnatého stromu, 3 měsíce

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 285,40

HSV - Práce a dodávky HSV 7 285,40

    1 - Zemní práce 7 285,40

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.A - Dokončovací péče -  listnatého stromu, 3 měsíce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 285,40

D HSV Práce a dodávky HSV 7 285,40

D 1 Zemní práce 7 285,40

1 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 314,57 2 831,13 CS ÚRS 2019 01

VV " TZ/ stromy  3 ks: dokončovací péče 3 měsíce ( 1x cykl/měsíc)"

VV 3*3*1 9,000

2 K 184852313 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m kus 3,000 125,83 377,49 CS ÚRS 2019 01

VV " TZ / stromy  3 ks: řez při výsadbě stromy 30/35A "

VV 3 3,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 7,200 188,74 1 358,93 CS ÚRS 2019 01

VV " TZ/ stromy 3 ks - závlaha po 3 měsíce 2* týdně (dokonč.péče)  "

VV " stromy 100 L/strom "           (3*0,100)*3*2*4 7,200

VV VODApece2A Mezisoučet   7,200

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 7,200 314,57 2 264,90 CS ÚRS 2019 01

VV VODApece2A 7,200

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 7,200 62,91 452,95 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODApece2A*(2-1) 7,200

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.A - Dokončovací péče -  listnatého stromu, 3 měsíce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 100,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 100,42 21,00% 651,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 751,51

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.B - Dokončovací péče - popínavé rostliny, 8 týdnů

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 100,42

HSV - Práce a dodávky HSV 3 100,42

    1 - Zemní práce 3 100,42

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.B - Dokončovací péče - popínavé rostliny, 8 týdnů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 100,42

D HSV Práce a dodávky HSV 3 100,42

D 1 Zemní práce 3 100,42

1 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 16,000 125,83 2 013,28 CS ÚRS 2019 01

VV "  BT 57 / ošetření vysazených popínavek v rovině   8ks "

VV " TZ / dokonč. péče po výsadbě:  8 týdnů   (1x cykl/ za 4 týdny) "

VV " odstran. poškoz.částí s odvozem, pletí, prokyření (trvalky) "

VV 8,0*1*8/4 16,000

VV Součet 16,000

2 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,920 188,74 362,38 CS ÚRS 2019 01

VV "  BT 60 / zalití  popínavek  8ks "

VV " TZ / dokonč. péče po výsadbě:  závlaha po 8 týdnů  3* týdně (dokonč.péče) "

VV 8,0*0,010*8*3 1,920

VV VODApece2B Mezisoučet   1,920

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,920 314,57 603,97 CS ÚRS 2019 01

VV VODApece2B 1,920

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,920 62,91 120,79 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODApece2B*(2-1) 1,920

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.B - Dokončovací péče - popínavé rostliny, 8 týdnů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24208
Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 12189391

ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ  ARCHITEKTURY ZDEŇKA SENDLERA DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 453,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 453,33 21,00% 12 485,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 938,53

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2019-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází 

z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, 

při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
 VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 

odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.C - Dokončovací péče - travn. ploch výsevem, 12 týdnů 

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 453,33

HSV - Práce a dodávky HSV 59 453,33

    1 - Zemní práce 59 453,33

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.C - Dokončovací péče - travn. ploch výsevem, 12 týdnů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: OLOMOUC Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:

ATELIÉR 

KRAJINÁŘSKÉ  

ARCHITEKTURY 

ZDEŇKA 

SENDLERA 

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.) Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 453,33

D HSV Práce a dodávky HSV 59 453,33

D 1 Zemní práce 59 453,33

1 K 171201211-71 Poplatek za uložení bilogického odpadu na skládce - kompostárna, odpad běžný t 4,537 943,71 4 281,61  vlastní

VV " předběž.odhad odpadu / tuny budou upřesněny dle vážních lístků př. jiného dokladu "

VV "  BT 43+44+ TZ dokonč. péče  378m2 / 12 týdnů  ( 3x cykl  sečení)  "

VV " odpad seče/ kompostárna "

VV (0,05*378,0*0,300/4)*3 4,253

VV "  BT 47+ TZ dokonč. péče po výsadbě / 12 týdnů  (2x cykl  vypletí  20% ploch) "

VV " odpad vypletí / kompostárna "

VV (0,20*0,05*378,0*0,300/8)*2 0,284

VV Součet  4,537

2 K 184802611-01
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5 vč. dodávky herbicidu 
m2 756,000 2,52 1 905,12  vlastní

VV "  BT 47+ TZ dokonč. péče po výsadbě / 12 týdnů  (2x cykl  odplevelení) "

VV " trávník T1+T2+T3 = 378m2 "           378,0*2 756,000

3 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 12 582,77 25,17 CS ÚRS 2019 01

VV "  BT 45+ TZ dokonč. péče /12 týdnů   (1x cykl  přihnojení po 1.seči) "

VV " trávník T1+T2+T3 = 378m2 "     

VV 1*378*0,005*0,001 0,002

4 M 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu  trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 1,947 31,46 61,25  vlastní

VV "  BT 48/47+ TZ dokonč. péče /12 týdnů   (1x cykl  přihnojení po 1.seči) "

VV 1*378*0,005*1,03 1,947

5 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 1 134,000 2,52 2 857,68 CS ÚRS 2019 01

VV " v ceně položky je: pokosení, shrabáním, naložení na DP, odvoz do 20km, složení "

VV "  BT 43+44+ TZ dokonč. péče / 12 týdnů  ( 3x cykl  sečení)  "

VV " trávník T1+T2+T3 = 378m2 "             378,0*3 1 134,000

VV Součet 1 134,000

6 K 185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 151,200 2,52 381,02 CS ÚRS 2019 01

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

SO 07.2 - Dokončovací péče

SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 07.2.C - Dokončovací péče - travn. ploch výsevem, 12 týdnů 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "  BT 47+ TZ dokonč. péče po výsadbě / 12 týdnů  (2x cykl  vypletí ) "

VV " vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km "

VV "(ruční vypletí lokálně do 20% plochy=75,6m2 /1 cykl)"

VV " trávník T1+T2+T3 = 378m2 "          (0,20*378,0)*2 151,200

7 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 113,400 62,91 7 133,99 CS ÚRS 2019 01

VV " v ceně položky je: pokosení, shrabáním, naložení na DP, odvoz do 20km, složení "

VV " BT 49 + TZ  dokonč. péče / 12 týdnů   (zálivka 25L/m2 , 1* týdně) "

VV " trávník T1+T2+T3 = 378m2 "        

VV 378,0*0,025*1*12 113,400

VV VODApece2C Mezisoučet   113,400

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 113,400 314,57 35 672,24 CS ÚRS 2019 01

VV VODApece2C 113,400

9 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 113,400 62,91 7 133,99 CS ÚRS 2019 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODApece2C*(2-1) 113,400

10 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 0,002 629,14 1,26 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 964 317,84

2 964 317,84 622 506,75

0,00 0,00

3 586 824,59

9-042/118

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-042/118

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

13. 6. 2019

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 352 556,002 770 707,44

9-

042/118/02

a

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

234 268,58193 610,40

9-

042/118/02

b

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRIVÁTNÍ

2 964 317,84 3 586 824,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 770 707,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 770 707,44 21,00% 581 848,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 352 556,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

9-042/118/02a - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 770 707,44

HSV - Práce a dodávky HSV 2 770 707,44

    1 - Zemní práce 415 600,81

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 82 759,48

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 23 249,53

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 3 814,35

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 145 537,18

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 149 748,82

      2 - Zakládání 10 491,45

    111 - Sanace 389 595,38

    5 - Komunikace pozemní 1 720 089,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 113,43

    998 - Přesun hmot 38 307,84

9-042/118/02a - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 770 707,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 770 707,44

D 1 Zemní práce 415 600,81

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 82 759,48

1 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva

m2 115,000 43,90 5 048,50

P
Poznámka k položce:


rozebrání části parkovacího pásu a vjezdu

VV 32+83 115,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 126,500 54,87 6 941,06

VV 115*1,1 126,500

3 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 150,000 13,07 1 960,50

P
Poznámka k položce:


rozebrání dlažby 30/30 chodníku

VV 150 150,000

4 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 157,500 22,62 3 562,65

P
Poznámka k položce:


odstranění podkladu pod rozebíraným chodníkem

VV 150*1,05 157,500

5 K 113201112

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 57,000 72,56 4 135,92

P
Poznámka k položce:


demontáž silničního kamenného obrubníku

VV 29+28 57,000

6 K 113203111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 50,000 39,18 1 959,00

P
Poznámka k položce:


rozebrání obruby z kamenných kostek kolem dlažby 30/30

VV 50 50,000

7 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 223,74 223,74

8 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 96,000 131,39 12 613,44

P
Poznámka k položce:


demontáž stávajícího zábradlí

VV 96 96,000

9 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 50,000 21,58 1 079,00

P

Poznámka k položce:


demontáž drobných kovových předmětů


VV 15+15+20 50,000

10 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 201,908 26,26 5 302,10

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

9-042/118/02a - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:


odvodz odpadů do 1 km

11 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 817,172 6,04 10 975,72

P
Poznámka k položce:


odvoz do celkem 10 km

VV 201,908*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 817,172

12 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 38,250 161,32 6 170,49

P
Poznámka k položce:


poplatek za rozebrtanou dlažbu chodníku

VV 38,25 38,250

13 K 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 102,910 221,43 22 787,36

P
Poznámka k položce:


poplatek za uložení podkladů

VV 55,66+47,25 102,910

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 23 249,53

14 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 236,950 98,12 23 249,53

P

Poznámka k položce:


odkopávka pod navrženou rozptylovou plochou a chodníkem na úroveň 

-0,45m


odkopávka pod zatravněnou plochou na úroveň -0,2m


odkopávka pod stávajícím chodníkem na úroveň -0,45m


VV (26+303)*0,45 148,050

VV (310+22)*0,2 66,400

VV 150*0,15 22,500

VV Součet 236,950

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 3 814,35

15 K 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 8,280 460,67 3 814,35

P
Poznámka k položce:


drenážní rýha 

VV (13+16+34+6)*0,3*0,4 8,280

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 145 537,18

16 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 245,240 172,81 42 379,92

P
Poznámka k položce:


odvoz vykopané zeminy

VV 236,96+8,28 245,240

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 226,200 13,27 16 271,67

P
Poznámka k položce:


odvodz celkem do 15 km

VV 245,24*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 226,200

18 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 392,384 221,43 86 885,59

P
Poznámka k položce:


poplatek za uložení odkopané zeminy na skládku

VV 245,24*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 392,384

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 149 748,82

19 K 181301103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm

m2 350,000 45,15 15 802,50

VV 350 350,000

20 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 571,800 172,81 98 812,76

P
Poznámka k položce:


dovoz ornice

VV 2859*0,2 571,800

21 M 583312030 ornice t 119,000 295,24 35 133,56

P
Poznámka k položce:


nákup orice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 350*0,2 70,000

VV 70*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 119,000

D 2 Zakládání 10 491,45

22 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 69,000 152,05 10 491,45

P
Poznámka k položce:


drenáž HTÚ

VV 13+16+34+6 69,000

VV Součet 69,000

D 111 Sanace 389 595,38

23 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 307,625 98,12 30 184,17

P

Poznámka k položce:


odkopávka pod zemní plání pro sanaci aktivní zóny 0,5m


pod rozptylovou plochou


pod plochou bezbarierové dlažby


pod plochou chodníku


pod plochou předlažby parkoviště

VV 450*1,1*0,5 247,500

VV 13*1,0*0,5 6,500

VV 93*1,1*0,5 51,150

VV 4,5*1,1*0,5 2,475

VV Součet 307,625

24 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 307,625 172,81 53 160,68

P
Poznámka k položce:


odvoz vykopané zeminy

25 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 538,125 13,27 20 410,92

P
Poznámka k položce:


odvoz celkem do 15 km

VV 307,625*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 538,125

26 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 492,200 221,43 108 987,85

P
Poznámka k položce:


poplatek za uložení odkopané zeminy na skládku

VV 307,625*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 492,200

27 K 564971315
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 1 177,050 150,25 176 851,76

P
Poznámka k položce:


2*vrstva 25 cm - sanace podloží

VV (450+13+93+4,5)*1,05*2 1 177,050

D 5 Komunikace pozemní 1 720 089,98

28 K 564841112
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 130 mm
m2 4,950 97,62 483,22

P
Poznámka k položce:


parkovací pás - podsyp

VV 4,5*1,1 4,950

29 K 567132115

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 4,500 410,79 1 848,56

P
Poznámka k položce:


parkovací pás - podklad

30 K 591211111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 4,500 339,68 1 528,56

P
Poznámka k položce:


parkovací pás - dlažba z materiálu z místa

31 K 564841113
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 140 mm
m2 102,300 104,24 10 663,75

P
Poznámka k položce:


chodník - podsyp

VV 93*1,1 102,300

32 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 93,000 312,14 29 029,02

P
Poznámka k položce:


chodník - podklad

33 K 591241111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 93,000 437,97 40 731,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:


použito pro dlažbu z žulových odseků

34 M 58384699

dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-

0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem

m2 94,860 2 056,15 195 046,39

P

Poznámka k položce:


dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem

VV 93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,860

35 K 564841113
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 140 mm
m2 14,000 104,24 1 459,36

P
Poznámka k položce:


bezbarierová dlažba - podsyp

36 K 567142111

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

m2 14,000 312,14 4 369,96

P
Poznámka k položce:


bezbarierová dlažba - podklad

37 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 14,000 437,97 6 131,58

P
Poznámka k položce:


položení bezbarierové dlažby

38 M 904211901r

deska dlažební leštěná žula 300x300mm tl 60mm


žula světlá, nutno vzorkovat s architektem
 m2 11,340 3 057,86 34 676,13

P

Poznámka k položce:


dlažba vodící linie s frézovanými drážkami 15 mm s roztečí 30 mm


půdorysně čtverce i segmenty oblouku r6m dle situace

VV 10,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 11,340

39 M 904211902r
deska dlažební leštěná žula 400x400mm tl 60mm


žula světlá, nutno vzorkovat s architektem
m2 3,240 3 321,47 10 761,56

P
Poznámka k položce:


desky 400/400 varovného a signáílního pásu

VV 3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

40 K 564841113
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 140 mm
m2 495,000 104,24 51 598,80

P
Poznámka k položce:


rozptylová plocha - podsyp

VV 450*1,1 495,000

41 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 450,000 312,14 140 463,00

P
Poznámka k položce:


rozptylová plocha - podklad

42 K 591241111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 450,000 437,97 197 086,50

P
Poznámka k položce:


použito pro dlažbu z žulových odseků

43 M 58384699

dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-

0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem

m2 459,000 2 056,15 943 772,85

P

Poznámka k položce:


dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem

VV 450*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 459,000

44 K 564841113
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 140 mm
m2 18,700 104,24 1 949,29

P
Poznámka k položce:


okapový chodník - podsyp

VV 17*1,1 18,700

45 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 17,000 312,14 5 306,38

P
Poznámka k položce:


okapový chodník - podklad

46 K 591241111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 17,000 437,97 7 445,49

P
Poznámka k položce:


použito pro dlažbu z žulových odseků

47 M 58384699

dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-

0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem

m2 17,340 2 056,15 35 653,64

P

Poznámka k položce:


dlažba žulová odseky, světlá žula, plochy 0,005-0,01m2, výška 0,1m


nutno vzorkovat s architektem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340

48 K 564750011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 0,500 169,46 84,73

P
Poznámka k položce:


zásyp kolem stromů

VV 2*0,5*0,5 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 113,43

49 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 23,000 268,88 6 184,24

P
Poznámka k položce:


osazení kamenného obrubníku s použitím obrubníků z místa

50 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 61,200 247,44 15 143,33

P

Poznámka k položce:


použito pro osazení ocelového pozionkovaného obrubníku do betonu 


VV 5+6+6+7+37,2 61,200

51 M 904211903r

obrubník z ocelového plechu 150/6 žárově 

pozinkovaného, opatřeného kotvami z tyčové oceli 10 

délky 100 mm kolmo navařené v rozteči 500 mm

m 51,660 185,73 9 594,81

VV 49,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,660

52 M 904211904r

obrubník z ocelového L profilu 130/65/8 žárově 

pozinkovaného, opatřeného kotvami z tyčové oceli 10 

délky 500 mm svisle navařené v rozteči 500 mm, čtyři 

Lprofily svařené do čtvrce s půdorysem 1500/1500

m 12,600 1 067,09 13 445,33

VV 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

53 M 904211905r

obrubník z nerezové šětrbniny tvořené dvěma 

nerezovými plechy 150/4 v oblouku R5,7m, rozteč 

20mm

m 6,300 209,83 1 321,93

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

54 K 904211906r

Osazení odvodňovacího žlabu plastového pro třídu 

zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm se štěrbinovým 

nástavcem z nerezové ocel

m 40,500 400,69 16 227,95

VV 11,5+4,5+24,5 40,500

55 M 904211907r

ŽLAB 1


délka 11,5m, bez vnitřmního spádu se dvěma čely, se 

dvěma revizními šachtami, jednou typovou vopustí a 

jedním kráceným kusem 0,5m


součástí je i štěrbinový nástavec s nerezovou 

štěrbinou


kus 1,000 41 228,45 41 228,45

56 M 904211908r

ŽLAB 2


délka 4,5m, bez vnitřmního spádu se dvěma čely, se 

dvěma revizními šachtami, jednou typovou vopustí a 

jedním kráceným kusem 0,5m


součástí je i štěrbinový nástavec s nerezovou 

štěrbinou


kus 1,000 16 132,87 16 132,87

57 M 904211909r

ŽLAB 3


délka 24,5m, bez vnitřmního spádu se dvěma čely, se 

třemi revizními šachtami, dvěma typovými vpustmi


součástíí je i štěrbinový nástavec s nerezovou 

štěrbinou


kus 1,000 71 334,52 71 334,52

58 K 904211910r
nerezový nop 15/15/5 na dříku 10/20 lepený do 

vyvrtaného otvoru komplet dodávka a montáž
kus 1 100,000 15,00 16 500,00

D 998 Přesun hmot 38 307,84

59 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 154,598 247,79 38 307,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 610,40

HSV - Práce a dodávky HSV 193 610,40

    1 - Zemní práce 26 932,59

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 326,05

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 654,15

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 773,93

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 17 049,76

      2 - Zakládání 2 128,70

    111 - Sanace 41 057,36

    5 - Komunikace pozemní 77 369,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 625,10

    998 - Přesun hmot 3 625,91

9-042/118/02b - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRIVÁTNÍ

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červený kostel, Purkyňova 648/125, 612 00  Brno (správce společnosti STRABAG a.s.)Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 610,40

D HSV Práce a dodávky HSV 193 610,40

D 1 Zemní práce 26 932,59

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 326,05

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 40,000 48,34 1 933,60

P
Poznámka k položce:


rozebrání dlažby dvora

2 K 113201112

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 15,000 72,56 1 088,40

P
Poznámka k položce:


demontáž obruby

VV 10+5 15,000

3 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 5,390 26,26 141,54

P

Poznámka k položce:


odvodz odpadů do 1 km


10% odebrané dlažby

4 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 48,510 6,04 293,00

P
Poznámka k položce:


odvoz do celkem 15 km

VV 5,39*9 'Přepočtené koeficientem množství 48,510

5 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 5,390 161,32 869,51

P
Poznámka k položce:


poplatek za rozebrtanou dlažbu chodníku

VV 1,04+4,35 5,390

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 654,15

6 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 27,050 98,12 2 654,15

P

Poznámka k položce:


odkopávka pod navrženou plochopui chodníku 0,25m


a pod betonovou plochou 0,45m





VV 2*0,25 0,500

VV 59*0,45 26,550

VV Součet 27,050

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 773,93

7 K 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 1,680 460,67 773,93

P
Poznámka k položce:


drenážní rýha 

VV (8+6)*0,3*0,4 1,680

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 17 049,76

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 28,730 172,81 4 964,83

P
Poznámka k položce:


odvoz vykopané zeminy

VV 27,05+1,68 28,730

VKOL STRAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČERVENÉHO KOSTELA

9-042/118/02b - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRIVÁTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 143,650 13,27 1 906,24

P
Poznámka k položce:


odvodz celkem do 15 km

VV 28,73*5 'Přepočtené koeficientem množství 143,650

10 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 45,968 221,43 10 178,69

P
Poznámka k položce:


poplatek za uložení odkopané zeminy na skládku

VV 28,73*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 45,968

D 2 Zakládání 2 128,70

11 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 14,000 152,05 2 128,70

P
Poznámka k položce:


drenáž HTÚ

VV 8+6 14,000

VV Součet 14,000

D 111 Sanace 41 057,36

12 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 32,450 98,12 3 183,99

P

Poznámka k položce:


odkopávka pod zemní plání pro sanaci aktivní zóny 0,5m


pod betonovou plochou


VV 59*1,1*0,5 32,450

VV Součet 32,450

13 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 32,450 172,81 5 607,68

P
Poznámka k položce:


odvoz vykopané zeminy

VV 32,45 32,450

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 162,250 13,27 2 153,06

P
Poznámka k položce:


odvoz celkem do 15 km

VV 32,45*5 'Přepočtené koeficientem množství 162,250

15 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 51,920 221,43 11 496,65

P
Poznámka k položce:


poplatek za uložení odkopané zeminy na skládku

VV 32,45*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 51,920

16 K 564971315
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu  s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 123,900 150,25 18 615,98

P
Poznámka k položce:


2*vrstva 25 cm - sanace podloží

VV 59*1,05*2 123,900

D 5 Komunikace pozemní 77 369,44

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 64,900 110,73 7 186,38

P
Poznámka k položce:


betonová plocha - podsyp

VV 59*1,1 64,900

18 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 59,000 312,14 18 416,26

P
Poznámka k položce:


betonová plocha - podklad

19 K 581121115
Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny 

CB I tl. 150 mm
m2 59,000 649,72 38 333,48

P
Poznámka k položce:


betonová plocha - kryt

20 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt  s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 40,000 55,96 2 238,40

P
Poznámka k položce:


úprava podkladu po rozebrání dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 40,000 217,25 8 690,00

P
Poznámka k položce:


předlažba dvorku

22 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm 

přírodní
m2 4,200 289,97 1 217,87

P
Poznámka k položce:


10% nového materiálu

VV 40*0,1 4,000

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 2,200 110,73 243,61

P
Poznámka k položce:


doplnění chodníku

VV 2*1,1 2,200

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 2,000 217,25 434,50

P
Poznámka k položce:


doplnění chodníku

25 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm 

přírodní
m2 2,100 289,97 608,94

P
Poznámka k položce:


doplnění chodníku

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 625,10

26 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 8,900 185,73 1 653,00

P

Poznámka k položce:





VV 4,5+0,75+1,65+1+1 8,900

27 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 9,345 150,78 1 409,04

VV 8,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,345

28 K 904211911r

Osazení dvorní vpusti mříž 300/300 nosnost C250 do 

betonového lože komplet dodávka a montáž


včetně připojení na stávající přípojku

m 1,000 3 400,56 3 400,56

29 K 919111112

Řezání dilatačních spár v čerstvém 

cementobetonovém krytu  příčných nebo podélných, 

šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm

m 23,000 96,43 2 217,89

P
Poznámka k položce:


cementobetonová vozovka - řezání dilatačních spar

VV 6+6+11 23,000

30 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 23,000 31,97 735,31

P
Poznámka k položce:


cementobetonová vozovka zastávkových pruhů - těsnění spar

31 K 919131211
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu 

kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm
kus 46,000 62,73 2 885,58

VV 12+12+22 46,000

32 K 919716111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze 

svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2
t 1,103 28 469,77 31 402,16

P

Poznámka k položce:


cementobetonová vozovka zastávkových pruhů -výztuž desky 2* sítí 

10/10/8

VV Odměřeno digitálně za situace.

VV 2*59*8,5*0,001 1,003

VV 1,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,103

33 K 919748111

Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu  ochrannou 

emulzí

m2 59,000 3,22 189,98

P
Poznámka k položce:


cementobetonová vozovka zastávkových pruhů - ochranný postřik

34 M 24611203 fermež dálniční impregnace na beton kg 7,080 103,33 731,58

VV 59*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 7,080

D 998 Přesun hmot 3 625,91

35 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 14,633 247,79 3 625,91
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