
Veřejná zakázka:

Kód Zakázka

19-SO054-01 SO.01  Objekt kostela a dostavba foyer

19-SO054-01.1 d.1.1- 3  Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní
8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 Přesun sutě
998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 Izolace tepelné
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
773 Podlahy z litého teraca
776 Podlahy povlakové
781 Dokončovací práce - obklady
781 Dokončovací práce - obklady z kamene
783 Dokončovací práce - nátěry
784 Dokončovací práce - malby a tapety
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
799 Ostatní

19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 Přesun sutě
998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 Povlakové krytiny
713 Izolace tepelné

741.1 Elektroinstalace - silnoproud
762 Konstrukce tesařské
763 Konstrukce suché výstavby
764 Konstrukce klempířské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic
776 Podlahy povlakové

776,767 Dveře
777 Podlahy lité
781 Dokončovací práce - obklady
783 Dokončovací práce - nátěry
787 Dokončovací práce - zasklívání
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
799 Ostatní

19-SO054-01.4 d.1.4  Technika prostředí staveb

19-SO054-01.4.1 d.1.4.1  Vytápění

19-SO054-01.4.2 d.1.4.2  Vzduchotechnika a chlazení

19-SO054-01.4.3 d.1.4.3  MaR

19-SO054-01.4.4 d.1.4.4  Zařízení zdravotně technických instalací

19-SO054-01.4.5 d.1.4.5  Zemní plyn

19-SO054-01.4.6 d.1.4.6  Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, umělé osvětlení

19-SO054-01.4.7 d.1.4.7  Slaboproudá elektrotechnika

19-SO054-02a SO.02a  Komunikace a zpevněné plochy

19-SO054-02b SO.02b  Zpevněné plochy privátní

19-SO054-03 SO.03  Venkovní kanalizace - hospodaření s dešťovými vodami

19-SO054-04 SO.04  Přípojka plynu

19-SO054-05 SO.05  Venkovní rozvody NN

19-SO054-07 SO.07  Sadové úpravy

19-SO054-08 SO.08  Vodovodní přípojka

19-SO054-09 Vedlejší a ostatní náklady

19-SO054-10 PS.01  Technologie stravování

UZLOVÉ BODY:

1) demontáž rekonstruovaného krovu

2) dokončení montáže rekonstruovaného krovu

3) dokončení nosných konstrukcí (svislé + vodorovné) foyer
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7 000 6 533 4 5005 600 5 600 3 900 5 500 5 5005 500 5 800 6 200 6 200 5 600

FINANČNÍ HARMONOGRAM                            

Finanční plnění - uvedeno v tisících Kč bez DPH 

měsíční finanční plnění

CELKEM STAVBA

2 000 2 500 3 500 3 500 4 500 2 500 2 500 2 500 6 500 7 500 5 500

02 03 13 14

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela

ČASOVÝ HARMONOGRAM                            
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Harmonogram časový a finanční
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doba realizace: 24 měsíců
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