

OBJEDNATEL: Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809 IČO: 471 159 21 DIČ: CZ47115921 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s. číslo účtu: Dodací lhůta : viz. text objednávky Způsob doručení : viz. text objednávky Vyřizuje:	OBJEDNÁVKA číslo: 3-20-OZ-1-00247 uvádějte v dodacím listě a daňovém dokladu Praha dne: 31. srpna 2020 ZHOTOVITEL: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 – Nové Město Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 501 01 Hradec Králové
---	--

Na základě vzájemných dohod u Vás objednávané práce na trakční vedení v rámci níže uvedené stavby:

„Dálnice D 35 Časy - Ostrov“

Rozsah díla:

- Rozsah díla je dán schválenou projektovou dokumentací, platnými technickými normami a předpisy.
- Dílem se rozumí úpravy trakčního vedení a ukolejení vodivých konstrukcí v ŽST Uhersko v rámci SO 651.
- Další podmínky neupravené touto Objednávkou obsahují Všeobecné smluvní podmínky – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální politika, nejsou-li některá jejich ustanovení v této Objedávce vyloučena výslovně nebo odchýlnou úpravou obsaženou v ustanoveních této Objedávky. Podpisem této Objedávky Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými smluvními podmínkami – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální politika, které jsou nedílnou součástí této Objedávky a že je převzal. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že obsah tohoto dokumentu je rozumně očekávatelný a dohodnutá práva a povinnosti z nich vyplývající jsou mezi stranami poctivě uspořádány. Nedílnou součástí Objedávky je příloha Všeobecné smluvní podmínky – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální politika.“

Termín realizace:

- Zahájení díla: **1. září 2020**
- Dokončení a předání díla: **6. září 2020**

Cena díla:

bude stanovena dle skutečných výkonů Zhotovitele

- HZS montážního dělníka
- HZS MVTV
- HZS ŽDJ
- Cena díla bude stanovena na základě skutečných nákladů Zhotovitele a doloženého soupisu provedených prací. Tyto výkony budou odsouhlaseny zástupcem Objednatele.
- Cena Díla je stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran jako cena nejvýše přípustná.

- V ceně je zahrnuta veškerá použitá technika, přepravní náklady, které jsou nezbytné k provedení díla.
- Cena je konečná a nejvyšší přípustná a zahrnuje veškeré úkony, nezbytné pro realizaci Díla.

Úhrada díla:

- Cena díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu je zástupcem Objednatele potvrzený zápis o předání a převzetí.
- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 dnů ode dne doručení do sídla Objednatele.
- Fakturu je možné zaslat elektronicky a to na e-mailovou adresu podatelna@elzei.cz
- Zádržné není požadováno.

Záruční doba:

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 61 měsíců ode dne předání a převzetí díla

Smluvní pokuta:

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v této objednávce za každý započatý den prodlení s termínem ukončení díla.
- Za každý započatý den prodlení se splněním dílčího termínu realizace (pokud je stanoven v této objednávce pod bodem „Termín realizace“) je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky stanovené pro příslušnou část díla.

Kontaktní osoby Objednatele:

- Ve věcech smluvních:
- Ve věcech technických:

Kontaktní osoby Zhotovitele:

- Ve věcech smluvních:
- Ve věcech realizace:

Příloha objednávky:

- Všeobecné smluvní podmínky – BOZP, environmentální politika
Zhotovitel podpisem této objednávky prohlašuje, že se zněním Všeobecných smluvních podmínek bez výhrad souhlasí.

Po potvrzení prosíme zaslat jeden výtisk zpět na naši adresu.

Objednatel:

Zhotovitel:

02-09-2020

vedoucí útvaru obchodního a zakázkového
na základě Pověření představenstva

náměstek ředitele pro provoz
infrastruktury OŘ Hradec Králové

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
300/6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1077820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42865331-0991-4066-8b23-170064247cb8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2020 13:59:00



1cabd590-cde7-48b1-a58e-0b8ee5e63c70