
3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: Odra Nisa - Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč] :  15 313 239,31
OC+DPH [Kč] :  18 529 019,57

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - UN  80 000,00  16 800,00  96 800,00

 SO 000.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - NN  390 000,00  81 900,00  471 900,00

 SO 101.1 - Cyklotrasa - UN  12 220 221,74  2 566 246,57  14 786 468,31

 SO 101.2 - Cyklotrasa - NN  2 000 687,71  420 144,42  2 420 832,13

 SO 151 - Propustky - UN  572 329,86  120 189,27  692 519,13

 SO 191 - Dopravně inženýrská opatření - UN  50 000,00  10 500,00  60 500,00
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 80 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 96 800,00Cena s daní:

Kč 16 800,00DPH:

Kč 80 000,00Cena celková:

Kč 80 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Vedlejší rozpočtové náklady - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  80 000,000

 80 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 390 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 471 900,00Cena s daní:

Kč 81 900,00DPH:

Kč 390 000,00Cena celková:

Kč 390 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 000.2

Objekt: SO 000.2

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Archeologický dohled.

Provizorní cena - 15.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický dohled.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Záchranný archeologický průzkum.

Provizorní cena - 15.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický průzkum.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  250 000,00  250 000,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací.

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 

stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré.

1=1,000 [A]
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Vedlejší rozpočtové náklady - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  390 000,000

 390 000,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 12 220 221,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 14 786 468,31Cena s daní:

Kč 2 566 246,57DPH:

Kč 12 220 221,74Cena celková:

Kč 12 220 221,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4 452,055  10,00  44 520,55

vyzískaná zemina bez rozlišení

lesní půda z pol. 121104: 1275,336=1 275,336 [A] 

odkop pro komunikaci a svahy z pol. 122738.1 a 122938: 1797,832+1311,366=3 109,198 [B] 

výkop rýh z pol. 132738 a 132938: 30,126+37,395=67,521 [C] 

výkop pro trativody z pol. 21263.1: součást odkopu pro komunikaci (cyklostezku) 

Celkem: A+B+C=4 452,055 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  179,025  10,00  1 790,25

nevhodná vyzískaná zemina; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odtěžení pracovní plošiny z pol. 122738.2: 179,025=179,025 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10,00  10,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 

konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 

původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem. V době 

zpracování PDPS se v dosahu stavby nevyskytovaly žádné inž. sítě. Položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  46 320,800

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  430,000  35,00  15 050,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

cyklostezka; odečet plochy cad 430m2=430,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  116,000  1 500,00  174 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

cyklostezka; 116=116,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 6 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  24,000  5 000,00  120 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

cyklostezka; 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  17,000  5 000,00  85 000,00

stávající pařezy, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad 

do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se 

zhutněním; odstranění pařezů frézováním

cyklostezka; odhad 17=17,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 8 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  1 275,336  290,00  369 847,44

sejmutí lesní půdy (nepředpokládá se výskyt zpětně použitelné ornice), vč. odvozu 

a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

cyklostezka; odečty ploch cad 

v rovině: 3723,6=3 723,600 [A] 

svah do 1:1, koef. 1,4: (301,8+23,7+51,0)*1,4=527,100 [B] 

svah > 1:1,  koef 1,8: 1181,1*1,8=2 125,980 [C] 

Celkem m2: A+B+C=6 376,680 [D] 

Celkem lesní půdy: D*0,20=1 275,336 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 797,832  390,00  701 154,48
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro zazubení ve svahu a odkop zářezu a pro konstrukci vozovky

vč. příp. jednoduchého pažení dle tech. specifikace položky, odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

cyklostezka: viz příloha: 1797,832=1 797,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění,ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení 

hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, 

základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  179,025  390,00  69 819,75

odtěžení pracovní plošiny v km 0,025 pro výstavbu cyklostezky; položka 

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.2; položka 

bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 17110: 179,025=179,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  1 311,366  990,00  1 298 252,34

výkop pro zazubení ve svahu a odkop zářezu a pro konstrukci vozovky, vč. 

odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

cyklostezka; viz příloha: 1311,366=1 311,366 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 125738 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  147,840  190,00  28 089,60

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

cyklostezka; z pol. 17310: 147,84=147,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  905,799  190,00  172 101,81

ŠD 0/63 s parametry dle TZ (fef=30°; cef=0kPa; obj.hm. 1,9t/m3) pro armované 

svahy. Vybraný materiál podléhá schválení nezávislým geologem a TDI.

z pol. 17910: 905,799=905,799 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 125738 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  179,025  190,00  34 014,75
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; pro pracovní plošinu v km 0,025; 

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 17110: 179,025=179,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  30,126  490,00  14 761,74

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku, 

poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýha pro vsakovací úsek podél proviz.komunikace: 20,0*(1,6+1,4)/2*0,8=24,000 [A] 

rýhy pro vsak na výtocích z TR DN400: 0,9*(1,0+2,3+6,0+0,9)*0,5=4,590 [B] 

rýhy pro příčné prahy TR DN400: 0,4*0,6*0,8*8=1,536 [C] 

Celkem: A+B+C=30,126 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  37,395  990,00  37 021,05

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

rýha pro kotevní práh: 0,6*0,85*50,5=25,755 [A] 

rýha pro drenáž ve skalním zářezu: 0,4*0,3*97,0=11,640 [B] 

Celkem: A+B=37,395 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  179,025  180,00  32 224,50

pracovní plošina v km 0,025; bude čerpáno na příkaz TDI

cyklostezka: odečet ploch cad: (154,9m2+15,6m2)/2*2,1m=179,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 738,966  290,00  794 300,14

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ; v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu

cyklostezka: viz příloha: 2738,966=2 738,966 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  147,840  180,00  26 611,20

zemina vhodná dle ČSN 73 6133

cyklostezka; odečet plochy př.řezu cad 

dosypávka za ukončení voz.vrstev: 0,06m2*(782,2+11,9+71,7+4,1+38,8+24,3+69,4+3,7+12,4)=61,110 [A] 

dosypávka za obrubami: 0,15m2*(7,5+149,0+21,2+11,5+16,5+301,0+71,5)=86,730 [B] 

Celkem: A+B=147,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,902  780,00  68 563,56

ŠD 63/125, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ

drenážní zásyp v podloží provizorní komunikace: 87,902=87,902 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  905,799  490,00  443 841,51

ŠD 0/63 s parametry dle TZ (fef=30°; cef=0kPa; obj.hm. 1,9t/m3) ; hutnění po 

vrstvách max 300mm (Id=0,85, 100% PS), vč. zkoušek hutnění 2ks, 

Edef,2>45MPa,Edef2/Edef1<2,5; v oblasti AZ splňuje požadavky na aktivní zónu

arm.svah v km 0,015-0,035: viz příloha: 218,728=218,728 [A] 

arm.svah v km 0,050-0,125: viz příloha: 687,071=687,071 [B] 

Celkem: A+B=905,799 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 908,355  89,00  347 843,60

úprava pláně přehutněním, vč. zkoušek dle TZ

odečty ploch cad 

cyklostezka: viz příloha: 3836,355=3 836,355 [A] 

provizorní kom. mimo práh: 3,6*20,0=72,000 [B] 

Celkem: A+B=3 908,355 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  4 832 497,471

Základy2

 24 21263 2 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  55,000  420,00  23 100,00

drenáž za rubem kotevního prahu, DN150 min. SN10, profilovaná, děrovaná, s 

plným dnem 

vč.dodání, osazení, obsypu drenážním zásypem ŠP 8/32 vč. T-kusů, napojení, příp. 

seříznutí

55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 23 21263 1 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  576,700  420,00  242 214,00

podélná drenáž, DN150 SN8, profilovaná, děrovaná, s plným dnem 

vč.dodání, výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku (předpoklad do 20km), ŠP 

lože, osazení, obsypu drenážním zásypem ŠD 32/63 vč. příp. T-kusů, napojení a 

vyústění, příp. seříznutí, poplatek za skládku výkopu v položce 014101.1

cyklostezka: 46,5+106,6+25,0+11,2+16,4+32,7+29,5+43,0+53,8+42,0+53,7+45,2+36,8+22,8+11,5=576,700 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 21361 3 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  74,600  48,00  3 580,80

vodopropustná textilie h>0.1m

cyklostezka: 

horní povrch drénu ve vsak. úseku (rigol) pod filtrační vrstvou: 1,0*(8,0+11,6)=19,600 [A] 

horní povrch drénu ve vsak. úseku (rýha podél prov.kom.) pod filtrační vrstvou: 22,0*(2,6+2,4)/2=55,000 [B] 

Celkem: A+B=74,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 21361 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 018,450  48,00  96 885,60

geotextilie 300g/m2

k drenážím:  

z pol. 21263.1: 3,5*576,7=2 018,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  247,500  98,00  24 255,00

geotextilie, 600 g/m2

k drenáži za rubem kotevního prahu (2.vrstva):  

z pol. 21263.2: 4,5*55,0=247,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 28 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M  280,000  150,00  42 000,00

kompletní dodávka TR 152/10, S 355, vč.hlavice prům.300mm, injektáž cementovou 

směsí CEM II/A-S 42,5 R, vč. VTD a TePř

40*7,0=280,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 29 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  280,000  150,00  42 000,00

Vrty pro mikropiloty (pro osazení TR 152), min. průměr 200mm, vč. VTD a TePř

40*7,0=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

 30 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  466,563  350,00  163 297,05

kotvená geosíť pro ochranu líce skalního zářezu, kompletní dodávka a osazení

vč. 25% přesahy a kotvení; odečty ploch cad (sklon 5:1 - koef. 5,0) 

cyklostezka: 

km 0,010-0,155L: 5*36,7m2=183,500 [A] 

km 0,390-0,575L: 5*36,95m2=184,750 [B] 

km 0,037-0,045P: 5*1,0m2=5,000 [C] 

Celkem: 1,25*(A+B+C)=466,563 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaných sítí  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 31 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 559,200  100,00  255 920,00

PES/PET výztuhy; min. pevnost výztuh při protažení 2% 25 kN/m, při protažení 5% 

50 kN/m, odolnost proti UV záření - zbytková pevnost více než 95%, odolnost proti 

povětrnosti vysoká
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečty ploch cad (m2); 

arm.svah v km 0,015-0,035: 20,4+28,8+39,7+63,9+84,9+97,1+88,9=423,700 [A] 

arm.svah v km 0,050-0,125: 282,3+178,2+252,0+225,7+206,1+297,7+242,8+206,3+244,4=2 135,500 [B] 

Celkem: A+B=2 559,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané kotevní sítě  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 32 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  682,500  200,00  136 500,00

protierozní zatravňovací 3D rohož v líci svahu 450-600g/m2; ornice a zatravnění 

vykázáno samostatně

odečty ploch cad (sklon 1:1 - koef. 1,4) 

arm.svah v km 0,015-0,035: 1,4*95,1m2=133,140 [A] 

arm.svah v km 0,050-0,125: 1,4*392,4m2=549,360 [B] 

Celkem: A+B=682,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 33 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  184,750  200,00  36 950,00

protierozní zatravňovací 3D rohož v líci svahu 450-600g/m2; ornice a zatravnění 

vykázáno samostatně; v místech uvažovaného skalního zářezu v případě zastižení 

odlišné geologie (nebude-li zastiženo skalní podloží); položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečet ploch cad  

zářez mimo skalní povrch: cyklostezka km 0,390-0,575L: 184,75m2=184,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  1 153,400  100,00  115 340,00

vodonepropustná fólie do trativodu, PVC tl. 1mm

z pol. 21263.1: 576,7*2,0=1 153,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 182 042,452

Svislé konstrukce3

 35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  60,000  8 500,00  510 000,00

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

letopočet výstavby otiskem šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. 
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

kotevní práh: 0,6*2,0*50,0=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  9,420  12 000,00  113 040,00

z pol. 327325: 0,02*60,0*7,85t/m3=9,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  623 040,003

Vodorovné konstrukce4

 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,085  3 500,00  3 797,50

C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

podkl. beton pod UV: 0,9*0,9*0,15*2=0,243 [A] 

obetonování UV: ((0,9*0,9+1,2*1,2)/2-3,14*0,3*0,3)*0,5*2=0,842 [B] 

Celkem: A+B=1,085 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,478  1 490,00  8 162,22

filtrační vrstva kameniva 8/16

vsak. úseky rigolu: 1,0*(6,0+9,6)=15,600 [A] 

vsak. rýha u proviz.kom.: 20,0*(1,6+1,4)/2=30,000 [B] 

vsak. úseky u výtoků z TR DN400: 0,9*(1,0+2,3+6,0+0,9)=9,180 [C] 

Celkem: 0,1*(A+B+C)=5,478 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  91,956  680,00  62 530,08

štěrkopísková vyrovnávka pod příkopové tvárnice

1,2*0,1*766,3=91,956 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  30,672  1 390,00  42 634,08

ochranný zához z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks

cyklostezka: 

výtoky z trub DN400: 0,9*(1,0+2,3+6,0+0,9)*0,4=3,672 [A] 

výplň sakovací rýhy podél proviz.komunikace: 20,0*(1,6+1,4)/2*0,9=27,000 [B] 

Celkem: A+B=30,672 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Odra Nisa
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,536  4 800,00  7 372,80

beton C 25/30-XF3, příč.prahy proti podemletí

pod TR DN400: 0,4*0,6*0,8*4*2=1,536 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  124 496,684

Komunikace5

 43 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,968  880,00  59 811,84

ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

pojížděná vrstva provizorní komunikace pro výstavbu cyklostezky: 0,3*3,2*70,8m2=67,968 [A]
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  442,925  880,00  389 774,00

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

přepočet plochy ze zazubení vrstev ŠD=1,18*ACO 

podkladní vrstva, prům. tl. 0,170: z pol. 574A43 

cyklostezka: 1,18*0,17*2208,0=442,925 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  2 318,400  35,00  81 144,00

asfalt. recyklát, frakce 0/22, vč. hutnění; vhodnost materiálu podléhá schválení TDI

odečty ploch cad 

přepočet plochy ze zazubení vrstev RA=1,05*ACO 

cyklostezka: z pol. 574A43: 1,05*2208,0=2 318,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  48,220  280,00  13 501,60

ŠD 0/22, vč. hutnění
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečet ploch cad 

cyklostezka: 218,16m2+264,04m2=482,200 [A] m2 

Celkem: 0,1*A=48,220 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 263,200  18,00  40 737,60

PI-E, 1,0kg/m2

pod ACO 

cyklostezka: z pol. 574A43: 1,025*2208,0=2 263,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 47 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  2 208,000  380,00  839 040,00

ACO 11, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

odečty ploch cad 

cyklostezka: 2208,0=2 208,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  609,500  120,00  73 140,00

š.12mm, hl.20mm, typ N2, vč. příp. předtěsnění; položka nezahrnuje pracovní spáry 

(např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na styku ACO s obrubníky, příkop. tvárnicemi a dlažbou: 9,9+160,5+40,3+2,1+16,3+28,0+264,0+56,7+8,1=585,900 [A] 

napojení cyklostezky na lesní cestu a na místní kom. v KÚ: 10,9+12,7=23,600 [B] 

Celkem: A+B=609,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem  

položka nezahrnuje pracovní spáry (např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

Komunikace  1 497 149,045

Přidružená stavební výroba7

 49 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  225,000  790,00  177 750,00

dřevěné oplocení horní hrany zářezů, ochrana provozu na cyklostezce proti pádu 

předmětů, osob a zvířat shora, vč. sloupků do patek z betonu C 25/30, min. hl. 

0,8m, vč. impregnace x dřevokazným vlivům, barevný odstín podléhá schválení TDI

1,8*(15,0+70,0+15,0+25,0)=225,000 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Přidružená stavební výroba  177 750,007

Potrubí8

 50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  69,300  420,00  29 106,00

kanalizační potrubí PP DN150, min. SN8, vč. zaústění do UV a seříznutí, vč. 

zkoušek vodotěsnosti

vyústění UV: 4,4+4,8=9,200 [A] 

vyústění skrz kotevní práh: 20*0,85=17,000 [B] 

převedení odtoku od vsak.úseků žlabů: 5,0+5,3=10,300 [C] 

převedení drenáže mimo vsak. úseky: 6,5+5,7+5,3+6,8+4,7+3,8=32,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=69,300 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  10 000,00  20 000,00

uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy A15, hl. do 1,0m; odtoky DN 150, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 52 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  13,167  3 900,00  51 351,30

obetonování z betonu C 25/30-XF3, vč. výztuže z KARI sítí R6-100/100 při 

povrchu; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany geotextilií

obet. trub DN400: z pol. 918346: (0,7*0,7-3,14*0,23*0,23)*23,8=7,709 [A] 

obet. trub DN150: z pol. 87433: (0,35*0,35-3,14*0,076*0,076)*(9,2+10,3+32,8)=5,458 [B] 

Celkem: A+B=13,167 [C]
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  100 457,308

Ostatní konstrukce a práce9

 53 9111A1 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  21,000  3 900,00  81 900,00

třímadlové zábradlí dle TP 186, opatřeno PKO, barva RAL 7011, vč.dodání, osazení 

do patek hl.0,8m vč. výkopu a zabetonování prost. betonem C 25/30-XF3, vč. VTD, 

včetně reflexních proužků

cyklostezka; 

vlevo: km 0,000-0,007: 8,0=8,000 [A] 

vpravo:  

km 0,000-0,015: 13,0=13,000 [B] 

Celkem: A+B=21,000 [E]
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 54 9111A1 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  216,000  3 900,00  842 400,00

třímadlové zábradlí dle TP 186, opatřeno PKO, barva RAL 7011, vč.dodání, osazení 

do patek hl.0,8m vč. výkopu a zabetonování prost. betonem C 25/30-XF3, vč. VTD, 

včetně reflexních proužků; zábradlí bude plně demontovatelné vč. opatření proti 

zcizení (např. uzamykatelné), vč. 1ks uzamykatelné branky šířky 1,0m v místě 

obslužné lávky jezu (cca km 0,685)

cyklostezka; 

vpravo:  

km 0,145-0,230: 85,0=85,000 [A] 

km 0,570-0,700: 131,0=131,000 [B] 

Celkem: A+B=216,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 55 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  139,000  4 800,00  667 200,00

výška 1,3m, se svislou výplní z ocelové pásoviny nebo trubek navazující tvarově 

na třímadlové silniční zábradlí, vzdálenost sloupků max. 1,5m, opatřeno PKO, barva 

RAL 7011, vč.dodání, osazení do patek hl.0,8m vč. výkopu a zabetonování prost. 

betonem C 25/30-XF3, vč. VTD, včetně reflexních proužků

cyklostezka; 

vpravo:  

km 0,015-0,037: 24,0=24,000 [A] 

km 0,030-0,145: 115,0=115,000 [B] 

Celkem: A+B=139,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 56 9112B1 2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  181,000  4 800,00  868 800,00

výška 1,3m, se svislou výplní z ocelové pásoviny nebo trubek navazující tvarově 

na třímadlové silniční zábradlí, vzdálenost sloupků max. 1,5m, opatřeno PKO, barva 

RAL 7011, vč.dodání, osazení do patek hl.0,8m vč. výkopu a zabetonování prost. 

betonem C 25/30-XF3, vč. VTD, včetně reflexních proužků; zábradlí bude plně 

demontovatelné vč. opatření proti zcizení (např. uzamykatelné)

cyklostezka; 

vpravo: km 0,390-0,570: 181,0=181,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 57 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  50,000  390,00  19 500,00

ocelové svodidlo provizorní, na žb kotevní práh, kotveno chem.kotvami z boku 

prahu; 3x svodnice; výška min.1,1m, příprava pro ocel.nástavce

50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 58 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  50,000  350,00  17 500,00

kompletní demontáž provizorního ocelového svodidla; přesun na místo určené 

investorem, předpoklad do 20km
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Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 59 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  2,000  30 000,00  60 000,00

zábrany proti vjezdu vozidel na cyklostezku, min. rozměr 100x100x750 mm, 

sklopné, uzamykatelné, ocelové, opatřené PKO a retroreflexními prvky; vč. 

základu, dodání a osazení, kompletní provedení; konkrétní typ prvku podléhá 

schválení investorem stavby

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku kompletního zařízení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí

 60 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 500,00  14 000,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

C8a,C8b: 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  150,00  150,00

kompletní odstranění vč.sloupků a základu, vč. likvidace odpadu a všech 

případných poplatků

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 62 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  578,200  400,00  231 280,00
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Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obruba 100/250; vč.dodání, krácení, beton. lože C 25/30-XF3, osazení

7,5+149,0+21,2+11,5+16,5+301,0+71,5=578,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  23,800  2 990,00  71 162,00

korugovaná trouba PP, DN 400, SN 8; dodávka a montáž, vč. sytémových spojek 

potrubí; seříznutí na koncích, provizorního podepření a zajištění při obetonování

6,5+5,8+5,8+5,7=23,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  609,500  50,00  30 475,00

řezání hl. 20mm, š.12mm

z pol. 58920: 609,5=609,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 65 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  766,300  750,00  574 725,00

kompletní dodávka, vč. výkopu, dosypání a napojení terénu, lože C 25/30-XF3, vč. 

příp. spárování MC 25-MX3 v místech napojení

249,1+119,0+389,0+9,2=766,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  
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Cyklotrasa - UN

Cyklotrasa - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 66 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  47,000  1 990,00  93 530,00

kamenná dlažba do betonového lože min. C 25/30-XF3, materiál typu žula/čedič, 

spárování MC25-MX3 (XF3). Vhodnost materiálu podléhá schválení investora.

kámen tl.100mm+beton.lože tl.100mm 

odečty ploch cad 

napojení příkop.tvárnic na tr. DN400: 1,0m2*4=4,000 [A] 

napojení příkop.tvárnic na UV: 0,8m2*2=1,600 [B] 

žlab podél kotevního prahu: 41,4=41,400 [C] 

Celkem: A+B+C=47,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 67 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  748,800  65,00  48 672,00

nástavce na sloupky provizorního ocel.svodidla, vč. upevnění a vč.přípravků pro 

uchycení ochranné sítě proti pádu předmětů; dodávka, montáž a demontáž, vč. 

VTD

odhad U140, 16,0kg/m: 26*1,8*16,0=748,800 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:  

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,  

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů  

- ochranu před přepětím.

 68 94490 1 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  90,000  100,00  9 000,00

ochranná síť během výstavby umístěná na nástavcích ocel. svodidla na kotevním 

prahu proti pádu drobných kusů horniny; PE/PP síť/pletivo; oka max 20x20mm; 

nástavce vykázány samostatně v pol. 93650; kompletní dodávka vč. statického 

posuzení, montáže, demontáže a likvidace po dokončení stavby

50,0*1,8=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 69 94490 2 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  61,740  100,00  6 174,00

ochranná síť během výstavby umístěná v úsecích mimo svodidlo (kotevní práh) 

proti pádu drobných kusů horniny; PE/PP síť/pletivo; oka max 20x20mm;

vč. sloupků a jejich zajištění (např. do patek z betonu apod.), vč. upevnění na 
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sloupky; kompletní dodávka vč. statického posuzení, montáže, demontáže a 

likvidace po dokončení stavby

34,3*1,8=61,740 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce  3 636 468,009

 12 220 221,74Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 000 687,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 420 832,13Cena s daní:

Kč 420 144,42DPH:

Kč 2 000 687,71Cena celková:

Kč 2 000 687,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  781,771  10,00  7 817,71

vyzískaná zemina bez rozlišení

lesní půda (lesní cesta) z pol. 121104: 174,452=174,452 [A] 

odkop pro komunikaci a svahy (lesní cesta) z pol. 122738.1: 605,639=605,639 [B] 

čištění vozovky z pol. 93818:  560,0*0,003=1,680 [C] 

Celkem: A+B+C=781,771 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,000  10,00  230,00

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

bet. konstrukce z pol. 966158: 10,0*2,3=23,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,000  10,00  260,00

kamenná suť, 2,6t/m3; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 966128: 10,0*2,6=26,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  133,290  10,00  1 332,90

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu; 1,8t/m3

lesní cesta z pol. 113328: 74,05*1,8=133,290 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  19,125  10,00  191,25

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asf. tmelu; 1,8t/m3

lesní cesta z pol. 113338: 10,625*1,8=19,125 [A]
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Objekt:
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Odra Nisa
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 831,860

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000  35,00  2 450,00

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

lesní cesta; odečet plochy cad 70m2=70,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  14,000  1 500,00  21 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

lesní cesta; 14=14,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 8 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  3,000  5 000,00  15 000,00
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Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající pařezy, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad 

do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se 

zhutněním; odstranění pařezů frézováním

lesní cesta; odhad 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 9 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  74,050  490,00  36 284,50

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014112.

odečet ploch cad 

lesní cesta: 296,2*0,25=74,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  10,625  1 200,00  12 750,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014122.

odečet plochy cad:  

KÚ stávající kom.: 0,25*42,5=10,625 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  174,452  290,00  50 591,08

sejmutí lesní půdy (nepředpokládá se výskyt zpětně použitelné ornice), vč. odvozu 

a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1
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Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lesní cesta; odečty ploch cad 

v rovině: 680,6=680,600 [A] 

svah do 1:1, koef. 1,4: (65,4+71,5)*1,4=191,660 [B] 

Celkem m2: A+B=872,260 [C] 

Celkem lesní půdy: C*0,20=174,452 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  605,639  390,00  236 199,21

výkop pro zazubení ve svahu a odkop zářezu a pro konstrukci vozovky

vč. příp. jednoduchého pažení dle tech. specifikace položky, odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

lesní cesta: viz příloha: 555,593=555,593 [A] 

odpočívka u lesní cesty v km 0,040P: odečet cad 92,3m2*0,20=18,460 [B] 

napojení v KÚ (st.cesta): odečet cad: 0,5*42,5m2=21,250 [C] 

koryto podél lesní cesty (nad fig. odkopu pro kom.): 0,8*(45,2+19,4)*0,2=10,336 [D] 

Celkem: A+B+C+D=605,639 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění,ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení 

hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, 

základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  462,437  190,00  87 863,03
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ornice na ohumusování

z pol. 18221.1: 4175,22*0,1=417,522 [A] 

z pol. 18231: 449,15*0,1=44,915 [B] 

Celkem: A+B=462,437 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 125738 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  13,722  190,00  2 607,18

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

lesní cesta; z pol. 17310: 13,722=13,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 15 125738 5 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  18,475  190,00  3 510,25

ornice na ohumusování; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 18221.2: 184,75*0,1=18,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  546,270  680,00  371 463,60

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ; v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu

lesní cesta: viz příloha: 525,020=525,020 [A] 

napojení v KÚ (st.cesta): odečet cad: 0,5*42,5m2=21,250 [B] 

Celkem: A+B=546,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  13,722  180,00  2 469,96

zemina vhodná dle ČSN 73 6133

dosypávka za ukončení voz.vrstev: 0,06m2*(124,6+85,9+18,2)=13,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  765,261  18,00  13 774,70
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úprava pláně přehutněním, vč. zkoušek dle TZ

odečty ploch cad 

lesní cesta: viz příloha: 601,431=601,431 [A] 

napojení: 42,5=42,500 [B] 

odpočívka u lesní cesty v km 0,040P: 110,61=110,610 [C] 

sjezd na lesní cestě v km 0,060L: 10,72=10,720 [D] 

Celkem: A+B+C+D=765,261 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 857,800  89,00  165 344,20

odečet ploch cad 

50% plochy doč. záboru mimo úpravy komunikace: 124,6+114,1+30,1+26,0+146,0+643,0+774,0=1 857,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 20 18221 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  4 175,220  24,00  100 205,28

odečty ploch cad 

upravené plochy-násyp 

lesní cesta: 1,4*123,04=172,256 [A] 

hl.trasa: 1,4*1358,06=1 901,284 [B] 

upravené plochy-zářez 

lesní cesta: 1,4*88,0=123,200 [C] 

hl.trasa: 1,4*86,2=120,680 [D] 

50% plochy doč. záboru mimo úpravy komunikace: z pol. 18214: 1857,8=1 857,800 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=4 175,220 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18221 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  184,750  124,00  22 909,00

ohumusování v místech uvažovaného skalního zářezu v případě zastižení odlišné 

geologie (nebude-li zastiženo skalní podloží); položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

z pol. 28997.2: 184,75=184,750 [A]
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  449,150  24,00  10 779,60

odečty ploch cad 

lesní cesta: 96,24=96,240 [A] 

hl.trasa: 352,91=352,910 [B] 

Celkem: A+B=449,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18241 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 624,370  16,00  73 989,92

travní směs odsouhlasená investorem, vč. zalití a ošetřování po dobu stavby

z pol. 18221.1 a 18231: 4175,22+449,15=4 624,370 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 18241 2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  184,750  24,00  4 434,00

travní směs odsouhlasená investorem, vč. zalití a ošetřování po dobu stavby; 

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 18221.2: 184,75=184,750 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  10,000  2 500,00  25 000,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, dle dendrolog. průzkumu; 

ochrana do výšky 2,0m

celkem vč. rezervy dle akt.stavu: 5ks*2,0m2/ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 184B21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH BEZ BALU OBVOD KMENE DO 

8CM, VÝŠ DO 1,2M

KUS  100,000  1 250,00  125 000,00

náhradní výsadba dle podmínek stavebního povolení; položka bude čerpána pouze 

na příkaz TDI

odhad 100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 383 625,511

Vodorovné konstrukce4

 27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  20,672  1 390,00  28 734,08

ochranný zához z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks

dno koryta příkopu podél lesní cesty: 0,8*(45,2+19,4)*0,4=20,672 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  43,134  1 990,00  85 836,66

kameny min. rozměr 0,3m; >200kg; prosypáno ŠD 0/32, vyklínováno, zhutněno; 

volba kamene podléhá schválení TDI

odečet ploch cad 

svahy koryta příkopu podél lesní cesty (sklon 1:1, koef. 1,4): 1,4*0,3*(40,1m2+39,8m2+10,7m2+12,1m2)=43,134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  114 570,744
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 30 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,460  880,00  16 244,80

ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

odpočívka u lesní cesty v km 0,040P: odečet cad 92,3m2*0,20=18,460 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  78,134  880,00  68 757,92

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

přepočet plochy ze zazubení vrstev ŠD=1,18*ACO 

podkladní vrstva, prům. tl. 0,170: z pol. 574A43 

lesní cesta: 1,18*0,17*347,0=69,608 [A] 

napojení v KÚ (místní kom.): 1,18*0,17*42,5=8,526 [B] 

Celkem: A+B=78,134 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  408,975  39,00  15 950,03

asfalt. recyklát, frakce 0/22, vč. hutnění; vhodnost materiálu podléhá schválení TDI

odečty ploch cad 

přepočet plochy ze zazubení vrstev RA=1,05*ACO 

lesní cesta z pol. 574A43: 1,05*389,50=408,975 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  100,900  79,00  7 971,10

asfalt. recyklát, frakce 0/22, vč. hutnění; vhodnost materiálu podléhá schválení TDI

sjezd na lesní cestě v km 0,060L: odečet cad 8,6=8,600 [A] 

odpočívka u lesní cesty v km 0,040P: odečet cad 92,3=92,300 [B] 

Celkem: A+B=100,900 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  11,353  990,00  11 239,47

ŠD 0/22, vč. hutnění

odečet plochy cad 

lesní cesta: 113,53=113,530 [A] m2 

Celkem: 0,1*A=11,353 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  399,238  18,00  7 186,28

PI-E, 1,0kg/m2
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod ACO 

lesní cesta z pol. 574A43: 1,025*389,5=399,238 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  389,500  380,00  148 010,00

ACO 11, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

odečty ploch cad 

lesní cesta: 347,0=347,000 [A] 

napojení v KÚ (místní kom.): 42,5=42,500 [B] 

Celkem: A+B=389,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  275 359,605

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9111A1 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,000  3 900,00  152 100,00

třímadlové zábradlí dle TP 186, opatřeno PKO, barva RAL 7011, vč.dodání, osazení 

do patek hl.0,8m vč. výkopu a zabetonování prost. betonem C 25/30-XF3, vč. VTD, 

včetně reflexních proužků

lesní cesta: 29,0+10,0=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 37 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 500,00  14 000,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

IS21+IS24b: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  560,000  20,00  11 200,00

vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.1

20 m před a za napojením na sil. III. třídy: 4*20,0*7,0=560,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 39 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  10,000  1 500,00  15 000,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2; 

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odhad 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 40 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  10,000  2 500,00  25 000,00
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Cyklotrasa - NN

Cyklotrasa - NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1; 

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odhad 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  217 300,009

 2 000 687,71Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 572 329,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 692 519,13Cena s daní:

Kč 120 189,27DPH:

Kč 572 329,86Cena celková:

Kč 572 329,86Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustky - UN

Propustky - UN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  83,800  10,00  838,00

vyzískaná zemina bez rozlišení

hloubení jam z pol. 131738.1: 79,016=79,016 [A] 

koryta z pol. 124734: 4,784=4,784 [B] 

Celkem: A+B=83,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7,536  10,00  75,36

nevhodná vyzískaná zemina, položka na příkaz TDI

z pol. 131738.2: 7,536=7,536 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  913,360

Zemní práce1

 3 124734 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  4,784  690,00  3 300,96

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu vč.odvozu na skládku a 

uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014101.1.

P1: součást SO101 

P2: 4,6*(1,8+3,4)/2*0,4=4,784 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  79,016  490,00  38 717,84

vč.odvozu a uložení na skládku, vč. příp. pažení v stísněném prostoru, materiál 

pažení dle možností zhotovitele; vč. čerpání vody, jímek a příp. odvedení vody mimo 

výkop, viz technická specifikace položky; poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.1

výkop nad rozsah figury SO101 

P1: 5,9m2*10,8=63,720 [A] 

P2: 1,37m2*8,8=12,056 [B] 

příčné prahy: 0,9*2,0*0,6*2+0,9*1,2*0,5*2=3,240 [C] 

Celkem: A+B+C=79,016 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,536  490,00  3 692,64

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

výkop pro sanaci podloží: 8,3*0,3*2,0+7,1*0,3*1,2=7,536 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  86,813  680,00  59 032,84

ŠD 0/63, hutnění dle TZ; vč. zkoušek hutnění

zásyp výkopu 

P1: (10,9m2-1,47m2)*(6,6+1,76/2+1,35/2)=76,902 [A] 

P2: (2,1m2-0,65m2)*(5,4+1,71/2+1,16/2)=9,911 [B] 

Celkem: A+B=86,813 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,120  18,00  452,16
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Stavba:
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Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava základové spáry přehutněním

8,3*2,0+7,1*1,2=25,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  105 196,441

Základy2

 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,500  680,00  5 100,00

ŠD 0/63, hutněný polštář, položka dle zastižené geologie; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

z pol. 131738.2: 7,50=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,577  3 500,00  23 019,50

lože pro trouby C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

9,5*0,567m2+8,1*0,147m2=6,577 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  28 119,502

Vodorovné konstrukce4

 10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,684  680,00  4 545,12

ŠD 0/32 - vč. zkoušek hutnění, viz TZ

podkladní lože trub: 8,3*2,0*0,3+7,1*1,2*0,2=6,684 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,176  1 390,00  1 634,64

ochranný zához v místě vyústění, z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; materiál 

typu žula/čedič. Vhodnost materiálu podléhá schválení investora.

P1: výtok DN 1400: součást SO 101 

P2: výtok DN 600: 1,4*1,4*0,6=1,176 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  22,236  7 500,00  166 770,00

kamenná dlažba do betonového lože C25/30-XF3, materiál typu žula/čedič, 

spárování MC25-MX3 (XF3). Vhodnost materiálu podléhá schválení investora.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

K200+B100 

svahy: 1,4*(11,4+12,2+7,9+3,3)*0,3=14,616 [A] 

rovina: (0,6+4,7+4,9+0,6+1,1+2,1)*0,3=4,200 [B] 

K100+B150 

bermy a koryto P1: 0,36m2*9,5=3,420 [C] 

Celkem: A+B+C=22,236 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 13 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,240  4 800,00  15 552,00

beton C 25/30-XF3, příč.prahy proti podemletí

0,9*2,0*0,6*2+0,9*1,2*0,5*2=3,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  188 501,764

Potrubí8

 14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  14,372  3 900,00  56 050,80

obetonování propustku, C 25/30-XF3,vč. výztuže z KARI sítí R6-100/100 při 

povrchu; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany geotextilií

z plochy příč.řezu odečten profil trouby a plocha lože z pol. 272314 

P2: (0,92*0,96-3,14*0,32*0,32-0,147m2)*(5,4+1,71/2+1,16/2)=2,834 [A] 

P1: (1,88*1,92-3,14*0,72*0,72-0,567m2)*(6,6+1,76/2+1,35/2)=11,538 [B] 

Celkem: A+B=14,372 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  56 050,808

Ostatní konstrukce a práce9

 15 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  8,100  2 680,00  21 708,00

korugovaná trouba PP, DN 600, SN 12; dodávka a montáž, vč. sytémových spojek 

potrubí; seříznutí na koncích, provizorního podepření a zajištění při obetonování

8,1=8,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 16 918383 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1400MM M  9,600  17 900,00  171 840,00

korugovaná trouba PP, DN 1400, min. SN 12; dodávka a montáž, vč. sytémových 

spojek potrubí; seříznutí na koncích, provizorního podepření a zajištění při 

obetonování

9,6=9,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  193 548,009
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Propustky - UN

Propustky - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 572 329,86Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 50 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 60 500,00Cena s daní:

Kč 10 500,00DPH:

Kč 50 000,00Cena celková:

Kč 50 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - UN

Dopravně inženýrská opatření - UN

Rozpočet:

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: Odra Nisa

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Cyklotrasa Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, U Hrabarů

Dopravně inženýrská opatření - UN

Dopravně inženýrská opatření - UN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Odra Nisa

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová 

svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

Všeobecné konstrukce a práce  50 000,000

 50 000,00Celkem:
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