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2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23. 07. 2020 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 27.07.2020.

3. Pifedmét plnéni dila

3.1.

3.1.1. Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace v ramci akce ,,Stezka pro chodce a cyklisty
Klatovy — Benovy* dle projektové dokumentace pro provedeni stavby a soupisu praci
s vykazem vymeér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby je v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
zmény vyhlasky €. 62/2013 Sb. a bude pieddna fyzicky v tisSt€né podob¢ zhotoviteli pii
preddni stavenisSte.

Dodéavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dal§ich dokumentll a zdrovenl spliiovat vSechny souvisejici pravni pfedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou déle price vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fddnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fddné uZivat. Provedeni téchto praci
nezvysSuje cenu dila.

3.2
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢4sti vetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné¢ zkontrolovat pfed zahdjenim dila a na piipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout ndlezitou soucinnost pii provadeéni dila, fadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je oprdvnén a odborné zpusobily provadét Cinnosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto ¢innost provede osobn¢ (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zdvazek z¢4sti i za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadé¢l sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V ptipad¢, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zajiétény tyto autorizované ¢i odborng zpiisobilé osoby:
- hlavniho stavbyved0u01ho R R T
- stavbyvedoucﬂlo S

jejichz prostiednictvim prokaial- splnen-l kvahflkacnﬂlo piedpokladu dle bodu 5 kvalifika¢ni
dokumentace. Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrZovat na stavbé a bude
se ucastnit vSech kontrolnich dnii na stavbé, pokud nebude piedem odsouhlaseno
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objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bod¢ se budou podilet na pfedmétu plnéni
dle této smlouvy, budou se na zddost objednatele ucastnit kontrolnich dnli na stavb¢ a jejich
pfipadnd zména musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Pted piipadnou
zménou a nahrazenim vySe uvedenych osob je povinen zhotovitel prokazat jejich kvalifikaci
v rozsahu odpovidajicim podminkam kvalifikacni dokumentace.

34.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni piedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohlaSeni tvoticim ptilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle €l. 9. 7. smlouvy.

34.2. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokdze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zpilisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouve.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pti vedeni a pribézné aktualizace seznamu vsech
poddodavatell véetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1.
Objednatel piedd a zhotovitel pfevezme stavenisté ve 1htut¢ do 2 pracovnich dni od podpisu
této smlouvy.

Zahajenim plnéni dila (stavebni prace): do 2 pracovnich dni od podpisu této smlouvy.

4.2.
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: do 2 mésici od podpisu této smlouvy.

Zadavatel vyslovné upozoriiuje zhotovitele na nutnost postupovat pii realizaci dila tak, aby
uvedeny termin byl dodrZen. Zadavatel souhlasi s tim, aby zhotovitel pii souCasném splnéni
vSech platnych norem a ptedpisi vyuZil maximdlné pracovni dobu i mimo standardni
pracovni dny, tj. praci v odpolednich sméndch a o vikendech takto: v pracovni dny (pondé€li —
patek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tim, Ze v maximalni mozZné
mife vyuzije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovni dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

4.3.
Zhotovitel dilo zcela a fadn€ dokonci a pisemnym protokolem piedd objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

44.
Zaru¢ni lhita zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

4.5.

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypoveédi dorucenou zhotoviteli,
kterd ma uc¢innost dnem nésledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebrani piedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pfipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych casti dila, a pokud by bylo placeno piedem, ma naopak zhotovitel
povinnost i po vypoveédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené cCasti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za ndkup materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni,
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ktery prokazateln€ neni ke dni ucinnosti pisemné vypovedi v misté plnéni a neni zabudovan.
4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén z objektivnich diivodi zhotoviteli nafidit preruseni provadéni
dila. V tom piipad¢ ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a ptedani dila,
a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni preruSeni providéni dila dojde
z jinych divodil nez nafizenim objednatele, terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila, zjisti-li skryté pfekazky znemoznujici
provedeni dila sjednanym zptusobem. PferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
ozndmit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruSeni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o pfedpokladané délce preruseni, jeho piic¢indch a navrhovanych opatfenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem md zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonceni a pfedani dila, a to o dobu skutecného trvani preruseni. Béhem pterusSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpec¢nost pozastaveného dila proti
zniceni, ztrat¢ nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi
preruseni provadeéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odliivodnéné
nezbytn¢ nutné ndklady zhotovitele vyplyvajici z pterusSeni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v ptipad¢ prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti pldnovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napft. posileni kapacit, prodlouZeny rezim
pracovniho dne atd.) zajiStujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimdlné do doby, neZ bude
prokazateln¢ dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladn€¢ pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonc¢eni dila.

5. Cena dila

Cena nejvysSe piipustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 23. 07. 2020

5.1.

5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zdkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymer, piiloha
¢.2)¢ini:  7.634.695,37 K¢ bez DPH

z toho cena za zhotoveni chrani¢ky pro kanalizaci €ini: 2.747.195,56 K& bez DPH

5.2.
5.2.1. Pfedm¢ét plnéni podléhd zdkladni sazbé DPH ve vySi 21 %. Dan z ptidané hodnoty na

v vz

zéklad¢ fadné vystaveného danového dokladu vypocita a odvede spravci dan€ objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (v€etné DPH) ¢ini 9.237.981,40 K¢.

5.2.2. DPH bude uctovano dle pravnich ptfedpisi platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkovd smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predloZeného objednatelem v rdmci zaddvaciho fizeni vefejné zakdzky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 23. 07. 2020 tvofii piilohu €. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovdn jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem piimo na dcet spravce dan¢ v reZimu podle §109a zdkona o DPH.

524
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.



5.3.

5.3.1. Celkové cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximélni, nejvyse
piipustnd a piekrocitelnd pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji sprdvnosti a uplnosti
a zodpovidd za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bod¢ 5.2. 1ze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsifeni nebo zkriceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skutecnosti nepiedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

Vyse uvedenym neni dotcena zdvaznost § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

5.4. Zpisob zmény ceny

5.4.1. Zvyseni ceny dila:

Nastane-li n¢kterd ze skute¢nosti v €l. 5.3.2. této smlouvy a je odlivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a pfedloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (ptiloha €. 3), kde budou vyc¢isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a price, které je nutno
provést navic. V ptipad¢ zméeny u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdklad¢ jednotkové ceny dané préace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestliZe pisemné neozndmi nutnost
jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni bez zbytecného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pfi fadné péci mohl a mél dozveédét, nejpozdeji do 10 dni. Pisemné ozndmeni
nezakldadd narok zhotovitele na zvyseni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
pfedchoziho sjedndni pisemného dodatku ke smlouv€, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené casti dila.

5.4.2. Snizeni ceny dila:

Objednatel je oprdvnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v ptipadé€, bude-li zjisténo, zZe nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkrétit. Soucésti piipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodéavek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vyc¢isleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce miiZze dojit vZdy jen o pomérnou Cast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé€ sporu o hodnotu neprovddénych praci nebo dodavek urci jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3. V ptipadé jakékoliv zméeny ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zdkona o zadavani vetejnych zakazek.



5.5.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vyty¢enim inZenyrskych siti v€etné vyjadieni spravcii siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveniSté, uklidem
a udrzbou pifjezdovych komunikaci na stavenisSt¢, ddle ndklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchii a porostii do piivodniho stavu, ndklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkouSky, méfeni a revize,
zameteni skute¢ného provedeni stavby, ndklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovdna vzdy za kvalitn¢ provedené prace a dodiavky 1x mésicné dilc¢imi
fakturami. Objekty tykajici se vodovodu a metropolitni sit¢ bude zhotovitel fakturovat
odd¢€lené. Zhotovitel je povinen ptedlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od uplynuti
piislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a doddvek, v némz uvede vycet
praci a dodavek skutecné a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede thradu na
zéklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za piisluSny mésic zpétné¢ po
pisemném schvaleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventudlni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych casti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V piipad€¢ vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi dplaty za
konkrétni ¢4st dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 80 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(z4drzné) bude uhrazeno aZ po odstranéni vSech vad a nedodé€lkd uvedenych v protokolu
o predani a pievzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po piedani originali stavebnich
denikt a po splnéni podminky uvedené v bod¢ 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dilo.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuZiti a odstranéni
vzniklého odpadu, je piedlozeni kopie faktury (nebo prohldseni) od zhotovitele o provedené
uhrad¢ za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech €. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdg&jsich predpist.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrZzného je predloZeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pficemz diikkazem se rozumi prohldSeni
téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho Casti). Takové prohlaSeni poddodavatele 1ze nahradit pouze
predloZenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven diikkazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele piislusSnému poddodavateli
0znameno.

6.1.4.
Dalsi podminkou uvolnéni zddrZzného je predlozeni seznamu poddodavatelt dle ¢l. 3.4. této
smlouvy.

6.2.
Objednatel je oprdvnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele svlij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na ndhradu $kody vuci zhotoviteli.



6.3.
Uhrada bude provadéna v éeské méné.

6.4.
6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC,DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo ictu, na ktery se m4 platit a ktery je spradvcem dané
zvefejnén zplisobem umoznujicim déalkovy piistup a ktery je shodny s ¢islem uctu
uvedenym v té€to smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy — Befiovy*,

- oznaceni ¢islem projektu: 01/HO-INV/2020-cyklo

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty,

- v pripad¢ pfenesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH bude doplnén udaj
,,Dai odvede zakaznik*,

6.4.2. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, objednatel je
opravnény vrétit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhtita splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout az dorucenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli fakturu ve 3 origindlech véetné ptiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, Ze dila se tyka ekonomicka ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné& doklad s naleZitostmi dle § 92e
odst. 2 zékona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize nckterd
z dokoncenych a vyfakturovanych ¢éasti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhiita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zarucni doba — zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovidd za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla soucasti zaddvaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve€, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy a normami, jakoZ 1 vlastnosti a parametry obsazené v zaddvaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zarucni dob¢.



7.3.

Vadou se pro tucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi technickymi normami a predpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a ddle odchylky od pozadavki uvedenych v zaddvaci
dokumentaci nebo od obvyklych standard vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5. Délka zarucni doby
7.5.1. Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésic. (min. 60
mésicu).

7.5.2. Zarucni doba za¢ina bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady doddnim ndhradniho pInéni (napt. u vad materidlti apod.)

- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd

- pozadovat ptiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotCeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem piedpoklddané naroky z vady dila.

1.1.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji do 3 pracovnich dnil po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuzndva. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze
reklamaci objednatele uznavd. V piipad¢ pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Sou€asné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emZ béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dnll od pfijeti reklamace, pokud to je technicky moZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zdru¢ni lhity, pfiCemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlty se povaZuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty
den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnd po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

7.7.5. V ptipadé¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné¢ vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Nédklady na vypracovéani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opaéném ptipad¢ hradi ndklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
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zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln€ vzniklé a doloZené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstranovani vady (havérie) nejpozd¢ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdéji. Objednatel je v piipad¢é nedodrZeni 24hodinové lhtity pro zahdjeni odstranovani vady
ze strany zhotovitele oprdvnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.77.77. Pravo uplatnit ndroky z odpovédnosti za vady dila ndleZzi kromé objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych casti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi niroky je delegovdno na spriavce jednotlivych objektl, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

o 24

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s faddnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem faddného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZzovat obecné zdvazné pravni piedpisy, zdvazné i doporuCené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pted vznikem Skod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v ptipad¢
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni néklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakdkoli povoleni ¢i schvédleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentii pro budouci pfezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohldSené
stavby a ptipadnou zménu stavby pied dokonéenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi c¢i
jinymi piedpisy v pfipad¢, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené fteSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fddnému provedeni
dila, zhotovitel pierusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruSeni se prodluzuje lhiita k dokonceni dila. JestliZze zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozd¢ji do 10 dntli, odpovidd za vady dila a jiné ndsledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbytecného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét prubézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametri predmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, piekopil, zdborl, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV €. 163/20002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohldSeni o shod¢, atesty,
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certifikity a osvédCeni o jakosti k vybranym druhim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které piedd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasn¢ s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na predchédzejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupn¢ projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru ptredany k odsouhlaseni ve 3 tiSténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnu pfed zahdjenim piislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamendvat veSkeré nutné zmény oproti piedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen predem ozndmit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnli od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pied realizaci
téchto zmén. DSPS piedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formétu dgn, dwg ptipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pritbé¢hu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., pfipadné se prokdze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materidlti, technologii apod., pfi¢emz uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materidly a technologie mize zhotovitel pouZit aZ po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé¢ nutnosti mezideponie je povinen vyuZit pro takovy tucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem ndjemni
smlouvu k tomuto ucelu za dhradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky pfedani a pfevzeti staveniste.
Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu zndmy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny price mohou byt provedeny a dokonceny zptusobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zplsob zabezpeceni staveniste

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje ndklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady v nezbytném rozsahu i zabor vetfejnych
prostranstvi (v piipad¢ chodnikll nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v piipad¢ potieby ndjemni Ci jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveniSté (napf. mezideponie a jiné).

b) Piipadné nutné dopravni znaceni provede Ci upravi zhotovitel na své ndklady po projednéani
s piisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrZovat.

¢) Provozni a socidlni, ptipadné dalsi zafizeni stavenisté si zabezpeci zhotovitel. Ndklady na
vybudovéni provoznich zatizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucdsti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovani vSech materidlli, stavebnich
hmot, vyrobki, stroju a zafizeni a jejich piesun ze skladu na stavenisSté a zpét.
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e) Zhotovitel zabezpe¢i na své ndklady stavenisSté. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikli a opravnénych uzivateli staveniSté. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neoprdvnénych osob a proti
neopravnénému pocindni. Zhotovitel ddle zodpovida za pozarni bezpecnost predmétu dila
do doby jeho ptfedani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovidd za Cistotu a potfaddek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
ndklady odpady, které jsou vysledkem jeho c¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fddn€ oznacit staveniSt€¢ v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel neni oprdvnén umistovat na stavenisté jakdkoli firemni oznaceni, informacni,
reklamni ¢i obdobné ndpisy bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvIasté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zdplavé a boufce a rovnéz na své ndklady odstrani pfi nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby predani dila.

i)Zhotovitel je povinen umoznit piistup na stavenist¢ objednateli, jim ur¢enym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zdchrannych sbori v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vSechna na staveniSti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tteba, zajisti
jejich prelozeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadeéni dila — staveniSté
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucdsti, bez ziskani predchoziho svoleni ptisluSného vlastnika nebo uZivatele.

8.2.4. Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni$té po piedani a pievzeti dila
- vyklizeni zafizeni stavenis$t¢ s uvedenim povrchu do plvodniho stavu bude dokonceno
a protokolarné preddno objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stiva vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a zaniku
provadéného dila, jakoz i nebezpe¢i Skody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele okamZikem podpisu protokolu o predéani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici moznost vzniku jakychkoli

Skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimaln¢ 3 dny pfedem ke kontrole vSech
praci a zafizeni, kter¢ maji byt zakryty nebo se stanou_ IlCDI‘lStllDl’lVl’nl a to telefonicky na
& tel Eis syl .ﬁ;’u,pracovnﬂm meésta "-s,..i;"‘. ﬁgimw;f,:ﬂ w"r.-'n ﬂf -ﬁw*a TDI.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zdznam ve stavebmm denﬂiu, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych Casti dila.
JestliZe se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skutecnost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele

a technického dozoru objednatele a zhotovitel miZe pokracovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodatecné¢ pozadovat odkryti zakrytych praci Ci zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pfi dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadn¢ provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen prubéZné potizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailli a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim vCetné okétovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi pieddni dila.
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8.5. Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost piti provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za dcelem provéteni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pifi svych kontrolich vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem ptimefenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodatecném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnti) bude ucinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnt se zicastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
vzdy ucast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dalS$i osoby ¢i osob
uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

c) o zjiSténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a piedan zucastnénym.

8.6. Zkousky
8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskerd kontrolni méteni.

8.6.2. Dokladem tddného provedeni dila a jeho nedilnou soucésti je i dolozeni vysledkl
potiebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a poZadavkl pfisluSnych stitnich organi.
Provedeni zkouSek se iidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhldSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucdst
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu ndkladd provést
dodate¢né zkouSky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméieni v tiSténé
a digitdlni podobé, geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zévazné vyhlasky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www .klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptacni
protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dal§i nutnd méfent.

8.7.

8.7.1. Ptipadny postih za nedodrZeni obecné zdvaznych pravnich piedpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZzdy pIné k tiZi a na vrub zhotovitele.
8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré predpisy tykajici se prdv k duSevnimu

vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i ndklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.
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8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhldskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich predpist, dle piilohy ¢. 9 ktéto vyhlaSce.
V piipad¢ nedodrZzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku mtize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy ptipad porusSeni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendv4 ddaje predepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyzadani
k dispozici opravnéné osob¢ objednatele. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechdna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznamt oddé¢lené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chrénit
pred ztratou, poSkozenim nebo znicenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim orgadntim denn¢ po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V ptipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z dliivodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zdpisu pisemné¢ nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3 pracovnich
dnii. JestliZze na z4pis druhd strana nereaguje ve stanovené lhlté, mé se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat vSechny piedpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dal$i zdvazné piedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu i za Cinnost poddodavateli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném mist€¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedné-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpecnosti prace v souladu s piisluSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjSich predpisti. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veskerou soucinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpusob predani a prevzeti dila

8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pieddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejmén€ 5 pracovnich dni ptfed pfedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho pfevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvée
zhotovitele v uvedené Ihité fddné dokondené dilo prevzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli (ovéfuje se na mist¢ provedeni dila
a soucdsti prohlidky je i provéieni funkénosti dila) a preddni minimdlné téchto dokument:

a) dokumentace skutecného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. vcetné jeho zmén,
piilohy €. 7 ve 3 stejnopisech vcetné geodetického zaméteni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé¢ CD ve formatu pdf a dwg ptipadné dxf
a geometrické zaméteni stavby,

b) zdapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materidla a veskerych zkouskach
pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi ptedpisy, normami, piipadné touto
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smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouSkach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojli, u nichz je toto pfedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

e) zéapisy o provéfeni praci a doddvek zakrytych v priibéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a piistroji doddvanych v rdmci preddvaného dila s piisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

g) ndvody pro montdZ, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistrojil
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) dplny a pfesny seznam pieddvanych ndhradnich dild jednotlivych zafizeni, stroji
a piistroji,

1)  zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouSeni technologického zatfizeni

j) zéapisy o provedenych mén¢ a vicepracich, odpoctech a zméndch oproti schvélené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) origindly stavebnich a montaznich denik,

1) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

m) ostatni doklady potifebné ke kolaudaci predmétu dila preda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci pribézné pofizovanou beéhem stavby dila (fddn€¢ datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprdvnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priib¢hu ptejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplsobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
n¢kterou jeji ¢ast.

8.10.4. V piipadé€ sporu o to, zda pfeddvané dilo vykazuje vady ¢i nedodé€lky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokdze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel mtize dilo prevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani preddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhuté.

8.10.6. O ptedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zdstupci obou smluvnich stran.

I 2

8.10.7. JestliZze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim divodi
nepievzeti dila. Opakované ptejimaci fizeni se kond na zdkladé¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedod¢lkii, piip. doloZeni poZadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V ptipadé
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, m4 se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢l. 4.2.
zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni, souc¢asné min. 20 000 K¢ bez DPH/den.

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni, sou¢asné min. 20 000 K¢ bez DPH/den.
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9.2.

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zirucni
lhtty, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni, sou¢asn¢€ min. 5 000 K¢ bez DPH/den.

9.3.
JestliZze zhotovitel neodstrani v terminu dle €l. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplati smluvni

pokutu ve vysi ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni, soucasné
min. 5 000 K¢ bez DPH/tyden.

94.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splitky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u pené€zniho ustavu objednatele.

9.5.
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6

Pokud dojde k poruseni podminek viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vySi 50 000 K¢ (slovy padesattisic
korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000 K¢ (slovy jednostotisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8.

Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l.4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodlent,
soucasné min. 20 000 K¢ bez DPH/den.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZzadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim péatého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nadhradu ptipadné Skody.

9.10.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocCitatelny oproti povinnosti
k dhrad¢ ceny dila podle této smlouvy. K zdpoctu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.
10. Vyssi moc

10.1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v dasledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
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nepiekonatelné a brani v plnéni zdvazkl z této smlouvy (napf. vdlka, mobilizace, povstini,
Zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane ptipad vyssi moci, prodluzuje se lhiita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem uddlost vyssi moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalenddfnich dnt, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé¢ zaniku smluvnich stran
subjekty, na které ptejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3.
Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vyssi moci, je
povinna neprodlen¢ a pisemn¢ o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna

se vyssi moci dovolavat. Obdobné poté, co uinky vyS$i moci pominou, je dotend smluvni
strana neprodlen¢ pisemn¢ vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich ikonu

11.1.
Osobami opravnénymi k tikonim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni orgdny a technicky
dozor dle zdhlavi této smlouvy.

11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zdhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen pozZadavek na zasildni na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povaZzuje za dorucené pii osobnim dorueni ve chvili, kdy je zanechdno na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béZnou pracovni dobu adresata,
povazuje se za dorucené ndsledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat prevzit oznameni o tikonu druhé smluvni strany, povazuje se ozndmeni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o ukonu zasilano poStou, povaZuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k poStovni pfeprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodu stanovenych
zdkonem a touto smlouvou.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohldseno insolven¢ni nebo jiné fizend,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran didle mize odstoupit od smlouvy v piipad¢€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vySs$i moc),
v jejimZz dusledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnli nemuze plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskutecnénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
i k dhradé ceny za zpracovani posudku je pfisluSny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze feSit zdpoctem.
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12.2.
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k tihradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstralovanim vad a nedodé€lki o vice nez 30
dnug,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,

c¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prdv objednatele nebo ke zbyte€nym Skoddm
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveniSté¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly doCasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v pfipad€ odstoupeni od smlouvy oprdvnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fddného dokonceni dila
ndhradnim zhotovitelem.

Pokud ndklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesdhnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocétku rusi. Zistdvaji v§ak v platnosti
ujednéni dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotCena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptsobené $kody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl nidrok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Diivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpoveédnosti za Skody zplisobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urenych k zabudovani do dila,
pficemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd mize vzniknout v diisledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i néklady.

19



13.1.4. Zhotovitel je dédle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
piipadné Skody zpusobené na zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostredi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zplisobenou pracovnim trazem na staveniSti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osob¢, pokud tato Skoda nebyla zplsobena kondnim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za vSechny piipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym udrazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2.
Pojistnd ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi ¢init alespoii 8.000.000,00 K¢.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zmén¢ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v piipad¢ zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované
touto smlouvou. V piipadé¢ zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli doklad o zméné€ pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzavfit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrZzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veSkeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymadhat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.3. V piipadé€, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odSkodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doruceny druhé stran€. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadn€ potvrzeny a podepsany oprdvnénym zdstupcem smluvni strany
s pfipojenim zaru¢eného elektronického podpisu.

14.2.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkil, které
budou platné, jestlize budou faddn€ potvrzené a podepsané oprdvnénymi zastupci obou
smluvnich stran s pfipojenim zarucenych elektronickych podpisi.

Pro platnost dodatkt k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K névrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnt od doruc¢eni ndvrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazana strana, kterd ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osob&é nebo jinym osobdm bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.
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14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etn¢ jejich piipadnych piiloh a dodatk.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism.
e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zdkont
(zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zdkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkli ¢astecné nebo dplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i uc¢innost, nemd to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a déle ostatni osoby zapojené na plnéni této
smlouvy, vyslovné souhlasi se zpracovianim svych osobnich udajii, v rozsahu identifika¢nich,
adresnych a kontaktnich ddaji, v souladu s piisluSnymi aktudln¢ platnymi a d¢innymi
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zikon & 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji, a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 2016/679). Tento souhlas je poskytovén pro ucely
plnéni této smlouvy, pro interni administrativni a statistické icely objednatele a dile pro tucely
informovani vetejnosti o jeho ¢innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich ptedpist
Ceské republiky a Evropské unie. Zarovei zhotovitel souhlasi s moZnym zpiistupnénim &i
zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tkonl a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje objednatele mohou byt preddvany téz dalSim
zpracovatelim nebo spravciim osobnich udaju, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich
udajt zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udaju, stejn¢ jako o pravech subjekta
udaju, jako jsou prdvo na pfistup a prdvo na ndmitku jsou specifikovdny v Zasadéich
zpracovani osobnich tdaji objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzaviena v elektronické podobé& s pfipojenim zarucenych elektronickych
podpisi vSemi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

14.3.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
sezndmily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvdlen Radou mésta Klatovy dne 27.07.2020, usneseni ¢. 15/2020.

V Klatovech

Digitalné podepsal Rudolf
Salvetr Digitalné podepsal
Rudolf ovename-fudol Ing. Ing. LADISLAV
Sal Koy sermNumberan LADISLAV KOLACNY
a Vet r E)L(::anzgz?zo.ogm KO LA'Cv N Y Datum: 2020.08.31

08:17:22 +02'00" 13:21:37 +02'00"

Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Ladislav Kold¢ny
starosta mésta Klatov pfedseda pfedstavenstva spolecnosti
(objednatel) Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Prilohy:

C. 1 — Gestné prohlaseni — seznam poddodavateli
C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet)
C. 3 — formulaf zménového listu
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