
S: 180132-2

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 804 Rozvody medicinálních plynů 260 103,64

1 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 15,00000 284,75 4 271,25

2 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 135,00000 376,53 50 831,55

3 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 88,00000 524,17 46 126,96

4 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 10,00000 598,56 5 985,60

5 D+M Tvarovky Cu do pr. 22 ks 60,00000 88,02 5 281,20

6 D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 m 3,00000 223,82 671,46

7 D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 m 1,50000 269,88 404,82

8 D+M Pájka Ag 45 + pasta kg 1,00000 19 366,00 19 366,00

9 D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - na 
omítku, včetně integrované klinické signalizace ks

1,00000 45 798,60 45 798,60

10 D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů + 
slb.kabely na propojení ks

1,00000 25 681,97 25 681,97

11 D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) ks 124,00000 267,42 33 160,08

12 D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. ks 8,00000 715,67 5 725,36

13 D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. ks 1,00000 873,55 873,55

14 D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. ks 12,00000 847,65 10 171,80

15 Napojení na stávající rozvody kpl 3,00000 719,18 2 157,54

16 Zaslepení rozvodů kpl 5,00000 719,18 3 595,90

Díl: 799 Ostatní 101 346,36
19 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 6 109,84 6 109,84

20 Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,00000 13 683,50 13 683,50

21 Výchozí revize elektro kpl 1,00000 13 683,50 13 683,50

22 Vedení montážních prací kpl 1,00000 16 320,00 16 320,00

23 Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 
7396-1 ks

1,00000 8 350,12 8 350,12

24 Zařízení staveniště, přípomocné práce kpl 1,00000 43 199,40 43 199,40

Položkový rozpočet 
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výměna stativů - zdrojový most


