
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02634767

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 611,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 611,51 21,00% 17 348,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 959,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 611,51

HSV - Práce a dodávky HSV 76 264,04

    1 - Zemní práce 12 272,10

    5 - Komunikace pozemní 42 028,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 063,26

    998 - Přesun hmot 4 900,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 347,47

    VRN5 - Finanční náklady 6 347,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 10. 8. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 611,51

D HSV Práce a dodávky HSV 76 264,04

D 1 Zemní práce 12 272,10

1 K 132201401 Zemní práce včetně odvozu přebytečné zeminy kpl 1,000 12 272,10 12 272,10

PP

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na 

vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

D 5 Komunikace pozemní 42 028,09

2 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 61,000 137,85 8 408,85

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

160 mm

3 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 61,000 296,98 18 115,78

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

4 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 67,100 231,05 15 503,46

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 063,26

5 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 77,500 128,75 9 978,13

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

6 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 85,250 83,11 7 085,13

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

D 998 Přesun hmot 4 900,59

7 K 998223011R
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 29,789 164,51 4 900,59

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 347,47

D VRN5 Finanční náklady 6 347,47

8 K 052002000 Finanční rezerva … 1,000 6 347,47 6 347,47

PP Finanční rezerva
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