

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMO 5581/2020-6440/8

Příloha číslo : 2
Počet listů 105

Cenová nabídka

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91-04-28-01-57-60
Zakázka: Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

KSO:
Místo: Žatec

CC-CZ:
Datum: 22.06.2020

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH			12 990 526,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 990 526,46	Výše daně 2 728 010,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 718 537,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Miroslav
Štýbr

Digitally signed by
Miroslav Štýbr
Date: 2020.08.21
15:19:02 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91-04-28-01-57-60
 Zakázka: Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec
 Místo: Žatec Datum: 22.06.2020
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o. Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

12 990 526,46 15 718 537,02

91-04-28-01-11	PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 163		
91-04-28-01-30	PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 128		
91-04-28-01-31	PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 129		
91-04-28-01-32	PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 129		
91-04-28-01-33	PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 130		
91-04-28-01-34	PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 133		
91-04-28-01-35	PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 134		
91-04-28-01-36	PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 135		
91-04-28-01-37	PS 0429 - Oprava fasády SO 002		
57-03	PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 002		
57-04	PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 002		
57-05	PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 003		
60-03	PS 0429 - Oprava elektroinstalace, zdrojů světla výměnou SO 003		
60-04	PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 003		
60-05	PS 0429 - Oprava fasády SO 003		
60-06			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-11 - PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 163

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 211 507,60	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-11 - PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 163

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 195 507,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 423 338,58

1 - Zemní práce

157 713,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 466,28

4 - Vodorovné konstrukce

333 632,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

468 213,66

8 - Trubní vedení

74 927,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

343 385,13

997 - Přesun sutě

190 721,65

998 - Přesun hmot

61 186,66

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-11 - PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 163

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107122R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm ručně včetně naložení na dopravní prostředek	m2	257,380		
2	K	113107251R	Příplatek k cenám za odstranění podkladu-krytu z betonu vyztuženého sítěmi s funkčním provozním zařízením	m2	257,380		
3	K	113107336	Odstranění podkladu krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2 včetně naložení na dopravní prostředek	m2	257,380		
	W		15,0*16,64+9,7*4,94-2*11,0*0,94-20,7*0,94		257,380		
	W		podlaha SO 163				
4	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,720		
	W		0,3*0,4*56,0		6,720		
	W		zemní rýha pro rozvod odsávání výfukových plynů pod podlahou				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,720		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,200		
	W		6,72*10		67,200		
	W		20km celkem				
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	6,720		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m	m3	4,200		
	W		0,3*0,25*56,0		4,200		
	W		rozvody odsávání výfukových plynů pod podlahou SO 163				
9	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	8,400		
	W		4,2 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		8,400		
10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,096		
	W		6,72*1,8		12,096		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	45,520		
	W		(6*0,94+4*11,0+2*20,7)*0,5		45,520		
	W		bednění po obvodě montážních jam				
12	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	45,520		
D	4		Vodorovné konstrukce				
13	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm s rozprostřením a zhuštěním	m3	25,738		
	W		257,38*0,1		25,738		
	W		podlaha SO 163				
14	K	388381211R	Bednění stropů kanálů pro rozvody inženýrských sítí včetně podpůrné konstrukce	m2	13,320		
	W		16,8*0,6+5,4*0,6		13,320		
	W		kolektory rozvodů tlakového vzduchu v podlaze SO 163				
15	K	388381212R	Odbednění stropů kanálů pro rozvody inženýrských sítí včetně podpůrné konstrukce	m2	13,320		
16	K	388381231R	Příplatek za práci v kanále pro rozvod inženýrských sítí	m2	13,320		
17	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	51,476		
	W		257,38*0,2		51,476		
	W		betonáž podlahy SO 163 dtto odstranění podkladu ... x 0,2 m tl.nové žb desky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 o průměru 6 a 8 mm	t	0,346		
	W		476*1,4*0,0004		0,267		
	W		smyková výztuž z profilů 5x 8/m, dl.1400 mm, 1 bm=0,4 kg, 476 ks po obvodě montážních jam				
	W		514*0,7*0,00022		0,079		
	W		distanční výztuž z profilů 2x 6/m2, dl.700 mm, 1 bm= 0,22 kg, 514 ks pro zajištění distance mezi dvojicí KARI sítě				
	W		Součet		0,346		
19	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 8x8/100x100	t	4,266		
	W		2*45*0,04740		4,266		
	W		podlaha SO 163 - 2x 45 ks sítě KARI 8x8/100x100 2x3 m 47,40 kg/kus				
20	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 0-4 mm	m3	1,680		
	W		0,3*56,0*0,1		1,680		
	W		lože rozvodů odsávání výfukových plynů				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21	K	622321131	Položení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,520		
	W		45,52		45,520		
	W		ditto zřízení jednostranného bednění ...				
22	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	190,825		
	W		(26,7*18,29)-257,38-(2*11,0*0,94+20,7*0,94)		190,825		
	W		neopravená část podlahy SO 163 (celková plocha - sanovaná plocha - montážní jámy)				
23	K	629999051R	Příplatek za přehlazení a poprášení cementem ošetování	m2	257,380		
	W		257,38		257,380		
	W		plocha nově provedených podlah				
24	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	92,500		
	W		82,68+2*4,91		92,500		
	W		ditto řezání stávajících bet.maz. ... + 2x příčně mezi mont.jámami v podlaze SO 163				
25	K	634611121	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách II do 100 mm pískem a asfaltem	m	92,500		
	W		82,68+2*4,91		92,500		
	W		ditto řezání stávajících bet.maz. ... + 2x příčně mezi mont.jámami v podlaze SO 163				
26	K	634611129	Příplatek k šířce spáry do 20 mm ZKD 50 mm tlí mazaniny	m	185,000		
	W		2*92,5		185,000		
	W		ditto výplň dilatačních spár ...				
27	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami II 30 mm	m2	190,825		
	W		190,825		190,825		
	W		ditto očištění vnějších ploch ...				
	D	8	Trubní vedení				
28	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	56,000		
	W		56,0		56,000		
	W		ditto demontáž potrubí vláknocementového ...				
29	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	3,045		
	W		3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		3,045		
30	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	1,015		
	W		1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		1,015		
31	M	59710703	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém F.C Trída 160	m	50,750		
	W		50 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		50,750		
32	M	59711026	koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240	kus	6,090		
	W		6 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		6,090		
33	M	59711746	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 200/200 dl 500mm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	8,120		
	W		8 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		8,120		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
34	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	190,825		
	W		190,825		190,825		
	W		ditto očištění vnějších ploch ...				
35	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	8,000		
	W		3+4+1		8,000		
	W		původní poklopy kolektorů rozvodů tlakového vzduch v podlaze SO 163				
36	K	953941220	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus	84,030		
	W		(2*(11,0+0,94+11,0+0,94)+(20,7+0,94+20,7+0,94))/2		45,520		
	W		původní lemování montážních jam v podlaze SO 163				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(2*(9,11+4,94)+2*(17,45+4,91+2,1))/2		38,510		
	W		původní lemování kanálů rozvodů tlakového vzduchu v podlaze SO 163				
	W		Součet		84,030		
37	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	76,000		
	W		58+18		76,000		
	W		zakrytí kolektorů rozvodů tlakového vzduchu v podlaze SO 163				
38	K	976084101R	Otevření (uzavření) a vysazení (nasazení) poklopů a zákrytů šachet, kolektorů, kanálů apod.	kus	82,000		
	W		(3+(4+1)+(17+2+1+1+9+2+1))*2		82,000		
	W		poklopy a zákryty kolektorů a kanálů rozvodů tlakového vzduchu v podlaze SO 163 odkrytí opětovně zakrytí				
39	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	168,000		
	W		2*(11,0+0,94+11,0+0,94)+(20,7+0,94+20,7+0,94)		91,040		
	W		lemování montážních jam podlahy SO 163				
	W		2*(9,11+4,91)+2*(17,45+4,91+2,1)		76,960		
	W		lemování kanálů rozvodů tlakového vzduchu podlahy SO 163				
	W		Součet		168,000		
40	K	976085211	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	17,000		
	W		9+8		17,000		
	W		podlahové uzávěrky podlah, odsávání výfuk, plynů				
41	K	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	8,000		
	W		3+(4+1)		8,000		
	W		vstupy do kolektorů a kanálů pro rozvody tlakového vzduchu v podlaze SO 163				
42	K	977311113	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztučených hl do 150 mm	m	82,680		
	W		15,0+5,85+9,7+4,94+9,7++5,85+15,0+16,64		82,680		
	W		podlaha SO 163				
	D	997	Přesun sítě				
43	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	171,523		
	W		188,259+3,264		171,523		
	W		sítě HSV+PSV				
44	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 258,937		
	W		19*171,523		3 258,937		
	W		odvoz na skládku a k recyklaci 19 km (20 km celkem)				
45	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	89,039		
	W		84,935+4,104		89,039		
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,048		
47	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	74,640		
48	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,907		
49	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	6,860		
	W		4,58+2,28		6,860		
50	K	997013901R	Poplatek za recyklaci elektroinstalací a zařízení	t	0,077		
	D	998	Přesun hmot				
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	214,788		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
52	K	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	56,000		
	W		7,5+10,0+12,0+8,5+16,0+2,0		56,000		
	W		odsávání výfukových plynů pod podlahou				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
53	K	741112000	Demontáž krabice pancéřová odbočná z PH typ 8111 (bez zachování funkčnosti)	ks	4,000		
54	K	741112001	Montáž krabice pancéřová odbočná z PH typ 8110 (včetně montážních prvků)	kus	4,000		
55	M	34571532	krabice z PH - odbočná IP54	kus	4,000		
56	K	741122101.1	Montáž CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (VU) zatažených v trubkách (včetně uchycení a montážních prvků)	m	150,000		
57	M	PKB.711021	CYKY 3Cx1,5 mm2 (CYKY 3J1,5)	m	150,000		
	W		125 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	741122101.2	Montáž CYKY-CYKYm 3Cx2,5mm ² (CYKY 3J2,5) 750V (VU) zatažených v trubkách (včetně uchycení a montážních prvků)	m	65,000		
59	M	PKB.711018	CYKY 3Cx2,5 mm ² (CYKY 3J2,5)	m	65,000		
		VV	54,167 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství		65,000		
60	K	741130001	Ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2,5mm ²	kus	27,000		
61	K	741210562	Úprava rozvaděčů R (příprava pro montáž jističů, proudových chráničů s nadproudovou ochranou a vačkových spínačů)	kus	3,000		
62	K	741213100	Demontáž CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² (CYKY 3J2,5) 750V (VU)	m	65,000		
63	K	741213811	Demontáž CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm ² (CYKY 3J1,5) 750V (VU)	m	150,000		
64	K	741310442	Montáž spínač vačkový 25A S 25 VZ 01 (včetně zapojení a montážních prvků)	kus	3,000		
65	M	35812105	vačkový spínač 32A/3p na DIN lištu	kus	3,000		
66	K	741310550	Demontáž jističů jednopólových do 25A IJ, IJV, IJM, LSF, LSF-DC (bez zachování funkčnosti)	kus	6,000		
67	K	741310551	Montáž jističe jednopólového do 25A IJ, IJV, IJM, LSF, LSF-DC	kus	6,000		
68	M	35822111	jistič 6B-1	kus	6,000		
69	K	741312853	Demontáž spínačů vačkových do 32A (bez zachování funkčnosti)	kus	3,000		
70	K	741313082	Montáž zásuvky v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z (včetně připojení a montážních prvků)	kus	4,000		
71	M	35811257.1	zásuvka dvojnásobná nástěnná 16A/250V, IP44	kus	3,000		
72	M	35811257.2	zásuvka dvojnásobná nástěnná pro průběžnou montáž 16A/250V, IP44	kus	1,000		
73	K	741315837	Demontáž zásuvky v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z (bez zachování funkčnosti)	kus	4,000		
74	K	741321000	Demontáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou 25AS/2p v rozvaděči (bez zachování funkčnosti)	kus	3,000		
75	K	741321003	Montáž proudového chrániče s nadproudovou ochranou 25AS/2p (včetně připojení a montážních prvků)	kus	3,000		
76	M	35889206	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	3,000		
77	K	741370002.1	Demontáž svítidlo žárovkové stropní 60W (bez zahování funkčnosti)	kus	34,000		
78	K	741370002.2	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj + kryt (kompletní montáž včetně montážních prvků)	kus	34,000		
79	M	34823739	LED svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisaz. 1 zdroj+kryt	kus	34,000		
80	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,452		
		D 751	Vzduchotechnika				
81	K	751398201R	Osazení podlahové uzávěry systému odsávání výfukových plynů, včetně utomování hliníkovou vlnou a obetonováním	kus	17,000		
		VV	9+8		17,000		
		VV	podlahové uzávěry na nových rozvodech a na stávajících rozvodech pod podlahou SO 163				
82	M	42973203R	podlahová uzávěrka s víčkem FILCAR PZ-150-B pro nástrčná kolena o průměru 150 mm	kus	17,000		
83	M	42973214R	nástrčné koleno s rukojetí FILCAR PZ-150-C pro odsávací hadice o průměru 150 mm	kus	7,000		
84	M	42973262R	odsávací hadice FILCAR EUROGAS-150/5, dl.5 m	kus	7,000		
85	M	42973308R	odsávací koncovka FILCAR BGPC-150/200 s pružinovou svěrkou (otvor sání o průměru 200 mm)	kus	7,000		
86	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,259		
		D 767	Konstrukce zámečnické				
87	K	767995152R	Z+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	50,000		
		VV	50,0		50,000		
		VV	oprava vybouraného lemování montážních jam, poklopů, kolektorů a kanálů rozvodů tlakového vzduchu v podlaze SO 163				
88	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,050		
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				
89	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	119,394		
		VV	119,394		119,394		
		VV	ditto provedení otryskání ocel.kcí ...				
90	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	119,394		
		VV	119,394		119,394		
		VV	ditto provedení otryskání ocel.kcí ...				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	119,394		
	vv		119,394				119,394
	vv		dtto provedení otryskání ocel.kcí ...				
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	59,697		
	vv		119,394/2				59,697
	vv		dtto provedení otryskání ocel.kcí ... /2 pouze lícové strany				
93	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	488,343		
	vv		26,70*18,29				488,343
	vv		plocha podlahy SO 163				
94	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	488,343		
	vv		488,343				488,343
	vv		dtto penetrační epoxidový nátěr ...				
95	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	488,343		
	vv		488,343				488,343
	vv		dtto penetrační epoxidový nátěr ...				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
96	K	789222133	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2	m2	119,394		
	vv		$(3*(0,6*0,6)+4*(0,7*0,3)+(0,8*0,4)+((9,11+4,91+17,45+4,91+2,1)*0,3))^2$				27,568
	vv		poklopy a zákryty kolektorů a kanálů rozvodů tlakového vzduchu v podlaže SO 163 oboustranně				
	vv		$3*(2*(0,6+0,6)*2*(0,08+0,08))+1,0+4*(2*(0,7+0,3)*2*(0,08+0,08))+1,5+(2*(0,8+0,4)*2*(0,08+0,08))+0,6$				8,732
	vv		rámy poklopů a zákrytů kolektorů rozvodů tlakového vzduchu v podlaže SO 163+pracny				
	vv		$(2*(9,11+4,91)+2*(17,45+4,91+2,1))*(2*(0,06+0,06))+4,0$				22,470
	vv		lemování kanálů rozvodů tlakového vzduchu v podlaže SO 163+pracny				
	vv		$(2*(11,0+0,94+11,0+0,94)+(20,7+0,94+20,7+0,94))*2*(0,15+0,15)+6,0$				60,624
	vv		lemování montážních jam podlahy SO 163+pracny				
	vv		Součet				119,394
97	M	42118101	materiál tryskači (ostrohranný tvrdý písek)	t	2,388		
	vv		119,394 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství				2,388
98	K	789431591R	Přesun hmot tonážní pro povrchové úpravy ocel.kcí v objektech v12 m	t	2,388		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
99	K	210202013	Montáž svítidlo LED VO 20W na výložník (pracovní plošina nosnost 0,5 t do v 8 m) včetně připojení a montážních prvků	kus	15,000		
	vv		"04-28-01-174"				
	vv		2				2,000
	vv		"04-28-01-175"				
	vv		4				4,000
	vv		"04-28-01-194"				
	vv		9				9,000
	vv		Součet				15,000
100	M	348449220	svítidlo venkovní VO LED typ II 20W vč. zdroje BGP303 LED23-3S/740 PSR II 42/60 s výložníkem	kus	15,000		
	vv		"04-28-01-174"				
	vv		2				2,000
	vv		"04-28-01-175"				
	vv		4				4,000
	vv		"04-28-01-194"				
	vv		9				9,000
	vv		Součet				15,000
101	M	348543650	příruba na zeď pro svítidlo VO	kus	15,000		
	vv		"04-28-01-174"				
	vv		2				2,000
	vv		"04-28-01-175"				
	vv		4				4,000
	vv		"04-28-01-194"				
	vv		9				9,000
	vv		Součet				15,000
102	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů v SO 163 i SO 194 a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč (včetně vyhotovení revizní zprávy pro SO 163 a SO 194 VO)	kpl.	1,000		
103	K	210280351	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25 mm2	kus	9,000		
	vv		"Kabel" 9				9,000
	vv		Součet				9,000
104	K	210280541	Měření odporu nulových smyček 1-fáz. vedení 220V	kus	9,000		
	vv		"Okruh" 9				9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		9,000		
105	K	210293101VD	Přesun hmot tonážní pro elektromontáže v objektech do 6 m	t	0,120		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-30 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 128

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	187 211,52	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-30 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 128

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-30 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 128

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,200		
	W		2*(3,0+5,6+3,0)			23,200	
	W		vstupní portál- prosklená stěna SO 128				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	4,000		
	W		4			4,000	
3	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	20,000		
	W		4*5			20,000	
	W		4 sady x 5 dní pro SO 128				
4	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	33,600		
	W		2*(5,6*3,0)			33,600	
	W		vstupní portál-prosklená stěna SO 128				
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	11,200		
	W		5,6*(1,0+1,0)			11,200	
	W		plocha-pás před a za vstupním portálem - prosklenou stěnou SO 128				
6	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,040		
	W		1,6*0,9+2*2,0*0,9			5,040	
	W		sestava světlíků vstupního portálu-prosklené stěny SO 128				
7	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	8,400		
	W		2*2,0*2,1			8,400	
	W		sestava pevných polí vstupního portálu-prosklené stěny SO 128				
8	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,360		
	W		1,6*2,1			3,360	
	W		vstupní dveře vstupního portálu-prosklené stěny SO 128				
D	997		Přesun sutě				
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,867		
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,473		
	W		19*0,867			16,473	
	W		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem)				
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,867		
	W		0,867			0,867	
	W		konstrukce vstupního portálu - prosklené stěny SO 128				
D	998		Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,035		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
20	K	766629551VD	těsnění okenní spáry-ostění+nadpraží,PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	11,600		
	W		3,0+5,6+3,0			11,600	
	W		vstupní portál-prosklená stěna SO 128				
22	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				
24	K	767610112	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m ²	m ²	1,440		
	vv		1,6*0,9			1,440	
	vv		nadvětrní světlík vstupního portálu-prosklené stěny SO 128				
25	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² do v1,5m	m ²	1,440		
	vv		1,6*0,9			1,440	
26	K	767610113	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m ²	m ²	3,600		
	vv		2*(2,0*0,9)			3,600	
	vv		světlíky sestavy vstupního portálu-prosklené stěny SO 128				
27	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² do v1,5m	m ²	3,600		
	vv		2*(2,0*0,9)			3,600	
28	K	767610114	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m ²	m ²	8,400		
	vv		2*(2,0*2,1)			8,400	
	vv		sestava oken vstupního portálu - posklené stěny SO 128				
29	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² v1,5-2,5m	m ²	8,400		
	vv		2*(2,0*2,1)			8,400	
32	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		
	vv		1			1,000	
	vv		dveře vstupního portálu - prosklené stěny SO 128				
33	M	553411661R	dveře hliníkové venkovní dvoukřídle 900+520x2020 mm, včetně rámové zárubně 1600x2100 mm provedení 2/3 posklené izolačním dvojsklem, eloxované (stříbrné) Al profily, výztuhy pozinkované, zámek s cylindrickou vložkou, klíka paniková hrazda, U _{max} =1,6 Wm-2K-1	kus	1,000		
34	M	55341201R	spojovací hliníkový profil pro pásovou montáž	m	11,600		
	vv		5,6+2*3,0			11,600	
	vv		vstupní portál-prosklená stěna SO 128				
35	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,380		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	10,440		
	vv		0,9*(3,0+5,6+3,0)			10,440	
	vv		vstupní portál SO 128				
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	10,440		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-31 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 129

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	5 327,70	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-31 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 129

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha
ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-31 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 129

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
1	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a kominů pásy přitavením NAIP	kus	1,000		
2	M	62852259.KVK	Elastodek 50 special dekor šedý PYE PV250 S5	m2	2,000		
3	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,014		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
4	K	721174054	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75	m	1,000		
	WV		2*0,5		1,000		
5	M	28615617	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty	kus	4,000		
	WV		2+2		4,000		
6	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,001		
D		764	Konstrukce klempířské				
7	K	764346421	Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na krytině ploché střechy D do 75 mm	kus	2,000		
8	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,007		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-32 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 129

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	232 769,86	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-32 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 129

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-32 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 129

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	46,200		
	vv		2*(2*(5,0+0,75))			23,000	
	vv		sestava chodišřových věřracích oken v posledním NP SO 129				
	vv		2*(3,0+5,6+3,0)			23,200	
	vv		vstupní portál- prosklené stěny SO 129				
	vv		Součet			46,200	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	6,000		
	vv		4+2			6,000	
3	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	30,000		
	vv		(4+2)*5			30,000	
	vv		4+2 sady x 5 dní SO 129				
4	K	952901103	Čištění budov omýlí jednoduchých oken nebo balkonových dveřř plochy do 2,5m2	m2	41,100		
	vv		2*(5,0*0,75)			7,500	
	vv		sestava schodišřových věřracích oken posledního NP SO 129				
	vv		2*(5,6*3,0)			33,600	
	vv		vstupní portál-prosklená stěna SO 129				
	vv		Součet			41,100	
5	K	952902031	Čištění budov omýlí hladkých podlah	m2	16,200		
	vv		5,0*1,0			5,000	
	vv		plocha-pás interiéru před sestavou schodišřových věřracích oken v posledním NP SO 129				
	vv		5,6*(1,0+1,0)			11,200	
	vv		plocha-pás před a za vstupním portálem - prosklenou stěnou SO 129				
	vv		Součet			16,200	
6	K	968082016	Vybourání plastových rámmů oken včetně křřidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	8,753		
	vv		3*(1,65*0,75)			3,713	
	vv		sestava schodišřových věřracích oken posledního NP SO 129				
	vv		1,6*0,9+2*2,0*0,9			5,040	
	vv		sestava svěřlíků vstupního portálu-prosklené stěny SO 129				
	vv		Součet			8,753	
7	K	968082018	Vybourání plastových rámmů oken včetně křřidel plochy přes 4 m2	m2	8,400		
	vv		2*2,0*2,1			8,400	
	vv		sestava pevných polí vstupního portálu-prosklené stěny SO 129				
8	K	968082022	Vybourání plastových zárubňř dveřř plochy do 4 m2	m2	3,360		
	vv		1,6*2,1			3,360	
	vv		vstupní dveřř vstupního portálu-prosklené stěny SO 129				
D	997		Přesun sutě				
9	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,184		
	vv		1,086+0,098			1,184	
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,026		
	vv		19*(1,184-0,098)+4*(0,098)			21,026	
	vv		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem), odvoz ocel. konstrukcí ke zvěřzení a na místo uložení 4 km (5 celkem)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,086		
	W		1,086		1,086		
	W		konstrukce oken				
12	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kci	t	0,098		
	W		0,098		0,098		
	W		ocelové konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,070		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konstrukce klempířské				
14	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,000		
	W		5,0		5,000		
	W		sestava schodišťových větracích oken v posledním NP SO 129				
15	K	764256404	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm, poplastovaného polyuretanovým lakem PU50 MAX, rš 330 mm	m	5,000		
	W		5,0		5,000		
	W		dtto demontáž oplechování ... SO 129				
16	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
17	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů	m2	3,713		
	W		3*(1,65*0,75)		3,713		
	W		sestava schodišťových větracích oken posledního NP SO 129				
18	M	61143742	okno plastové jednokřídlové ovlávané a vyklápěcí 150x90 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	3,000		
19	M	61140051VD	spojovací plastový profil pro pásovou montáž oken	m	1,800		
	W		2*0,9		1,800		
20	K	766629551VD	těsnění okenní spáry ostění a nadpraží, PT fólie a PP expanzní páska a vyplnění spáry PU pěnou	m	18,100		
	W		0,75+5,0+0,75		6,500		
	W		ostění a nadpraží sestavy schodišťových větracích oken v nejvyšším NP SO 129				
	W		3,0+5,6+3,0		11,600		
	W		vstupní portál-prosklená stěna SO 129				
	W		Součet		18,100		
21	K	766629552VD	těsnění okenní spáry parapet, PT fólie a PP expanzní páska a vyplnění spáry PU pěnou	m	5,000		
	W		5,0		5,000		
	W		parapety sestavy schodišťových větracích oken v nejvyšším NP SO 129				
22	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,065		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
23	K	767193802	Demontáž větracího mechanismu pákového, včetně lankového dálkového ovládání	kus	3,000		
	W		3		3,000		
	W		sestava schodišťových větracích oken posledního NP SO 129				
24	K	767610112	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2	m2	1,440		
	W		1,6*0,9		1,440		
	W		nadvěrní světlík vstupního portálu-prosklené stěny SO 129				
25	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,440		
	W		1,6*0,9		1,440		
26	K	767610113	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m2	m2	3,600		
	W		2*(2,0*0,9)		3,600		
	W		světlíky sestavy vstupního portálu-prosklené stěny SO 129				
27	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,600		
	W		2*(2,0*0,9)		3,600		
28	K	767610114	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	8,400		
	W		2*(2,0*2,1)		8,400		
	W		sestava oken vstupního portálu - posklené stěny SO 129				
29	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,400		
	W		2*(2,0*2,1)		8,400		
30	K	767620718	Montáž oken plastových pákového uzávěru, včetně lankového dálkového ovládání	kus	3,000		
	W		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vtto demontáž větracího ... SO 129				
31	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155, včetně dálkového lankového ovládání	kus	3,000		
32	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000		
			vtto		1		1,000
33	M	553411661R	dveře hliníkové venkovní dvoukřídlé 900+520x2020 mm, včetně rámové zárubně 1600x2100 mm provedení 2/3 posklené izolačním dvojsklem, eloxované (stříbrné) Al profily, výztuhy pozinkované, zámek s cylindrickou vložou, klíka paniková hrazda, U _{max} =1,6 Wm-2K-1	kus	1,000		
34	M	55341201R	spojovací hliníkový profil pro pásovou montáž	m	11,600		
			vtto		5,6+2*3,0		11,600
			vtto		vstupní portál-prosklená stěna SO 129		
35	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,383		
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,490		
			vtto		0,7*(2*(5,0+0,75))		8,050
			vtto		ostění , nadpraží a 0,5 m2 po obvodě interiéru oken SO 129		
			vtto		0,9*(3,0+5,6+3,0)		10,440
			vtto		vstupní portál SO 129		
			vtto		Součet		18,490
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,490		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-33 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 130

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	187 211,52	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-33 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 130

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-33 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 130

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,200		
	W		2*(3,0+5,6+3,0)			23,200	
	W		vstupní portál- prosklená stěna SO 130				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	4,000		
	W		4			4,000	
3	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	20,000		
	W		4*5			20,000	
	W		4 sady x 5 dní pro SO 130				
4	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	33,600		
	W		2*(5,6*3,0)			33,600	
	W		vstupní portál-prosklená stěna SO 130				
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	11,200		
	W		5,6*(1,0+1,0)			11,200	
	W		plocha-pás před a za vstupním portálem - prosklenou stěnou SO 130				
6	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,040		
	W		1,6*0,9+2*2,0*0,9			5,040	
	W		sestava světlíků vstupního portálu-prosklené stěny SO 130				
7	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	8,400		
	W		2*2,0*2,1			8,400	
	W		sestava pevných polí vstupního portálu-prosklené stěny SO 130				
8	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,360		
	W		1,6*2,1			3,360	
	W		vstupní dveře vstupního portálu-prosklené stěny SO 130				
D		997	Přesun sutě				
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,867		
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,473		
	W		19*0,867			16,473	
	W		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem)				
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,867		
	W		0,867			0,867	
	W		konstrukce vstupního portálu - prosklené stěny SO 130				
D		998	Přesun hmot				
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,035		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
13	K	766629551VD	těsnění okenní spáry-ostění+nadpraží,PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	11,600		
	W		3,0+5,6+3,0			11,600	
	W		vstupní portál-prosklená stěna SO 130				
14	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				
15	K	767610112	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m ²	m ²	1,440		
	WV		1,6*0,9		1,440		
	WV		nadvětní světlík vstupního portálu-prosklené stěny SO 130				
16	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² do v1,5m	m ²	1,440		
	WV		1,6*0,9		1,440		
17	K	767610113	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m ²	m ²	3,600		
	WV		2*(2,0*0,9)		3,600		
	WV		světlíky sestavy vstupního portálu-prosklené stěny SO 130				
18	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² do v1,5m	m ²	3,600		
	WV		2*(2,0*0,9)		3,600		
19	K	767610114	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m ²	m ²	8,400		
	WV		2*(2,0*2,1)		8,400		
	WV		sestava oken vstupního portálu - posklené stěny SO 130				
20	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² v1,5-2,5m	m ²	8,400		
	WV		2*(2,0*2,1)		8,400		
21	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadvětlíku	kus	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		dveře vstupního portálu - prosklené stěny SO 130				
22	M	553411661R	dveře hliníkové venkovní dvoukřídlé 900+520x2020 mm, včetně rámové zárubně 1600x2100 mm provedení 2/3 posklené izolačním dvojsklem, eloxované (stříbrné) Al profily, výztuhy pozinkované, zámek s cylindrickou vložou, klika paniková hrazda, U _{max} =1,6 W/m ² K-1	kus	1,000		
23	M	55341201R	spojovací hliníkový profil pro pásovou montáž	m	11,600		
	WV		5,6+2*3,0		11,600		
	WV		vstupní portál-prosklená stěna SO 130				
24	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,380		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
25	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	10,440		
	WV		0,9*(3,0+5,6+3,0)		10,440		
	WV		vstupní portál SO 130				
26	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	10,440		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-34 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 133

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 074 197,33	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-34 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 133

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-34 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 133

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,910		
	W		$(2 \cdot (2,1+2,4+3,0+0,9)) \cdot 0,2 \cdot 0,5 + ((2,1+1,5+2,1) + (2,1+2,4+2,1)) \cdot 0,2 \cdot 0,5$		2,910		
	W		50% z ploch vnitřních ostění a nadpraží SO 133,132				
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	115,080		
	W		$(2 \cdot 2 \cdot (2,1+2,4+3,0+0,9) + 2 \cdot (3,0+5,6+3,0) + 4 \cdot (3,3+4,7) + 2 \cdot (2,1+0,9+2,1) + 2 \cdot (0,9 \cdot 2,1)) + ((2,1+1,5+2,1) + (2,1+2,4+2,1))$		115,080		
	W		okna, vstupní portály-prosklené stěny, sklad zbraní SO 133+okna SO 132				
3	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		
	W		1		1,000		
	W		sklad zbraní SO 133				
4	M	55341252R	bezpečnostní zárubeň pro dveře BD VARIO D3 800x1970 L	kus	1,000		
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařízená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	105,189		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" $(2 \cdot 3,05 \cdot 2,1) + (4 \cdot 2,15 \cdot 2,1) - 2,364 - 1,576 + 0,15$		27,080		
	W		"105" $(2 \cdot 3,05 \cdot 2,1) + (4 \cdot 1,6 \cdot 2,1) - 3,94 + (2 \cdot 1,4 \cdot 2,1)$		28,190		
	W		"106" $(2 \cdot 1,6 \cdot 2,1) - 1,182 + (2 \cdot 0,8 \cdot 2,1) + (1,6 \cdot 2,1) - 1,182 + (1,35 \cdot 2,1) + (2,95 \cdot 2,1) + (1,55 \cdot 2,1) - 1,379 + 0,16 + (1,25 \cdot 2,1)$		24,767		
	W		"107" $(2 \cdot 1,25 \cdot 2,1) + (2 \cdot 2,3 \cdot 2,1) - 1,379 - 0,22$		13,311		
	W		"108" $(4 \cdot 1,6 \cdot 2,1) - 1,379 - 0,22$		11,841		
	W		Součet		105,189		
6	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,380		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		$(0,07 \cdot 32,85) + (0,07 \cdot 7,4) + (0,15 \cdot 23,75)$		6,380		
	W		Součet		6,380		
7	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	21,361		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" $2,15 \cdot 2,95$		6,343		
	W		"105" $1,60 \cdot 3,05$		4,880		
	W		"106" $(2,95 \cdot 2,15) - 1 - 0,64$		4,703		
	W		"107" $1,25 \cdot 2,30$		2,875		
	W		"108" $1,60 \cdot 1,6$		2,560		
	W		Součet		21,361		
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		"108" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
9	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000		
	W		"Rozměr zárubní si dodavatel ověří před jejich objednáním"				
	W		"106" 1		1,000		
10	M	55331369	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 levá/pravá 700	kus	1,000		
	W		"Rozměr zárubní si dodavatel ověří před jejich objednáním"				
	W		"108" 1		1,000		
11	K	460710001.1	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	2,150		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" $2,15$		2,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				2,150
12	K	460710001.2	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			2,850
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 2,85				2,850
	W		Součet				2,850
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	949121113	Montáž lešení tehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada			7,000
14	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada			57,000
	W		4*3+3*5*3				57,000
	W		4 sady na 3 dny+3 sady na 5 dnů na 3 sestavy				
15	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2			139,200
	W		2*(2*(1,5*2,1+0,9*3,0)+(3,0*5,6)+2*(3,3*4,7)+(0,9*2,1))+2*((1,5*2,1)+(2,4*2,1))				139,200
	W		okna,vstupní portály-prosklené stěny sklad zbrání SO 133+okna SO 132				
16	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			45,000
	W		4*(3,0*1,0)+2*(5,6*1,0)+4*(4,7*1,0)+2*(1,5*1,0)				45,000
	W		plocha interiéru před oknem SO 133,132 před sestavami-prosklenými stěnami,ve skladu zbrání SO 133				
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			1,576
	W		0,8*1,97				1,576
	W		sklad zbrání SO 133				
18	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2			1,980
	W		0,9*2,2				1,980
	W		přední vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
19	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2, včetně žaluzí	m2			13,570
	W		(1,5*2,1)+2*(2,8*0,8)+2*(0,9*3,3)				13,570
	W		okna SO 132+přední a zadní vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
20	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2			35,440
	W		2*(1,5*2,1+0,9*3,0)+(2,4*2,1)+(2,8*2,2)+2*(1,9*3,3)				35,440
	W		okna SO 133,132+přední a zadní vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
21	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2			16,720
	W		(1,9*2,2)+2*(1,9*3,3)				16,720
	W		přední a zadní vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
22	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2			2,910
	W		(2*(2,1+2,4+3,0+0,9))*0,2*0,5+((2,1+1,5+2,1)+(2,1+2,4+2,1))*0,2*0,5				2,910
	W		50% ostění a nadpraží oken SO 133,132				
23	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken do 1,5m2 (včetně rámu)	m2			16,680
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2*2*1,2*0,9				4,320
	W		"106" 2*2*1,2*1,9				9,120
	W		"04-28-01-133_1.pp"				
	W		2*2*0,9*0,9				3,240
	W		Součet				16,680
24	K	952901131	Čištění budov omytí skleněných tvárců (Luxfery)	m2			9,580
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		2*4*1,1*1,1-0,1				9,580
25	K	952901141	Čištění omytí potrubí vzduchotechniky (z vnější strany)	m2			4,312
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"vzduchotechnika"				
	W		(2*0,4*2,9)+(2*0,2*2,9)+(4*0,2*0,2*3)+(4*0,2*0,2*1,7)+(2*0,2*0,2)				4,312
	W		Součet				4,312
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových hl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			21,361
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2,15*2,95				6,343
	W		"105" 1,60*3,05				4,880
	W		"106" (2,95*2,15)-1-0,64				4,703
	W		"107" 1,25*2,30				2,875
	W		"108" 1,60*1,6				2,560
	W		Součet				21,361
27	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			2,850
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 2,85				2,850
	W		Součet				2,850
28	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			32,850
	W		"04-28-01-133_1.np"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		22,85+10			32,850	
	W		Součet			32,850	
29	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	7,400		
	W		7,4			7,400	
30	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	23,750		
	W		23,75			23,750	
	W		Součet			23,750	
31	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm	m	2,150		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 2,15			2,150	
	W		Součet			2,150	
32	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	105,189		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" (2*3,05*2,1)+(4*2,15*2,1)-2,364-1,576+0,15			27,080	
	W		"105" (2*3,05*2,1)+(4*1,6*2,1)-3,94+(2*1,4*2,1)			28,190	
	W		"106" (2*1,6*2,1)-1,182+(2*0,8*2,1)+(1,6*2,1)-1,182+(1,35*2,1)+(2,95*2,1)+(1,55*2,1)-1,379+0,16+(1,25*2,1)			24,767	
	W		"107" (2*1,25*2,1)+(2*2,3*2,1)-1,379-0,22			13,311	
	W		"108" (4*1,6*2,1)-1,379-0,22			11,841	
	W		Součet			105,189	
D	997		Přesun sutě				
33	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	14,162		
	W		12,795+1,367			14,162	
	W		sut HSV+PSV				
34	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t	263,918		
	W		19*(14,162-0,12+0,11+0,002+0,001+0,019+0,004+0,003+0,003+0,002+0,001+0,012+0,001+0,04+0,026))			262,542	
	W		odvoz suti na skládku 19 km (20 km celkem) bez ocelov.kčl				
	W		4*(0,12+0,11+0,002+0,001+0,019+0,004+0,003+0,003+0,002+0,001+0,012+0,001+0,04+0,026)			1,376	
	W		odvoz ocelov.kčl ke zvážení a na místo uložení 4 km (5 km celkem)				
	W		Součet			263,918	
35	K	998001201	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kčl (baterie, ventily, litinové kanalizační trubky a zárubně)	t	0,344		
	W		0,12+0,11+0,002+0,001+0,019+0,004+0,003+0,003+0,002+0,001+0,012+0,001+0,04+0,026			0,344	
36	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,988		
	W		0,117+0,692+1,524+1,037+0,183+0,006+0,197+0,067+0,95+0,002+0,06+0,084+0,024+0,011+0,004+0,004+0,026			4,988	
37	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	8,098		
	W		0,748+7,153+0,097+0,022+0,078			8,098	
38	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,259		
39	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,247		
	W		0,037+0,032+0,028+0,012+0,011+0,088+0,025+0,004+0,006+0,004			0,247	
40	K	997013901R	Poplatek za recyklaci elektroinstalací a zařízení	t	0,002		
D	998		Přesun hmot				
41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,524		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
42	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	21,361		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2,15*2,95			6,343	
	W		"105" 1,60*3,05			4,880	
	W		"106" (2,95*2,15)-1-0,64			4,703	
	W		"107" 1,25*2,30			2,875	
	W		"108" 1,60*1,6			2,560	
	W		Součet			21,361	
43	M	58581220	můstek adhezivní pod izolační a vyrovnávací tepicí hmoty	kg	2,521		
	W		21,361 * 0,118 " Přepočtené koeficientem množství			2,521	
44	K	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2	105,189		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" (2*3,05*2,1)+(4*2,15*2,1)-2,364-1,576+0,15			27,080	
	W		"105" (2*3,05*2,1)+(4*1,6*2,1)-3,94+(2*1,4*2,1)			28,190	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"106" (2*1,6*2,1)-1,182+(2*0,8*2,1)+(1,6*2,1)-1,182+(1,35*2,1)+(2,95*2,1)+(1,55*2,1)-1,379+0,16+(1,25*2,1)		24,767		
	vv		"107" (2*1,25*2,1)+(2*2,3*2,1)-1,379-0,22		13,311		
	vv		"108" (4*1,6*2,1)-1,379-0,22		11,841		
	vv		Součet		105,189		
45	M	58581220	<i>mustek adnezní pod izolační a vyrovnací lepicí hmotu</i>	kg	12,412		
	vv		105,189 * 0,118 " Přepočtené koeficientem množství		12,412		
46	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	21,361		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 2,15*2,95		6,343		
	vv		"105" 1,60*3,05		4,880		
	vv		"106" (2,95*2,15)-1-0,64		4,703		
	vv		"107" 1,25*2,30		2,875		
	vv		"108" 1,60*1,6		2,560		
	vv		Součet		21,361		
47	M	24551275	<i>stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem poleňá</i>	kg	21,361		
48	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zděvu, 1 vrstva	m2	105,189		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (2*3,05*2,1)+(4*2,15*2,1)-2,364-1,576+0,15		27,080		
	vv		"105" (2*3,05*2,1)+(4*1,6*2,1)-3,94+(2*1,4*2,1)		28,190		
	vv		"106" (2*1,6*2,1)-1,182+(2*0,8*2,1)+(1,6*2,1)-1,182+(1,35*2,1)+(2,95*2,1)+(1,55*2,1)-1,379+0,16+(1,25*2,1)		24,767		
	vv		"107" (2*1,25*2,1)+(2*2,3*2,1)-1,379-0,22		13,311		
	vv		"108" (4*1,6*2,1)-1,379-0,22		11,841		
	vv		Součet		105,189		
49	M	24551275	<i>stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem poleňá</i>	kg	105,189		
50	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stěpné spáry podlaha - stěna	m	61,200		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (4*2,15)+(2*3,5)+(2*1,6)		18,800		
	vv		"105" (4*1,6)+(2*3,05)+(2*1,4)		15,300		
	vv		"106" 2,95+1,35+1,6+1,35+1,55+(2*1,6)+(2*0,8)		13,600		
	vv		"107" (2*2,3)+(2*1,25)		7,100		
	vv		"108" 4*1,6		6,400		
	vv		Součet		61,200		
51	M	58581254	<i>páska těsnící k tekutým fóliím šířka 100 mm</i>	m	61,200		
52	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,142		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
53	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 (bez zachování funkčnosti)	m	7,400		
	vv		(2*3,2)+0,7+0,3		7,400		
	vv		Součet		7,400		
54	K	721152216	Čisticí kus PP (odlučňené třívrstvé) DN 100 (včetně montáže, maziva)	kus	4,000		
55	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 (bez zachování funkčnosti)	m	17,400		
	vv		0,3+0,8+0,5+0,3+0,5+1+0,6+0,9+0,3+1+0,8+2+1		10,000		
	vv		(2*3,2)+0,7+0,3		7,400		
	vv		Součet		17,400		
56	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 (bez zachování funkčnosti)	m	16,350		
	vv		1+1+0,4+0,4+0,5+1+2+0,3+0,3		6,900		
	vv		(2*3,2)+0,6+0,45+2		9,450		
	vv		Součet		16,350		
57	K	721175203	Potrubí a tvarovky kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50 (včetně montáže, maziva a obímek)	m	10,000		
	vv		0,3+0,8+0,5+0,3+0,5+1+0,6+0,9+0,3+1+0,8+2+1		10,000		
	vv		Součet		10,000		
58	K	721175205	Potrubí a tvarovky kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110 (včetně montáže, maziva a obímek)	m	6,900		
	vv		1+1+0,4+0,4+0,5+1+2+0,3+0,3		6,900		
	vv		Součet		6,900		
59	K	721175211	Potrubí a tvarovky kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75 (včetně montáže, maziva a obímek)	m	7,400		
	vv		(2*3,2)+0,7+0,3		7,400		
	vv		Součet		7,400		
60	K	721175212	Potrubí a tvarovky kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110 (včetně montáže, maziva a obímek)	m	16,850		
	vv		(4*3,2)+0,7+0,3+0,6+0,45+2		16,850		
	vv		Součet		16,850		
61	M	28611520	<i>přechod kanalizační litina-plast DN 110</i>	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	721176102	Cistič kus PP (odlučně třivrstvé) DN 75 (včetně montáže, maziva)	kus	2,000		
63	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových do DN 110 (bez zachování funkčnosti)	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
64	K	721211421	Vpustí podlahová DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se zápachovou uzávěrkou fungující i bez vody a lícem pro stěrkovou hydroizolaci (včetně montáže)	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
65	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	10,000		
	W		"04-28-01-133_2.np"				
	W		5		5,000		
	W		"04-28-01-133_3.np"				
	W		5		5,000		
	W		Součet		10,000		
66	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 200 (pod stropem 1.PP.)	m	10,000		
67	K	721300932	Pročištění připojovacího potrubí do DN 100	m	19,600		
	W		"2.NP. a 3.NP."				
	W		"DN 40" 3+1,5+1+0,7		6,200		
	W		"DN 50" 2,65+1,75		4,400		
	W		"DN 75" 0,35+1+0,35		1,700		
	W		"DN 110" 0,7+0,75+0,5+0,75+1+1+0,3+0,3+2		7,300		
	W		Součet		19,600		
68	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,054		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
69	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 (bez zachování funkčnosti)	m	44,200		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*1,7)+(2*3,3)+1,8+1,8+0,8+1+2,5+2,5+0,6+1,4+1+1,2+0,6+0,8+0,6		26,600		
	W		(2*3,1)+1,8+3,1+0,2+2,3+0,6+1,2+1,8+0,4		17,600		
	W		Součet		44,200		
70	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 (bez zachování funkčnosti)	m	1,500		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		1,5		1,500		
71	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	26,600		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*1,7)+(2*3,3)+1,8+1,8+0,8+1+2,5+2,5+0,6+1,4+1+1,2+0,6+0,8+0,6		26,600		
72	M	WVN:STR020PZ nx	TRUBKA PPR S 2,5 (PN 20) D 20x3,4	m	26,600		
73	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	17,600		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*3,1)+1,8+3,1+0,2+2,3+0,6+1,2+1,8+0,4		17,600		
	W		Součet		17,600		
74	M	WVN:STR025PZ nx	TRUBKA PPR S 2,5 (PN 20) D 25x4,2	m	17,600		
75	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	1,500		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		1,5		1,500		
76	M	WVN:STR032PZ nx	TRUBKA PPR S 2,5 (PN 20) D 32x5,4	m	1,500		
77	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 22 mm	m	26,600		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*1,7)+(2*3,3)+1,8+1,8+0,8+1+2,5+2,5+0,6+1,4+1+1,2+0,6+0,8+0,6		26,600		
78	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 45 mm	m	19,100		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*3,1)+1,8+3,1+0,2+2,3+0,6+1,2+1,8+0,4		17,600		
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		19,100		
79	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	45,700		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		(2*3,1)+1,8+3,1+0,2+2,3+0,6+1,2+1,8+0,4		17,600		
	W		(2*1,7)+(2*3,3)+1,8+1,8+0,8+1+2,5+2,5+0,6+1,4+1+1,2+0,6+0,8+0,6		26,600		
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		45,700		
80	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		19			19,000	
	W		Součet			19,000	
81	K	722220861	Demontáž kulového kohoutu do 3/4" (bez zachování funkčnosti)	kus	4,000		
	W		4			4,000	
82	K	722220862	Demontáž kulového kohoutu přes 3/4" do 5/4" (bez zachování funkčnosti)	kus	1,000		
	W		1			1,000	
83	K	722231092	Demontáž zpětného ventilu DN 15 (bez zachování funkčnosti)	kus	1,000		
84	K	722231182	Ventil zpětný DN 15	kus	1,000		
85	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000		
86	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	3,000		
87	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000		
88	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,042		
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží (bez zachování funkčnosti)	soubor	5,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 2			2,000	
	W		"106" 1			1,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			5,000	
90	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný (včetně tmel silikonový sanitární, manžeta těsnící gumová, sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální, šrouby a montáž)	soubor	5,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 2			2,000	
	W		"106" 1			1,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			5,000	
91	K	725121502	Pisoárový zachodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil (včetně zápachové uzávěrky, těsnící páska teflonová, manžeta těsnící, sanitární silikon, šrouby, háky, prodloužení, montáže a uchycení)	soubor	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2			2,000	
	W		Součet			2,000	
92	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem (bez zachování funkčnosti)	soubor	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2			2,000	
	W		Součet			2,000	
93	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 1			1,000	
	W		"106" 1			1,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			4,000	
94	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé 550 mm x 450 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby (včetně tmel silikonový sanitární, páska těsnící teflonová, mazivo montážní, prodloužení, uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem a šrouby)	soubor	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 1			1,000	
	W		"106" 1			1,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			4,000	
95	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur - zástěna (bez zachování funkčnosti)	soubor	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	
96	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur včetně soklu (bez zachování funkčnosti)	soubor	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	725241901	Montáž vaničky sprchové (včetně tmelu silikonového sanitárního, zápachová uzávěrka samočisticí DN 40/50, lepidlo cementové se sníženým skluzem)	soubor	1,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
98	M	55423000	vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm (protiskluzová úprava)	kus	1,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
99	K	725244122	Zastěna sprchová zásuvná (vstup přes roh) se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm čtverec (profil AL, neprůhledné bezpečnostní sklo 6 mm), včetně montáže	soubor	1,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
100	K	725291511.1	Demontáž dávkovače tekutého mýdla (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		4,000		
101	K	725291511.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovače tekutého mýdla na 400 ml (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	4,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		4,000		
102	K	725291521.1	Demontáž nerezový držák toaletních papírů (bez zachování funkčnosti)	soubor	5,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 2		2,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		5,000		
103	K	725291521.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový držák toaletních papírů (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	5,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 2		2,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		5,000		
104	K	725291611	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka, nerez	soubor	5,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 2		2,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		5,000		
105	K	725291631.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor	4,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		4,000		
106	K	725291631.2	Demontáž zásobníku papírových ručníků (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 1		1,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		Součet		4,000		
107	K	725291711.1	Demontáž nerezový držák toaletních papírů tzv. Jumbo (bez zachování funkčnosti)	soubor	6,000		
108	K	725291711.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (tzv. Jumbo) v x š x h: 263 x 255 x 120 mm (včetně montáže a montážních prvků)	soubor	6,000		
	vv		"04-28-01-128_3.np"				
	vv		6		6,000		
109	K	725291730.1	Demontáž zrcadlo nástěnné (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"104" 1		1,000		
	W		"105" 1		1,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		"107" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
110	K	725291730.2	Zrcadlo nástěnné 500x800, včetně kotevnic prvků a montáže	soubor	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		"105" 1		1,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		"107" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
111	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová (bez zachování funkčnosti)	soubor	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"108" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
112	K	725339111	Montáž výlevky (včetně-tmel silikonový sanitární, koleno kanalizační PP, manžeta lešnicí gumová,	soubor	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"108" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
113	M	LFN.H8510460000001	Stojící výlevka (keramika) 43,5x50 cm s odnímatelnou plastovou mříží	kus	1,000		
114	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných (bez zachování funkčnosti)	kus	8,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		rohové ventily umyvadel				
	W		"104" 2*1		2,000		
	W		"105" 2*1		2,000		
	W		"106" 2*1		2,000		
	W		"107" 2*1		2,000		
	W		Součet		8,000		
115	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok se sítkem G1/2x80 mm s hadičníkem	soubor	5,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		"105" 2*1		2,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		"107" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
116	K	725813111	Ventil rohový s filtrem bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 (včetně prodloužení, růžice plochá, instalatérský len a montáže)	soubor	8,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2*1		2,000		
	W		"105" 2*1		2,000		
	W		"106" 2*1		2,000		
	W		"107" 2*1		2,000		
	W		Součet		8,000		
117	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
118	M	551456631	ventil pisoárový rohový manuálně otočný s přípojovací trubičkou (např. HERZ UH13112)	kus	2,000		
119	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 (bez zachování funkčnosti)	soubor	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
120	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru (bez zachování funkčnosti)	soubor	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		"105" 1		1,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		"107" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
121	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, včetně přípojovacích pancéřových hadiček, montáže a připojení	soubor	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		
	W		"105" 1		1,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		"107" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		
122	K	725829121	Montáž baterie pro výlevku nástěnné pákové (včetně -fermez napouštěcí, prodloužení se závit nátrubkem a čepem 1/2"x20mm a instalatérský len)	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1		1,000		