

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet			1,000	
123	M	55145615	baterie nástěnná páková 150mm chrom s oločným ramínkem (pro výlevku)	kus	1,000		
124	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 (bez zachování funkčnosti)	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	
125	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových (bez zachování funkčnosti)	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	
126	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná pákové (včetně montáže)	soubor	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	
127	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1			1,000	
	W		Součet			1,000	
128	M	55145003	souprava sprchová komplet (sprchová hlavice s růžicí, výškově nastavitelná tvč)	sada	1,000		
129	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních (bez zachování funkčnosti)	kus	5,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		umyvadla a sprcha				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 1			1,000	
	W		"106" 2			2,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			5,000	
130	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	4,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 1			1,000	
	W		"105" 1			1,000	
	W		"106" 1			1,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			4,000	
131	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých (bez zachování funkčnosti)	kus	7,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		umyvadla, pisoáry a sprcha				
	W		"104" 2+1			3,000	
	W		"105" 1			1,000	
	W		"106" 1+1			2,000	
	W		"107" 1			1,000	
	W		Součet			7,000	
132	K	725900952.1	Demontáž dveřní zarážky (bez zachování funkčnosti)	kus	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"105" 2			2,000	
	W		"dveřní zarážka nahrazena tlumičem nárazu klik"				
	W		Součet			2,000	
133	K	725900952.2	Montáž tlumiče nárazu klik (montáž včetně dodávky tlumiče nárazu klik)	kus	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"105" 2			2,000	
	W		Součet			2,000	
134	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,263		
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
135	K	734221413.1	Demontáž - ventil regulační přímý do G 1/2 PN 10 do 120°C (bez zachování funkčnosti)	kus	2,000		
	W		Otopné těleso v místnosti č. 104 a 106				
	W		1+1			2,000	
	W		Součet			2,000	
136	K	734221413.2	Ventil regulační přímý do G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací a víčkem (včetně montáže a připojení)	kus	2,000		
	W		Otopné těleso v místnosti č. 104 a 106				
	W		1+1			2,000	
	W		Součet			2,000	
137	K	734291921	Montáž radiátorového regulačního šroubení, přímé do G 1/2 (včetně montáže, připojení a úprav rozvodu)	kus	2,000		
	W		Otopné těleso v místnosti č. 104 a 106				
	W		1+1			2,000	
	W		Součet			2,000	
138	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,002		
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	735111810.1	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (včetně konzol)	kpl.	2,000		
	vv		Otopné těleso v místnosti č. 104 a 106				
	vv		1+1		2,000		
	vv		Součet		2,000		
140	K	735118110.1	Tlakové zkoušky těsnosti (včetně otopných těles, spojů, šroubení a připojení)	kpl.	1,000		
141	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	kpl.	2,000		
142	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000		
143	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	kpl.	1,000		
144	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových (včetně nových konzol pro uchycení otopných těles)	kpl.	2,000		
	vv		Otopné těleso v místnosti č. 104 a 106				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
145	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	kpl.	1,000		
146	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,001		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
147	K	741122211.1	Demontáž kabelu CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) bez zachování funkčnosti	kus	5,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 2,15+2,85		5,000		
	vv		Součet		5,000		
148	K	741122211.2	Montáž kabel CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	5,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 2,15+2,85		5,000		
	vv		Součet		5,000		
149	M	34109515	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	5,000		
150	K	741128010	Vytyčení a vyznačení tras stávajících vnitřních rozvodů (silnoproud) v řešené části objektu	kpl.	1,000		
151	K	741310031.1	Demontáž spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 (bez zachování funkčnosti)	kus	7,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 3		3,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		"108" 1		1,000		
	vv		Součet		7,000		
152	K	741310031.2	Montáž spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1	kus	7,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 3		3,000		
	vv		"105" 1		1,000		
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		"107" 1		1,000		
	vv		"108" 1		1,000		
	vv		Součet		7,000		
153	M	34535514	spínač jednopólový 230/10A barevný, řaz. 1, IP 20	kus	7,000		
154	K	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	1,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
155	M	34851151	svítidlo kruhové interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 IP 54 27W	kus	1,000		
156	K	741371821	Demontáž 60W svítidlo žárovkové bytové stropní bez zachováním funkčnosti	kus	1,000		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
157	K	741390942	Výměna trubic zářivkových u svítidel uzavřených	kus	90,000		
	vv		"04-28-01-133"				
	vv		14+10+20 +4+6+12+24		90,000		
	vv		Součet		90,000		
158	M	34751014	zářivka 36W, třída energetické účinnosti A, teplá bílá, délka 120 cm	kus	90,000		
159	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,021		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
160	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled (včetně rychlošroubů, tmel spárovací, stěrka sádrová a úpravy velikostí a broušení)	m2	15,000		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"				
	vv		(2,7*2,5)+(3,3*2,5)		15,000		
	vv		Součet		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	M	59030022	sádrokartonová impregnovaná deska, použít v koupelnách a místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí 1250x2000x12.5 mm	m2	16,500		
	vv		15 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		16,500		
162	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,000		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"		15,000		
	vv		(2,7*2,5)+(3,3*2,5)		15,000		
	vv		Součet		15,000		
163	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,000		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"		15,000		
	vv		(2,7*2,5)+(3,3*2,5)		15,000		
	vv		Součet		15,000		
164	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,156		
	D	764	Konstrukce klempířské				
165	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,300		
	vv		2*1,6+1,6+2,5		7,300		
	vv		SO 133,132				
166	K	764256404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z pozink. ocel. plochu tl.0,5 mm, poplast.polyuretan.lakem PU50 MAX. rš 330 mm	m	7,300		
	vv		2*1,6+1,6+2,5		7,300		
	vv		SO 133,132				
167	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,011		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
168	K	766622137	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	8,190		
	vv		(1,5*2,1)+(2,4*2,1)		8,190		
	vv		SO 132				
169	M	61143765	okno plastové dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 150x210 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel Uw=1,1	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		m.č.306 SO 132				
170	M	61140036VD	okno plastové trojkřídlové otevíravé a vyklápěcí 240x210 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel Uw=1,1	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		m.č.211 SO 132				
171	K	766629551VD	těsnění okenní spáry-ostění+nadpraží,PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	68,400		
	vv		(2*(2,1+2,4+3,0+0,9)+(2,1+1,5+2,1)+(2,1+2,4+2,1))+((3,0+5,6+3,0)+2*(3,3+4,7+3,3))+(2,1+0,9+2,1)		68,400		
	vv		ostění a nadpraží oken SO 133,132+přední a zadní vstupní portály-prosklené stěny SO 133+dveře dozorčí SO 135				
172	K	766629552VD	těsnění okenní spáry-parapet.PT fólie+PPexpanzní páska+vyplnění spár PU pěnou	m	8,700		
	vv		2*(1,5+0,9)+1,5+2,4		8,700		
	vv		parapety oken SO 133,132				
173	K	766643442	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových s pevnými díly a nadsvětlíkem včetně rámu do panelu	kus	2,000		
	vv		2		2,000		
	vv		SO 133				
174	M	61144201VD	plastová balkonová sestava-dveře jednokřídlové otevíravé 90x230 cm s pevným nadsvětlíkem 90x70 cm,okno dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 150x210 (60+150) cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel Uw=1,1	kus	2,000		
175	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	4,000		
	vv		2+2		4,000		
	vv		okna SO 133,132				
176	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2	kus	4,000		
	vv		2+2		4,000		
	vv		okna SO 133,132				
177	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	8,000		
	vv		2+2+4		8,000		
	vv		okna a přední a zadní vstupní portál prosklená stěna SO 133				
178	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,300		
	vv		2*1,6+1*1,6+1*2,5		7,300		
	vv		SO 133,132				
179	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	7,300		
180	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000		
181	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otevíravých jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (včetně informačních tabulek)	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		"108" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
182	M	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 600x1970mm	kus	1,000		
183	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 700x1970mm	kus	1,000		
184	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (včetně montáže zámku)	kus	2,000		
185	K	766661811.1	Demontáž dveřních křídel pl. do 2 m2 (včetně demontáže informačních tabulek pro další použití)	kus	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		"108" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
186	K	766662811.2	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
187	K	766663916	Seřiznutí dveřního křídla šířky do 90 cm	kus	5,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"104" 2		2,000		
	W		"105" 2		2,000		
	W		"106" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
188	K	766664958	Výměna zámků, klik se štítky interiérových dveří zadlabací zámek WC - zámek do dveřního křídla pro zadlabání v bílém pozinku s otvorem pro interiérové kliky s WC	kus	6,000		
189	M	54925015	interiérové štítové kování provedení WC (nerez), zaoblené hrany	kus	4,000		
190	M	54914610	interiérové štítové kování provedení WC (nerez), zaoblené hrany	kus	4,000		
191	M	54924000	zadlabací zámek v bílém pozinku	kus	4,000		
192	M	54914121	interiérové štítové kování provedení nerez, zaoblené hrany	kus	4,000		
193	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
194	M	61187112	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 70mm	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
195	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
196	M	61187132	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 70mm	kus	1,000		
	W		"04-28-01-133_1.np"				
	W		"106" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
197	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,497		
D	767		Konstrukce zámečnické				
198	K	767610113	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m2	m2	6,460		
	W		0,9*2,2+2*2,8*0,8		6,460		
	W		pevná část sestav předního a zadního vstupního portálu- prosklené stěny SO 133				
199	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	4,480		
	W		2*(2,8*0,8)		4,480		
200	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	1,980		
	W		(0,9*2,2)		1,980		
201	K	767610114	Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	28,820		
	W		(1,9*2,2)+(2,8*2,2)+2*(0,9*3,3)+2*(1,9*3,3)		28,820		
	W		sestava oken předního a zadního vstupního portálu - posklené stěny SO 133				
202	M	55341004	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	10,340		
	W		(1,9*2,2)+(2,8*2,2)		10,340		
203	M	55341006	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m	m2	18,480		
	W		2*(0,9*3,3)+2*(1,9*3,3)		18,480		
204	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		1				1,000
	vv		dveře skladu zbrání SO 133				
205	M	55341251R	bezpečnostní jednokřídlé dveře BD VARIO D3 800x1970 L, s požární odolností	kus			1,000
206	M	55341253R	příslušenství pro bezpečnostní dveře-kování Rostex R4 - klika/klika Cr	kus			1,000
207	M	55341254R	příslušenství pro bezpečnostní dveře-vložka MUL-T-LOCK Integrator 27/45 ozub	kus			1,000
208	M	55341255R	příslušenství pro bezpečnostní dveře-kukátko 180 st.	kus			1,000
209	M	55341256R	příslušenství bezpečnostních dveří-zavírač GEZE 4000 s aretací	kus			1,000
210	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus			1,000
	vv		1				1,000
	vv		přední vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
211	M	55341165R	dveře hliník.Venkovní dvoukřídlé 1720x2110 mm, včetně rámové zárubně 1900x2200 mm, provedení 2/3 prosklené izol.dvojsklem, eloxované (stříbrné) Al profily, výztuhy pozink, zámek s cylindrickou vložkou, klika-klika se štítku Lmax=1.6 M/m-2K-1	kus			1,000
212	M	55341201R	spojovací hliníkový profil pro pásovou montáž	m			10,800
	vv		5,6+3,0+2,2				10,800
213	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus			2,000
	vv		2				2,000
	vv		zadní vstupní portál-prosklená stěna SO 133				
214	M	55341167R	dveře hliníkové venkovní dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1720x2210+1000mm, vč rámové zárubně 1900x2300+1000mm, provedení 2/3 prosklené izol. dvojsklem, eloxované (stříbrné) Al profily, výztuhy pozink zámek s cylindr.vložkou, klika-klika se štítku Lmax=1.6 M/m-2K-1	kus			2,000
215	M	55341201R	spojovací hliníkový profil pro pásovou montáž	m			13,200
	vv		2*(3,3+3,3)				13,200
216	K	767649251R	nástřik bezpečnostních dveří 800/1970 vrchním dvousložkovým polyuret.emalem	soubor			1,000
217	K	767649252R	nástřik zárubní bezpečnostních dveří 800/1970 vrchním dvousložkovým polyuret.emalem	soubor			1,000
218	K	767649253R	úpravy a montáž bezpečnostních dveří	soubor			1,000
219	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			2,000
	vv		1,0*2,0				2,000
	vv		SO 133				
220	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2 do suti	kus			1,000
	vv		1				1,000
	vv		sklad zbrání SO 133				
221	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 (bez zachování funkčnosti)	kus			2,000
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" 1				1,000
	vv		"108" 1				1,000
	vv		Součet				2,000
222	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t			1,092
	D	771	Podlahy z dlaždic				
223	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 (včetně lepidla a spárovací hmoty)	m2			21,361
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 2,15*2,95				6,343
	vv		"105" 1,60*3,05				4,880
	vv		"106" (2,95*2,15)-1-0,64				4,703
	vv		"107" 1,25*2,30				2,875
	vv		"108" 1,60*1,6				2,560
	vv		Součet				21,361
224	M	59761406.1	dlaždice keramická sliutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava, 198 x 198 x 9 mm	m2			15,538
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" 2,15*2,95+0,63				6,973
	vv		"105" 1,60*3,05+0,51				5,390
	vv		"107" 1,25*2,30+0,3				3,175
	vv		Součet				15,538
225	M	59761406.2	dlaždice keramická sliutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava s označením B (veřejné stavby), 198 x 198 x 9 mm	m2			8,023
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"106" (2,95*2,15)-1-0,64+0,49				5,193
	vv		"108" 1,60*1,6+0,27				2,830
	vv		Součet				8,023
226	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t			0,568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				
227	K	781473928	Oprava obkladů (mozaika) z obkladaček keramických nad 100 ks/m2 lepených (včetně odstranění poškozeného obkladu, úprava podkladu, hydroizolační slěrka lepidlo a spárovací hmoty)	m2	0,490		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"103" (2*0,1*2,1)+(0,1*0,7)		0,490		
	VV		Součet		0,490		
228	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (včetně lepidla a spárovací hmoty)	m2	105,189		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" (2*3,05*2,1)+(4*2,15*2,1)-2,364-1,576+0,15		27,080		
	VV		"105" (2*3,05*2,1)+(4*1,6*2,1)-3,94+(2*1,4*2,1)		28,190		
	VV		"106" (2*1,6*2,1)-1,182+(2*0,8*2,1)+(1,6*2,1)-1,182+(1,35*2,1)+(2,95*2,1)+(1,55*2,1)-1,379+0,16+(1,25*2,1)		24,767		
	VV		"107" (2*1,25*2,1)+(2*2,3*2,1)-1,379-0,22		13,311		
	VV		"108" (4*1,6*2,1)-1,379-0,22		11,841		
	VV		Součet		105,189		
229	M	59761039	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 22 do 25ks/m2	m2	115,708		
	VV		105,189 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		115,708		
230	K	781491822	Demontáž revizních dvířek s rámem (bez zachování funkčnosti)	kus	10,000		
231	K	781493611	Montáž revizních dvířek nerezových s rámem	kus	10,000		
232	M	55347204	dvířka revizní nerezová 150x150mm	kus	3,000		
233	M	55347201	dvířka revizní nerezová 150x300mm	kus	3,000		
234	M	55347200	dvířka revizní nerezová 300x300mm	kus	4,000		
235	K	781494111	Plastové profily rohové "vnější" (včetně montáže) - barva dle obkladů a spár	m	12,600		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" (2*2,3)+0,7		5,300		
	VV		"105" 2,30		2,300		
	VV		"106" 2,3+0,6+0,1+1,4+0,1+0,3+0,2		5,000		
	VV		Součet		12,600		
236	K	781494511	Plastové profily ukončovací oblouk (včetně montáže) - barva dle obkladů a spár	m	60,300		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" (4*2,15)+(2*3,05)+(2*1,6)		17,900		
	VV		"105" (2*1,6)+(2*3,05)+(2*1,6)+(2*1,4)		15,300		
	VV		"106" (2*0,8)+(2*1,6)+1,6+1,35+2,95+1,55+1,35		13,600		
	VV		"107" (2*2,3)+(2*1,25)		7,100		
	VV		"108" 4*1,6		6,400		
	VV		Součet		60,300		
237	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,034		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
238	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem	m2	7,142		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" 2*0,841		1,682		
	VV		"105" 2*0,841		1,682		
	VV		"106" 0,841+0,979		1,820		
	VV		"107" 0,979		0,979		
	VV		"108" 0,979		0,979		
	VV		Součet		7,142		
239	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (nové zárubně již základní nátěr mají)	m2	5,322		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" 2*0,841		1,682		
	VV		"105" 2*0,841		1,682		
	VV		"106" 0,979		0,979		
	VV		"107" 0,979		0,979		
	VV		Součet		5,322		
240	K	783317101	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr ocel. zárubní	m2	7,142		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" 2*0,841		1,682		
	VV		"105" 2*0,841		1,682		
	VV		"106" 0,841+0,979		1,820		
	VV		"107" 0,979		0,979		
	VV		"108" 0,979		0,979		
	VV		Součet		7,142		
241	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	5,322		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" 2*0,841		1,682		
	VV		"105" 2*0,841		1,682		
	VV		"106" 0,979		0,979		
	VV		"107" 0,979		0,979		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		5,322		
242	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	3,400		
243	K	783601341	Odrezivění článkových litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	3,400		
244	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	3,400		
245	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles (barva dle stávajících otopných těles)	m2	3,400		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
246	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,750		
	vv		0,7*((1,5+2,4+3,0+0,9+1,5)+(2*(1,5+2,1))+(2*(2,4+2,1)))		17,850		
	vv		ostění , nadpraží a 0,5 m2 po obvodě interiéru oken SO 133,132				
	vv		0,5*((3,0+5,6+3,0)+4*(3,3+4,7))+2*(2,1+0,9+2,1)		26,900		
	vv		ostění a nadpraží v pruhu 0,5 m2 předního a zadních vstupních portálů-prosklených stěn,sklad zbrání SO 133				
	vv		Součet		44,750		
247	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,750		
248	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,868		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)- (2*1,2*0,9)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)+(2*1,15*2,15)+(2,15*3,05)		15,038		
	vv		"105" (2*1,15*1,6)+(2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)+(3,05*1,6)		13,595		
	vv		"106" (1,15*2,15)+(1,15*2,95)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)- (2,4*0,9)+(1,15*1,55)+(1,15*1,25)- (0,9*1,1)+(1,15*0,7)+(1,15*1,6)-(0,9*1,1)+5,3		13,550		
	vv		"107" (2*1,15*1,25)-(0,9*1,1)+(2*1,15*2,3)		7,175		
	vv		"108" (4*1,15*1,6)+(1,6*1,6)-(0,9*1,1)		8,930		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"				
	vv		(1,75*2,7)+(1,75*3,3)-(2*1,1*1,1)+(4*1,75*2,5)		25,580		
	vv		Součet		83,868		
249	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,868		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)- (2*1,2*0,9)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)+(2*1,15*2,15)+(2,15*3,05)		15,038		
	vv		"105" (2*1,15*1,6)+(2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)+(3,05*1,6)		13,595		
	vv		"106" (1,15*2,15)+(1,15*2,95)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)- (2,4*0,9)+(1,15*1,55)+(1,15*1,25)- (0,9*1,1)+(1,15*0,7)+(1,15*1,6)-(0,9*1,1)+5,3		13,550		
	vv		"107" (2*1,15*1,25)-(0,9*1,1)+(2*1,15*2,3)		7,175		
	vv		"108" (4*1,15*1,6)+(1,6*1,6)-(0,9*1,1)		8,930		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"				
	vv		(1,75*2,7)+(1,75*3,3)-(2*1,1*1,1)+(4*1,75*2,5)		25,580		
	vv		Součet		83,868		
250	K	784161401	Výhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)	m2	8,387		
	vv		0,10*83,868		8,387		
251	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m (včetně vzduchotechniky - v průběhu prací musí být vyvnutá)	m2	168,876		
252	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	178,500		
	vv		170,00043738935 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		178,500		
253	K	784181001.1	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,868		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)- (2*1,2*0,9)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)+(2*1,15*2,15)+(2,15*3,05)		15,038		
	vv		"105" (2*1,15*1,6)+(2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)+(3,05*1,6)		13,595		
	vv		"106" (1,15*2,15)+(1,15*2,95)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)- (2,4*0,9)+(1,15*1,55)+(1,15*1,25)- (0,9*1,1)+(1,15*0,7)+(1,15*1,6)-(0,9*1,1)+5,3		13,550		
	vv		"107" (2*1,15*1,25)-(0,9*1,1)+(2*1,15*2,3)		7,175		
	vv		"108" (4*1,15*1,6)+(1,6*1,6)-(0,9*1,1)		8,930		
	vv		"04-28-01-133_1.pp"				
	vv		(1,75*2,7)+(1,75*3,3)-(2*1,1*1,1)+(4*1,75*2,5)		25,580		
	vv		Součet		83,868		
254	K	784191001	Čištění ploch dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně zárubní)	m2	26,004		
	vv		"04-28-01-133_1.np"				
	vv		"104" (2*0,8*1,97)+(2*2*0,6*1,97)		7,880		
	vv		"105" (2*0,8*1,97)+(2*2*0,6*1,97)		7,880		
	vv		"106" (2*0,7*1,97)+(2*2*0,6*1,97)		7,480		
	vv		"107" (2*0,7*1,97)		2,756		
	vv		Součet		26,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	784191007	Cištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	36,361		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" 2,15*2,95		6,343		
	VV		"105" 1,60*3,05		4,880		
	VV		"106" (2,95*2,15)-1-0,64		4,703		
	VV		"107" 1,25*2,30		2,875		
	VV		"108" 1,60*1,6		2,560		
	VV		"04-28-01-133_1.pp"				
	VV		(2,7*2,5)+(3,3*2,5)		15,000		
	VV		Součet		36,361		
256	K	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně očiřivzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	98,868		
	VV		"04-28-01-133_1.np"				
	VV		"104" (2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)- (2*1,2*0,9)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)+(2*1,15*2,15)+(2,15*3,05)		15,038		
	VV		"105" (2*1,15*1,6)+(2*1,15*3,05)-(2*0,9*1,1)+(3,05*1,6)		13,595		
	VV		"106" (1,15*2,15)+(1,15*2,95)+(2*2,4*0,1)+(2*0,9*0,1)- (2,4*0,9)+(1,15*1,55)+(1,15*1,25)- (0,9*1,1)+(1,15*0,7)+(1,15*1,6)-(0,9*1,1)+5,3		13,550		
	VV		"107" (2*1,15*1,25)-(0,9*1,1)+(2*1,15*2,3)		7,175		
	VV		"108" (4*1,15*1,6)+(1,6*1,6)-(0,9*1,1)		8,930		
	VV		"04-28-01-133_1.pp"				
	VV		(2,7*2,5)+(3,3*2,5)+(1,75*2,7)+(1,75*3,3)- (2*1,1*1,1)+(4*1,75*2,5)		40,580		
	VV		Součet		98,868		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
257	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových, včetně demontáže původních	m2	8,190		
	VV		(1,5*2,1)+(2,4*2,1)		8,190		
	VV		m.č.306,211 SO 132				
258	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	8,190		
259	K	998786102	Přesun hmotů tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-35 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 134

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	662 841,07	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-35 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 134

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-35 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 134

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321141	Vápenocementová omílka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,680		
	W		$4*(2,1+1,5+2,1)+6*(2,1+0,9+2,1)+15*(0,9+0,9+0,9)+28*(1,2+0,9+1,2)+2*(0,9+1,5+0,9)+1*(1,2+1,5+1,2))*0,2*0,5$		19,680		
	W		50% z ploch vnitřních ostění a nadpraží				
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	502,800		
	W		$2*(4*(2*(1,5+2,1))+6*(2*(0,9+2,1))+15*(2*(0,9+0,9))+28*(2*(0,9+1,2))+2*(2*(1,5+0,9))+1*(2*(1,5+1,2)))$		502,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	42,000		
	W		$4+6+15+28/2+2+1$		42,000		
4	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	126,000		
	W		$42*3$		126,000		
5	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	108,360		
	W		$2*(6*(0,9*2,1)+15*(0,9*0,6))+28*(0,9*1,2)+2*(1,5*0,9)+1*(1,5*1,2))$		108,360		
6	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	25,200		
	W		$2*4*(1,5*2,1)$		25,200		
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	126,000		
	W		$3,0*(4+6+15+28/2+2+1)$		126,000		
	W		plocha interiéru před oknem				
8	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel,žaluzií a sítí proti hmyzu pl do 1 m2.	m2	12,150		
	W		$15*(0,9*0,9)$		12,150		
9	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel,žaluzií a sítí proti hmyzu pl do 2 m2	m2	46,080		
	W		$6*(0,9*2,1)+28*(0,9*1,2)+2*(1,5*0,9)+(1,5*1,2)$		46,080		
10	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel,žaluzií a sítí proti hmyzu pl do 4 m2	m2	12,600		
	W		$4*(1,5*2,1)$		12,600		
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,960		
	W		$2*0,2*(1,0+1,5+1,0)+4*0,2*(1,0+0,9+1,0)+28*0,2*(1,0+0,9+1,0)$		19,960		
	W		parapety a ostění oken				
12	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	11,240		
	W		$2*0,2*(1,1+1,5+1,1)+4*0,2*(1,1+0,9+1,1)+28*0,2*(0,2+0,9+0,2)$		11,240		
	W		ostění a nadpraží oken				
D	997		Přesun sutě				
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,367		
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,245		
	W		$19*(5,367-0,091+0,419)+4*(0,091+0,419)$		110,245		
	W		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem), odvoz ocel. konstrukcí ke zvažení a na místo uložení 4 km (5 celkem)				
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,855		
	W		$1,357+0,708+0,583+1,751+0,428+0,028$		4,855		
	W		keramické obklady a omítky ostění a parapetů oken, konstrukce oken a parapetů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kcí	t	0,510		
	vv		0,091+0,419		0,510		
	vv		ocelové konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,119		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konstrukce klempířské				
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	54,600		
	vv		4*1,5+6*0,9+15*0,9+28*0,9+2*1,5+1*1,5		54,600		
19	K	764256404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z pozink. ocel. ploechu tl.0,5 mm, podklad polyuretan.lakem PU50 MAX. rš 330 mm	m	57,000		
	vv		4*1,6+6*1,0+15*1,0+28*1,0+1*1,6		57,000		
20	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,086		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
21	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,800		
	vv		2*0,9		1,800		
22	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,500		
	vv		2*1,5+1*1,5		4,500		
23	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	34,740		
	vv		28*(0,9*1,2)+2*(1,5*0,9)+1*(1,5*1,2)		34,740		
24	M	61143729	okno plastové jednokřídlové otevíravé a vyklápěcí 90x120 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	28,000		
25	M	61143742	okno plastové jednokřídlové otevíravé a vyklápěcí 150x90 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	2,000		
26	M	61143762	okno plastové dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 150x120 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	1,000		
27	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	23,940		
	vv		4*(1,5*2,1)+6*(0,9*2,1)		23,940		
28	M	61143765	okno plastové dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 150x210 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	4,000		
			Uw=1,1				
29	M	61143781	okno plastové dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 90x210 cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel	kus	6,000		
30	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	15,000		
31	M	61140022	okno plastové jednokřídlé otevíravé a vyklápěcí 90x90cm, izolační dvojsklo, celkový součinitel Uw=1,1	kus	15,000		
32	K	766629551VD	těsnění okenní spáry-ostění+nadpraží,PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	196,800		
	vv		4*(2,1+1,5+2,1)+6*(2,1+0,9+2,1)+15*(0,9+0,9+0,9)+28*(1,2+0,9+1,2)+2*(0,9+1,5+0,9)+1*(1,2+1,5+1,2)		196,800		
33	K	766629552VD	těsnění okenní spáry-parapet.PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	54,600		
	vv		4*1,5+6*0,9+15*0,9+28*0,9+2*1,5+1*1,5		54,600		
34	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000		
	vv		2*1,0		2,000		
35	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	2,000		
36	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000		
37	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,800		
	vv		2*1,6+1*1,6		4,800		
38	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	4,800		
39	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000		
40	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,192		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
41	K	767161851	Demontáž madel schodišťových, včetně kotevních prvků	m	9,800		
	vv		5,6+4,2		9,800		
42	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného, včetně kotevních prvků (chemická kotva)	m	9,800		
	vv		5,6+4,2		9,800		
43	M	55343061VD	hranaté schodišťové nerezové madlo 50x30 mm, včetně kotevních nerezových prvků	m	9,800		
44	K	767193802	Demontáž větracího mechanismu pákového, včetně lankového dálkového ovládání	kus	13,000		
45	K	767620718	Montáž oken plastových-pákového uzávěru, včetně lankového dálkového ovládání	kus	13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	54913110	kování - uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155, včetně dálkového lanového ovládání	kus	13,000		
47	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,042		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
48	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně spárování	m2	19,960		
	vv		0,2*(2*(1,0+1,5+1,0))+4*(1,0+0,9+1,0)+28*(1,0+0,9+1,0))		19,960		
	vv		ostění a parapety				
49	M	59761071	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 (rozměr a barva dle původních)	m2	20,359		
	vv		19,96 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		20,359		
50	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,323		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
51	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,980		
	vv		0,7*(4*(2*(1,5+2,1))+6*(2*(0,9+2,1))+15*(2*(0,9+0,9))+28*(2*(0,9+1,2))+2*(2*(1,5+0,9))+1*(2*(1,5+1,2)))		175,980		
	vv		ostění, nadpraží a 0,5 m2 po obvodě interiéru oken				
52	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,980		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
53	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet (sítí proti hmyzu) z textilií nebo umělých tkanin	kus	65,000		
	vv		4*2+6*2+15+28+2		65,000		
	vv		křídla oken				
54	M	55346301VD	sít' proti hmyzu do typového rámu plastových oken	m2	69,030		
	vv		4*(1,5*0,6+1,5*1,5))+6*(0,9*0,6+0,9*1,5))+15*(0,9*0,9))+28*(0,9*1,2))+2*(1,5*0,9)		69,030		
55	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových, včetně demontáže původních	m2	25,290		
	vv		4*(1,5*2,1))+6*(0,9*2,1))+1*(1,5*0,9)		25,290		
56	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	25,290		
57	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,081		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-36 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 135

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 869 496,97	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-36 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 135

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha
ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže - hromosvody

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-36 - PS 0429 - Oprava střech a klempířských prvků SO 135

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952902121	Cištění budov zametení drsných podlah-střešní konstrukce (12,88*12,35)+(48,03*26,25)+(12,88*24,33) střecha stážního, hlavní a skladového pavilonu	m2	1 733,226		1 733,226
	vv						
2	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	1 733,226		1 733,226
3	K	953941951VD	Podnesení konstrukce anténních stožárů volně uložených na plochém zastřešení	kus	4,000		4,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
4	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny (mékčené PVC) střech do 10° jednovrstvé (13,4*13,39)+(49,07*26,25)+(13,4*25,37) střecha strážního, hlavní a skladového pavilonu (včetně atik, okapních okrajů a žlabu)	m2	1 807,472		1 807,472
	vv						
5	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým (13,4*13,39)+(49,07*26,25)+(13,4*25,37) střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu (včetně atik a středního žlabu)	m2	1 807,472		1 807,472
	vv						
6	M	2230101076	Asfaltová penetrace DEKPRIMER (bal/25l)	balení	28,920		28,920
	vv		1807,472 * 0,016 " Přepočtené koeficientem množství				28,920
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí (13,4*13,39)+(49,07*26,25)+(13,4*25,37) střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu	m2	1 807,472		1 807,472
	vv						
8	M	1010410012	Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS G.B.	m2	2 078,593		2 078,593
	vv		1807,472 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství				2 078,593
9	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 2*((13,4*13,39)+(49,07*26,25)+(13,4*25,37)) střecha stážního, hlavního a skladového pavilonu 2x	m2	3 614,943		3 614,943
	vv						
10	M	1010301469	Asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL	m2	2 078,580		2 078,580
	vv		1807,46097584209 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství				2 078,580
11	M	62836202.KVK-VD	PARAELAST ANTIFIRE G S40 finální vrstva třídy Broof(13).II.4.2 mm	m2	2 078,580		2 078,580
	vv		1807,46097584209 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství				2 078,580
12	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	30,302		30,302
D	713		Izolace tepelné				
13	K	713140833	Odstřanění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů II přes 100 mm (12,88*12,35)+(48,03*25,45)+(12,88*24,33) střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu	m2	1 694,802		1 694,802
	vv						
14	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena polyuretanovým lepidlem INSTA STIK STD 1 vrstva desek 2*((12,88*12,35)+(48,03*25,45)+(12,88*24,33)) střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu 2x	m2	3 389,604		3 389,604
	vv						
15	M	1412555450	Polystyren EPS 100 70 mm (1000x500 mm)	m2	3 457,396		3 457,396
	vv		3389,604 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství				3 457,396

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	713141212VD	Montáž tepelné izolace střešních plochých atikových klíny přilepeny za studena polyuretanovým lepidlem INSTA STIK STD	m	140,700		
	vv		(2*12,88+12,35)+(2*26,25)+(2*12,88+24,33)		140,700		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
17	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.50 x 50 mm	m	143,514		
	vv		140,7 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		143,514		
18	K	713141851	Odstranění tepelné izolace atikových klínů volně kladených	m2	140,700		
	vv		(2*12,88+12,35)+(2*26,25)+(2*12,88+24,33)		140,700		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
19	K	713191451VD	Odrhová zkouška kotvení tepelné izolace	soubor	2,000		
20	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	5,060		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
21	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000		
	vv		2		2,000		
	vv		střešních hlavní				
22	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svistlý odtok DN 110 s límcem pro napojení hydroizolace z asfalt.pasů	kus	2,000		
23	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004		
	D	762	Konstrukce tesařské				
24	K	762351812	Demontáž kcí krovů, dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	170,000		
	vv		34*5,0		170,000		
	vv		dřevěné trámy provizorního přitížení				
	D	764	Konstrukce klempířské				
25	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krylině povlakové	m	132,690		
	vv		12,3+2*48,03+24,33		132,690		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
26	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	115,870		
	vv		(2*12,88+7,65)+(2*25,45)+(2*12,88+5,8)		115,870		
	vv		štitové atiky střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
27	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	42,000		
	vv		2*21		42,000		
	vv		oplechování trubek bavolet při okapové hraně střešních hlavního pavilonu				
28	K	764252433	Oplechování rovné okapové hrany z ocel.plechu tl.0,5 mm,rš 250 mm,povrch 25 qm Polyester mat	m	135,395		
	vv		(12,35+2*48,03+24,33)*1,02		135,395		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu+2% prostřih				
29	K	764254405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z ocel. plechu mechanicky kotvené,tl.0,5 mm,rš 400 mm,povrch 25 qm Polyester mat	m	121,757		
	vv		((2*13,03+7,8)+(2*26,75)+(2*13,03+5,95))*1,02		121,757		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu+2% prostřih				
30	K	764356403	Lemování ventilačních nástavců z nerez plechu na povlakové krytině průměru do 150 mm	kus	3,000		
31	K	764356412	Lemování sloupku zábradlí ocel.plechu na povlakové krytině délky obvodu do 200 mm,tl.0,5 mm,povrch 25 qm Polyester mat	kus	42,000		
32	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,419		
	D	765	Krytina skládaná				
33	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	1 807,472		
	vv		(13,4*13,39)+(49,07*26,25)+(13,4*25,37)		1 807,472		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
34	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 807,962		
	vv		(13,4*13,39)+(49,07*26,26)+(13,4*25,37)		1 807,962		
	vv		střešních strážního, hlavního a skladového pavilonu				
35	M	28329200	plachta krycí olemovaná s oky 80g/m2 10x15m	kus	8,000		
	D	997	Přesun suti				
36	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	54,824		
37	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 033,631		
	vv		19*(54,824-0,535)		1 031,491		
	vv		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4*(0,535)		2,140		
	W		odvoz železných kcí ke zvážení a na deponii autoparku SO 060 (5 km celkem)				
	W		Součet		1 033,631		
38	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,380		
	W		2,38		2,380		
	W		dřevěné trámy provizorního přitížení				
39	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	11,116		
	W		10,847+0,034+0,235		11,116		
	W		krytina PVC+vpusti+pojistná hydroizolace				
40	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	40,795		
	W		40,795		40,795		
	W		minerální izolace				
41	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kcí	t	0,535		
	W		0,535		0,535		
	W		klempířské prvky				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže - hromosvody				
42	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	407,130		
	W		(2*13,38+13,85+8,25+2*3,3)+(3*26,0+4*48,6)+(3*13,38+25,33+6,3+3*2,5)		407,130		
	W		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu				
43	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	432,287		
	W		407,13*1,05+6*0,8		432,287		
	W		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu+pomocné jmače				
44	M	354415500	podpěra vedení PV21 FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	381,614		
	W		(12,35+(4*48,03+25,45)+(24,33+12,88))/0,7		381,614		
45	K	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	407,130		
	W		(2*13,38+13,85+8,25+2*3,3)+(3*26,0+4*48,60)+(3*13,38++25,33+6,3+3*2,5)		407,130		
	W		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu				
46	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	142,000		
	W		(2*12+7+5+2)+(2*21+18+2)+(2*12+6+6+6)		142,000		
47	M	35441885	svorka spojovací SS pro vodič D 6-10 mm	kus	29,000		
	W		5+18+6		29,000		
48	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	103,000		
	W		(2*12+7)+(2*21)+(2*12+6)		103,000		
49	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	10,000		
	W		2+2+6		10,000		
50	K	210220301-D	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	142,000		
	W		(2*12+7+5+2)+(2*21+18+2)+(2*12+6+6+6)		142,000		
	W		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu				
51	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	22,000		
	W		22		22,000		
52	M	354418750	svorka klíčová SK pro vodič D6-10 mm	kus	22,000		
	W		22		22,000		
53	K	210220302-D	Demontáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	22,000		
	W		4+12+6		22,000		
	W		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu				
54	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mřž prací do 500 000 Kč	kus	1,000		
55	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
56	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	12,000		
57	K	210293101VD	Přesun hmot lonážní pro elektromontáže v objektech do 6 m	t	1,030		
58	K	210293121VD	Vodorovné přemístění demont. vedení a zařízení elektromontáží do 1 km	t	0,455		
59	K	210293122VD	Příplatek k ceně za každý další km	t	1,820		
	W		0,455*4		1,820		
	W		odvoz železných kcí ke zvážení a na deponii autoparku SO 06 (5 km celkem)				
60	K	210293131VD	Nakládání demont. vedení a zařízení elektromontáží	t	0,455		
61	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kcí	t	0,455		
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	580105023	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy přes 8 svodů	svod	13,000		
	vv		3+6+4		13,000		
	vv		střecha strážního, hlavního a skladového pavilonu				
63	K	580105071VD	vyhotovení revizní zprávy hromosvodů	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-37 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 135

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	536 921,28	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-37 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 135

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO

zastoupená AHNM

Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO

zastoupená AHNM

Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-01-37 - PS 0429 - Oprava oken, dveří a vrat výměnou SO 135

Místo: Žatec

Datum: 22.06.2020

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Uchazeč: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	66,980		
	vv		2*5*(2,07+1,55+2,07)+2*(2,07+0,9+2,07)		66,980		
2	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,090		
	vv		5*(1,6*0,1*0,1)+(1,0*0,1*0,1)		0,090		
	vv		prahy osazených dveří				
3	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,090		
4	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,090		
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
6	M	55341302R	zárubeň pro dveře BD VARIO Abloy-P	kus	1,000		
7	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	5,000		
8	M	55341172VD	zárubeň pro dvoukřídlé bezpečnostní dveře VARIO-P	kus	5,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,090		
	vv		5*(1,6*0,1*0,1)+(1,0*0,1*0,1)		0,090		
10	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,090		
	vv		5*(1,6*0,1*0,1)+(1,0*0,1*0,1)		0,090		
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000		
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,043		
	vv		5*1,55*2,07		16,043		
13	K	977312112	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	18,000		
	vv		5*2*1,6+2*1,0		18,000		
D		997	Přesun sutě				
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,169		
15	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,860		
	vv		19*(2,169-0,076+1,011-0,88)+4*(0,76+1,011+0,880)		52,860		
	vv		odvoz suti na skládku 19 km (20 km celkem) odvoz ocelových konstrukcí ke zvážení a na místo uložení 4 km (5 km celkem)				
16	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,202		
	vv		0,198+0,004		0,202		
17	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kci	t	1,967		
	vv		0,076+1,011+0,88		1,967		
D		998	Přesun hmot				
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,662		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
19	K	766629551VD	lěsnění okenní spáry-oslění+nadpraží,PT fólie+PP expanzní páska+vyplnění spáry PU pěnou	m	33,490		
	vv		5*(2,07+1,55+2,07)+(2,07+0,9+2,07)		33,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		
21	M	55341301R	bezpečnostní dveře BD VARIO EL VD 3 s PO ABLOY 800x1970 P N	kus	1,000		
22	M	55341303R	příslušenství bezpečnostních dveří rozeta ACT nerez PZ Plus B	kus	1,000		
23	M	55341304R	příslušenství bezpečnostních dveří kování IKON 72 klika klika	kus	1,000		
24	M	55341305R	příslušenství bezpečnostních dveří kabelová průchodka EA 280 do zárubně MRB	kus	1,000		
25	M	55341305.1R	příslušenství k bezpečnostním dveřím EA218 kabel s konektorem 6 m	kus	1,000		
26	M	55341306R	příslušenství bezpečnostních dveří vložka MUL-T-LOCK Integrator 27/45 palec	kus	1,000		
27	M	55341307R	příslušenství bezpečnostních dveří vložka MUL-Z-LOCK Integrator 27/45	kus	1,000		
28	M	55341308R	příslušenství bezpečnostních dveří paníkový automatický zámek Abloy EL 560	kus	1,000		
29	M	55341309R	příslušenství bezpečnostních dveří protiplech hlavní EA 320	kus	1,000		
30	M	553410310R	příslušenství bezpečnostních dveří středový dělený tm	kus	1,000		
31	M	55341311R	příslušenství bezpečnostních dveří prodloužený šroub kování	kus	2,000		
32	M	55341312R	příslušenství bezpečnostních dveří zavírač GEZE 4000 s aretací	kus	2,000		
33	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000		
34	M	55341171VD	bezpečnostní dvoukřídlé dveře VARIO V3/Z 1450x1970 P N (například Alcatraz Plzeň s.r.o) bezpečn.tř.3 se dvěma okruhy ovládání (samouzam.zámek a vícebodový zámkový systém),nehořlavé provedení,samouzavírač,stavěč křídla,klika,klika,instalace a1.zámku ABLOY	kus	5,000		
35	M	55341173VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - rozeta ACT nerez PZ Plus B	kus	5,000		
36	M	55341174VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - kování IKON 72 klika-klika	kus	5,000		
37	M	55341175VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - kabelová průchodka EA 280 do zárubně MRB	kus	5,000		
38	M	55341176VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - EA 218 kabel s konektorem 20 m	kus	5,000		
39	M	55341177VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - vložka MUL-T-LOCK Integrator 27/45 palec	kus	5,000		
40	M	55341178VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - vložka MUL-T-LOCK Integrator 27/45	kus	5,000		
41	M	55341179VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - paníkový automatický zámek ABLOY EL 560	kus	5,000		
42	M	55341180VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - protiplech hlavní EA 320	kus	5,000		
43	M	55341181VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - středový dělený tm	kus	5,000		
44	M	55341182VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - prodloužený šroub kování 2 ks	soubor	5,000		
45	M	55341183VD	příslušenství pro bezpečnostní dveře - zavírač na pohyblivé křídlo GEZE 4000 s aretací	kus	5,000		
46	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		
47	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	5,000		
48	K	767649201VD	příprava bezpečnostních dveří pro elektromechanické zámky (ABLOY)	soubor	5,000		
49	K	767649201VD	příprava bezpečnostních dveří pro elektromechanické zámky (ABLOY)	soubor	1,000		
50	K	767649202VD	příprava bezpečnostních dveří pro kabelovou průchodku ABLOY EA 280	soubor	5,000		
51	K	767649202VD	příprava bezpečnostních dveří pro kabelovou průchodku ABLOY EA 280	soubor	1,000		
52	K	767649203VD	nástřik bezpečnostních dveří 1200-1600x1970 vrchním dvousložkovým polyuret.emalem	soubor	5,000		
53	K	767649204VD	nástřik zárubní bezpečnostních dveří 1200-1600/1790 dvousložkovým polyuret.emalem	soubor	5,000		
54	K	767649205VD	seřízení bezpečnostních dveří	soubor	5,000		
55	K	767649301R	nástřik bezpečnostních dveří 800/1970vrchním dvousložkovým polyuret.emalem	soubor	1,000		
56	K	767649302R	nástřik zárubní bezpečnostních dveří 800/1970 vrchním dvousložkovým polyuret.emalem	soubor	1,000		
57	K	767649303R	úpravy a montáž bezpečnostních dveří	soubor	1,000		
58	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2 do suti	kus	11,000		
		VV	5*2+1		11,000		
59	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,549		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-03 - PS 0429 - Oprava fasády SO 002

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
1 259 840,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-03 - PS 0429 - Oprava fasády SO 002

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

997 - Přesun sutě

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-03 - PS 0429 - Oprava fasády SO 002

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	75,000		75,000
	vv	25,0*3,0				75,000
	vv	ochrana plochých střech sousedních garáží SO 002, 004				
2	M 69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	86,250		86,250
	vv	75 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství				86,250
D	2	Zakládání				
3	K 113311171	Odstranění geotextilií	m2	75,000		75,000
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	972,953		972,953
	vv	972,953				972,953
	vv	dtto odlučení (osekání) vnější vápenné ... SO 002,003,004,oplocení				
5	K 622325107	Oprava vnější vápencementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	972,953		972,953
	vv	972,953				972,953
	vv	dtto odlučení (osekání) vnější vápenné ... SO 002,003,004,oplocení				
6	K 622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	95,259		95,259
	vv	95,259				95,259
	vv	soklové partie do výše 600 mm dtto odsekání a odebrání obkladů ... SO 002,003,004,oplocení				
7	K 622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	877,694		877,694
	vv	872,953-95,259				877,694
	vv	dtto odlučení (osekání) vnější vápenné ... - tenkovrstvá akrylátová mozaiková ... SO 002,003,004,oplocení				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K 941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	904,000		904,000
	vv	24,0*11,0+(6,0+4,0+12,0)*13,0+6,0*10,0+(11,0+2,0+15,0)*8,0				904,000
	vv	+7,0*10,0				
	vv	SO 002				
9	K 941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	54 240,000		54 240,000
	vv	904,000*60				54 240,000
	vv	60 dnů				
10	K 941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	904,000		904,000
11	K 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	904,000		904,000
12	K 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	54 240,000		54 240,000
	vv	904,000*60				54 240,000
	vv	60 dní				
13	K 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	904,000		904,000
14	K 949111111	Montáž lešení tenkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	7,000		7,000
	vv	7				7,000
	vv	SO 004+oplocení				
15	K 949111113	Montáž lešení tenkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada	4,000		4,000
	vv	4				4,000
	vv	SO 003				
16	K 949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	210,000		210,000
	vv	7*30				210,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		30 dnů				
17	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	120,000		
	WV		4*30			120,000	
	WV		30 dnů				
18	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	7,000		
19	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	4,000		
20	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	972,953		
	WV		6,6*(13,0+8,0)/2-(5,84*2,4)-2*(0,9*1,4)+2*2*(0,9+1,4)*0,18-2*(0,25*1,35)			53,745	
	WV		(13,6+2,6)*8,0-10*(0,9*1,4)+10*2*(0,9+1,4)*0,18-3*(2,3*2,25)-(2,15*2,25)+2*(2,75+2,75+2,75)*0,34+(2,75+3,93+2,75)*0,34+(2,75+2,48+2,75)*0,34			116,447	
	WV		(10,0*8,0)-5*(0,96*1,7)+5*2*(0,96+1,7)*0,18-(0,6*0,6)+2*(0,6+0,6)*0,18-(0,9*1,97)+(2,48+1,0+2,48)*0,28-2*(0,6*0,4)			76,116	
	WV		6,2*(8,0+13,0)/2-2*(0,96*1,7)+2*2*(0,96+1,7)*0,18-2*(0,5*0,92)+2*2*(0,5+0,92)*0,18			63,854	
	WV		10,0*13,0			130,000	
	WV		3,4*(10,6+13,0)/2-2*(1,1*1,9)+2*2*(1,1+1,9)*0,18-(0,8*1,97)+(2,15+0,95+2,15)*0,15			37,312	
	WV		6,0*(10,6+13,0)/2-(1,28*1,55)+2*(1,28+1,55)*0,18-2*(1,16*1,44)+2*2*(1,16+1,44)*0,18			68,366	
	WV		(14,8+6,4)*11,5			241,500	
	WV		SO 002				
	WV		(3,78*4,36)-				
	WV		(2,35*2,56)+(2,7+2,66+2,7)*0,32+(6,12+3*0,15)*3,2+(3,78*4,36)			50,549	
	WV		SO 003				
	WV		(5,84*2,48)-2*0,6*0,78+2*2*(0,6+0,78)*0,18+(3,64*2,4)-(2,18*1,96)+(1,96+2,18+1,96)*0,12			19,736	
	WV		SO 004				
	WV		((3,2+0,48)+(5,6+0,66))*3,2+(3,2+5,6)*3,2			59,968	
	WV		zděné oplocení dvorka SO 002 z vnitřku a vnějšíku				
	WV		17,3*(2,3+0,55+0,5+2,0+0,55+0,5)/2			55,360	
	WV		zděné oplocení od SO 004 k ulici Tolstého				
	WV		Součet			972,953	
21	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	2,500		
	WV		2,5			2,500	
	WV		staveništní buňka ve dvoře				
22	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	972,953		
	WV		972,953			972,953	
	WV		ditto otlučení (osekání) vnější vápenné ... SO 002,003,004,oplocení				
23	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	972,953		
	WV		972,953			972,953	
	WV		ditto otlučení (osekání) vnější vápenné ... SO 002,003,004,oplocení				
24	K	985441113.HLX	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	9,600		
	WV		2*6*0,8			9,600	
	WV		sešití dvou vertikálních trhlin zadního průčelního zdiva SO 002				
	D	998	Přesun hmot				
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,441		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	997	Přesun sutě				
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	18,176		
	WV		18,127+0,049			18,176	
	WV		HSV+PSV				
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	378,723		
	WV		0,06*19+2,5*29+15,567*19+0,49*19			378,723	
	WV		geotextilie 20 km+staveništní buňka 30 km+suť-omítky 20 km+elektroinstalační materiál 20 km				
28	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,060		
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,567		
30	K	997223865R	poplatek za likvidaci elektroinstalačního materiálu	t	0,049		
31	K	997223875R	poplatek za likvidaci prostor.konstrukcí (stavební buňky, bytová jádra apod.)	t	2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
32	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	41,500		
	vv		41,5			41,500	
	vv		dtto demontáž kabelu silového ... SO 002				
33	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	49,800		
	vv		41,5 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství			49,800	
34	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000		
35	K	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	41,500		
	vv		13,5+2,5+10,5+2*2,5+10,0			41,500	
	vv		rozvody pro venkovní osvětlení SO 002				
36	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000		
37	M	34535513R	spínač jednopólový 10A prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000		
38	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		
39	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	3,000		
40	M	348444600VD	svítidlo venkovní VO LED typ II 20W vč.zdroje BGP303 LED23-3S/740 PSR II 42/60	kus	3,000		
41	M	348444750VD	nástěnný výložník s přírubou pro svítidlo VO LED typ II 20W	kus	3,000		
42	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	3,000		
43	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000. - Kč.včetně vyhotovení revizní zpráv	kus	1,000		
44	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,035		
D 762 Konstrukce tesařské							
45	K	762591130	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů fošnami tl do 60 mm volně kladenými	m2	20,000		
	vv		(2*25,0*0,2)*2			20,000	
	vv		vypodložení stojek lešení na plochých střeších sousedních garáží, včetně demontáže SO 002				
46	M	60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	0,600		
	vv		2*25*0,2*0,06			0,600	
47	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,330		
D 765 Krytina skládaná							
48	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	125,000		
	vv		25,0*5,0			125,000	
	vv		ochrana plochých střech sousedních garáží SO 002				
49	K	765214181	Krytina keramická hladká rezná na římsách do malty šupinové krytí šířky do 40 cm	m	17,000		
	vv		17,0			17,000	
	vv		zděné oplocení od SO 004 k ulici Tolstého				
50	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,572		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
51	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,440		
52	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,440		
	vv		0,5*0,7+0,3*0,3+2,0			2,440	
	vv		ocelová dvířka rozvodných skříněk+různé ocelové konstrukce				
53	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,440		
54	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,440		
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,440		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 002

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 182 906,17	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 002

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Žatec - stavební opravy objektů v posádce Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 002

Místo:

Žatec

Datum:

22.06.2020

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

Uchazeč:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

ČR - MO
zastoupená AHNM
Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	314291120	Pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových C30 na maltu žáruvzdornou	m3	4,124		
	W		2*(0,5*0,75*1,95)+(0,5*0,8*1,05)+3*(0,5*1,08*1,05)		3,584		
	W		SO 001				
	W		(0,5*0,5*0,8)+(0,5*0,85*0,8)		0,540		
	W		SO 002				
	W		Součet		4,124		
2	K	316381115	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	5,094		
	W		2*(0,64*0,89)+(0,64*0,89)+3*(0,64*1,22)		4,051		
	W		střecha SO 001				
	W		(0,64*0,64)+(0,64*0,99)		1,043		
	W		střecha SO 001				
	W		Součet		5,094		
3	K	345244222	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm	m2	7,837		
	W		0,1*(9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3)*0,36		2,200		
	W		10% střecha SO 002				
	W		3,86*0,36+(3,86+0,3)*0,36		2,887		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		2*(3,82*0,36)		2,750		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		7,837		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů (komínů) nanášená ručně	m2	26,194		
	W		2*(0,5+0,75+0,5+0,75)*1,95+(0,5+0,8+0,5+0,8)*1,05+3*(0,5+1,08+0,5+1,08)*1,05		22,434		
	W		komíny SO 001				
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,8+(0,5+0,85+0,5+0,85)*0,8		3,760		
	W		komíny SO 002				
	W		Součet		26,194		
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	192,000		
	W		4*(10,0*4,0)+2*(4,0*4,0)		192,000		
	W		střecha SO 001 kolem komínu				
6	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	26,194		
7	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	26,194		
8	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,681		
	W		5,5*3,82*0,08		1,681		
	W		střecha garáže SO 004				
9	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,681		
	W		5,5*3,82*0,08		1,681		
	W		střecha garáže SO 004				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	105,075		
	W		2*(3,0*2,5*2,5)+(3,0*2,5*1,6)+3*(3,0*3,0*1,6)+(2,5*1,5*1,5)+(3,0*1,5*1,5)		105,075		
	W		komíny SO 001 SO 002				
11	K	943111119	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	105,075		
12	K	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	6 345,000		
	W		105,75*60		6 345,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		60 dní				
13	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zařízení do 200 kg/m ² v do 20 m	m3	105,075		
14	K	949211112	Montáž lešňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 25 m	m2	57,750		
	vv		2*(3,0*2,5)+(3,0*2,5)+3*(3,0*3,0)+(2,5*1,5)+(3,0*1,5)		57,750		
	vv		kominý SO 001 a SO 002				
15	K	949211211	Příplatek k lešňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	3 465,000		
	vv		57,75*60		3 465,000		
	vv		60 dní				
16	K	949211812	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 25 m	m2	57,750		
17	K	949521251R	Podložení lešení z fošen jako ochrana stávajících konstrukcí	m	94,000		
	vv		2*(4*3,0)+(4*3,0)+3*(4*3,0)+(4*2,5)+(4*3,0)		94,000		
	vv		kominý SO 001 a SO 002				
18	M	60511046	řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 3,5m	m3	0,846		
	vv		(2*(4*3,0)+(4*3,0)+3*(4*3,0)+(4*2,5)+(4*3,0))*(0,18*0,05)		0,846		
19	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,687		
	vv		0,1*(9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3)*0,36*0,17		0,374		
	vv		10% atiky střechy SO 002				
	vv		3,86*0,36*0,17+3,78*0,66*0,17+0,45*0,66*0,17+0,6*1,32*0,17		0,845		
	vv		atuky střechy garáže SO 003				
	vv		2*(3,82*0,17*0,36)		0,468		
	vv		atuky střechy garáže SO 004				
	vv		Součet		1,687		
20	K	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,540		
	vv		3*(0,5*1,08*1,05)+(0,5*0,8*1,05)+2*(0,5*0,75*1,95)		3,584		
	vv		SO 001				
	vv		(0,5*0,5*0,8)+(0,5*0,85*0,8)		0,540		
	vv		SO 002				
21	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,681		
	vv		5,5*3,82*0,08		1,681		
	vv		střecha garáže SO 004				
	D	998	Přesun hmot				
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	16,010		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	712	Povlakové krytiny				
23	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	21,010		
	vv		3,82*5,5		21,010		
	vv		střecha garáže SO 004				
24	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	25,085		
	vv		(3,82+0,2)*(0,17+0,2+5,5+0,2+0,17)		25,085		
	vv		střecha garáže SO 004				
25	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	7,526		
	vv		25,085 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství		7,526		
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pítavením v plné ploše	m2	50,170		
	vv		((3,82+0,2)*(0,17+0,2+5,5+0,2+0,17))*2		50,170		
	vv		střecha garáže SO 004-dva pásy				
27	M	628321340	pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL	m2	28,848		
	vv		25,085 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		28,848		
28	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor	m2	28,848		
	vv		25,085 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		28,848		
29	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,363		
	D	713	Izolace tepelné				
30	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	18,200		
	vv		3,6+5,5+3,6+5,5		18,200		
	vv		střecha garáže SO 004				
31	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50mm	m	18,200		
32	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,007		
	D	762	Konstrukce tesařské				
33	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,074		
	vv		5,901*0,0125		0,074		
	vv		dtto palubky obkladové ...				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	290,890		
	W		290,89		290,890		
	W		dtto demontáž laťování střeš ... SO 002,003				
35	M	605141060	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm, impregnované	m3	4,105		
	W		(0,04*0,06*1)*5,6*290,89*1,05		4,105		
	W		latě po 300 mm+5% přeřez				
36	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	307,900		
	W		8,5*21+7,8*11+3,8*2+4,0*9		307,900		
	W		kontralatě pro střeš SO 002 a garáže SO 003				
37	M	605141060.1	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm, impregnované	m3	0,776		
	W		(0,04*0,06*1,0)*307,90*1,05		0,776		
	W		kontralatě+5% přeřez				
38	K	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	290,890		
	W		14,5*8,5+6,2*8,5+3,0*3,8+10,3*7,8+5,8*4,0		290,890		
	W		střeš SO 002 a garáže SO 003				
39	K	762342813	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m - kontralatí	m2	290,890		
	W		290,890		290,890		
	W		dtto demontáž laťování střeš ... SO 002,003				
40	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	5,620		
	W		5,8*(0,5+0,4)+2*(0,5*0,4)		5,620		
	W		podbíjí střešního přesahu garáže SO 003				
41	K	766421822	Demontáž podkladových roštů	m2	5,620		
	W		5,620		5,620		
	W		dtto demontáž podbíjení obkladů ... SO 003				
42	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	t	2,685		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
43	K	763131612	Montáž zavěšené dvourávkové nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	5,620		
	W		5,8*(0,5+0,4)+2*(0,5*0,4)		5,620		
	W		střešního přesahu garáže SO 003				
44	M	590306240	profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny UD 27/28/27 mm	m	12,180		
	W		(5,8*2)*1,05		12,180		
45	M	590306260	profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 27/60/27 mm	m	34,965		
	W		(5,8*4+0,5*4+(0,5+0,4)*9)*1,05		34,965		
46	M	590306530	hmoždinka natloukací K 6/45 bal. 100 ks	100 kus	1,000		
	W		1		1,000		
47	M	590306520	šroub pro sdk systém 221 TB/3,5 x 45 (bal. 1000 ks)	tis kus	1,000		
	W		1		1,000		
48	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,028		
	D	764	Konstrukce klempířské				
49	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	23,200		
	W		5,8*4,0		23,200		
	W		střeš SO 003				
50	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	267,690		
	W		14,5*8,5+6,2*8,5+3,0*3,8+10,3*7,8		267,690		
	W		střeš SO 002				
51	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	12,900		
	W		8,1+4,8		12,900		
	W		střeš SO 002				
52	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	37,200		
	W		13,5+2,7+10,0		26,200		
	W		střeš SO 002				
	W		5,5		5,500		
	W		střeš SO 003				
	W		5,5		5,500		
	W		střeš SO 004				
	W		Součet		37,200		
53	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000		
	W		3		3,000		
	W		střeš SO 002				
54	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	26,200		
	W		13,5+2,7+10,0		26,200		
	W		střeš SO 002				
55	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	83,420		
	W		9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3		81,100		
	W		střeš SO 002				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		3,78*4,0		15,120		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		3,6+3,6		7,200		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		83,420		
56	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	85,370		
	W		(9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3)+(1,0+0,8+1,0+1,45+1,0)		66,350		
	W		střecha a komíny SO 002				
	W		3,86+3,86+5,8		13,520		
	W		střecha SO 003				
	W		5,5		5,500		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		85,370		
57	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000		
	W		1		1,000		
	W		střecha SO 002				
58	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti, včetně žlabových háků	m	37,600		
	W		13,5+2,7+10,0		26,200		
	W		střecha SO 002				
	W		5,8		5,800		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		5,6		5,600		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		37,600		
59	K	764004861	Demontáž svodu do suti, včetně stěnových objemek	m	22,000		
	W		8,0+8,0		16,000		
	W		střecha SO 002				
	W		3,5		3,500		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		2,5		2,500		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		22,000		
60	K	764051422	Dilatační přípojovací lišta z nerez.plechu tl.0,5 mm, včetně tmelení rš 120 mm, povrch 25 qm Polyester mat	m	39,913		
	W		(2*(1,3+1,35+1,3+1,35)+(1,3+1,4+1,3+1,4)+3*(1,3+1,68+1,3+1,68))*1,02		34,558		
	W		komíny SO 001+2% prostřih				
	W		((1,0+0,8)+(1,0+1,45+1,0))*1,02		5,355		
	W		komíny SO 0002+2% prostřih				
	W		Součet		39,913		
61	K	764251467	Oplechování úžlabí z nerez.plechu tl.0,5 mm, rš 670 mm, povrch 25 qm Polyester mat	m	13,158		
	W		(8,1+4,8)*1,02		13,158		
	W		SO 002+2% prostřih				
62	K	764252433	Oplechování rovné okapové hrany z nerezového plechu tl.0,5 mm,rš 250 mm,povrch 25 qm Polyester mat	m	39,396		
	W		(13,5+2,7+10,0)*1,02		26,724		
	W		střecha SO 002+2 % prostřih				
	W		5,8*1,2		6,960		
	W		střecha garáže SO 003+2% prostřih				
	W		5,6*1,02		5,712		
	W		střecha garáže SO 004+2% prostřih				
	W		Součet		39,396		
63	K	764254405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) včetně rohů z nerez plechu mechanicky kotvené,tl.0,5 mm,rš 400 mm,povrch 25 qm Polyester mat	m	77,540		
	W		(9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3)*1,02		62,322		
	W		střecha SO 002+2% prostřih				
	W		(3,86+3,86)*1,02		7,874		
	W		střecha garáže SO 003 +2% prostřih				
	W		(3,6+3,6)*1,02		7,344		
	W		střecha garáže SO 004+2% prostřih				
	W		Součet		77,540		
64	K	764351416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z nerez.plechu tl.0,5 mm, rš 500 mm, povrch 25 qm polyester mat	m	76,112		
	W		(9,0+5,5+14,5+6,2+4,6+8,0+3,0+10,3)*1,02		62,322		
	W		střecha SO 002+2% prostřih				
	W		(3,86+5,8+3,86)*1,02		13,790		
	W		střecha garáže SO 003+2% prostřih				
	W		Součet		76,112		
65	K	764351419	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z nerez.plechu tl.0,5 mm, rš 800 mm, povrch 25qm Polyester mat	m	5,049		
	W		((1,0+0,5)+(1,0+1,45+1,0))*1,02		5,049		
	W		komíny SO 002+2% prostřih				
66	K	764352451R	Lemování zdí z nerez.plechu tl.0,5 mm povlakové krytiny přitlačnou lištou,rš 120 mm, povrch 25 qm Polyester mat	m	6,018		
	W		5,9*1,02		6,018		
	W		střecha garáže SO 004+2% prostřih				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	764356423	Lemování ventilačních nástavců z nerez plechu tl.0,5 mm na skládané krytině průměru do 150 mm, povrch 25 qm Polyester mat	kus	1,000		
	W		1		1,000		
	W		střecha SO 002				
68	K	764508201VD	montáž sněhových zábran	m	26,200		
	W		13,5+2,7+10,0		26,200		
	W		střecha SO 002				
69	M	55309451VD	univerzální montážní deska 350, provedení RAL	kus	28,000		
	W		8*3+2*2		28,000		
	W		střecha SO 002				
70	M	55309452VD	držák zachytávače pro dřevěnou kulatinu, provedení RAL	kus	28,000		
	W		8*3+2*2		28,000		
	W		střecha SO 002				
71	M	55309453VD	dřevěná kulatina průměr 120 mm, dl.3,0 m, impregnovaná	kus	10,000		
	W		10		10,000		
	W		střecha SO 002				
72	K	764551404	Žlab podokapní půlkruhový z nerezového plechu tl.0,5 mm,rš 330 mm povrch 25 qm Polyester mat, včetně háků, čel, rohů apod.	m	37,600		
	W		13,5+2,7+10,0		26,200		
	W		střecha SO 002				
	W		5,8		5,800		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		5,6		5,600		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		37,600		
73	K	764551444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z nerezového plechu tl.0,5 mm,330/100 mm,povrch 25 qm Polyester mat	kus	4,000		
	W		2+1+1		4,000		
	W		střecha SO 002, garáže SO 003 a SO 004				
74	K	764558422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z nerez plechu tl.0,5 mm, průměru 125 mm, povrch 25 qm Polyester mat	m	22,000		
	W		8,0+8,0		16,000		
	W		střecha SO 002				
	W		3,5		3,500		
	W		střecha garáže SO 003				
	W		2,5		2,500		
	W		střecha garáže SO 004				
	W		Součet		22,000		
75	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,766		
	D	765	Krytina skládaná				
76	K	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	290,890		
77	K	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	290,890		
	W		14,5*8,5+6,2*8,5+3,0*3,8+10,3*7,8+5,8*4,0		290,890		
	W		střecha SO 002 a garáž SO 003				
78	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	3,000		
79	M	59660223	vikýř univerzální 450x730mm	kus	3,000		
80	K	765131911	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 20 ks/m2 v rozsahu do 2% plochy	m2	5,000		
	W		5,0		5,000		
	W		střecha SO 001				
81	M	59160238	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus	55,000		
	W		5*11		55,000		
	W		střecha SO 001				
82	K	765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	5,000		
83	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	290,890		
	W		290,89		290,890		
	W		dtto demontáž pojistné hydroizolační ... SO 002,003				
84	M	283293101VD	difúzně propustná fólie,samolepicí pruh,tl.0,84 mm,210 q/m2,(1,5x50 m)	m2	334,524		
	W		290,89 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		334,524		
85	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	307,900		
	W		8,5*21+3,8*2+7,8*11+4,0*9		307,900		
	W		střecha SO 002 a garáže SO 003				
86	M	283293040	páska těsnící 3x30 mm pod kontralatě	m	338,690		
	W		307,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		338,690		
87	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	290,890		
	W		14,5*8,5+6,2*8,5+3,0*3,8+10,3*7,8+5,8*4,0		290,890		
	W		střecha SO 002 a garáže SO 003				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	19,508		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
89	K	766423133	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	5,620		
	VV		5,8*(0,5+0,4)+2*(0,5*0,4)		5,620		
	VV		přesah střechy garáže SO 003				
90	M	611911200	průhledy obkládové SMI proti klisovému 12,5 X 96 mm	m2	5,901		
	VV		Δ/R				
	VV		5,620*1,05		5,901		
	VV		dtto montáž obložení podhledů ...+ 5% přež				
91	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,043		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
92	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	26,400		
	VV		13,2+13,2		26,400		
	VV		střecha SO 001				
93	M	55344686	lávka komínová 250x3000mm-pororošt	kus	8,000		
94	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm-pororošt	kus	2,000		
95	M	55344690	spojka lávky komínové sada 2 kusy	sada	8,000		
96	M	55344688	šroub k lávce komínové sada 4 kusy	sada	8,000		
97	M	55344693R	držák lávky pro skládanou krytinu	kus	38,000		
98	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	26,400		
	VV		13,2+13,2		26,400		
	VV		střecha SO 001				
99	K	767995901VD	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí	kg	0,396		
	VV		0,396		0,396		
	VV		komínová lávka SO 001				
100	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,396		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
101	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	26,194		
	VV		22,434+3,76		26,194		
	VV		dtto cementová omítka ... kominů SO 001,002				
102	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	26,194		
	VV		22,434+3,76		26,194		
	VV		dtto cementová omítka ... kominů SO 001,002				
103	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu svlém	m2	26,194		
	VV		22,434+3,76		26,194		
	VV		dtto cementová omítka ... kominů SO 001,002				
	D	997	Přesun sutě				
104	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	12,963		
105	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	207,567		
	VV		(12,963-1,658-0,924)*19+(1,658+0,924)*4		207,567		
	VV		odvoz sutí na skládku 19 km (20 km celkem) odvoz ocelových konstrukcí ke zvážení a na místo uložení 4 km (5 km celkem)				
106	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,698		
107	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,898		
	VV		3,037+0,861		3,898		
108	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	2,451		
109	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,334		
	VV		0,294+0,040		0,334		
110	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kci	t	2,582		
	VV		1,658+0,924		2,582		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
111	K	210220020-D	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	5,000		
112	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	148,770		
	VV		((3,82+0,75+8,5+14,5+8,5+6,2+5,5+3,0+7,8+10,3+7,8+4,0+5*0,5+7*1,2)+(2*0,6+5*0,6)+(2,3+6,2+8,5+8,5+5,1+3,4+13,0))+(4*0,6+2*1,8)		148,770		
113	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	62,483		