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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202000888 

    EISLX00SOVGT 

Č. smlouvy zhotovitele: 20BV1101-08, 20BRIN01-64 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického 

rozvoje a dotací 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o.  

 PSČ, sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá 

 zastoupený: Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti 

 IČO: 40232549 

 DIČ: CZ40232549 

 bank. spojení: 

                                        

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Jan Müller jednatel společnosti,    

                                                                               autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby –  

                                                                               zapsaný v seznamu ČKAIT 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Lukáš Kalfeřt, výrobní ředitel 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. Dále 

tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
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3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality 

vzdělávání ZŠ Na Výběžku“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z  Evropské unie 

z Integrovaného regionálního operačního programu. 

3.2 Budova základní školy se nachází na adrese Na Výběžku 118, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov.  

3.3 V rámci stavebních úprav objektu Základní školy „Na Výběžku“, příspěvková organizace (dále 

jen „ZŠ Na Výběžku“) bude realizována vestavba patra nad chodbu II.NP, vybudování nových 

odborných učeben, navýšení stávajícího schodiště o jedno podlaží a vnitřní konektivita. 

3.4  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-

stavební práce“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva; 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované Ing. Radovanem 

Novotným, IČ 49080300, se sídlem Vesecká 97, Liberec 6; 

c) projektové dokumentace odborných učeben vypracované DESIGN 4AVI s.r.o., IČ: 07303289, 

se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10 

d) projektové dokumentace pro vnitřní konektivity vypracované TrollComputers s.r.o., IČ: 

22799389, se sídlem U Vodního hradu 1394, Česká Lípa 

e) soupisu prací (oceněné výkazy výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy 

a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 pokyny objednatele. 

3.5 Účelem dané smlouvy je zajistit realizaci rekonstrukce objektu základní školy Na Výběžku, aby 

došlo k výstavbě nových odborných učeben v nové vestavbě budovy a zajištění vnitřní konektivity plně 

dle projektové dokumentace. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a 

předání díla způsobilého jeho účelu. 

3.6  Předmětem plnění (díla) je také: 

3.6.1 zpracování: 

 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5 vyhotoveních 

(3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), 

přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5 vyhotoveních (3x listinná 

forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její 

předání objednateli v 5 vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo 

DGN a PDF) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na https://dmvs.kraj-

lbc.cz/), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;  
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o geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.6.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) souvisejících 

s předmětem zakázky včetně vytýčení všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;   

- geodetické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu; 

- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. 

správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci 

realizace stavby; 

- ochrana stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování 

RDS a realizace díla;  

- potřebná výkopová povolení; 

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a 

dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 

vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním 

úřadem Magistrátu města Liberec; 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 

povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně 

realizace těchto dopravních opatření; 

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a 

následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či 

její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění  

- případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v 

souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 

obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek 

integrovaného záchranného systému); 

- koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky 

sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, 

kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k 

nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních 

přístupů a příjezdů; 
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- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid 

komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 

komunikaci vyplývající atd.); 

- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla 

a platných norem a předpisů; 

- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění 

likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni; 

- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 

zakázky v průběhu realizace stavby; 

- kompletní dodávka navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních 

a inženýrských opatření; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 

technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, 

souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 

(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s 

platnou legislativou atd.) a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu 

veškerého dodaného zařízení; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po 

dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž 

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a 

zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti 

(5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby; 

- příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během 

záruční lhůty; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

- zajistit zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m o 

spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, 

dodavateli a označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2014 – 2020, jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále 

zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby;  

- zajistit zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového plechu nebo 

adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm podle manuálu Jednotného 

vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 – 2020, jejíž finální podobu musí 

schválit objednatel, po dokončení stavby; 

- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých 

poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- uvedení zařízení do provozu; 

- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla; 
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- zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného 

výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během 

rekonstrukce (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v 

elektronické podobě, a to ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového přepisu 

XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

- Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby 

zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k 

řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během 

stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování 

vyčísleném a předloženém dodavatelem služeb a energií. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a zahájit plnění do pěti 

(5) dnů od protokolárního předání staveniště – předpoklad zahájení plnění je září 2020. 

4.2 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 

podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 

pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 

prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 

stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 

RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započetím prací na příslušné dílčí 

etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta plnění činí max. 8 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

Předáním díla se rozumí i předání souvisejících dokumentů.  

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje 

dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je 

zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 

harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek 

a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě 

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 

součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována  v členění dle 

jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 

pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 

pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 

zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 

a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 

zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 
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4.7.  Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích 

podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné 

prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je 

možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

4.8.    Místem plnění je Základní škola „Na Výběžku“ příspěvková organizace, adresa Na Výběžku 118, 

460 15 Liberec XV-Starý Harcov. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.06.2020 podané v rámci 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na 

Výběžku - stavební práce“. 

5.2 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  23 584 698,63Kč 

DPH 21% 4 952 786,71Kč 

Cena díla včetně DPH        28 537 485,34Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 

z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS nebo 

XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 

Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 

daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba 

realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu 

výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 

pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 
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zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. 

Zvýšení ceny díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo 

RDS předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů 

vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené 

náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel 

oprávněn vzájemně započíst. 

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 

daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 

stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí 

faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  

  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny 

při předání a převzetí díla. 

5.11 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 

právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli.  

5.14  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 

název projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“, dále musí obsahovat registrační 

číslo projektu (bude upřesněno po podání žádosti), číslo smlouvy objednatele, 

popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. 

Přílohou faktury musí být kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací.  

 

5.15   V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 
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za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: bude doplněno před podpisem SOD 

Hl. stavbyvedoucí Aleš Pinc, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,  

Přípravář zhotovitele: Ing. Hana Hanušová 

 

 Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Müller, Pinc, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,    

        

 

 

Zástupce TDS:  

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Pavel Smarž

 

 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro 

provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 

technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 

právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 

jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo 

pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 

pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 

a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a 

nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby), 

a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 
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pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi 

a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i 

poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 

díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 

pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 

možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 

a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 

a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 

díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 

kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické 

infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města 

Liberec 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí 

části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu 

se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 
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vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 

pak v plné výši hradí zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, 

předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní 

stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu 

města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem 

této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení 

staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 3.3 

smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 

7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 

pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve 

stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 

povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních 

dnů od zaslání písemné výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 

osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, 

tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 

prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  

7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  
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7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 

staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 

staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 

a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, 

o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality 

a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají zástupce zhotovitele Aleš Pinc, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby - Tel.: 

e-mail.: objednatel a jím pověřená osoba ve věcech technických: Pavel Smarž, 

technický specialista, vykonávající technický dozor zhotovitele – Vladimír Drnec, 

osoba vykonávající dozor nad BOZP – Václav Fiala, 

jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly 

dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 

3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, 

provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými 

právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu 

s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4    Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné         

         stavby,  vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými  

         stavebním úřadem 

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše 
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v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou 

povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, 

hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen 

poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 

zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-

li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu 

na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku 

dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 

i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 

závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci 

předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

a vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB a č. 374/2008 Sb., 
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o přepravě odpadů, vše v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle 

českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 

celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného 

okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do 

původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 

a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 

prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 

o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 

za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 

a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  

8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 

realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 

na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou 

objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 

poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně  

35 mil. Kč s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 

díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši 

dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 

odpovědnost za zaměstnance atd.) 
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 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. – Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 

v čl. 5, odst. 5.2 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 

jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to 

minimálně do 31. 12. 2031. Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je 

projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění 

povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných 

právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).  

8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele 

a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, 

Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po 

svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032. 

8.27 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

8.28 Zhotovitel se zavazuje projednat zásady organizace stavebních prací se zástupci dotčené mateřské 

školy a zajistit informovanost pověřených osob provozovatele o postupu prací, předpokládaných 

omezeních provozu, případných rizicích, apod. Zástupce mateřské školy postup prací musí 

odsouhlasit. 
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9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto 

zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení 

v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.  

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 

a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) v platném znění. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  
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11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 

nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 

opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah 

do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 

smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 

díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 

díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce 

bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou 

objednateli na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru :

 e-mail. adresa objednatele  :

       

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 

se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se 

zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se 

považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 

protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce 

převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném 

dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení 

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli, a to zejména:  
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 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou;  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-

lbc.cz); 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 

dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho 

doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 

dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
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11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 

se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud 

není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 

měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 

Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 

nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených: 
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12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 

z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 

pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické podmínky dovolí; 

15.5.1  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na 

majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit 

neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 

nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 

slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 
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13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 

uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 

formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke 

kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po 

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím 

jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům 

dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, 

majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 

případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý 

den prodlení.   

 

13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 

provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 

na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.  

13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den 

předem prokazatelně oznámena.  

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 

(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 

ceny. 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
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závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.10  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 

nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   

13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 
 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
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pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10 denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; nebo  

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
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finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 

lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 

V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  

15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 
 

16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 

zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů 

uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4  Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 

objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech 

zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 

povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
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předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu 

neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle platného občanského zákoníku.  
 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků.  

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 

této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
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a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

18.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 

2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.15 Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno zhotoviteli v souladu s usnesením 

rady města č. 672/2020 ze dne 14.7.2020. 

18.16 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č.752 /2020 ze dne 18.8.2020. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

  

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

V Liberci dne V Liberci dne   

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Ing. Jan Müller, jednatel společnosti

  

http://www.liberec.cz/


DOPLŇTE DOPLŇTE

CENA VČETNĚ DPH výkaz vyměr CENA BEZ DPH výkaz vyměr

CELKOVÁ CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST 25,331,435.61 Kč 20,935,070.75 Kč

CELKOVÁ CENA ODBORNÉ UČEBNY 1,211,738.62 Kč 1,001,436.88 Kč

CELKOVÁ CENA KONEKTIVITA 1,994,311.11 Kč 1,648,191.00 Kč

SOUHRN VŠECH OCENĚNÝCH PRACÍ 28,537,485.34 Kč 23,584,698.63 Kč

V

ra

REKAPITULACE 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 8013213 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Radovan Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 25,331,435.61CZK

Sazba daně Základ daně

4,396,364.8620,935,070.7521.00%

15.00% 0.00 0.00

TERZSNAVYBre1

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

20,935,070.75

Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TERZSNAVYBre1

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

01

25,331,435.6120,935,070.75

1,159,470.57958,240.14Bourací práce

Propos Liberec s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

526,350.00435,000.00VRN Vedlejší rozpočtové objekty

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

15. 6. 2020

Ing. Radovan Novotný

113,547.00Vytápění03c 137,391.87

1,705,156.4103d Elektroinstalace 2,063,239.26

556,071.9003a Zdravotní technika 672,847.00

03b 1,979,950.831,636,323.00Vzduchotechnika

Nové konstrukce 18,792,186.0802 15,530,732.30

4,853,428.96Specialisté03 4,011,098.31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ing. Radovan 

Novotný

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Propos Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 958,240.14

D HSV Práce a dodávky HSV 750,876.91

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 519,257.49

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 50.767 74.32 3,773.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV (2,37+4,35)*2,53 17.002

VV (2,74+4,55+2,55)*3,03 29.815

VV 1,975*2,0 3.950

VV Součet 50.767

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 103.435 88.28 9,131.24 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 4,35*2,53 11.006

VV (1,76+2,1)*3,03 11.696

VV 2.np

VV 6,37*3,73*2 47.520

VV 6,24*3,72 23.213

VV ostatní

VV 10,0 10.000

VV Součet 103.435

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 17.624 499.81 8,808.65 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2,0*3,03*0,5 3.030

VV -0,9*1,97*0,5 -0.887

VV 3.np

VV 4,1*1,9*0,3*5 11.685

VV 2,2*2,2*0,65 3.146

VV 1,075*1,9*0,3*3 1.838

VV -0,8*1,65*0,3*3 -1.188

VV Součet 17.624

4 K 964011351
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 250 

kg/m
m3 1.600 1,481.57 2,370.51 CS ÚRS 2020 01

VV u šatnícj kojí

VV 3,2*0,25*0,5*4 1.600

VV Součet 1.600

5 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 141.720 50.08 7,097.34 CS ÚRS 2020 01

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.pp

VV 4,11+26,71+28,89+35,96+18+13,95+11,7+1,2*2 141.720

VV Součet 141.720

6 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 86.670 25.07 2,172.82 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 2,74+23,5+15,36+5,8+4,7+4,7+5,12+7,8+1,9+15,05 86.670

VV Součet 86.670

7 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 12.134 108.73 1,319.33 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 2,1*0,15*2*2 1.260

VV 2,1*0,1*2 0.420

VV 0,35*0,1*2*3 0.210

VV 2.np

VV 2,1*0,15*2*4 2.520

VV 3.np

VV 1,9*0,4*2*4 6.080

VV 0,4*0,45*4 0.720

VV 0,415*0,3*2*1 0.249

VV 0,375*0,3*2*3 0.675

VV Součet 12.134

8 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 28.762 157.60 4,532.89 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 0,9*1,97*9 15.957

VV 0,8*1,97*4 6.304

VV 0,7*1,97*1 1.379

VV 2.np

VV 0,9*1,97*2 3.546

VV 0,8*1,97 1.576

VV Součet 28.762

9 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 3.152 147.36 464.48 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 1,6*1,97 3.152

VV Součet 3.152

10 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 57.240 84.94 4,861.97 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 2,2*3,55 7.810

VV 2.np

VV 2,2*3,2*2 14.080

VV fasáda schodiště

VV 7,5*2 15.000

VV (0,97+3,1)*5,0 20.350

VV Součet 57.240

11 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 7.730 383.76 2,966.46 CS ÚRS 2020 01

VV ve schodišti

VV 1,0*3 3.000

VV doplnění

VV 1.pp

VV 1,1*0,86*5 4.730

VV Součet 7.730

12 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 13.156 232.81 3,062.85 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 1,975*0,75*2 2.963

VV 1,8*0,75*2 2.700

VV 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,985*0,75*2 2.978

VV 1,8*0,75*2 2.700

VV doplnění

VV ozn. 64

VV 1,65*1,1 1.815

VV Součet 13.156

13 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 20.950 166.30 3,483.99 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 2,85*0,75*4 8.550

VV 2.np

VV 2,85*0,75*4 8.550

VV doplnění

VV ozn. 65

VV 3,5*1,1 3.850

VV Součet 20.950

14 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 171.090 130.48 22,323.82 CS ÚRS 2020 01

VV doplnění

VV oz.61

VV 4,67*3 14.010

VV oz.63

VV 3,5*3,25*4 45.500

VV oz.66

VV 3,5*2,16*2 15.120

VV oz.67

VV 3,5*2,68*2 18.760

VV oz.68

VV 3,5*2,22*10 77.700

VV Součet 171.090

15 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 4.704 145.83 685.98 CS ÚRS 2020 01

VV doplnění

VV 1.pp

VV 1,92*2,45 4.704

VV Součet 4.704

16 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
kus 2.000 54.49 108.98 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 2 2.000

VV Součet 2.000

17 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 6.000 54.49 326.94 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,0+1,0+1,0+2+1 6.000

VV Součet 6.000

18 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 1.000 208.00 208.00 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

19 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 1.000 393.48 393.48 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

20 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 1.000 517.82 517.82 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000
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21 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 10.329 1,283.29 13,255.10 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 0,7*0,375*0,3*3 0.236

VV 0,75*0,415*0,3 0.093

VV ostatní

VV 10,0 10.000

VV Součet 10.329

22 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0.324 1,482.84 480.44 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 0,9*0,4*0,45*2 0.324

VV Součet 0.324

23 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2 14.490 110.01 1,594.04 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.12

VV 1,0*2,1*2 4.200

VV mč -1.21

VV 1,0*2,1 2.100

VV 2np

VV 0,9*2,1*1 1.890

VV 1,0*2,1*3 6.300

VV Součet 14.490

24 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 3.040 923.07 2,806.13 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 1,9*1,0*0,4*4 3.040

VV Součet 3.040

25 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 2.798 5,328.11 14,908.05 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.23

VV 1,265*2,1*0,2 0.531

VV 1,23*2,1*0,2 0.517

VV okolo schodiště

VV 1,5*1,5*0,2*3 1.350

VV -1,0*0,2*3 -0.600

VV ostatní

VV 1,0 1.000

VV Součet 2.798

26 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 

pohledové plochy přes 0,25 m2
m3 1.395 3,135.57 4,374.12 CS ÚRS 2020 01

VV pro předklady niky

VV 1.np

VV 0,75*1,1*0,25 0.206

VV 0,5*1,1*0,25 0.138

VV 0,6*1,1*0,25 0.165

VV 0,85*1,1*0,25 0.234

VV 2.np

VV 0,75*1,1*0,25 0.206

VV 0,5*1,1*0,25 0.138

VV 0,6*1,1*0,25 0.165

VV 0,5*0,8*0,15 0.060

VV 3.np

VV 0,6*0,70*0,15 0.063

VV 0,4*0,5*0,1 0.020

VV Součet 1.395

27 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 

do 0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 4.000 197.51 790.04 CS ÚRS 2020 01
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VV podpora schodiště

VV 4,0 4.000

VV Součet 4.000

28 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 

mm
m 6.300 186.51 1,175.01 CS ÚRS 2020 01

VV pro předklady niky

VV 1.np

VV 0,9*4 3.600

VV 2.np

VV 0,9*3 2.700

VV Součet 6.300

29 K 974031169
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek 

k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm
m 6.300 46.05 290.12 CS ÚRS 2020 01

VV pro předklady niky

VV 1.np

VV 0,9*4 3.600

VV 2.np

VV 0,9*3 2.700

VV Součet 6.300

30 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 6.500 182.93 1,189.05 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,3 1.300

VV 2.np

VV 1,3*4 5.200

VV Součet 6.500

31 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
m 3.900 237.93 927.93 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,3*3 3.900

VV Součet 3.900

32 K 974049165 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm m 6.940 529.08 3,671.82 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,47*2 2.940

VV 1,65*2 3.300

VV 0,7 0.700

VV Součet 6.940

33 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při 

zatížení hmotností do 750 kg/m
m 9.800 336.65 3,299.17 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 4,9*2 9.800

VV Součet 9.800

34 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 300 do 350 mm
m 2.400 8,815.01 21,156.02 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 0,3*3 0.900

VV 0,4*2 0.800

VV 0,1*3 0.300

VV 0,4*1 0.400

VV Součet 2.400

35 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 400 do 450 mm
m 2.400 10,352.34 24,845.62 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV 0,3*8 2.400

VV Součet 2.400

36 K 977151229
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm
m 2.600 12,938.08 33,639.01 CS ÚRS 2020 01

VV podlaha ve 3.np

VV 0,16*10 1.600

Strana 7 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ostatní

VV 1,0 1.000

VV Součet 2.600

37 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 33.480 76.75 2,569.59 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV (1,1*2+2,5*2+1,16*2)*2,0 19.040

VV 2.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV (1,11*2+2,5*2)*2,0 14.440

VV Součet 33.480

38 K 978071411
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 

hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy do 1 m2
m2 0.500 191.88 95.94 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 0,5 0.500

VV Součet 0.500

39 K 978071421
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 

hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2
m2 170.148 158.62 26,988.88 CS ÚRS 2020 01

VV fasáda okolo schodiště

VV 1,8*6,6 11.880

VV 16,2*9,0 145.800

VV -1,0*3 -3.000

VV ostatní

VV 154,68*0,1 15.468

VV Součet 170.148

40 K 978071421.1 Příplatek na důkladné odstranění zbytků lepidla po demontáži stávajícího KZS m2 154.680 158.62 24,535.34

VV fasáda okolo schodiště

VV 1,8*6,6 11.880

VV 16,2*9,0 145.800

VV -1,0*3 -3.000

VV Součet 154.680

41 K 9991007.1 Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce soub 1.000 120,000.00 120,000.00

42 K 9991007.2
Průzkumné, doplňkové práce a sondy stávajících konstrukcí zajišťované dodavatelem (dle pokynu investora a 

zápisu v SD)
hod 40.000 350.00 14,000.00

43 K 9991007.4
Příplatek na sondu sanitární příčky pro prověření skutečného průběhu kanalizace a případné stavební úpravy 

v 1. np a 2.np (dle pokynu investora a zápisu v SD)
hod 10.000 350.00 3,500.00

44 K 9991007.6
Šetrná demontáž a zpětní montáž na novou pozici hodin ve fasádě vč. uskladnění a ochrany před 

poškozením
ks 1.000 2,793.34 2,793.34

45 K 9991007.8
Šetrná demontáž a zpětní montáž na investorem určenou pozici cedulí na fasádě vč. uskladnění a ochrany 

před poškozením
ks 2.000 4,919.19 9,838.38

46 K 999100700
Přípravné práce před započetím prací, vystěhování nábytku, uskladnění a další práce jinde neuvedené 

(realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)
hod 180.000 320.28 57,650.40

VV 60,0*3 180.000

VV Součet 180.000

47 K 99999.110
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 

pokyn investora a účtování dle SD)
hod 135.000 320.28 43,237.80

VV 45,0*3 135.000

VV Součet 135.000

48 K 99999.115
Šetrné rozkrytí obs desek venkovních podhledů nové budovy, zjištění stavu kce a tl. tepelného izolantu 

(realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)
hod 20.000 351.78 7,035.60

VV 20 20.000

VV Součet 20.000

D 997 Přesun sutě 231,619.42

49 K 99701321.10 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně případně vlastní mechanizací t 197.352 307.01 60,589.04

50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 197.352 153.10 30,214.59 CS ÚRS 2020 01

51 K 9970135.10 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km t 197.352 6.72 1,326.21
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52 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 8.000 703.89 5,631.12 CS ÚRS 2020 01

VV 8 8.000

VV Součet 8.000

53 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 25.000 1,362.37 34,059.25 CS ÚRS 2020 01

VV předpoklad 15% z čisté stavební suti pod odpočtu ostatních materiálů

VV (197,052-(8,0+20,0+1,2+0,82+1,2))*0,15 24.875

VV dopocet

VV 25,0-24,875 0.125

VV Součet 25.000

54 K 9970138010
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, 

kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102
t 140.832 418.27 58,905.80

VV 197,052-(8,0+20,0+1,2+0,82+1,2) 165.832

VV -25,0 -25.000

VV Součet 140.832

55 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 20.000 1,793.79 35,875.80 CS ÚRS 2020 01

VV 20,0 20.000

VV Součet 20.000

56 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 1.200 1,680.26 2,016.31 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2 1.200

VV Součet 1.200

57 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0.820 2,247.92 1,843.29 CS ÚRS 2020 01

VV 0,82 0.820

VV Součet 0.820

58 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot t 1.200 965.01 1,158.01

VV předpoklad

VV 1,2 1.200

D PSV Práce a dodávky PSV 207,363.23

D 712 Povlakové krytiny 904.22

59 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 18.418 13.30 244.96 CS ÚRS 2020 01

VV střecha krček

VV 7,99 7.990

VV přístřešek nad vstupem

VV 7,9*1,32 10.428

VV Součet 18.418

60 K 712300843 Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 18.418 22.77 419.38 CS ÚRS 2020 01

VV střecha krček

VV 7,99 7.990

VV přístřešek nad vstupem

VV 7,9*1,32 10.428

VV Součet 18.418

61 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 12.500 19.19 239.88 CS ÚRS 2020 01

VV krček

VV 1,1*2+1,2*2 4.600

VV přístřešek nad vstupem

VV 7,9 7.900

VV Součet 12.500

D 713 Izolace tepelné 13,723.22

62 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 399.418 27.74 11,079.86 CS ÚRS 2020 01
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VV střecha schodiště

VV 8,93*6,6 58.938

VV hlavní střecha

VV 6,4*26,6*2 340.480

VV Součet 399.418

63 K 713110831
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím 

nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
m2 92.880 28.46 2,643.36 CS ÚRS 2020 01

VV podhledu u vstupu

VV 62,9 62.900

VV zadní pohled

VV 29,98 29.980

VV Součet 92.880

D 762 Konstrukce tesařské 9,052.89

64 K 762420.37 Šetrná demontáž obložení venkovního podhledu z OSB desek m2 92.880 45.80 4,253.90

VV podhledu u vstupu

VV 62,9 62.900

VV zadní pohled

VV 29,98 29.980

VV Součet 92.880

65 K 762731815 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 450 cm2 m 52.500 59.10 3,102.75 CS ÚRS 2020 01

VV odhad nosné konstrukce střechy nad schodištěm

VV 10,5*5 52.500

VV Součet 52.500

66 K 762814812
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových 

apod.)
m2 58.938 28.78 1,696.24 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 8,93*6,6 58.938

VV Součet 58.938

D 763 Konstrukce suché výstavby 68,414.85

67 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 703.350 65.24 45,886.55 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.13

VV 14,34+34,1 48.440

VV mč -1.10

VV 4,1 4.100

VV mč -1.19

VV 19,9 19.900

VV 1.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV 1,33*2+1,98*2+2,23+1,39*2 11.630

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV mč 0.15

VV 20,9 20.900

VV mč 0.16

VV 63,54 63.540

VV mč 0.18, 0.21

VV 25,64+69,1+19,6 114.340

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV 1,33*2+1,98*2+2,23+1,46*2 11.770

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV mč 1.14

VV 20,9 20.900

VV mč 1.15

VV 63,0 63.000

VV mč 1.23
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VV 5,4 5.400

VV 26,25 26.250

VV mč 1.17-1.22

VV 28,5+29,0+73,0+44,5+58,5+57,5 291.000

VV Součet 703.350

68 K 7631318.01 Příplatek na bezpečnou demontáž/odpojení stávajících světel podledu vč. likvidace m2 703.350 32.03 22,528.30

VV 1.pp

VV mč -1.13

VV 14,34+34,1 48.440

VV mč -1.10

VV 4,1 4.100

VV mč -1.19

VV 19,9 19.900

VV 1.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV 1,33*2+1,98*2+2,23+1,39*2 11.630

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV mč 0.15

VV 20,9 20.900

VV mč 0.16

VV 63,54 63.540

VV mč 0.18, 0.21

VV 25,64+69,1+19,6 114.340

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV 1,33*2+1,98*2+2,23+1,46*2 11.770

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV mč 1.14

VV 20,9 20.900

VV mč 1.15

VV 63,0 63.000

VV mč 1.23

VV 5,4 5.400

VV 26,25 26.250

VV mč 1.17-1.22

VV 28,5+29,0+73,0+44,5+58,5+57,5 291.000

VV Součet 703.350

D 764 Konstrukce klempířské 31,469.33

69 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 94.214 129.52 12,202.60 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 8,93*6,6 58.938

VV (8,93+6,6)*2*0,8 24.848

VV přístřešek nad vstupem

VV 7,9*1,32 10.428

VV Součet 94.214

70 K 764002831 Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti m 6.600 50.01 330.07 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 6,6 6.600

VV Součet 6.600

71 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 141.930 70.16 9,957.81 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 2,85*4 11.400

VV (1,795+1,8)*2 7.190

VV 2.np

VV 2,85*2 5.700

VV 2,8*2 5.600
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VV (1,795+1,8)*2 7.190

VV schodiště

VV 1*2*3 6.000

VV 18,0 18.000

VV doplnění

VV 1.pp

VV 1,1*5 5.500

VV 1.np

VV 3,5*4 14.000

VV 1,65*1 1.650

VV 3,5*1 3.500

VV 3,5*2 7.000

VV 3,5*2 7.000

VV 2.np

VV 3,5*10 35.000

VV 2,4*3 7.200

VV Součet 141.930

72 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 2.000 92.10 184.20 CS ÚRS 2020 01

VV u krčku

VV 2,0 2.000

VV Součet 2.000

73 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 65.800 64.40 4,237.52 CS ÚRS 2020 01

VV 36,3+29,5 65.800

VV Součet 65.800

74 K 764004811 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti m 6.600 129.52 854.83 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 6,6 6.600

VV Součet 6.600

75 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 70.000 52.89 3,702.30 CS ÚRS 2020 01

VV 11*5+15,0*1 70.000

VV Součet 70.000

D 766 Konstrukce truhlářské 25,407.26

76 K 7664118.1 Demontáž stávajícího obložení fasády vč. případného roštu, ozn. S01a m2 194.913 80.07 15,606.68

VV zadní pohled

VV 8,95*11,32 101.314

VV -(0,9*1,97*2+2,85*0,75*8) -20.646

VV 2,821*6,6 18.619

VV čelní pohled

VV 10,54*9,02 95.071

VV -(1,975*0,75*4+1,8*0,75*4) -11.325

VV fasáda okolo schodiště

VV 1,8*6,6 11.880

VV Součet 194.913

77 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 58.938 96.20 5,669.84 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 8,93*6,6 58.938

VV Součet 58.938

78 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 58.938 27.76 1,636.12 CS ÚRS 2020 01

VV střecha schodiště

VV 8,93*6,6 58.938

VV Součet 58.938

79 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 47.000 38.38 1,803.86 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 4+4 8.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.np

VV 4+4 8.000

VV schodiště

VV 2*3 6.000

VV doplnění

VV 1.pp

VV 5 5.000

VV 1.np

VV 4+1+1+2+2 10.000

VV 2.np

VV 10 10.000

VV Součet 47.000

80 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 36.000 15.99 575.64 CS ÚRS 2020 01

VV (8+8+2)*2 36.000

VV Součet 36.000

81 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 4.000 28.78 115.12 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2 4.000

VV Součet 4.000

D 767 Konstrukce zámečnické 25,091.37

82 K 7671228.10 Demontáž stěn šatních kójí výšky cca 2m z ocelové konstrukce a drátěné výplně vč. dveří m2 93.600 125.07 11,706.55

VV 1.np

VV 4,6*2,0*4 36.800

VV 9,0*2,0 18.000

VV -0,8*2,0*5 -8.000

VV 2.np

VV 4,6*2,0*4 36.800

VV 9,0*2,0 18.000

VV -0,8*2,0*5 -8.000

VV Součet 93.600

83 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 15.200 267.35 4,063.72 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV 5,0 5.000

VV 2.np

VV 5,0 5.000

VV krček

VV 2,1*2+1,0 5.200

VV Součet 15.200

84 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 2.000 19.19 38.38 CS ÚRS 2020 01

VV zadní pohled

VV 1+1 2.000

VV Součet 2.000

85 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 509.200 18.23 9,282.72 CS ÚRS 2020 01

VV nosná kce pod střechou schodiště 2xU 180

VV (2,1*2+1,8*2*4)*22,0 409.200

VV ostatní

VV 100,0 100.000

VV Součet 509.200

D 776 Podlahy povlakové 33,300.09

86 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 382.620 81.55 31,202.66 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 55,05 55.050

VV 1.np

VV 41,4+98,17 139.570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.np

VV 41,5+29,0+73,0+44,5 188.000

VV Součet 382.620

87 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 234.350 8.95 2,097.43 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 62,3 62.300

VV 1.np

VV 30,3+27,5 57.800

VV 2.np

VV 30,3+21,95+35,1+26,9 114.250

VV Součet 234.350
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ing. Radovan 

Novotný

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Propos Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15,530,732.30

D HSV Práce a dodávky HSV 4,348,864.73

D 1 Zemní práce 62,097.56

1 K 1131061.10 Šetrné rozebrání dlažeb komunikací pro pěší vč. zpětné pokládky pro nové zateplení fasády pod terénem m2 24.900 372.25 9,269.03

VV okolo schodiště

VV 8,4*0,6 5.040

VV okolo nové budovy, západní pohled

VV 33,1*0,6 19.860

VV Součet 24.900

2 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek záhonových
m 1.000 33.51 33.51 CS ÚRS 2020 01

VV u schodiště pro zateplení

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

3 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 10.410 141.18 1,469.68 CS ÚRS 2020 01

VV 12,4*0,6 7.440

VV okolo nové budovy

VV 4,95*0,6 2.970

VV ornice1 Součet 10.410

4 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 34.047 1,151.20 39,194.91 CS ÚRS 2020 01

VV (8,4+12,4)*0,6*0,7 8.736

VV pro novou budovu

VV (33,4+4,95)*0,6*1,1 25.311

VV ryha800 Součet 34.047

5 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
m3 47.666 29.96 1,428.07 CS ÚRS 2020 01

VV pro zasyp a zpet

VV zasyp*2 47.666

VV Součet 47.666

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 20.624 53.28 1,098.85 CS ÚRS 2020 01

VV ornice1 10.410

VV ryha800 34.047

VV -zasyp -23.833

VV Součet 20.624

7 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 23.833 291.32 6,943.03 CS ÚRS 2020 01

VV zasyp 23.833

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23.833

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 23.833 111.63 2,660.48 CS ÚRS 2020 01

VV ryha800 34.047

VV odpočet izolantu

VV -(8,4+12,4)*0,18*0,7 -2.621

VV pro novou budovu

VV -33,4*0,18*1,1 -6.613

VV -4,95*0,18*1,1 -0.980

VV zasyp Součet 23.833

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 386,475.64

9 K 310231021
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 

200 mm
m2 3.230 1,138.94 3,678.78 CS ÚRS 2020 01

VV okolo kruhových oken

VV 1,5*1,5*3 6.750

VV -1,76*2 -3.520

VV Součet 3.230

10 K 310231025
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 

mm
m2 5.544 1,099.77 6,097.12 CS ÚRS 2020 01

VV 2.np

VV 1,26*2,2*2 5.544

VV Součet 5.544

11 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 150 do 200 mm
m2 130.799 922.91 120,715.71 CS ÚRS 2020 01

VV obvodové stěny schodiště

VV 19,2*(2,25+3,585) 112.032

VV -(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

VV jádro

VV 6,04*(2,25+3,75) 36.240

VV Součet 130.799

12 K 311234021
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm
m2 17.112 1,015.94 17,384.77 CS ÚRS 2020 01

VV 2.np

VV 4,65*3,68 17.112

VV Součet 17.112

13 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1.329 29,070.42 38,634.59 CS ÚRS 2020 01

VV dle statika

VV 1107,52*0,001*1,2 1.329

VV Součet 1.329

14 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 5.000 338.23 1,691.15 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5.000

VV Součet 5.000

15 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0.134 5,334.02 714.76 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV PŘEKLAD 2xHEB140 dl.1300mm

VV 1,3*0,14*0,1*2 0.036

VV 3.np I 100

VV 1,0*0,1*0,1*5 0.050

VV 1,2*2*0,1*0,1*2 0.048

VV Součet 0.134

16 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0.153 42,799.20 6,548.28 CS ÚRS 2020 01

VV  1.pp

VV I80 - dle statika

VV 8,32*0,001*1,2 0.010

VV 3.np I 100

VV 1,0*10*8,34*0,001 0.083
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*6*8,34*0,001 0.060

VV Součet 0.153

17 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0.910 42,248.05 38,445.73 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV HEB 160 - dle statika

VV 140,58*0,001*1,2 0.169

VV PŘEKLAD 2xHEB140 dl.1300mm

VV 87,62*0,001*1,2 0.105

VV 1.np schodiště

VV 276,48*0,001 0.276

VV podpora stropu

VV 201,86*0,001*1,2 0.242

VV pro niky I180

VV 0,9*21,9*5*1,2*0,001 0.118

VV Součet 0.910

18 K 340231011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 115 

mm
m2 1.890 768.23 1,451.95 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 0,9*2,1 1.890

VV Součet 1.890

19 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm m2 3.520 740.07 2,605.05 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,6*2,2 3.520

VV Součet 3.520

20 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 115 mm
m2 85.375 683.52 58,355.52 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV pod schodištěm

VV 1,6*3,03 4.848

VV 3,14*1,8 5.652

VV -0,7*1,97 -1.379

VV mč -1.13

VV 4,55*3,03 13.787

VV mč -1.22

VV (0,9+2,6+2,55)*3,03 18.332

VV 0,4*2,53 1.012

VV mč -1.33

VV 2,2*2,53 5.566

VV -0,9*1,97 -1.773

VV 3.np

VV (4,2*2+4,1*3)*1,9 39.330

VV Součet 85.375

21 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 140 mm
m2 107.903 722.27 77,935.10 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2,74*2,68 7.343

VV 1.np

VV 5,0*4,02 20.100

VV 2.np

VV (4,1+6,625*2+5,0)*3,6 80.460

VV Součet 107.903

22 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 34.400 94.80 3,261.12 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 2,53*1 2.530

VV 1,0 1.000

VV 3,03*5 15.150

VV 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,02*1 4.020

VV 2.np

VV 3,9*3 11.700

VV Součet 34.400

23 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 58.150 106.78 6,209.26 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 2,53*4 10.120

VV 3,03 3.030

VV 2.np

VV 3,9*6 23.400

VV 3.np

VV 1,8*12 21.600

VV Součet 58.150

24 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 4.706 583.67 2,746.75 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV PŘEKLAD 2xHEB140 dl.1300mm

VV 1,3*0,14*2 0.364

VV 1.np schodiště

VV 1,9*3*0,18*2 2.052

VV 3.np I 100

VV 1,0*10*0,1 1.000

VV 1,2*4*0,1 0.480

VV pro niky

VV 0,9*0,18*5 0.810

VV Součet 4.706

D 4 Vodorovné konstrukce 172,280.75

25 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 1.399 2,580.67 3,610.36 CS ÚRS 2020 01

VV strop 02

VV 8,16*0,16 1.306

VV dobetonávka stropu

VV 0,61*0,9*0,17 0.093

VV Součet 1.399

26 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 11.432 341.54 3,904.49 CS ÚRS 2020 01

VV strop 02

VV 8,16 8.160

VV 13,81*0,16 2.210

VV dobetonávka stropu

VV 0,61*0,9 0.549

VV (0,61+0,9)*2*0,17 0.513

VV Součet 11.432

27 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 11.432 77.57 886.78 CS ÚRS 2020 01

VV strop 02

VV 8,16 8.160

VV 13,81*0,16 2.210

VV dobetonávka stropu

VV 0,61*0,9 0.549

VV (0,61+0,9)*2*0,17 0.513

VV Součet 11.432

28 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 

25 cm zřízení
m2 73.609 148.57 10,936.09 CS ÚRS 2020 01

VV strop 02

VV 8,16 8.160

VV dobetonávka stropu

VV 0,61*0,9 0.549

VV pro trapezový plech
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29,5*2,2 64.900

VV Součet 73.609

29 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 

25 cm odstranění
m2 73.609 36.05 2,653.60 CS ÚRS 2020 01

VV strop 02

VV 8,16 8.160

VV dobetonávka stropu

VV 0,61*0,9 0.549

VV pro trapezový plech

VV 29,5*2,2 64.900

VV Součet 73.609

30 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0.121 29,140.37 3,525.98 CS ÚRS 2020 01

VV dle statiky + 20% ztratné

VV 101,13*0,001*1,2 0.121

VV Součet 0.121

31 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0.002 28,544.36 57.09 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad 1.pp u schodiště

VV 2,42*0,001 0.002

VV Součet 0.002

32 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 4.465 2,861.11 12,774.86 CS ÚRS 2020 01

VV obvodové stěny schodiště

VV 19,2*0,2*0,2 0.768

VV 19,2*0,25*0,25 1.200

VV 4,8*0,2*(0,25+0,35) 0.576

VV 4,8*0,2*0,315*2 0.605

VV jádro

VV 6,04*(0,2*0,2) 0.242

VV 6,04*(0,25*0,25) 0.378

VV 6,04*0,2*0,315 0.381

VV mč 2.18 a mč 1.25

VV 2,1*0,2*0,25 0.105

VV 2,1*0,2*0,5 0.210

VV Součet 4.465

33 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 38.055 757.25 28,817.15 CS ÚRS 2020 01

VV obvodové stěny schodiště

VV 19,2*2*0,2 7.680

VV 19,2*2*0,25 9.600

VV 4,8*2*(0,25+0,35) 5.760

VV 4,8*2*0,315*2 6.048

VV jádro

VV 6,04*2*0,2 2.416

VV 6,04*2*0,25 3.020

VV 6,04*0,2*0,315 0.381

VV mč 2.18 a mč 1.25

VV 2,1*2*0,25 1.050

VV 2,1*2*0,5 2.100

VV bedvenec Součet 38.055

34 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 38.055 185.76 7,069.10 CS ÚRS 2020 01

VV bedvenec 38.055

VV Součet 38.055

35 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0.259 29,105.33 7,538.28 CS ÚRS 2020 01

VV dle statika

VV 215,89*0,001*1,2 0.259

Strana 19 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0.259

36 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 2.654 2,885.97 7,659.36 CS ÚRS 2020 01

VV 1.rameno

VV 0,73*1,2 0.876

VV mezipodesta

VV 0,83*1,23*0,16 0.163

VV 2.rameno

VV 0,72*1,2 0.864

VV mezipodesta

VV 0,83*1,23*0,16 0.163

VV 3.rameno

VV 0,49*1,2 0.588

VV Součet 2.654

37 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0.521 40,546.96 21,124.97 CS ÚRS 2020 01

VV dle statiky + 20% ztratné

VV 433,90*0,001*1,2 0.521

VV Součet 0.521

38 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 26.858 2,111.39 56,707.71 CS ÚRS 2020 01

VV 1.rameno

VV 7,78*1,2 9.336

VV mezipodesta

VV 0,83*1,23 1.021

VV 2.rameno

VV 7,66*1,2 9.192

VV mezipodesta

VV 0,83*1,23 1.021

VV 3.rameno

VV 5,24*1,2 6.288

VV bedschod Součet 26.858

39 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 26.858 186.72 5,014.93 CS ÚRS 2020 01

VV bedschod 26.858

VV Součet 26.858

D 5 Komunikace pozemní 239.45

40 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 5.040 47.51 239.45 CS ÚRS 2020 01

VV okolo schodiště

VV 8,4*0,6 5.040

VV Součet 5.040

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,879,784.31

41 K 611325112 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 20.053 630.42 12,641.81 CS ÚRS 2020 01

VV tl.100mm

VV 1.pp

VV (2,37+4,35)*0,2 1.344

VV (2,74+4,55+2,55)*0,2 1.968

VV 1,975*0,2 0.395

VV tl. 150mm

VV 1.pp

VV 4,35*0,25 1.088

VV (1,76+2,1)*0,25 0.965

VV 2.np

VV 6,37*0,25*2 3.185

VV 6,24*0,25 1.560

VV 1.pp
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VV mč -1.10

VV 2,0*0,5 1.000

VV 3.np

VV 4,1*0,3*5 6.150

VV 2,2*0,65 1.430

VV 1,075*0,3*3 0.968

VV Součet 20.053

42 K 6113254.2
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% vč. systémové přípravy 

podkladu
m2 246.190 177.23 43,632.25

VV z 30%

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 5,47 5.470

VV mč -1.12

VV (14,2+1,5*0,5*5) 17.950

VV mč -1.13

VV 63,77 63.770

VV 2,2*0,5*4 4.400

VV mč -1.19

VV 36,0 36.000

VV (6,1*2+4,35*2)*0,5 10.450

VV mč -1.21

VV 7,24 7.240

VV 1,7*0,5*2 1.700

VV mč -1.22

VV 10,33 10.330

VV 2,55*0,5*2 2.550

VV mc -1.23

VV 26,7 26.700

VV 4,35*0,5*2 4.350

VV mč -1.36-37

VV 23,28 23.280

VV (2,45*4+8,6)*0,5 9.200

VV mč -1.39

VV 6,7 6.700

VV mč.0.34

VV 16,1 16.100

VV Součet 246.190

43 K 6115210.1
Stěrka vnitřních ploch, včetně penetrace podkladu schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 

nosníků
m2 12.674 456.75 5,788.85

VV 1.rameno

VV 3,12*1,1 3.432

VV mezipodesta

VV 1,0*1,0 1.000

VV 2.rameno

VV 3,12*1,1 3.432

VV mezipodesta

VV 1,0*1,0 1.000

VV 3.rameno

VV 1,7*1,1 1.870

VV boky schodiště

VV 1.rameno

VV 0,73 0.730

VV 2.rameno

VV 0,72 0.720

VV 3.rameno

VV 0,49 0.490

VV Součet 12.674

44 K 612311.31 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn vč. systémové přípravy podkladu m2 700.430 171.45 120,088.72

Strana 21 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle projektantky pouze ze 30%

VV vysprasten30*0,3 721.359

VV 1.pp

VV 4*2,53*0,1*0,3 0.304

VV 6*3,03*0,1*0,3 0.545

VV 2*2,0*0,1*0,3 0.120

VV 1.pp

VV 2*2,53*0,15*0,3 0.228

VV 4*3,03*0,15*0,3 0.545

VV 2.np

VV 2*3,73*2*0,15*0,3 0.671

VV 2*3,72*0,15*0,3 0.335

VV po otlučení soklu

VV 1.pp

VV (2,74+23,5+15,36+5,8+4,7+4,7+5,12+7,8+1,9+15,05)*0,1*0,3 2.600

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2*3,03*0,5*0,3 0.909

VV 3.np

VV 2*1,9*0,3*5*0,3 1.710

VV 2*2,2*0,65*0,3 0.858

VV 2*1,9*0,3*3*0,3 1.026

VV pro niky

VV 1.np

VV 4*0,3 1.200

VV 2.np

VV 3*0,3 0.900

VV 3.np

VV 2*0,3 0.600

VV -podobkladem -33.480

VV Součet 700.430

45 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 643.884 326.27 210,080.03 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2,74*2,53*2 13.864

VV mč -1.13

VV (0,9*2,1+4,55*3,03)*2 31.353

VV mč -1.14a a -1.39

VV 1,6*3,03*2 9.696

VV -0,7*1,97*2 -2.758

VV 3,24*1,8*2 11.664

VV mč -1.21,22,23

VV (3,9+2,55)*3,03*2 39.087

VV 1,6*2,1*2 6.720

VV mč -1.33

VV 2,2*2,53*2 11.132

VV -0,9*2,1*2 -3.780

VV 1.np

VV 5,0*4,02*2 40.200

VV 4,02*0,15 0.603

VV 2.np

VV (4,1+6,625*2+5,0)*3,6*2 160.920

VV 4,65*3,68*2 34.224

VV 1,26*2,2*2 5.544

VV 3.np

VV (4,2*2+4,1*3)*1,9*2 78.660

VV okolo kruhových oken

VV 1,5*1,5*3 6.750
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VV -1,76*2 -3.520

VV 4,7*0,13*3 1.833

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*6,737 118.571

VV -(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

VV jádro

VV 6,04*6,737 40.691

VV ostění

VV 5,7*0,12*2 1.368

VV Mezisoučet 585.349

VV ostatní 10%

VV 585,349*0,1 58.535

VV Součet 643.884

46 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 17.828 638.11 11,376.23 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 4*2,53*0,1 1.012

VV 6*3,03*0,1 1.818

VV 2*2,0*0,1 0.400

VV 1.pp

VV 2*2,53*0,15 0.759

VV 4*3,03*0,15 1.818

VV 2.np

VV 2*3,73*2*0,15 2.238

VV 2*3,72*0,15 1.116

VV po otlučení soklu

VV 1.pp

VV (2,74+23,5+15,36+5,8+4,7+4,7+5,12+7,8+1,9+15,05)*0,1 8.667

VV Součet 17.828

47 K 612325112 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 15.010 537.22 8,063.67 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2*3,03*0,5 3.030

VV 3.np

VV 2*1,9*0,3*5 5.700

VV 2*2,2*0,65 2.860

VV 2*1,9*0,3*3 3.420

VV Součet 15.010

48 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 9.000 362.99 3,266.91 CS ÚRS 2020 01

VV pro niky

VV 1.np

VV 4 4.000

VV 2.np

VV 3 3.000

VV 3.np

VV 2 2.000

VV Součet 9.000

49 K 6123254.2 Vyspravení podkladu stěny po otlučení keramického obkladu m2 33.480 205.93 6,894.54

VV 1.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV (1,1*2+2,5*2+1,16*2)*2,0 19.040

VV 2.np

VV mč 0.10 a 0.11

VV (1,11*2+2,5*2)*2,0 14.440

VV podobkladem Mezisoučet 33.480

VV Součet 33.480

50 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 2,404.530 98.15 236,004.62 CS ÚRS 2020 01
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VV stávající steny

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV (3,3+0,3)*3,03 10.908

VV (0,5+0,3)*2,1 1.680

VV mč -1.12

VV 21,82*3,03 66.115

VV -(0,9*2,1*6+2,1*3,03) -17.703

VV mč -1.13

VV 35,32*3,03 107.020

VV -(3,655*0,5+0,9*2,1*2) -5.608

VV -(0,9*2,1+4,55*3,03) -15.677

VV mč -1.14a

VV (1,54*3,03+2,0) 6.666

VV mč -1.19

VV 29,72*3,03 90.052

VV -(0,9*2,1*6) -11.340

VV -(0,9*2,1) -1.890

VV mc -1.21

VV 12,9*3,03 39.087

VV mč -1.22

VV 11,8*3,03 35.754

VV -0,9*1,97 -1.773

VV mc -1.23

VV 20,46*3,03 61.994

VV -0,9*2,1 -1.890

VV mc -1.36-37

VV 23,7*3,03 71.811

VV -0,9*2,1*3 -5.670

VV mč -1.39

VV 6,1*1,8 10.980

VV mč.0.34

VV 7,7*3,03*2 46.662

VV 1np

VV mč 0.10,11,12

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

VV 5,9*(3,55-2,0) 9.145

VV mč 0.16

VV 18,4*3,55 65.320

VV -(2,8*1,75)*2 -9.800

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

VV mc 0.15

VV 42,45*3,65 154.943

VV -(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

VV mč 0.18

VV (1,55+1,5+1,6*2)*3,65 22.813

VV mč 0.31

VV 27,72*3,55 98.406

VV -(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55) -39.583

VV mč 0.21

VV 34,51*3,55 122.511

VV -(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

VV mč 0.28

VV 10,6*4,02 42.612

VV 2np

VV mč 1.09+1.10

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

VV 5,9*(3,55-2,0) 9.145

VV mč 1.14
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VV 42,45*3,65 154.943

VV -(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

VV mč 1.15

VV 18,4*3,55 65.320

VV -(2,8*1,75)*2 -9.800

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

VV mč 1.17

VV 21,7*3,3 71.610

VV -(0,8*1,9*2+4,67) -7.710

VV mč 1.18

VV (31,25-6,4)*3,3 82.005

VV -(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

VV mč 1.19-1.20

VV (40,5-6,4)*3,3 112.530

VV -(0,8*1,9*2+3,5*2,2*3) -26.140

VV mč 1.21

VV 33,21*3,3 109.593

VV -(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

VV mč 1.22

VV (31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3 53.130

VV -(0,9*1,9+3,5*2,2*2) -17.110

VV mč 1.23

VV 49,6*3,3 163.680

VV -(0,9*1,97*4+0,8*1,97*2+2,2*3,22*2) -24.412

VV mč 1.24

VV 15,4*3,3 50.820

VV -(0,9*1,9+3,5*2,2) -9.410

VV ostění

VV (3,5+2,2)*2*0,37*10 42.180

VV 3.np

VV mč 2.18

VV 2,55*2,6*2 13.260

VV mč 2.21

VV (1,0*2+7,7+3,2)*2,6 33.540

VV 2,2*0,5*7*0,3 2.310

VV zbytek místností

VV (4,2*5+4,1)*0,64*2 32.128

VV (4,2*3+4,1*2)*2,1 43.680

VV 9,94*1,65*2 32.802

VV 9,44*11*2 207.680

VV 27,8 27.800

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*8,67 152.592

VV -(1,8*3) -5.400

VV jádro

VV 6,04*8,67 52.367

VV ostění

VV 4,7*0,12*3 1.692

VV -podobkladem -33.480

VV vysprasten30 Mezisoučet 2,404.530

VV Součet 2,404.530

51 K 615142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením nosníků
m2 8.944 120.81 1,080.52 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np I 100

VV 1,0*5*(0,1*2+0,1) 1.500

VV 1,2*2*(0,1*2+0,45) 1.560

VV 1.pp

VV HEB 160

VV 1,65*(0,16*2+0,2) 0.858
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VV 1,47*(0,16*2+0,2) 0.764

VV PŘEKLAD 2xHEB140 dl.1300mm

VV 1,3*(0,14*2+0,4) 0.884

VV 1.np schodiště

VV 1,9*3*(0,18*2+0,2) 3.192

VV pro niky

VV 0,9*(0,23*0,18)*5 0.186

VV Součet 8.944

52 K 6199910.1 Ochrana stavajících konstrukcí před poškozením (např. schodiště, parapety atd...) soub 1.000 7,327.05 7,327.05

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

53 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 503.863 35.18 17,725.90 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 1,0*2,1*7 14.700

VV 2,0*2,1 4.200

VV 3,655*0,5+1,0*0,2*4 2.628

VV 1.np

VV 0,7*2,1*4 5.880

VV 0,8*2,1*2 3.360

VV 0,9*1,97*2 3.546

VV 3,5*3,25*3 34.125

VV (3,0+2,8)*4,0 23.200

VV 1,8*0,75*4 5.400

VV 2,8*1,75*2 9.800

VV 2.np

VV 0,7*2,1*4 5.880

VV 0,8*2,1*8 13.440

VV 0,9*1,97*5 8.865

VV 3,5*2,2*12 92.400

VV 1,8*0,75*4 5.400

VV 2,8*1,75*2 9.800

VV nová budova

VV západní pohled

VV (0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) 13.754

VV schodiště

VV 0,467*2 0.934

VV (3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) 39.790

VV (3,5*2,2*5) 38.500

VV východní pohled

VV (3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) 45.255

VV 3,5*2,2*5 38.500

VV bocní pohled

VV 4,67 4.670

VV 7,0*3,25 22.750

VV schodiště

VV 1,72*3 5.160

VV 3,06*2 6.120

VV Mezisoučet 458.057

VV ostatní 10%

VV 458,057*0,1 45.806

VV Součet 503.863

54 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 449.190 124.26 55,816.35 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV okolo nových otvory pro vzt

VV 0,3*4*2 2.400

VV (0,66+0,3)*2 1.920

VV (0,5+0,35)*2 1.700
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VV (0,73+0,35)*2 2.160

VV (0,615+0,35)*2 1.930

VV 1.np

VV (1,8+0,75)*2*4 20.400

VV (2,8+1,75)*2*2 18.200

VV 2.np

VV (1,8+0,75)*2*4 20.400

VV (2,8+1,75)*2*2 18.200

VV 3.np

VV 1,4*11*2 30.800

VV 1,1*4*2 8.800

VV (0,7+0,375)*2*3*2 12.900

VV (0,75+0,415)*2*3*2 13.980

VV doplnění

VV 1.pp

VV (1,1+2,45)*2*2 14.200

VV (1,1+0,86)*2*5 19.600

VV (1,92+2,45)*2*1 8.740

VV 1.np

VV 7,6*3 22.800

VV (3,5+3,25)*2*4 54.000

VV (1,65+1,1)*2*1 5.500

VV (3,5+1,1)*2*1 9.200

VV (3,5+2,16)*2*2 22.640

VV (3,5+2,68)*2*2 24.720

VV 2.np

VV (3,5+2,2)*2*10 114.000

VV Součet 449.190

55 K 621221.41

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, 

soklových, APU, rohových atd..)

m2 8.690 612.16 5,319.67

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,1 8.690

VV kzspodhl200 Mezisoučet 8.690

VV Součet 8.690

56 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 9.125 650.00 5,931.25 CS ÚRS 2020 01

VV kzspodhl200*1,05 9.125

VV Součet 9.125

57 K 621221.031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 92.800 639.52 59,347.46

VV západní podhled

VV 29,9 29.900

VV podhled u vstupu

VV 62,9 62.900

VV podhleds09 Součet 92.800

58 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 111.360 580.00 64,588.80 CS ÚRS 2020 01

VV podhleds09*1,2 111.360

VV Součet 111.360

59 K 621271.01
Montáž a dodávka zavěšené konstrukce (roštu) pro podhled v exteriéru vč. kotevních prvků, systémových 

detailů
m2 92.800 762.36 70,747.01

VV západní podhled

VV 29,9 29.900

VV podhled u vstupu

VV 62,9 62.900

VV Součet 92.800

60 K 6215310.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka, zrnitosti 1,0mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 137.464 207.39 28,508.66

VV kzspodhl200 8.690

VV svislice 
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VV 7,9*0,56 4.424

VV pohled střechy 01

VV itpodhled 17.360

VV venkovní podhledy S09

VV západní podhled

VV 44,09 44.090

VV podhled u vstupu

VV 62,9 62.900

VV Součet 137.464

61 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 107.797 145.12 15,643.50 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S08 - krček

VV zadní pohled

VV 2,89*0,8 2.312

VV čelní pohled

VV 1,834*0,8 1.467

VV schodiště

VV 16,11*0,8 12.888

VV nová budova 

VV západní pohled

VV 33,4*1,5 50.100

VV čelo

VV 4,95*1,1 5.445

VV východní pohled

VV 23,75*0,3 7.125

VV parapety

VV parapetxps30 28.460

VV Součet 107.797

62 K 622211.41

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm vč. systémových lišt 

(ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)

m2 161.614 752.00 121,533.73

VV skladba S07

VV nová budova západní pohled

VV 29,65*(0,95+1,04+1,4) 100.514

VV východní pohled

VV 23,5*(1,2+1,4) 61.100

VV kzsfenol200 Mezisoučet 161.614

VV Součet 161.614

63 M 28376813 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 200mm m2 164.846 1,750.00 288,480.50 CS ÚRS 2020 01

VV kzsfenol200*1,02 164.846

VV Součet 164.846

64 K 622221.41

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, 

APU, rohových atd..)

m2 517.646 738.96 382,519.69

VV detail 2

VV (2,73+1,8)*0,9 4.077

VV Skladba S01 a S04

VV 2,89*(7,67+0,695+0,56) 25.793

VV Skladba S02a

VV 1,834*(6,6+0,695+0,56) 14.406

VV skladba S01/S07

VV nová budova řed aplikací nové KZS

VV skladba S01

VV západní pohled

VV 26,25*2,23 58.538

VV -(0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) -13.754

VV skladba S07 a S04

VV schodište

VV 7,15*(12,06-0,3) 84.084
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VV -0,467*2 -0.934

VV 23,2*9,6 222.720

VV -(3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) -39.790

VV -(3,5*2,2*5) -38.500

VV pohled bocní

VV 6,7*10,6 71.020

VV 4,95*(6,6-0,3) 31.185

VV 6,78*6,24 42.307

VV východní pohled

VV 110,47 110.470

VV -(3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) -45.255

VV 27,7*5,39 149.303

VV -3,5*2,2*5 -38.500

VV boční pohled

VV 6,6*4,6 30.360

VV -4,67 -4.670

VV 16,4*1,0 16.400

VV odpočet kzs S07

VV -kzsfenol200 -161.614

VV kzssten200 Mezisoučet 517.646

VV Součet 517.646

65 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 543.528 650.00 353,293.20 CS ÚRS 2020 01

VV kzssten200 517.646

VV ztratné

VV kzssten200*0,05 25.882

VV Součet 543.528

66 K 622531.11 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka, zrnitosti 1,0mm včetně penetrace vnějších stěn m2 873.564 193.30 168,859.92

VV detail 2

VV (2,73+1,8)*0,9 4.077

VV Skladba S01 a S04

VV 2,89*(7,67+0,695+0,56) 25.793

VV 2,89*0,2*4 2.312

VV Skladba S02a

VV 1,834*(6,6+0,695+0,56) 14.406

VV 2,89*0,2*4 2.312

VV skladba S01/S07

VV nová budova řed aplikací nové KZS

VV skladba S01

VV západní pohled

VV 26,25*2,23 58.538

VV -(0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) -13.754

VV (0,9*2+2,4*2+1,1*5+0,86*5+1,92+2,45)*2*0,2 8.308

VV skladba S07 a S04

VV schodište

VV 7,15*(12,06-0,3) 84.084

VV -0,467*2 -0.934

VV 7,66*0,2*2 3.064

VV 23,2*9,6 222.720

VV -(3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1+3,5*2,2*5) -78.290

VV (3,5*3+3,25*3+1,65+1,1+3,5+1,1+3,5*5+2,2*5)*2*0,2 22.440

VV sloupy

VV 3,0*2,5*2 15.000

VV spodní hrana podhledu

VV 27,22*0,2 5.444

VV pohled bocní

VV 6,7*10,6 71.020

VV 4,95*(6,6-0,3) 31.185

VV 6,78*6,24 42.307
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VV východní pohled

VV 110,47 110.470

VV -(3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) -45.255

VV (3,5+3,25+3,5*2+2,68*2+3,5*2+2,16*2)*2*0,2 12.172

VV 27,7*5,39 149.303

VV -3,5*2,2*5 -38.500

VV (3,5*5+2,2*5)*2*0,2 11.400

VV boční pohled

VV 6,6*4,6 30.360

VV -4,67 -4.670

VV 7,66*0,2 1.532

VV 16,4*1,0 16.400

VV sloupy

VV 2,75*5,6*6 92.400

VV 1,9*5,6 10.640

VV spodní hrana podhledu

VV 36,4*0,2 7.280

VV Mezisoučet 873.564

VV Součet 873.564

67 K 6225410.10 Omítka soklová marmolit včetně penetrace podkladu m2 30.799 563.60 17,358.32

VV skladba S08 - krček

VV zadní pohled

VV 2,89*0,4 1.156

VV čelní pohled

VV 1,834*0,4 0.734

VV schodiště

VV 16,11*0,4 6.444

VV nová budova 

VV západní pohled

VV 33,4*0,4 13.360

VV čelo

VV 4,95*0,4 1.980

VV východní pohled

VV 23,75*0,3 7.125

VV Součet 30.799

68 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 236.976 29.28 6,938.66 CS ÚRS 2020 01

VV nová budova

VV západní pohled

VV (0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) 13.754

VV schodiště

VV 0,467*2 0.934

VV (3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) 39.790

VV (3,5*2,2*5) 38.500

VV východní pohled

VV (3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) 45.255

VV 3,5*2,2*5 38.500

VV bocní pohled

VV 4,67 4.670

VV 7,0*3,25 22.750

VV schodiště

VV 1,72*3 5.160

VV 3,06*2 6.120

VV Mezisoučet 215.433

VV ostatní 10%

VV 215,433*0,1 21.543

VV Součet 236.976

69 K 6299951.1
Příprava podkladu fasády nové budovy pro vyhotovení nového KZS na stávající omítku vč. očištění ploch 

tlakovou vodou
m2 909.968 108.53 98,758.83
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VV nová budova řed aplikací nové KZS

VV západní pohled

VV 26,25*3,755 98.569

VV -(0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) -13.754

VV sloupy

VV 3,0*2,5*2 15.000

VV podhled

VV 44,09 44.090

VV schodiště

VV 7,15*12,06 86.229

VV -0,467*2 -0.934

VV 23,2*9,6 222.720

VV -(3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) -39.790

VV -(3,5*2,2*5) -38.500

VV pohled boční

VV 6,7*10,6 71.020

VV 4,95*7,75 38.363

VV 6,78*6,24 42.307

VV východní pohled

VV sloupy

VV 2,75*5,6*6 92.400

VV 1,9*5,6 10.640

VV podhled

VV 63,5 63.500

VV 110,47 110.470

VV -(3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) -45.255

VV 27,7*5,39 149.303

VV -3,5*2,2*5 -38.500

VV boční pohled

VV 6,6*4,6 30.360

VV -4,67 -4.670

VV 16,4*1,0 16.400

VV Součet 909.968

70 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 471.406 45.25 21,331.12 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S01a

VV zadní pohled

VV 9,0*11,32 101.880

VV -(1,22*2,5+0,4*0,4*2+2,1*2,5) -8.620

VV -(2,8*1,75*4) -19.600

VV -7,9*0,2 -1.580

VV čelní pohled

VV 10,54*3,56 37.522

VV 9,05*5,5 49.775

VV -(1,8*0,75*8) -10.800

VV ostění a nadpraží

VV (1,22+2,5*2+2,1*2,5*2)*0,27 4.514

VV (2,8+1,75*2)*4*0,27 6.804

VV (1,8+0,75*2)*8*0,27 7.128

VV skladba S02

VV okolo schodiště

VV 16,11*8,64 139.190

VV -1,76*3 -5.280

VV ostění

VV 4,7*0,27*3 3.807

VV skladba S05

VV 16,4*6,5 106.600

VV -3,13*2 -6.260

VV ostění

VV 6,3*0,27*2 3.402
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VV přístřešek

VV 7,9*2,16 17.064

VV (7,9+1,0*2)*0,16 1.584

VV detail 2

VV (2,73+1,8)*0,9 4.077

VV Skladba S01 a S04

VV 2,89*(7,67+0,695+0,56) 25.793

VV Skladba S02a

VV 1,834*(6,6+0,695+0,56) 14.406

VV Součet 471.406

71 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0.308 3,082.15 949.30 CS ÚRS 2020 01

VV mazanina stropu 3.np na překladech

VV 4,1*0,3*5*0,05 0.308

VV Součet 0.308

72 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 1.471 2,910.62 4,281.52 CS ÚRS 2020 01

VV skladba stropa str01a

VV 11,8*0,12 1.416

VV skladba stropa str03

VV 0,61*0,9*0,1 0.055

VV Součet 1.471

73 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 7.577 2,835.29 21,482.99 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV skladba str01

VV 4,1*2,2*6*0,14 7.577

VV Součet 7.577

74 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 0.776 3,503.87 2,719.00 CS ÚRS 2020 01

VV tl.100mm

VV 1.pp

VV (2,37+4,35)*0,1*0,05 0.034

VV (2,74+4,55+2,55)*0,1*0,05 0.049

VV 1,975*0,1*0,05 0.010

VV tl. 150mm

VV 1.pp

VV 4,35*0,15*0,05 0.033

VV (1,76+2,1)*0,15*0,05 0.029

VV 2.np

VV 6,37*0,15*0,05*2 0.096

VV 6,24*0,15*0,05 0.047

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2,0*0,05*0,5 0.050

VV 3.np

VV 4,1*0,05*0,3*5 0.308

VV 2,2*0,05*0,65 0.072

VV 1,075*0,05*0,3*3 0.048

VV Součet 0.776

75 K 631342123
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 

700 kg/m3
m3 3.364 4,165.55 14,012.91 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 01

VV 5,8*5,8*0,1 3.364

VV Součet 3.364

76 K 6324411.10 Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí m2 658.830 480.42 316,515.11

VV sklp01 608.410

VV sklp02 50.420

VV Součet 658.830

77 K 63245012.10 Potěr cementový vyrovnávací (spádový) ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 7.900 271.52 2,145.01

Strana 32 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,0 7.900

VV Součet 7.900

78 K 632450132 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 15.970 341.94 5,460.78 CS ÚRS 2020 01

VV sklp04 10.670

VV skladba P03

VV 5,3 5.300

VV Součet 15.970

79 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 60.819 268.32 16,318.95 CS ÚRS 2020 01

VV 3.np

VV skladba str01

VV 4,1*2,2*6 54.120

VV 4,1*0,3*5 6.150

VV str01 Mezisoučet 60.270

VV skladba stropa str03

VV 0,61*0,9 0.549

VV Součet 60.819

80 K 632999.10 Příprava stávajícího podkladu podlah přebroušením vč. aplikace penetrace m2 669.500 64.51 43,189.45

VV skladba P04

VV 1.pp

VV 5,47+5,2 10.670

VV sklp04 Mezisoučet 10.670

VV skladba P01

VV 1pp

VV 14,2+63,77+23,28+6,9+36,0 144.150

VV 1.np

VV mč 0,16,18,15

VV 42,3+16,02+51,02 109.340

VV mč 0.32

VV 38,22 38.220

VV 2.np

VV mč 1.14

VV 50,5 50.500

VV mč 1.16a

VV 14,96 14.960

VV mč 1.15

VV 42,3 42.300

VV mč 1.18,19,20,22

VV 30,19+42,3+44,1+57,04 173.630

VV mč 1.24

VV 28,21 28.210

VV mč 1.25

VV 7,1 7.100

VV sklp01 Mezisoučet 608.410

VV skladba P02

VV 1.pp

VV 7,24+10,33+26,7 44.270

VV 1.np

VV 1,2*2 2.400

VV 2.np

VV 1,2*2 2.400

VV 3.np

VV mč.2.14

VV 1,35 1.350

VV sklp02 Mezisoučet 50.420

VV Součet 669.500

81 K 637211121 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm m2 6.200 567.49 3,518.44 CS ÚRS 2020 01
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VV 12,4*0,5 6.200

VV Součet 6.200

82 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 1.000 243.08 243.08 CS ÚRS 2020 01

VV u schodiště

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 795,798.99

83 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1,283.667 59.17 75,954.58 CS ÚRS 2020 01

VV zadní pohled

VV 9,0*(11,32-1,8) 85.680

VV čelní pohled

VV 10,54*3,56 37.522

VV 9,05*(5,5-1,8) 33.485

VV okolo schodiště

VV (13,4+1,5)*(14,5-1,8) 189.230

VV (9,1+1,5*2)*(15,4-1,8) 164.560

VV nová budova

VV západní pohled

VV (36,3+1,5*2)*(11,8-1,8) 393.000

VV východní vč. boků

VV (40,7+1,5*2)*(10,5-1,8) 380.190

VV leseni Součet 1,283.667

84 K 9411112.1 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem m2 1,283.667 102.63 131,742.74

VV leseni 1,283.667

VV Součet 1,283.667

85 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1,283.667 42.58 54,658.54 CS ÚRS 2020 01

VV leseni 1,283.667

VV Součet 1,283.667

86 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1,283.667 12.55 16,110.02 CS ÚRS 2020 01

VV leseni 1,283.667

VV Součet 1,283.667

87 K 9445112.10 Příplatek k ochranné síti za pronájem m2 1,283.667 58.47 75,056.01

VV leseni 1,283.667

VV Součet 1,283.667

88 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1,283.667 8.46 10,859.82 CS ÚRS 2020 01

VV leseni 1,283.667

VV Součet 1,283.667

89 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 1,564.730 44.32 69,348.83 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 14,24+5,47+14,2+63,77+14,72+3,85+36,0+7,24+10,33+26,7+7,73*3+15,39 235.100

VV 1.np

VV 15,21+15,7+2,23+15,75+51,02+42,3+16,04+94,37+15,39+6,78+38,22 313.010

VV 2.np

VV 16,0+17,0+2,0+18,5+50,5+42,3+28,5+21,5+14,96+28,5+30,19+42,3+44,1+58,5+57,04+49,28 521.170

VV 28,21+6,4+4,9 39.510

VV 3.np

VV 5,8*1,5 8.700

VV 1,35+10,8+44,0+10+27,8+41,9+18,9+26,9*9+6,3 403.150

VV podhled zadni část exter

VV 44,09 44.090

VV Součet 1,564.730

90 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 63.500 60.42 3,836.67 CS ÚRS 2020 01
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VV u vstupu

VV 63,5 63.500

VV Součet 63.500

91 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 1,571.940 80.27 126,179.62 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV 14,24+5,47+14,2+63,77+14,72+3,85+36,0+7,24+10,33+26,7+7,73*3+15,39 235.100

VV 1.np

VV 15,21+15,7+2,23+15,75+51,02+42,3+16,04+94,37+15,39+6,78+38,22 313.010

VV 2.np

VV 16,0+17,0+2,0+18,5+50,5+42,3+28,5+21,5+14,96+28,5+30,19+42,3+44,1+58,5+57,04+49,28 521.170

VV 28,21+6,4+4,9 39.510

VV 3.np

VV 60,0 60.000

VV 1,35+10,8+44,0+10+27,8+41,9+18,9+26,9*9+6,3 403.150

VV Součet 1,571.940

92 K 99977.100 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 450mm, dl. cca 300mm ks 4.000 850.00 3,400.00

VV 3.np

VV 4 4.000

VV Součet 4.000

93 K 99977.102 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 350mm, dl. cca 300mm ks 3.000 650.00 1,950.00

VV 3.np

VV 3 3.000

VV Součet 3.000

94 K 99977.104 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 415mm, dl. cca 300mm ks 4.000 790.00 3,160.00

VV 3.np

VV 4 4.000

VV Součet 4.000

95 K 99977.106 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 350mm, dl. cca 100mm ks 3.000 550.00 1,650.00

VV 3.np

VV 3 3.000

VV Součet 3.000

96 K 99977.107 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 350mm, dl. cca 160mm ks 10.000 600.00 6,000.00

VV 3.np - podlaha

VV 10 10.000

VV Součet 10.000

97 K 99977.108 Montáž a dodávka ocelové chráničky pr. 350mm, dl. cca 400mm ks 1.000 750.00 750.00

VV 3.np

VV 1 1.000

VV Součet 1.000

98 K 99977.500 Příplatek na detail D4a - ztužení stávajícího průvlaku vč. kotvení přes chemické kotvy m 2.500 1,345.93 3,364.83

VV 1,25*2 2.500

VV Součet 2.500

99 K 99977.502 Příplatek na detail D2 - ocelový profil 200x200x10 vč. výztuhy P10 á 300mm m 4.730 7,253.39 34,308.53

VV 2,89+1,84 4.730

VV Součet 4.730

100 K 99977.600
Montáž a dodávka interaktivní tabule, úhlopříčka obrazu: 221 cm (87“) vč. projektoru, pylonového pojezdu 

dveří,ukotvení, systémových detailů a prvků
ks 2.000 20,000.00 40,000.00

VV 2 2.000

VV Součet 2.000

101 K 99977.602 Montáž a dodávka tabule vč. ukotvení, systémových detailů a prvků ks 2.000 10,000.00 20,000.00

VV 2 2.000

VV Součet 2.000

102 K 99977.700
Montáž a dodávka venilační větrací turbíny pro odvětrání dtřeš. Pláště LOMANCO BIB14 vč. ukotvení, 

systémových detailů a prvků
ks 12.000 4,352.00 52,224.00
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VV 12 12.000

VV Součet 12.000

103 K 99999.200 Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD) hod 160.000 320.28 51,244.80

VV 40*4 160.000

VV Součet 160.000

104 K 99999.210
Šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího hasící přístroje na nově určenou pozici vč. uskladnění a 

ochrany před poškozením (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)
soub 1.000 1,000.00 1,000.00

105 K 99999110 Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek dle PBŘ soub 1.000 10,000.00 10,000.00

106 K 99999112 Montáž a dodávka přenosného hasícího přístroje s náplní 9 l vody s hasicí schopností 13A ks 1.000 1,750.00 1,750.00

107 K 99999114 Montáž a dodávka přenosného hasícího přístroje s náplní 6 kg prášku s hasicí schopností nejméně 34A ks 1.000 1,250.00 1,250.00

D 998 Přesun hmot 52,188.03

108 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 267.782 194.89 52,188.03 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11,181,867.57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 46,913.89

109 K 711491.10 Provedení a dodávka hydroizolační stěrky na ploše vodorovné i svislé vč. systémových detailů a prvků m2 116.800 401.66 46,913.89

VV vodorovné

VV sklp02 50.420

VV 1.np

VV mč 0.10,11,12

VV (1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

VV mč 0.16

VV 2,0*2,0 4.000

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV (1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

VV mč 0.15

VV 2,0*2,0 4.000

VV mč 1.18

VV 3,1*2,0 6.200

VV mč 2.21

VV 1,75*2,0 3.500

VV mč.2.14

VV 4,1*2,0 8.200

VV Mezisoučet 116.800

VV Součet 116.800

D 712 Povlakové krytiny 129,759.29

110 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 45.440 15.00 681.60 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 01

VV 5,8*5,8 33.640

VV vytazaní

VV (5,8+5,8)*2*0,1 2.320

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,2 9.480

VV penestrecha Mezisoučet 45.440

VV Součet 45.440

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.016 45,000.00 720.00 CS ÚRS 2020 01

VV penestrecha*0,00035 0.016

VV Součet 0.016

112 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 38.440 90.00 3,459.60 CS ÚRS 2020 01

VV dle textílie
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VV textilie300 38.440

VV Součet 38.440

113 M 628560.1 pás asfaltový samolepicí modifikovaný s PES vložkou m2 44.206 120.00 5,304.72

VV textilie300 38.440

VV textilie300*0,15 5.766

VV Součet 44.206

114 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 45.440 160.00 7,270.40 CS ÚRS 2020 01

VV dle penetrace

VV penestrecha 45.440

VV Součet 45.440

115 M 628361.1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie m2 52.256 135.00 7,054.56

VV penestrecha 45.440

VV ztratné

VV penestrecha*0,15 6.816

VV Součet 52.256

116 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 9.480 85.00 805.80 CS ÚRS 2020 01

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,2 9.480

VV Součet 9.480

117 M 283220.10 fólie difuzně otevřená m2 10.902 90.00 981.18

VV přístřešek

VV 7,9*1,2*1,15 10.902

VV Součet 10.902

118 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 38.440 35.00 1,345.40 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 01

VV 6,2*6,2 38.440

VV textilie300 Mezisoučet 38.440

VV Součet 38.440

119 M 693111.1 filtrační textílie 300g/m2 m2 44.206 24.00 1,060.94

VV textilie300 38.440

VV textilie300*0,15 5.766

VV Součet 44.206

120 K 712561701 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů m2 348.992 85.00 29,664.32 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 02

VV 6,56*26,6*2 348.992

VV difuzfol Mezisoučet 348.992

VV Součet 348.992

121 M 283220.10 fólie difuzně otevřená m2 401.341 50.00 20,067.05

VV difuzfol 348.992

VV ztratné

VV difuzfol*0,15 52.349

VV Součet 401.341

122 K 712591586
Provedení povlakové krytiny střech oblých – ostatní práce přibitím pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími 

hřeby
m2 348.992 90.00 31,409.28 CS ÚRS 2020 01

VV dle difuzní folie

VV difuzfol 348.992

VV Součet 348.992

123 M 283424.12 fólie parotěsná s AL vložkou m2 411.811 40.00 16,472.44

VV dle difuzní folie

VV difuzfol 348.992

VV ztratné

VV difuzfol*0,18 62.819

VV Součet 411.811

124 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2.308 1,500.00 3,462.00 CS ÚRS 2020 01
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D 713 Izolace tepelné 471,425.83

125 K 713111124
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem nastřelením
m2 17.360 138.84 2,410.26 CS ÚRS 2020 01

VV podhled střechy 1

VV (6,2+6,2)*2*0,7 17.360

VV itpodhled Mezisoučet 17.360

VV Součet 17.360

126 M 63148141 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm m2 18.228 312.55 5,697.16 CS ÚRS 2020 01

VV itpodhled 17.360

VV ztratné

VV itpodhled*0,05 0.868

VV Součet 18.228

127 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

nastřelením vně objektu
m2 12.400 173.77 2,154.75 CS ÚRS 2020 01

VV okolo střechy 01

VV 6,2*4*0,5 12.400

VV it200strecha01 Mezisoučet 12.400

VV Součet 12.400

128 M 283759.10 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm m2 13.020 127.30 1,657.45

VV it200strecha01 12.400

VV ztratné

VV it200strecha01*0,05 0.620

VV Součet 13.020

129 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 492.424 125.00 61,553.00 CS ÚRS 2020 01

VV skladba S01a

VV zadní pohled

VV 9,0*11,32 101.880

VV -(1,22*2,5+0,4*0,4*2+2,1*2,5) -8.620

VV -(2,8*1,75*4) -19.600

VV -7,9*0,2 -1.580

VV čelní pohled

VV 10,54*3,56 37.522

VV 9,05*5,5 49.775

VV -(1,8*0,75*8) -10.800

VV its01a Mezisoučet 148.577

VV 30mm xps pod parapetem

VV 2,8*0,27*4 3.024

VV 1,8*0,27*8 3.888

VV detail 2

VV (2,73+1,8)*0,245 1.110

VV detail D3

VV (2,9+1,84)*0,24 1.138

VV nová budova

VV 1.pp

VV 1,11*5*0,2 1.110

VV 1.np

VV 3,5*(4+5)*0,2 6.300

VV 1,65*0,2 0.330

VV 2.np

VV 3,5*10*0,2 7.000

VV 7,6*3*0,2 4.560

VV parapetxps30 Mezisoučet 28.460

VV xps 180

VV skladba S08 - krček

VV zadní pohled

VV 2,89*0,8 2.312
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VV čelní pohled

VV 1,834*0,8 1.467

VV schodiště

VV 16,11*0,8 12.888

VV nová budova 

VV západní pohled

VV 33,4*1,5 50.100

VV čelo

VV 4,95*1,1 5.445

VV východní pohled

VV 23,75*0,3 7.125

VV soklxps180 Mezisoučet 79.337

VV skladba S02

VV okolo schodiště

VV 16,11*8,64 139.190

VV -1,76*3 -5.280

VV skladba S05

VV 16,4*6,5 106.600

VV -3,13*2 -6.260

VV zadní strana nad světlíkem

VV 3,0*0,6 1.800

VV mw200s02 Mezisoučet 236.050

VV Součet 492.424

130 M 2837642.1 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm m2 83.304 560.00 46,650.24

VV soklxps180 79.337

VV ztratné

VV soklxps180*0,05 3.967

VV Součet 83.304

131 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm m2 29.883 90.00 2,689.47 CS ÚRS 2020 01

VV parapetxps30 28.460

VV ztratné

VV parapetxps30*0,05 1.423

VV Součet 29.883

132 M 63148141 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm m2 403.859 240.00 96,926.16 CS ÚRS 2020 01

VV its01a 148.577

VV mw200s02 236.050

VV ztratné

VV its01a*0,05 7.429

VV mw200s02*0,05 11.803

VV Součet 403.859

133 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 49.440 95.00 4,696.80 CS ÚRS 2020 01

VV klin140 33.640

VV přístřešek

VV 7,9*1,0*2 15.800

VV Součet 49.440

134 M 28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm m2 35.322 180.00 6,357.96 CS ÚRS 2020 01

VV klin140 33.640

VV ztratné

VV klin140*0,05 1.682

VV Součet 35.322

135 M 63151472 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 8.295 200.00 1,659.00 CS ÚRS 2020 01

VV přístřešek

VV 7,9*1,0*1,05 8.295

VV Součet 8.295

136 M 63151468 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 8.295 250.00 2,073.75 CS ÚRS 2020 01
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VV přístřešek

VV 7,9*1,0*1,05 8.295

VV Součet 8.295

137 K 713141232
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm trapézového plechu nebo do dřeva
m2 33.640 65.00 2,186.60 CS ÚRS 2020 01

VV klin140 33.640

VV Součet 33.640

138 K 713141243
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu
m2 15.800 65.00 1,027.00 CS ÚRS 2020 01

VV přístřešek

VV 7,9*1,0*2 15.800

VV Součet 15.800

139 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 33.640 80.00 2,691.20 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 01

VV 5,8*5,8 33.640

VV klin140 Mezisoučet 33.640

VV Součet 33.640

140 M 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 35.322 180.00 6,357.96 CS ÚRS 2020 01

VV klin140 33.640

VV ztratné

VV klin140*0,05 1.682

VV Součet 35.322

141 K 7131511.12
Montáž tepelné izolace střech oblých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi rošt
m2 742.140 150.00 111,321.00

VV střecha 02

VV 1.vrstva

VV 6,56*26,6*2 348.992

VV itstrecha02 Mezisoučet 348.992

VV 2.vrstva

VV itstrecha02 348.992

VV Mezisoučet 348.992

VV do zateplení u stěny

VV 0,83*26,6*2 44.156

VV itstrecha100 Mezisoučet 44.156

VV Součet 742.140

142 M 63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 732.883 110.00 80,617.13 CS ÚRS 2020 01

VV itstrecha02*2 697.984

VV ztratné

VV itstrecha02*2*0,05 34.899

VV Součet 732.883

143 M 63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 46.364 85.00 3,940.94 CS ÚRS 2020 01

VV itstrecha100 44.156

VV ztratné

VV itstrecha100*0,05 2.208

VV Součet 46.364

144 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 14.379 2,000.00 28,758.00 CS ÚRS 2020 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací vč. přesunu hmot 292,451.50

145 K 761661.05 Šetrné odstranění stávajícího zasklení světlíku vč. likvidace m2 100.810 400.00 40,324.00

VV 30,6*3,25 99.450

VV bok

VV 1,36*1 1.360

VV Součet 100.810

146 K 761661.10
Přesklení stávajícího obloukového otvíravého světlíku délky 30,6m a délky oblouku 3,25m na 

polykarbonátový 5.komorový vč. likvidace stávajícího prosklení, systémových prvků a detailů
m2 100.810 1,500.00 151,215.00

VV 30,6*3,25 99.450
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VV bok

VV 1,36*1 1.360

VV Součet 100.810

147 K 761661.12 Příplatek na případné úpravy rámu světlíku vč. nové povrchové úpravy bm 67.200 500.00 33,600.00

VV (30,6+3,0)*2 67.200

VV Součet 67.200

148 K 761661.14
Doplnění a dodávka nové části světlíku dle stávajícího obloukového otvíravého vč. systémových prvků a 

detailů
m2 4.875 1,500.00 7,312.50

VV 1,5*3,25 4.875

VV Součet 4.875

149 K 761661.20
Montáž a dodávka pochozí plochy vel. 750x750mm z bezpečnostního vrstveného skla, požárně oddolné, 1. 

vrstva musí být protiskluzná vč. ocel. rámečku, systémových prvků a detailů, ozn. PS
ks 4.000 15,000.00 60,000.00

VV 4 4.000

VV Součet 4.000

D 762 Konstrukce tesařské 291,875.37

150 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 6.789 650.00 4,412.85 CS ÚRS 2020 01

VV drevo2 0.458

VV drevo3 6.157

VV drevo5 0.174

VV Součet 6.789

151 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 

hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 7.900 200.00 1,580.00 CS ÚRS 2020 01

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,0 7.900

VV Součet 7.900

152 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0.174 7,000.00 1,218.00 CS ÚRS 2020 01

VV přístřešek

VV 7,9*1,0*0,02*1,1 0.174

VV drevo5 Součet 0.174

153 K 76234221.1 Montáž laťování střech oblých spodem při osové vzdálenosti latí přes 600 mm m2 697.984 70.00 48,858.88

VV střecha Stř2

VV 1. vrstva latovaní

VV 6,56*26,6*2 348.992

VV 2. vrstva latovaní

VV 6,56*26,6*2 348.992

VV Součet 697.984

154 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2.683 6,000.00 16,098.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1. vrstva latovaní

VV 6,56*45*0,06*0,04*2*1,1 1.559

VV 1. vrstva latovaní

VV 26,6*8*0,06*0,04*2*1,1 1.124

VV drevo1 Součet 2.683

155 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 

mm
m2 7.900 90.00 711.00 CS ÚRS 2020 01

VV prístrešek str03

VV 7,9*1,0 7.900

VV Součet 7.900

156 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.061 6,000.00 366.00 CS ÚRS 2020 01

VV přístřešek

VV 23*1,0*0,06*0,04*1,1 0.061

VV drevo4 Součet 0.061

157 K 762361124
Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2
m 24.800 150.00 3,720.00 CS ÚRS 2020 01

VV dřevěné trámky stř01

VV 6,2*4 24.800

VV Součet 24.800

Strana 41 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

158 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0.458 7,500.00 3,435.00 CS ÚRS 2020 01

VV Detail D1

VV 6,2*4*0,14*0,12*1,1 0.458

VV drevo2 Součet 0.458

159 K 7623950.1 Příplatek na spojovací prostředky střechy 02 a prokotvení nové skladby ke stávajícím nosníkům ze spodu m2 348.992 20.00 6,979.84

VV střecha Stř2

VV 6,56*26,6*2 348.992

VV Součet 348.992

160 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 3.376 1,500.00 5,064.00 CS ÚRS 2020 01

VV drevo1 2.683

VV drevo2 0.458

VV drevo4 0.061

VV drevo5 0.174

VV Součet 3.376

161 K 762431210 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými m2 4.848 500.00 2,424.00 CS ÚRS 2020 01

VV detail D4a+b

VV (1,25*2+1,655*0,59)*0,59 2.051

VV detail D3

VV (2,9+1,84)*0,59 2.797

VV Součet 4.848

162 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 5.332 890.00 4,745.48 CS ÚRS 2020 01

VV detail D4a+b

VV (1,25*2+1,655*0,59)*0,59*1,1 2.256

VV detail D3

VV (2,9+1,84)*0,59*1,1 3.076

VV Součet 5.332

163 K 762431225
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 

dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku
m2 12.400 500.00 6,200.00 CS ÚRS 2020 01

VV okolo střechy 01

VV 6,2*4*0,5 12.400

VV Součet 12.400

164 M 607262.2 deska dřevoštěpková OSB voděodolná tl 15mm m2 14.186 200.00 2,837.20

VV okolo střechy 01

VV 6,2*4*0,5*1,1 13.640

VV Součet 13.640

VV 13,64*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 14.186

165 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 17.248 90.00 1,552.32 CS ÚRS 2020 01

VV okolo střechy 01

VV 6,2*4*0,5 12.400

VV detail D4a+b

VV (1,25*2+1,655*0,59)*0,59 2.051

VV detail D3

VV (2,9+1,84)*0,59 2.797

VV Součet 17.248

166 K 7628221.10 Montáž stropního roštu pro tepelnou izolaci hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 m 987.200 110.00 108,592.00

VV strecha Str2 rošt pro TI

VV 8*26,6*2 425.600

VV 45*0,78*8*2 561.600

VV Součet 987.200

167 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 6.157 8,000.00 49,256.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1. vrstva latovaní

VV 8*26,6*2*0,14*0,06*1,1 3.933

VV 45*0,78*8*2*0,06*0,06*1,1 2.224

VV drevo3 Součet 6.157

168 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 6.157 1,200.00 7,388.40 CS ÚRS 2020 01
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VV drevo3 6.157

VV Součet 6.157

169 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 13.697 1,200.00 16,436.40 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,724,829.39

170 K 7631214.10
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami impregnovanými tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 160 mm, profil 100
m2 10.444 580.00 6,057.52

VV "stará budova"

VV mč 2.04

VV 4,017*2,6 10.444

VV Součet 10.444

171 K 763121433

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 

mm, profil 100

m2 17.848 550.00 9,816.40 CS ÚRS 2020 01

VV 1.np

VV mč 0.10

VV 1,11*4,02*2 8.924

VV 2.np

VV mc 1.09

VV 1,11*4,02*2 8.924

VV Součet 17.848

172 K 7631314.10
Samonosný podhled opláštěný 1 x sdk deskou 12,5 na kovové podkonstrukci složené z profilů CD 

60/27(dvouúrovňový rastr) na přímých závěsech bez minerální izolace, ozn. PO01
m2 208.362 530.00 110,431.86

VV 1.np

VV mč 0.10,11,12

VV 1,16*2+1,98*2+2,23+1,39*2 11.290

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV svislice

VV (3,619+3,72)*0,47 3.449

VV mč 0.15

VV 51,02 51.020

VV mč 0.18

VV 16,02 16.020

VV 4,2*0,47 1.974

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV 1,33*2+1,98*2+2,23+1,46*2 11.770

VV 0,23*(2,32+2,42) 1.090

VV svislice

VV (3,619+3,72)*0,47 3.449

VV mč 1.14

VV 50,5 50.500

VV mc 1.17

VV 28,5 28.500

VV mč 1.24

VV 28,21 28.210

VV sdk1 Součet 208.362

173 K 7631314.11
Samonosný podhled opláštěný 2 x sdk deskou 12,5 se zvýšenou požární odolností na kovové podkonstrukci 

složené z profilů CD 60/27(dvouúrovňový rastr) na přímých závěsech bez minerální izolace, ozn. PO05
m2 129.337 680.00 87,949.16

VV 1.np

VV  mč 0.28 a 0.30

VV 15,32+6,87 22.190

VV 2.np

VV mč 1.16a

VV 9,4 9.400

VV 4,1*0,47 1.927

VV mc 1.23

VV 49,28 49.280
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VV mč 1.25+26

VV 6,7+4,9 11.600

VV strop02

VV 1,55*4,4 6.820

VV střecha 01

VV 4,4*4,4 19.360

VV svislice pro PS

VV 0,75*4*0,73*4 8.760

VV sdk2 Součet 129.337

174 K 7631314.12 Příplatek na napojení nového a stávajícího sdk podhledu bm 24.380 150.00 3,657.00

VV 1.np

VV mč 0.10,11,12

VV (2,32+2,42+1,1*2) 6.940

VV mč 021

VV 10,3 10.300

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV (2,32+2,42+1,2*2) 7.140

VV Součet 24.380

175 K 763135.01
Montáž a dodávka hladkého podhledu včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD, 

ozn. PO6
m2 59.700 530.00 31,641.00

VV mč 2.13

VV 59,7 59.700

VV Součet 59.700

176 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 468.010 200.00 93,602.00 CS ÚRS 2020 01

VV podhled PO02

VV mc 0.32

VV 38,22 38.220

VV mc 0.21

VV 35,0 35.000

VV mc 1.21,22

VV 43,5+44,2 87.700

VV podhled02 Mezisoučet 160.920

VV podhled PO04

VV mč 0.16

VV 42,29-8,64 33.650

VV mč 0.21

VV 20,0 20.000

VV mc 1.15

VV 33,2 33.200

VV mc 1.18

VV 26,0 26.000

VV mč 1.19,20

VV 34,0 34.000

VV podhled04 Mezisoučet 146.850

VV podhled PO03

VV mc 0.16

VV 8,65 8.650

VV mč 0.21

VV 36,65 36.650

VV mc 1.15

VV 8,1 8.100

VV mc 1.18

VV 31,0 31.000

VV mc 1.19,20

VV 48,0 48.000

VV mc 1.21,22

VV 15,0+12,84 27.840
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VV podhled03 Mezisoučet 160.240

VV Součet 468.010

177 M 590305.02
podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.A, barva bílá, 

ozn. PO02
m2 168.966 450.00 76,034.70

VV podhled02*1,05 168.966

VV Součet 168.966

178 M 590305.04
podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.D, barva bílá, 

ozn. PO03
m2 168.252 470.00 79,078.44

VV podhled03*1,05 168.252

VV Součet 168.252

179 M 590305.06
podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.tř.A - se 

zvýšenou pohltivostí nízkých tónů, barva bílá, ozn. PO04
m2 154.193 650.00 100,225.45

VV podhled04*1,05 154.193

VV Součet 154.193

180 K 7631646.10
Obklad ze sádrokartonových desek včetně ochranných úhelníků ve tvaru U, opláštěný deskou protipožární 

DF, tl. 12,5 mm
m2 5.694 540.00 3,074.76

VV detail D4a

VV (1,25*2)*1,2 3.000

VV detail D4b

VV (1,655+0,59)*1,2 2.694

VV sdk3 Součet 5.694

181 K 7631646.12 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 TI 80mm vč. systémových kotvících profilů m 3.920 600.00 2,352.00

VV DETAIL OPLÁŠTĚNÍ STOJINY V ŽB STĚNĚ

VV 1,3*2 2.600

VV opláštění mč 0.28

VV 4,4*0,3 1.320

VV Součet 3.920

182 K 7631646.30 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 vč. systémových kotvících profilů m 8.400 530.00 4,452.00

VV DETAIL OPLÁŠTĚNÍ STOJINY V ŽB STĚNĚ

VV 2,1*4 8.400

VV Součet 8.400

183 K 763164635
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 

do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm
m 1.000 530.00 530.00 CS ÚRS 2020 01

VV 1.pp

VV nadpraží

VV 1,0 1.000

VV Součet 1.000

184 K 763321.10
Montáž a dodávka fasádního obkladu z vláknocementových desek tl. 8 mm vč. nosné kostrukce tl. 40mm, 

kotevních prvků, povrchové úpravy, difuzní folie, systémových detailů a prvků
m2 410.282 2,550.00 1,046,219.10

VV skladba S01a

VV zadní pohled

VV 9,0*11,32 101.880

VV -(1,22*2,5+0,4*0,4*2+2,1*2,5) -8.620

VV -(2,8*1,75*4) -19.600

VV -7,9*0,2 -1.580

VV čelní pohled

VV 10,54*3,56 37.522

VV 9,05*5,5 49.775

VV -(1,8*0,75*8) -10.800

VV ostění a nadpraží

VV (1,22+2,5*2+2,1*2,5*2)*0,27 4.514

VV (2,8+1,75*2)*4*0,27 6.804

VV (1,8+0,75*2)*8*0,27 7.128

VV skladba S02

VV okolo schodiště

VV 16,11*8,64 139.190

VV -1,76*3 -5.280

VV ostění

VV 4,7*0,27*3 3.807
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VV skladba S05

VV 16,4*6,5 106.600

VV -3,13*2 -6.260

VV ostění

VV 6,3*0,27*2 3.402

VV zadní strana nad světlíkem

VV 3,0*0,6 1.800

VV Součet 410.282

185 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 23.236 3,000.00 69,708.00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské vč. systémových detailů a prvků 171,063.25

186 K 7641114.10
Krytina falcovaná z pozinkovaného polastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené vč. systémové podkladní vrsvy, ozn. K05
m2 10.428 1,200.00 12,513.60

VV přístřešek stř03

VV 7,9*1,32 10.428

VV Součet 10.428

187 K 764214.06 Okapnička pro ukončení zateplení, poplastovaný pozink tl. 0,6mm, povrchová úprava, rš 520 mm, ozn. K08 m 23.600 350.00 8,260.00 CS ÚRS 2020 01

VV 23,6 23.600

VV Součet 23.600

188 K 7642144.1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného polastovaného plechu tl. 0,6 mm s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm
m2 38.745 650.00 25,184.25

VV K01

VV 24,8*(0,12+0,15+0,905+0,04) 30.132

VV K05

VV (7,9+1,0*2)*0,87 8.613

VV Součet 38.745

189 K 7642166.2
Oplechování parapetů z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 315 mm, ozn. K02
m 3.800 650.00 2,470.00

VV 2,5+1,3 3.800

VV Součet 3.800

190 K 7642166.4
Oplechování stěn z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm, ozn. K03
m 29.410 590.00 17,351.90

VV 2,55+1,26+1,8*8+2,8*4 29.410

VV Součet 29.410

191 K 7642166.6
Oplechování stěn světlíku z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm, ozn. K04
m 1.920 400.00 768.00

VV 0,48+1,44 1.920

VV Součet 1.920

192 K 7642166.7
Oplechování parapetů z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 265 mm, ozn. K06
m 5.500 750.00 4,125.00

VV 1,1*5 5.500

VV Součet 5.500

193 K 7642166.9
Oplechování parapetů z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 285 mm, ozn. K06
m 68.150 750.00 51,112.50

VV 1,65*1+3,5*19 68.150

VV Součet 68.150

194 K 7645186.10
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

120 mm vč. napojení na stávající žlab
m 70.000 680.00 47,600.00

VV 11,0*5+15,0*1 70.000

VV Součet 70.000

195 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0.839 2,000.00 1,678.00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 1,167,816.00

196 K 76612.100

Montáž a dodávka vybavení šatních kójé 1. stupně - šatní lavice + rošt na obuv, věšák s policí a pevnými 

dvouháčky (kovová svařovaná konstrukce) pro 90žáků, cca 22 bm vč. povrchové úpravy, syst. detailů a 

prvků, ozn. T/01 - blíže viz výpis truhlářských výrobků 

soub 1.000 86,232.00 86,232.00
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197 K 76612.102
Montáž a dodávka šatní skříně š.300/hl.500/v.1800mm - II.stupeň materiál LTD, 2x polička, háček, vanička na 

boty vč. povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. T/02 - blíže viz výpis truhlářských výrobků 
ks 162.000 3,390.00 549,180.00

198 K 76612.104
Montáž a dodávka vestavné skříně do učebny chemie rozm.6250x600x2000mm kombinace plných a 

prosklených dvířek vč. povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. T/03 - blíže viz výpis truhlářských výrobků 
ks 1.000 15,000.00 15,000.00

199 K 76612.106

Montáž a dodávka mobilní akustické interiérové příčky tl.80-100mm, dl. 6375mm/v.3200mm, hliníkovo - 

ocelový rám, opláštění lakovaná MDF vč. dveř. křídla 800x2100mm, kolejnic, povrchové úpravy, syst. detailů 

a prvků, ozn. T/04 - blíže viz výpis truhlářských výrobků 

ks 1.000 305,372.00 305,372.00

200 K 76612.108

Montáž a dodávka dřevěného regálu vel. 4100x1850x300mm - police únosnost min.35kg, masivní lepené 

desky tl.min 30mm vč. kotvení ke zdi, povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. T/05 - blíže viz výpis 

truhlářských výrobků 

ks 2.000 21,648.00 43,296.00

201 K 76612.110

Montáž a dodávka dřevěného regálu vel. 4100x1850x300mm - police únosnost min.35kg, masivní lepené 

desky tl.min 30mm vč. kotvení ke zdi, povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. T/05a - blíže viz výpis 

truhlářských výrobků 

ks 2.000 21,648.00 43,296.00

202 K 76612.120
Montáž a dodávka dřevěného vnitřního parapetu rš cca 480mm vč. podkladního izolantu, povrchové úpravy, 

systémových detailů a prvků
bm 35.840 3,500.00 125,440.00

VV 2,8*4 11.200

VV 1,8*8 14.400

VV 1,84+2,9 4.740

VV doplnění

VV 1,1*5 5.500

VV Součet 35.840

D 766.1 Vnitřní výplně otvorů vč. přeunu hmot 1,893,288.00

203 K 76661.100
Montáž a dodávka dveří vnitřních vel. 900x1970mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné EW30/DP3-C 

vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 1/P - blíže viz výpis vnitřních 
ks 4.000 7,300.00 29,200.00

204 K 76661.102
Montáž a dodávka dveří vnitřních vel. 900x1970mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné EW30/DP3-C 

vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 1/L - blíže viz výpis vnitřních 
ks 3.000 7,300.00 21,900.00

205 K 76661.104
Montáž a dodávka dveří vnitřních vel. 800x1970mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné EW30/DP3-C 

vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 2/P - blíže viz výpis vnitřních 
ks 2.000 7,300.00 14,600.00

206 K 76661.106
Montáž a dodávka dveří vnitřních vel. 800x1970mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné EW30/DP3-C 

vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 2/L - blíže viz výpis vnitřních 
ks 2.000 7,300.00 14,600.00

207 K 76661.108

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a nadsvětlíkem vel. 

2100x3030mm, bezpeč. sklo vč. kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 3 - blíže viz výpis 

vnitřních výplní

ks 1.000 135,000.00 135,000.00

208 K 76661.110

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a bočním světlíkem vel. 

1510x3030mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 4 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 79,860.00 79,860.00

209 K 76661.112

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a bočním světlíkem vel. 

2500x2400mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 5 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 83,490.00 83,490.00

210 K 76661.114

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 2200x3550mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 6 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 2.000 163,229.00 326,458.00

211 K 76661.116

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 4000x3550mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, 

ozn. 7 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 109,340.00 109,340.00

212 K 76661.118
Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s pevným zasklením vel. 4650x3550mm vč. kování, 

povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, ozn. 8 - blíže viz výpis vnitřních výplní
ks 1.000 122,705.00 122,705.00

213 K 76661.120

Montáž a dodávka dveří 2 křídlových vnitřních vel. 1700x2020mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné 

EI30/DP3-C vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 9 - blíže viz výpis 

vnitřních výplní

ks 1.000 15,600.00 15,600.00

214 K 76661.122

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 2200x2900mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 10 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 128,810.00 128,810.00

215 K 76661.124

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 2kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EW30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 11 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 152,020.00 152,020.00

216 K 76661.126

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 4000x2900mm, bezpeč. sklo vč. přídavného rámu, kování, povrch. úpravou, systémových detailů a prvků, 

ozn. 12 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 86,240.00 86,240.00
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217 K 76661.128

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a nadsvětlíky 

vel. 2200x3220mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, systémových 

detailů a prvků, ozn. 13 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 148,060.00 148,060.00

218 K 76661.130

Montáž a dodávka vnitřní dřevěné, celoprosklené stěny s otvíravými 1kříl. dveřmi a boč. světlíky a půlkruh. 

nadsvětlíkem vel. 2200x3250mm, bezpeč. sklo, požární odolnost EI30/DP3-C vč. kování, povrch. úpravou, 

systémových detailů a prvků, ozn. 14 - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 1.000 164,615.00 164,615.00

219 K 76661.132

Montáž a dodávka dveří 1 křídlových vnitřních vel. 900x1800mm plné hladké (CPL laminát) požárně odolné 

EI30/DP3-C vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 15/P,L - blíže viz 

výpis vnitřních výplní

ks 2.000 8,170.00 16,340.00

220 K 76661.134
Montáž a dodávka dveří 1 křídlových vnitřních vel. 700x1970mm plné hladké (CPL laminát) vč. ocel. zárubně 

s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 16/P,L - blíže viz výpis vnitřních výplní
ks 2.000 3,350.00 6,700.00

221 K 76661.140

Montáž a dodávka dveří 1 křídlových vnitřních vel. 900x1970mm celoprosklené bezpeč. sklem, s PO 

EW30/DP3-C, samozavírač vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 

1a/P,L - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 5.000 26,050.00 130,250.00

222 K 76661.142

Montáž a dodávka dveří 1 křídlových vnitřních vel. 900x1970mm ze 2/3 prosklené bezpeč. sklem, s PO 

EW30/DP3-C, samozavírač vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 1b/P 

- blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 3.000 22,200.00 66,600.00

223 K 76661.144

Montáž a dodávka dveří 1 křídlových vnitřních vel. 800x1970mm ze 2/3 prosklené bezpeč. sklem, s PO 

EW30/DP3-C, samozavírač vč. ocel. zárubně s povr. úpravou, kování, systémových detailů a prvků, ozn. 

2a/P,L - blíže viz výpis vnitřních výplní

ks 2.000 20,450.00 40,900.00

D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 442,936.00

224 K 76711.100
Montáž a dodávka mezistěny šaten vel. 2550x2800mm z ocel.kce + svařované pletivo vč. povrchové úpravy, 

systémových detailů a prvků, ozn. Z/01 - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 2.000 17,493.00 34,986.00

225 K 76711.102

Montáž a dodávka zábradlí schodiště v-1,1m z ocel.kce + ocel. tyčoviny (vše dle stávajícího) vč. madla pr. 

50mm, kotvení přes ocel. plechy, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. Z/02-06 - blíže viz 

tabulka zámečnických výrobků 

bm 8.725 4,200.00 36,645.00

VV 2,4*2 4.800

VV 1,71*1 1.710

VV 0,34+0,35+1,525 2.215

VV Součet 8.725

226 K 76711.104
Montáž a dodávka protidešťové žaluzii VZT vel. 400x400mm pozink ocel vč. síťky proti hmyzu a ptákům, 

systémových detailů a prvků, ozn. Z/07a - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 2.000 3,500.00 7,000.00

227 K 76711.106
Montáž a dodávka protidešťové žaluzii VZT vel. 600x300mm pozink ocel vč. síťky proti hmyzu a ptákům, 

systémových detailů a prvků, ozn. Z/07b - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 7.000 3,970.00 27,790.00

228 K 76711.108
Montáž a dodávka protidešťové žaluzii VZT vel. 1000x315-225mm pozink ocel vč. síťky proti hmyzu a 

ptákům, systémových detailů a prvků, ozn. Z/07c - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 1.000 5,400.00 5,400.00

229 K 76711.110
Montáž a dodávka protidešťové žaluzii VZT vel. 800x400mm pozink ocel vč. síťky proti hmyzu a ptákům, 

systémových detailů a prvků, ozn. Z/07d - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 2.000 4,470.00 8,940.00

230 K 76711.112
Šetrná demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy schodiště vč. úpravy dle nového zateplení fasády, 

revize, systémových detailů a prvků, ozn. Z/08 - blíže viz tabulka zámečnických výrobků 
ks 1.000 50,000.00 50,000.00

231 K 76711.300
Montáž a dodávka nosné ocel. konstrukce v 1.pp (bez překladů) vč. kotvení přes chemické kotvy, povrchové 

úpravy, systémových detailů a prvků
t 0.106 57,000.00 6,042.00

VV dle statika + 20% ztratné

VV 1.pp

VV strop

VV 42,24*0,001*1,2 0.051

VV stěna A

VV 46,01*0,001*1,2 0.055

VV Součet 0.106

232 K 76711.302
Montáž a dodávka nosné ocel. konstrukce pro prodloužení průvlaku vč. kotvení přes chemické kotvy, 

povrchové úpravy, systémových detailů a prvků
t 0.328 57,000.00 18,696.00

VV dle statika + 20% ztratné

VV 273,12*0,001*1,2 0.328

VV Součet 0.328

233 K 76711.304
Montáž a dodávka nosné ocel. konstrukce stropu nad 2.np vč. kotvení přes chemické kotvy, povrchové 

úpravy, systémových detailů a prvků
t 2.595 57,000.00 147,915.00

VV dle statika + 20% ztratné

VV 2162,25*0,001*1,2 2.595

VV Součet 2.595
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234 K 76711.306
Montáž a dodávka nosné ocel. konstrukce střechy nad schodištěm vč. kotvení přes chemické kotvy, 

povrchové úpravy, systémových detailů a prvků
t 1.746 57,000.00 99,522.00

VV dle statika + 20% ztratné

VV 1455,29*0,001*1,2 1.746

VV Součet 1.746

D 767.1 Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot 2,710,126.00

235 K 7677.102

Montáž a dodávka Al vstupních dvoukřídlých dveří vel. 2100x2500mm celoproskledné, bezpečnostní, izol. 

bezpečnostní 2sklo vč. bezpez. zámku, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 50 - blíže viz výpis 

vnějších otvorů 

ks 1.000 77,945.00 77,945.00

236 K 7677.104
Montáž a dodávka Al vstupních dveří vel. 1000x2100mm plné PUR výplň, bezpečnostní vč. bezpez. zámku, 

povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 51 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 3.000 60,791.00 182,373.00

237 K 7677.106
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 2800x1750mm fix - otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, 

systémových detailů a prvků, ozn. 52 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 4.000 41,300.00 165,200.00

238 K 7677.108
Montáž a dodávka Al okna vel. 1800x750mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových 

detailů a prvků, ozn. 53 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 8.000 19,120.00 152,960.00

239 K 7677.110
Montáž a dodávka Al kruhového okna pr. 1500mm fix, izolační 3sklo vč. povrch. úpravy, systémových detailů 

a prvků, ozn. 54 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 3.000 43,600.00 130,800.00

240 K 7677.112
Montáž a dodávka Al kruhového okna pr. 2000mm fix, izolační 3sklo vč. povrch. úpravy, systémových detailů 

a prvků, ozn. 55 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 2.000 48,150.00 96,300.00

241 K 7677.114
Montáž a dodávka Al skleněné stěny vel. 1870x3220mm fix - otvíravá část, bezpeč. sklo, izolační 3sklo vč. 

přídavných rámů, kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 56 - blíže viz výpis vnějších 
ks 1.000 58,523.00 58,523.00

242 K 7677.116
Montáž a dodávka Al skleněné stěny vel. 2875x3220mm fix - otvíravá část, bezpeč. sklo, izolační 3sklo vč. 

přídavných rámů, kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 57 - blíže viz výpis vnějších 
ks 1.000 74,358.00 74,358.00

243 K 7677.118
Montáž a dodávka Al skleněné stěny vel. 1840x1850mm fix - otvíravá část, bezpeč. sklo, izolační 3sklo vč. 

přídavných rámů, kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 58 - blíže viz výpis vnějších 
ks 1.000 39,489.00 39,489.00

244 K 7677.120
Montáž a dodávka Al skleněné stěny vel. 2420x1850mm fix - otvíravá část, bezpeč. sklo, izolační 3sklo vč. 

přídavných rámů, kování, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 59 - blíže viz výpis vnějších 
ks 1.000 50,600.00 50,600.00

245 K 7677.130

Montáž a dodávka předokenní venkovní žaluzie v podomítkové schránce vel. 3500x3250mm, lamely C/80, 

elekt. ovládání na ovladač vč. ukotvení, pir izolace, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. OS/01 - 

blíže viz výpis vnějších otvorů 

ks 3.000 19,521.00 58,563.00

246 K 7677.132

Montáž a dodávka předokenní venkovní žaluzie v podomítkové schránce vel. 3500x1100mm, lamely C/80, 

elekt. ovládání na ovladač vč. ukotvení, pir izolace, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. OS/01 - 

blíže viz výpis vnějších otvorů 

ks 1.000 13,594.00 13,594.00

247 K 7677.134

Montáž a dodávka předokenní venkovní žaluzie v podomítkové schránce vel. 1650x1100mm, lamely C/80, 

elekt. ovládání na ovladač vč. ukotvení, pir izolace, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. OS/01 - 

blíže viz výpis vnějších otvorů 

ks 1.000 11,514.00 11,514.00

248 K 7677.136

Montáž a dodávka předokenní venkovní žaluzie v podomítkové schránce vel. 3500x2200mm, lamely C/80, 

elekt. ovládání na ovladač vč. ukotvení, pir izolace, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. OS/01 - 

blíže viz výpis vnějších otvorů 

ks 5.000 16,687.00 83,435.00

249 K 7677.140
Montáž a dodávka Al okna vel. 1100x860mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, systémových 

detailů a prvků, ozn. 60 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 5.000 16,656.00 83,280.00

250 K 7677.142
Montáž a dodávka Al kruhového okna pr. 2440mm fix, izolační 3sklo vč. povrch. úpravy, systémových detailů 

a prvků, ozn. 61 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 3.000 57,780.00 173,340.00

251 K 7677.144

Montáž a dodávka Al vstupních dvoukřídlých dveří vel. 1920x2450mm celoproskledné, bezpečnostní, izol. 

bezpečnostní 2sklo vč. bezpez. zámku, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 62 - blíže viz výpis 

vnějších otvorů 

ks 1.000 75,690.00 75,690.00

252 K 7677.146
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x3250mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. 

úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 63 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 4.000 77,520.00 310,080.00

253 K 7677.148
Montáž a dodávka Al okna vel. 1650x1100mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, 

systémových detailů a prvků, ozn. 64 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 1.000 20,931.00 20,931.00

254 K 7677.150
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x1100mm otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. úpravy, 

systémových detailů a prvků, ozn. 65 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 1.000 43,161.00 43,161.00

255 K 7677.152
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2160mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. 

úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 66 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 2.000 54,951.00 109,902.00

256 K 7677.154
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2680mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. 

úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 67 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 2.000 72,444.00 144,888.00

257 K 7677.156
Montáž a dodávka Al sestavy oken vel. 3500x2200mm fix + otvíravé, izolační 3sklo vč. kování, povrch. 

úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. 68 - blíže viz výpis vnějších otvorů 
ks 10.000 55,320.00 553,200.00

D 771 Podlahy z dlaždic 158,161.25
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258 K 771474.12
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm vč. 

montáže a dodávky systémových lišt a doplňků
m 17.980 97.66 1,755.93

VV 2,9+2,7+1,07 6.670

VV 3,54+2,7+1,07 7.310

VV 1,0*2*2 4.000

VV sokkeram Mezisoučet 17.980

VV Součet 17.980

259 M 597614.6 soklová dlaždice m 19.778 237.50 4,697.28

VV sokkeram*1,1 19.778

VV Součet 19.778

260 K 7714741.3
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 

120 mm vč. montáže a dodávky systémových lišt a doplňků
m 7.110 113.80 809.12

VV schodiště

VV 2,7*2+1,71 7.110

VV soklkeramschos Mezisoučet 7.110

VV Součet 7.110

261 M 597614.5 soklová dlaždice schodiště m 7.821 380.00 2,971.98

VV soklkeramschos*1,1 7.821

VV Součet 7.821

262 K 771474112.1 Příplatek na montáž a dodávku systémových prvků keramického soklu (lišty, profily aj.) m 27.599 71.41 1,970.84

VV (2,9+2,7+1,07)*1,1 7.337

VV (3,54+2,7+1,07)*1,1 8.041

VV (1,0*2*2)*1,1 4.400

VV schodiště

VV (2,7*2+1,71)*1,1 7.821

VV Součet 27.599

263 K 7715541.2
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2 vč. montáže a dodávky 

rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků
m2 35.936 509.86 18,322.33

VV skladba stropu str01a

VV 11,8 11.800

VV skladba P03

VV 5,3 5.300

VV strop 02

VV 6,6 6.600

VV schodiště

VV stupně

VV 8*0,3*1,0*2 4.800

VV 5*0,3*1,0 1.500

VV podstupně

VV 6*0,164*1,0 0.984

VV 9*0,164*1,0*2 2.952

VV mezipodesty

VV 1,0*1,0*2 2.000

VV dlazbateraco Mezisoučet 35.936

VV Součet 35.936

264 M 592470.1 dlaždice teracová tl. 30mm R10 (barva a velikost bude vyvzorována dle stávající dlažby na schodišti) m2 39.530 522.50 20,654.43

VV dlazbateraco*1,1 39.530

VV Součet 39.530

265 K 7715742.3

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, 

ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků

m2 50.420 713.39 35,969.12

VV sklp02 50.420

VV dlazbakeram Mezisoučet 50.420

VV Součet 50.420

266 M 597614.10 dlažba keramická R10 + spárování (předpokládaný standard 1500kč/m2) m2 55.462 1,250.00 69,327.50

VV dlazbakeram 50.420

VV ztartné
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VV dlazbakeram*0,1 5.042

VV Součet 55.462

267 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4.391 383.22 1,682.72 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 883,474.52

268 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 669.229 20.00 13,384.58 CS ÚRS 2020 01

VV sklp01 608.410

VV str01 60.270

VV skladba stropa str03

VV 0,61*0,9 0.549

VV Součet 669.229

269 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 669.229 20.00 13,384.58 CS ÚRS 2020 01

VV sklp01 608.410

VV str01 60.270

VV skladba stropa str03

VV 0,61*0,9 0.549

VV Součet 669.229

270 K 7762111.1
Lepení textilních pásů vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt 

a doplňků
m2 6.750 220.00 1,485.00

VV 1.pp

VV mč -1.14a

VV 5,2 5.200

VV kobereczatez Mezisoučet 5.200

VV vytažení pro sokl

VV soklkoberec*0,1 1.550

VV Součet 6.750

271 M 697510.20 koberec zátěžový (předpokládaný standard 900kč/m2) m2 7.425 800.00 5,940.00

VV kobereczatez 5.200

VV soklkoberec*0,1 1.550

VV ztratné

VV kobereczatez*0,1 0.520

VV soklkoberec*0,1*0,1 0.155

VV Součet 7.425

272 K 7762121.1
Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů vč. montáže a dodávky 

rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků
m2 5.470 220.00 1,203.40

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 5,47 5.470

VV kobereccistici Mezisoučet 5.470

VV Součet 5.470

273 M 697510.10 koberec čistící - rohože (předpokládaný standard 900kč/m2) m2 6.017 800.00 4,813.60

VV kobereccistici 5.470

VV ztratné

VV kobereccistici*0,1 0.547

VV Součet 6.017

274 K 7762311.1 Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) m2 719.139 180.00 129,445.02

VV sklp01 608.410

VV str01 60.270

VV skladba stropa str03

VV 0,61*0,9 0.549

VV vinylpodlaha Mezisoučet 669.229

VV sokl

VV soklvinyl*0,1 49.910

VV Součet 719.139

275 M 284110.10 vinylová podlaha - tř.zátěž 34,43,  µ≥0,5 (předpokládaný standard 1000kč/m2) m2 791.053 800.00 632,842.40

VV vinylpodlaha 669.229

Strana 51 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV soklvinyl*0,1 49.910

VV ztratné

VV vinylpodlaha*0,1 66.923

VV soklvinyl*0,1*0,1 4.991

VV Součet 791.053

276 K 776411111.1 Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.) m 514.603 50.00 25,730.15

VV předpoklad - 10cm

VV mc. -1.12

VV 21,82-(2,1+0,9*6) 14.320

VV mč -1.13

VV 35,32-0,9*2 33.520

VV Mč -1.37-1-39

VV 23,7-0,9*3 21.000

VV 12,28-0,7 11.580

VV mč -1.19

VV 29,72-0,9*6 24.320

VV 1.np

VV mč 0.16

VV 27,4-0,9 26.500

VV mč 0.15,18

VV 42,45-(1,0+0,9*2+2,2+4,0) 33.450

VV (1,55+1,5+1,6*2) 6.250

VV mč 0.32

VV 27,72-1,0*3 24.720

VV 2.np

VV mč 1.14

VV 42,45-(1,0+0,9*2+2,2+4,0) 33.450

VV mč 1.16a

VV 11,35-(1,6*2+0,8) 7.350

VV mč 1.15

VV 27,4-0,9 26.500

VV mč 1.18,19,20,22

VV 31,25-0,8 30.450

VV 40,52-0,9*2 38.720

VV 31,1-0,9 30.200

VV 33,2-0,8 32.400

VV mč 1.25

VV 10,9-2,1-0,9 7.900

VV 3.np

VV 11,2+39,9 51.100

VV ostatní 10%

VV 453,73*0,1 45.373

VV soklvinyl Mezisoučet 499.103

VV sokl pro koberce

VV 3,1*2+9,3 15.500

VV soklkoberec Mezisoučet 15.500

VV Součet 514.603

277 M 28411000.1 sokl systémový pro vinylové podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) m 549.013 100.00 54,901.30

VV soklvinyl*1.10 549.013

278 M 28411000.2 sokl systémový pro textilní podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) m 17.050 20.00 341.00

VV soklkoberec*1.10 17.050

279 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3.491 1.00 3.49 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 107,990.88

280 K 78147411.10
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. montáže a 

dodávky rohových, ukončujících a jiných systémových lišt a přípravy podkladu
m2 66.380 735.63 48,831.12

VV 1.np
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VV mč 0.10,11,12

VV (1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

VV mč 0.16

VV 2,0*2,0 4.000

VV 2.np

VV mč 1.09,1.10

VV (1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

VV mc 1.15

VV 2,0*2,0 4.000

VV mč 1.18

VV 3,1*2,0 6.200

VV mč 2.21

VV 1,75*2,0 3.500

VV mč.2.14

VV 4,1*2,0 8.200

VV keramobklad Mezisoučet 66.380

VV Součet 66.380

281 M 597610.10 obklad keramický (předpokládaný standard 1000kč/m2) m2 73.018 800.00 58,414.40

VV keramobklad 66.380

VV ztratné

VV keramobklad*0,1 6.638

VV Součet 73.018

282 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1.945 383.22 745.36 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 184,906.04

283 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 35.475 10.00 354.75 CS ÚRS 2020 01

VV stávající zárubně

VV předpoklad

VV (0,9+2,1*2)*0,25*8 10.200

VV (0,8+2,1*2)*0,25*8 10.000

VV (0,7+2,1*2)*0,25*2 2.450

VV (1,8+2,1*2)*0,25*1 1.500

VV (1,1+2,1*2)*0,25*1 1.325

VV ostatní

VV 10,0 10.000

VV naterzarubně Mezisoučet 35.475

VV Součet 35.475

284 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 35.475 80.00 2,838.00 CS ÚRS 2020 01

VV naterzarubně 35.475

VV Součet 35.475

285 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 35.475 100.00 3,547.50 CS ÚRS 2020 01

VV naterzarubně 35.475

VV Součet 35.475

286 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 35.475 100.00 3,547.50 CS ÚRS 2020 01

VV naterzarubně 35.475

VV Součet 35.475

287 K 7838271.5 Omyvatelný nátěr omítek vč systémové přípravy podkladu m2 430.567 392.48 168,988.94

VV dle projektantky

VV 1.pp

VV šatny + chodby

VV (57,44+23,29+34,84)*1,6 184.912

VV -(0,9*1,6*16+0,7*1,6*2+1,45*1,6) -27.600

VV schodiště

VV 13,4*1,6*3 64.320

VV 1.np
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VV 43,38*1,6 69.408

VV -(4,0+0,9*2+1,0)*1,6 -10.880

VV 2.np

VV (48,23+20,6+24,26)*1,6 148.944

VV -(0,8*2+0,9*7+4,0)*1,6 -19.040

VV Mezisoučet 410.064

VV ostatní

VV 410,064*0,05 20.503

VV Součet 430.567

288 K 783913161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický m2 83.970 67.04 5,629.35 CS ÚRS 2020 01

VV str01 60.270

VV skladba stropu str01a

VV 11,8 11.800

VV skladba P03

VV 5,3 5.300

VV strop 02

VV 6,6 6.600

VV Součet 83.970

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 504,850.36

289 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703 3.84 8,896.14 CS ÚRS 2020 01

VV malbyoskr 2,316.703

VV Součet 2,316.703

290 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703 26.98 62,504.65 CS ÚRS 2020 01

VV malbyoskr 2,316.703

VV Součet 2,316.703

291 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703 23.74 54,998.53 CS ÚRS 2020 01

VV z 30%

VV stropy

VV 1.pp

VV mč -1,09

VV 14,24*0,3 4.272

VV mc -1.10

VV 5,47*0,3 1.641

VV mč -1.12

VV (14,2+1,5*0,5*5)*0,3 5.385

VV mc -1.13

VV 63,77*0,3 19.131

VV 2,2*0,5*4*0,3 1.320

VV mč -1.14

VV 19,024*0,3 5.707

VV mc -1.19

VV 36,0*0,3 10.800

VV (6,1*2+4,35*2)*0,5*0,3 3.135

VV mč -1.21

VV 7,24*0,3 2.172

VV 1,7*0,5*2*0,3 0.510

VV mč -1.22

VV 10,33*0,3 3.099

VV 2,55*0,5*2*0,3 0.765

VV mc -1.23

VV 26,7*0,3 8.010

VV 4,35*0,5*2*0,3 1.305

VV mc -1.36-37,38

VV 23,28*0,3 6.984

VV (2,45*4+8,6)*0,5*0,3 2.760

VV mc -1.39
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VV 6,7*0,3 2.010

VV ostatní

VV (9,0+15,35)*0,3 7.305

VV 1.np

VV mč 0.10,11

VV (5,8+4,88+5,0+6,07)*0,3 6.525

VV mč 0.19

VV 21,73*0,3 6.519

VV mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27

VV (13,14+19,02+37,65+11,88+8,5+10,92+37,8+16,68+8,88)*0,3 49.341

VV 2.np

VV mc 1.09,10

VV (5,8+4,88+5,0+6,07)*0,3 6.525

VV mc 0.16

VV 27,26*0,3 8.178

VV steny

VV z 70%

VV 1.pp

VV mč -1.09

VV 12,0*3,03*0,7 25.452

VV 0,4*0,5*4*0,7 0.560

VV mc -1.10

VV (3,3+0,3)*3,03*0,7 7.636

VV (0,5+0,3)*2,1*0,7 1.176

VV mc -1.12

VV 21,82*3,03*0,7 46.280

VV -(0,9*2,1*6+2,1*3,03) -17.703

VV mč -1.13

VV 64,67*3,03*0,7 137.165

VV -(3,655*0,5+0,9*2,1*2) -5.608

VV -(0,9*2,1) -1.890

VV mc -1.14

VV 6,9*0,35*0,7 1.691

VV 13,48*3,03*0,7 28.591

VV -4,67 -4.670

VV mc -1.15,17,18,16,31,29,26 - steny po výmene otvoru

VV (2,425*2+1,9*2+2,52*2+1,8+2,9+4,4+3,3)*3,03*0,7 55.337

VV -(1,1*2,45*2+1,1*0,85*5+1,92*2,45) -14.769

VV (1,1*2+2,45*2+1,1*5+0,85*5+1,92+2,45)*2*0,42*0,7 12.477

VV mc -1.19

VV 29,72*3,03*0,7 63.036

VV -(0,9*2,1*6) -11.340

VV -(0,9*2,1) -1.890

VV mc -1.21

VV 12,9*3,03*0,7 27.361

VV mc -1.22

VV 11,8*3,03*0,7 25.028

VV -0,9*1,97 -1.773

VV mc -1.23

VV 20,46*3,03*0,7 43.396

VV -0,9*2,1 -1.890

VV mc -1.24

VV 14,55*3,03*0,7 30.861

VV -0,8*2,1 -1.680

VV mc -1.36-37,38

VV 23,7*3,03*0,7 50.268

VV -0,9*2,1*3 -5.670

VV mč -1.39

VV 6,1*1,8*0,7 7.686
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VV 1np

VV mč 0.10,11,12

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2*0,7 67.096

VV 5,9*(3,55-2,0)*0,7 6.402

VV -1,6*2,4*3 -11.520

VV (1,6+2,4)*2*0,425*3*0,7 7.140

VV mc 0.16

VV 18,4*3,55*0,7 45.724

VV -(2,8*1,75)*2 -9.800

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2*0,7 5.351

VV mc 0.15

VV 42,45*3,65*0,7 108.460

VV -(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

VV mc 0.18/19

VV 22,1*3,65*0,7 56.466

VV -(2,2*2,4*2+4,65*2,4) -21.720

VV mc 0.32

VV 27,6*3,55*0,7 68.586

VV -(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55+3,5*3,25+2,94*3,5) -61.248

VV (3,5+3,25)*2*0,42*0,7 3.969

VV mč 0.21

VV 34,51*3,55*0,7 85.757

VV -(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

VV (3,5+3,25)*2*0,42*2*0,7 7.938

VV mc 0.30

VV 10,6*4,02*0,7 29.828

VV -(1,6*2,1+0,9*2,1) -5.250

VV zbylé místnosti 

VV mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27

VV (0,7+0,55)*3,55*0,7 3.106

VV (10,05+0,4)*3,55*0,7 25.968

VV -3,5*3,25 -11.375

VV (3,5+3,25)*2*0,42*0,7 3.969

VV 26,25*3,55*0,7 65.231

VV -3,5*2,68*2 -18.760

VV (3,5+2,68)*2*0,42*2*0,7 7.268

VV 14,7*3,55*0,7 36.530

VV -1,65*1,1 -1.815

VV (1,65*1,1)*2*0,42*0,7 1.067

VV 12,5*3,55*0,7 31.063

VV -3,5*1,1 -3.850

VV (3,5*1,1)*2*0,42*0,7 2.264

VV 14,3*3,55*0,7 35.536

VV -0,8*1,97*4 -6.304

VV 46,77*3,55*0,7 116.223

VV -3,5*2,16*2 -15.120

VV (3,5+2,16)*2*0,42*2*0,7 6.656

VV -0,8*1,97*2 -3.152

VV 2np

VV mč 1.09+1.10

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2*0,7 67.096

VV 5,9*(3,55-2,0)*0,7 6.402

VV -1,6*2,4*3 -11.520

VV (1,6+2,4)*2*0,425*3*0,7 7.140

VV mc 1.14

VV 42,45*3,65*0,7 108.460

VV -(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

VV mč 1.15

VV 18,4*3,55*0,7 45.724
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VV -(2,8*1,75)*2 -9.800

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2*0,7 5.351

VV mc 1.17

VV 21,7*3,3*0,7 50.127

VV -(0,8*1,9*2+4,67) -7.710

VV mc 1.18

VV (31,25-6,4)*3,3*0,7 57.404

VV -(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

VV mc 1.19-1.20

VV (40,5-6,4)*3,3*0,7 78.771

VV -(0,8*1,9*2+3,5*2,2*3) -26.140

VV (3,5+2,2)*2*0,2*3*0,7 4.788

VV mc 1.21

VV 33,21*3,3*0,7 76.715

VV -(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

VV mc 1.22

VV (31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3*0,7 37.191

VV -(0,9*1,9+3,5*2,2*2) -17.110

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

VV mc 1.23

VV 49,6*3,3*0,7 114.576

VV -(0,9*1,97*4+0,8*1,97*2+2,2*3,22*2) -24.412

VV mc 1.24

VV 15,4*3,3*0,7 35.574

VV -(0,9*1,9+3,5*2,2) -9.410

VV (3,5+2,2)*2*0,2*0,7 1.596

VV mč 1.16a,16

VV 16,1*3,5*0,7 39.445

VV -4,7 -4.700

VV (10,3+1,45)*3,5*0,7 28.788

VV -(2,2*3,5*2+0,8*1,97) -16.976

VV 3.np

VV mč 2.18

VV 2,55*2,6*2*0,7 9.282

VV mč 2.21

VV (1,0*2+7,7+3,2)*2,6*0,7 23.478

VV 2,2*0,5*7*0,3 2.310

VV zbytek místností

VV (4,2*5+4,1)*0,64*0,3*2 9.638

VV (4,2*3+4,1*2)*2,1*0,7 30.576

VV 9,94*1,65*0,3*2 9.841

VV 9,44*11*2*0,7 145.376

VV 27,8*0,7 19.460

VV mc 2.13,14,12

VV 31,68*2,77*0,7 61.428

VV -(2,34*2,285+0,8*1,97) -6.923

VV 4,8*(2,77-2,0)*0,7 2.587

VV -0,6*1,97 -1.182

VV 26,34*2,76*0,7 50.889

VV -(0,8*1,97+2,37*1,49) -5.107

VV schodište - pravá strana

VV (4,4+4,4)*2*8,67*0,7 106.814

VV -(1,8*3) -5.400

VV jádro

VV 6,04*8,67*0,7 36.657

VV ostění

VV 4,7*0,12*3*0,7 1.184
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VV malbyoskr Součet 2,316.703

292 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,440.757 12.94 70,403.40 CS ÚRS 2020 01

VV malbaschodiste 431.718

VV malba 5,009.039

VV Součet 5,440.757

293 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 5,009.039 56.39 282,459.71 CS ÚRS 2020 01

VV stropy ze 100% dle oškrábaní

VV stropy

VV 1.pp

VV mč -1,09

VV 14,24 14.240

VV mc -1.10

VV 5,47 5.470

VV mč -1.12

VV (14,2+1,5*0,5*5) 17.950

VV mc -1.13

VV 63,77 63.770

VV 2,2*0,5*4 4.400

VV mč -1.14

VV 19,024 19.024

VV mc -1.19

VV 36,0 36.000

VV (6,1*2+4,35*2)*0,5 10.450

VV mč -1.21

VV 7,24 7.240

VV 1,7*0,5*2 1.700

VV mč -1.22

VV 10,33 10.330

VV 2,55*0,5*2 2.550

VV mc -1.23

VV 26,7 26.700

VV 4,35*0,5*2 4.350

VV mc -1.36-37,38

VV 23,28 23.280

VV (2,45*4+8,6)*0,5 9.200

VV mc -1.39

VV 6,7 6.700

VV ostatní

VV (9,0+15,35) 24.350

VV 1.np

VV mč 0.10,11

VV (5,8+4,88+5,0+6,07) 21.750

VV mč 0.19

VV 21,73 21.730

VV mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27

VV (13,14+19,02+37,65+11,88+8,5+10,92+37,8+16,68+8,88) 164.470

VV 2.np

VV mc 1.09,10

VV (5,8+4,88+5,0+6,07) 21.750

VV mc 0.16

VV 27,26 27.260

VV ******************

VV steny ze 100% dle oškrábaní - všechny stávající steny

VV 1.pp

VV mc -1.09

VV 12,0*3,03 36.360

VV 0,4*0,5*4 0.800

VV mc -1.10
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VV (3,3+0,3)*3,03 10.908

VV (0,5+0,3)*2,1 1.680

VV mc -1.12

VV 21,82*3,03 66.115

VV -(2,1*3,03) -6.363

VV mc -1.13

VV 64,67*3,03 195.950

VV mc -1.14

VV 6,9*0,35 2.415

VV 13,48*3,03 40.844

VV -4,67 -4.670

VV mc -1.15,17,18,16,31,29,26 - steny po výmene otvoru

VV (2,425*2+1,9*2+2,52*2+1,8+2,9+4,4+3,3)*3,03 79.053

VV -(1,1*2,45*2+1,92*2,45) -10.094

VV (1,1*2+2,45*2+1,1*5+0,85*5+1,92+2,45)*2*0,42 17.825

VV mc -1.19

VV 29,72*3,03 90.052

VV mc -1.21

VV 12,9*3,03 39.087

VV mc -1.22

VV 11,8*3,03 35.754

VV mc -1.23

VV 20,46*3,03 61.994

VV mc -1.24

VV 14,55*3,03 44.087

VV mc -1.36-37,38

VV 23,7*3,03 71.811

VV mc -1.39

VV 6,1*1,8 10.980

VV 1np

VV mč 0.10,11,12

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

VV 5,9*(3,55-2,0) 9.145

VV (1,6+2,4)*2*0,425*3 10.200

VV mc 0.16

VV 18,4*3,55 65.320

VV -(2,8*1,75)*2 -9.800

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

VV mc 0.15

VV 42,45*3,65 154.943

VV -(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

VV mc 0.18/19

VV 22,1*3,65 80.665

VV -(2,2*2,4*2+4,65*2,4) -21.720

VV mc 0.32

VV 27,6*3,55 97.980

VV -(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55+3,5*3,25+2,94*3,5) -61.248

VV (3,5+3,25)*2*0,42 5.670

VV mc 0.21

VV 34,51*3,55 122.511

VV -(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

VV (3,5+3,25)*2*0,42*2 11.340

VV mc 0.30

VV 10,6*4,02 42.612

VV zbylé místnosti 

VV mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27

VV (0,7+0,55)*3,55 4.438

VV (10,05+0,4)*3,55 37.098

VV -3,5*3,25 -11.375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,5+3,25)*2*0,42 5.670

VV 26,25*3,55 93.188

VV -3,5*2,68*2 -18.760

VV (3,5+2,68)*2*0,42*2 10.382

VV 14,7*3,55 52.185

VV (1,65*1,1)*2*0,42 1.525

VV 12,5*3,55 44.375

VV (3,5*1,1)*2*0,42 3.234

VV 14,3*3,55 50.765

VV 46,77*3,55 166.034

VV -3,5*2,16*2 -15.120

VV (3,5+2,16)*2*0,42*2 9.509

VV 2np

VV mč 1.09+1.10

VV (4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

VV 5,9*(3,55-2,0) 9.145

VV (1,6+2,4)*2*0,425*3 10.200

VV mc 1.14

VV 42,45*3,65 154.943

VV -(4,0*3,55+2,2*3,55) -22.010

VV mc 1.15

VV 18,4*3,55 65.320

VV (2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

VV mc 1.17

VV 21,7*3,3 71.610

VV -(4,67) -4.670

VV mc 1.18

VV (31,25-6,4)*3,3 82.005

VV -(3,5*2,2*2) -15.400

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

VV mc 1.19-1.20

VV (40,5-6,4)*3,3 112.530

VV -(3,5*2,2*3) -23.100

VV (3,5+2,2)*2*0,2*3 6.840

VV mc 1.21

VV 33,21*3,3 109.593

VV -(3,5*2,2*2) -15.400

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

VV mc 1.22

VV (31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3 53.130

VV -(3,5*2,2*2) -15.400

VV (3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

VV mc 1.23

VV 49,6*3,3 163.680

VV -(2,2*3,22*2) -14.168

VV mc 1.24

VV 15,4*3,3 50.820

VV -(3,5*2,2) -7.700

VV (3,5+2,2)*2*0,2 2.280

VV mč 1.16a,16

VV 16,1*3,5 56.350

VV -4,7 -4.700

VV (10,3+1,45)*3,5 41.125

VV -(2,2*3,5*2) -15.400

VV 3.np

VV mc 2.18

VV 2,55*2,6*2 13.260

VV mč 2.21

VV (1,0*2+7,7+3,2)*2,6 33.540
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VV 2,2*0,5*7 7.700

VV zbytek místností

VV (4,2*5+4,1)*0,64*2 32.128

VV (4,2*3+4,1*2)*2,1 43.680

VV 9,94*1,65*2 32.802

VV 9,44*11*2 207.680

VV 27,8 27.800

VV mc 2.13,14,12

VV 31,68*2,77 87.754

VV -(2,34*2,285) -5.347

VV 4,8*(2,77-2,0) 3.696

VV 26,34*2,76 72.698

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*8,67 152.592

VV jádro

VV 6,04*8,67 52.367

VV ostění

VV 4,7*0,12*3 1.692

VV malba nových novém zdivu dle omítek

VV 1.pp

VV mč -1.10

VV 2,74*2,53*2 13.864

VV mč -1.13

VV (0,9*2,1+4,55*3,03)*2 31.353

VV mč -1.14a a -1.39

VV 1,6*3,03*2 9.696

VV 3,24*1,8*2 11.664

VV mč -1.21,22,23

VV (3,9+2,55)*3,03*2 39.087

VV 1,6*2,1*2 6.720

VV mč -1.33

VV 2,2*2,53*2 11.132

VV 1.np

VV 5,0*4,02*2 40.200

VV 4,02*0,15 0.603

VV 2.np

VV (4,1+6,625*2+5,0)*3,6*2 160.920

VV 4,65*3,68*2 34.224

VV 1,26*2,2*2 5.544

VV 3.np

VV (4,2*2+4,1*3)*1,9*2 78.660

VV okolo kruhových oken

VV 1,5*1,5*3 6.750

VV 4,7*0,13*3 1.833

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*6,737 118.571

VV -(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

VV jádro

VV 6,04*6,737 40.691

VV ostění

VV 5,7*0,12*2 1.368

VV ********************************

VV sdk kce

VV "stará budova"

VV mč 2.04

VV 4,017*2,6 10.444

VV 1.mp

VV mč 0.10

VV mč 0.10
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VV 1,11*4,02*2 8.924

VV 2.np

VV mc 1.09

VV 1,11*4,02*2 8.924

VV sdk1 208.362

VV sdk2 129.337

VV sdk3 5.694

VV detail D4a

VV (1,25*2)*1,2 3.000

VV detail D4b

VV (1,655+0,59)*1,2 2.694

VV DETAIL OPLÁŠTENÍ STOJINY V ŽB STENE

VV 1,3*2*0,6 1.560

VV opláštění mč 0.28

VV 4,4*0,3*0,6 0.792

VV DETAIL OPLÁŠTĚNÍ STOJINY V ŽB STĚNĚ

VV 2,1*4*0,43 3.612

VV 1.pp

VV nadpraží

VV 1,0*1,2 1.200

VV odpočet obkladu

VV -keramobklad -66.380

VV mč 2.13

VV 59,7 59.700

VV malba Součet 5,009.039

294 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 431.718 59.27 25,587.93 CS ÚRS 2020 01

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*8,67*0,3 45.778

VV jádro

VV 6,04*8,67*0,3 15.710

VV ostění

VV 4,7*0,12*3*0,3 0.508

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*7,95 139.920

VV -(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

VV jádro

VV 6,04*7,95 48.018

VV ostění

VV 5,7*0,12*2 1.368

VV okolo kruhových oken

VV 1,5*1,5*3 6.750

VV 4,7*0,13*3 1.833

VV schodiště

VV (4,4+4,4)*2*7,95 139.920

VV jádro

VV 6,04*7,95 48.018

VV ostění

VV 5,7*0,12*2 1.368

VV malbaschodiste Součet 431.718
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Ing. Radovan 

Novotný

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Propos Liberec 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 556,071.90

D 721 Vnitřní kanalizace 115,252.40
1 K 721001 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - dodávka m 60.000 100.00 6,000.00

2 K 721002 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž m 60.000 158.00 9,480.00

3 K 721003 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - dodávka m 7.000 79.00 553.00

4 K 721004 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - montáž m 7.000 158.00 1,106.00

5 K 721005 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - dodávka m 55.000 83.00 4,565.00

6 K 721006 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž m 55.000 178.00 9,790.00

7 K 721007 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - dodávka m 55.000 341.00 18,755.00

8 K 721008 Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž m 55.000 393.00 21,615.00

9 K 721009 Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - dodávka kus 10.000 131.00 1,310.00

10 K 721010 Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - montáž kus 10.000 51.00 510.00

11 K 721011 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN50 - dodávka kus 1.000 65.00 65.00

12 K 721012 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN50 - montáž kus 1.000 56.00 56.00

13 K 721013 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - dodávka kus 3.000 95.00 285.00

14 K 721014 Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž kus 3.000 57.00 171.00

15 K 721015 Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou - dodávka kus 6.000 674.00 4,044.00

16 K 721016 Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou - montáž kus 6.000 85.00 510.00

17 K 721017 Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu - dodávka kus 4.000 78.00 312.00

18 K 721018 Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu - montáž kus 4.000 88.00 352.00

19 K 721019
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN50, včetně 

střešní krycí růžice - dodávka
kus 1.000 518.00 518.00

20 K 721020
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN50, včetně 

plastové střešní krycí růžice - montáž
kus 1.000 32.00 32.00

21 K 721021
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně 

střešní krycí růžice - dodávka
kus 3.000 274.00 822.00

22 K 721022
Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně 

plastové střešní krycí růžice - montáž
kus 3.000 99.00 297.00

23 K 721023
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru 

D32 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka
kus 1.000 1,000.00 1,000.00

03a - Zdravotní technika

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

03 - Specialisté
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 721024 Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 1.000 350.00 350.00

25 K 721025
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru 

DN50 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka
kus 1.000 1,002.00 1,002.00

26 K 721026 Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 1.000 350.00 350.00

27 K 721027
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru 

DN110 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka
kus 3.000 1,206.00 3,618.00

28 K 721028 Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 3.000 380.00 1,140.00

29 K 721029
Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy pro odpadní 

kondenzát od pojistného ventilu u EL zásobníků TV - dodávka
m 10.000 98.00 980.00

30 K 721030 Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy - montáž m 10.000 177.00 1,770.00

31 K 721031 Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí DN32 - dodávka m 60.000 15.00 900.00

32 K 721032 Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí DN32 - montáž m 60.000 17.00 1,020.00

33 K 721033 Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50 - dodávka kus 2.000 177.00 354.00

34 K 721034 Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50 - montáž kus 2.000 376.00 752.00

35 K 721035 Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75 - dodávka kus 2.000 177.00 354.00

36 K 721036 Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75 - montáž kus 2.000 412.00 824.00

37 K 721037 Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110 - dodávka kus 2.000 187.00 374.00

38 K 721038 Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110 - montáž kus 2.000 491.00 982.00

39 K 721039
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a 

bodem tání +1000°C - dodávka
kg 2.000 220.00 440.00

40 K 721040
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a 

bodem tání +1000°C - montáž
kg 2.000 350.00 700.00

41 K 721041
Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo 

za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - dodávka
kus 10.000 54.00 540.00

42 K 721042
Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo 

za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - montáž
kus 10.000 284.00 2,840.00

43 K 721043

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro 

propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí DN32, včetně pojistných ventilů a setů od 

EL zásobníků TV - dodávka

m 15.000 54.00 810.00

44 K 721044

Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro 

propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí DN32, včetně pojistných ventilů a setů od 

EL zásobníků TV - montáž

m 15.000 40.00 600.00

45 K 721045 Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka kg 4.000 62.00 248.00

46 K 721046 Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž kus 1.000 5,460.00 5,460.00

47 K 721047
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
t 0.400 10,811.00 4,324.40

48 K 721048 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0.400 5,930.00 2,372.00

D 722 Vnitřní vodovod 158,645.50
49 K 722001 Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka m 100.000 67.00 6,700.00

50 K 722002 Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž m 100.000 241.00 24,100.00

51 K 722003 Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka m 104.000 92.00 9,568.00

52 K 722004 Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž m 104.000 378.00 39,312.00

53 K 722005
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - 

dodávka
m 63.000 15.00 945.00

54 K 722006
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - 

montáž
m 63.000 17.00 1,071.00

55 K 722007
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu) - 

dodávka
m 37.000 21.00 777.00

56 K 722008
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu) - 

montáž
m 37.000 17.00 629.00
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57 K 722009
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu) - 

dodávka
m 53.000 16.00 848.00

58 K 722010
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu) - 

montáž
m 53.000 31.00 1,643.00

59 K 722011
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu) - 

dodávka
m 51.000 24.00 1,224.00

60 K 722012
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu) - 

montáž
m 51.000 19.00 969.00

61 K 722013 Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka kus 2.000 272.00 544.00

62 K 722014 Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž kus 2.000 60.00 120.00

63 K 722015 Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka kus 8.000 357.00 2,856.00

64 K 722016 Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž kus 8.000 73.00 584.00

65 K 722017 Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15) - dodávka kus 1.000 121.00 121.00

66 K 722018 Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15) - montáž kus 1.000 54.00 54.00

67 K 722019 Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15) - dodávka kus 2.000 170.00 340.00

68 K 722020 Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15) - montáž kus 2.000 75.00 150.00

69 K 722021 Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10) (EO1) - dodávka kus 1.000 754.00 754.00

70 K 722022 Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10) (EO1) - montáž kus 1.000 67.00 67.00

71 K 722023 Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - dodávka kus 2.000 819.00 1,638.00

72 K 722024 Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - montáž kus 2.000 74.00 148.00

73 K 722025 Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé - dodávka kus 3.000 131.00 393.00

74 K 722026 Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé - montáž kus 3.000 51.00 153.00

75 K 722027
Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - 

dodávka
kus 5.000 510.00 2,550.00

76 K 722028
Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - 

montáž
kus 5.000 320.00 1,600.00

77 K 722029
Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí do průměru potrubí 

D25 požádně dělící konstrukcí - dodávka
kg 1.000 1,400.00 1,400.00

78 K 722030 Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kg 1.000 1,980.00 1,980.00

79 K 722031
Expanzní nádoba se zeleným nátěrem o objemu 8l na vstupu st. vody do EL zásobníku TV (EO1, EO3) - 

dodávka
kus 3.000 1,340.00 4,020.00

80 K 722032 Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 3.000 1,980.00 5,940.00

81 K 722033 Průtočná armatura pro expanzní nádobu o objemu 8l - dodávka kus 3.000 515.00 1,545.00

82 K 722034 Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 3.000 1,980.00 5,940.00

83 K 722035 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka kus 48.000 335.00 16,080.00

84 K 722036 Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž kus 48.000 81.00 3,888.00

85 K 722037 Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž
soubo

r
1.000 9,547.00 9,547.00

86 K 722038
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
t 0.500 11,115.00 5,557.50

87 K 722039 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0.500 5,780.00 2,890.00

D 723 Vnitřní požární vodovod 29,946.40
88 K 723001 Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka m 1.000 140.00 140.00

89 K 723002 Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž m 1.000 261.00 261.00

90 K 723003 Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka m 25.000 256.00 6,400.00

91 K 723004 Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž m 25.000 393.00 9,825.00

92 K 723005
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody 

DN20 - dodávka
m 1.000 16.00 16.00
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93 K 723006
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody 

DN20 - montáž
m 1.000 31.00 31.00

94 K 723007
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody 

DN32 - dodávka
m 25.000 37.00 925.00

95 K 723008
Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody 

DN32 - montáž
m 25.000 34.00 850.00

96 K 723009
Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - 

dodávka
kus 1.000 5,996.00 5,996.00

97 K 723010
Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - 

montáž
kus 1.000 570.00 570.00

98 K 723011
Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy pozinkovaného potrubí o průměru 

DN32 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka
kus 2.000 723.00 1,446.00

99 K 723012 Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž kus 2.000 350.00 700.00

100 K 723013
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a 

bodem tání +1000°C - dodávka
kg 1.000 220.00 220.00

101 K 723014
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a 

bodem tání +1000°C - montáž
kg 1.000 150.00 150.00

102 K 723015 Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu - montáž
soubo

r
1.000 1,162.00 1,162.00

103 K 723016
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
t 0.200 5,681.00 1,136.20

104 K 723017 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0.200 591.00 118.20

D 725 Zařizovací předměty 184,699.60
105 K 725001 Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním - dodávka kus 4.000 1,539.00 6,156.00

106 K 725002 Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním - montáž kus 4.000 340.00 1,360.00

107 K 725003 Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - dodávka kus 4.000 568.00 2,272.00

108 K 725004 Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž kus 4.000 60.00 240.00

109 K 725005
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových 

příček nebo k zazdění - dodávka
kus 4.000 3,500.00 14,000.00

110 K 725006
Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových 

příček nebo k zazdění - montáž
kus 4.000 565.00 2,260.00

111 K 725007 Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - dodávka kus 4.000 900.00 3,600.00

112 K 725008 Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž kus 4.000 98.00 392.00

113 K 725009 Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka kus 4.000 1,592.00 6,368.00

114 K 725010 Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž kus 4.000 512.00 2,048.00

115 K 725011 Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka kus 1.000 3,551.00 3,551.00

116 K 725012 Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž kus 1.000 360.00 360.00

117 K 725013 Dvoudřez nerezový 800 x 600 x 125, bez odkapové plochy - dodávka kus 1.000 3,500.00 3,500.00

118 K 725014 Dvoudřez nerezový 800 x 600 x 125, bez odkapové plochy - montáž kus 1.000 679.00 679.00

119 K 725015 Dřez nerezový 480 x 480 x 180, bez odkapové plochy - dodávka kus 2.000 1,600.00 3,200.00

120 K 725016 Dřez nerezový 480 x 480 x 180, bez odkapové plochy - montáž kus 2.000 375.00 750.00

121 K 725017
Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s 

ukotvením na zem a do zadní stěny - dodávka
kus 1.000 5,116.00 5,116.00

122 K 725018
Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s 

ukotvením na zem a do zadní stěny - montáž
kus 1.000 652.00 652.00

123 K 725019 Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka kus 4.000 116.00 464.00

124 K 725020 Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž kus 4.000 80.00 320.00

125 K 725021 Plastový odpadní sifon pro dřez - dodávka kus 4.000 118.00 472.00

126 K 725022 Plastový odpadní sifon pro dřez - montáž kus 4.000 80.00 320.00

127 K 725023 Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou - dodávka kus 12.000 3,805.00 45,660.00
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128 K 725024 Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž kus 12.000 209.00 2,508.00

129 K 725025 Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka kus 4.000 1,641.00 6,564.00

130 K 725026 Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - montáž kus 4.000 159.00 636.00

131 K 725027 Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku - dodávka kus 4.000 1,680.00 6,720.00

132 K 725028 Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku - montáž kus 4.000 380.00 1,520.00

133 K 725029 Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku - dodávka kus 3.000 1,558.00 4,674.00

134 K 725030 Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku - montáž kus 3.000 189.00 567.00

135 K 725031 Nástěnná páková směšovací baterie pro dvoudřez - dodávka kus 2.000 1,558.00 3,116.00

136 K 725032 Nástěnná páková směšovací baterie pro dvoudřez - montáž kus 2.000 189.00 378.00

137 K 725033 Stojánková páková směšovací baterie pro dřez - dodávka kus 2.000 2,546.00 5,092.00

138 K 725034 Stojánková páková směšovací baterie pro dřez - montáž kus 2.000 178.00 356.00

139 K 725035 Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 50l - dodávka kus 1.000 5,110.00 5,110.00

140 K 725036 Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 50l - montáž kus 1.000 1,075.00 1,075.00

141 K 725037 Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l - dodávka kus 2.000 5,655.00 11,310.00

142 K 725038 Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l - montáž kus 2.000 1,119.00 2,238.00

143 K 725039 Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - dodávka kus 5.000 3,361.00 16,805.00

144 K 725040 Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - montáž kus 5.000 341.00 1,705.00

145 K 725041
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
t 0.800 8,705.00 6,964.00

146 K 725042 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0.800 4,527.00 3,621.60

D 726 Podpůrné stavební konstrukce 8,500.00

147 K 726001
1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca+5,0m pro montáž trubních 

instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž
den 5.000 1,700.00 8,500.00

D 727 Demontáže 41,528.00
148 K 727001 Demontáž a zpětná montáž stávajících klozetů v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž kus 8.000 1,302.00 10,416.00

149 K 727002
Demontáž a zpětná montáž stávajících umyvadel včetně vodovodních baterií v rámci rekonstruovaného 

prostoru - demontáž
kus 18.000 1,221.00 21,978.00

150 K 727003 Demontáž a zpětná montáž stávajících stacionárních výlevek v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž kus 2.000 1,374.00 2,748.00

151 K 727004
Demontáž a zpětná montáž stávajících nerezových dřezů včetně vodovodních baterií v rámci 

rekonstruovaného prostoru - demontáž
kus 1.000 1,186.00 1,186.00

152 K 727005
Ekologická likvidace vybouraných stavebních hmot za vnitřní vodovod, kanalizaci a zařizovací předměty s 

dopravou ze stavby na místo určení do vzdálenoti 10km od staveniště - demontáž
t 0.800 6,500.00 5,200.00

D 730 Vedlejší rozpočtové náklady 17,500.00

153 K 730001

Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů 

na kanalizaci a vodu, dodatečné vrtání prostupů, přeložky vody, kanalizace, požírní vody, silnoproudého a 

slaboproudého vedení elektra, apod.

hod 50.000 350.00 17,500.00
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Náklady soupisu celkem 1,636,323.00

D 1 ŠATNY - 1.PP 432,178.00

1 K 1.1

Vzduchotechnická jednotka 580x2300x1600 (VxŠxH), v PODSTROPNÍM provedení + MaR, řídící jednotka, 

délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru Včetně: rekuperátoru s obtokem, filtrů, ventilátorů, 

připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla 

venkovní.. sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign ANO

ks 1.000 221,970.00 221,970.00

2 K - Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání ks 1.000 10,000.00 10,000.00

3 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

4 M 1.2 Tlumič hluku v plášti 630x250; L=1500mm  - deskový                   / sání, výfuk / ks 2.000 2,154.00 4,308.00

5 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

6 M 1.3 Tlumič hluku v plášti 630x250; L=1000mm  - deskový                   / přívod, odvod / ks 4.000 1,594.00 6,376.00

7 K -.1 Montáž ks 4.000 10.00 40.00

8 M 1.4
Protidešťová žaluzie PZ-AL-900x315 + RAL ....                                                    ...  - nebo výrobek 

srovnatelného standardu
ks 1.000 3,048.00 3,048.00

9 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

10 M 1.5 Krycí mřížka- výustka s pevnými lamelami  (žaluzie) pro vzt. potrubí - 500x200 ks 2.000 1,095.00 2,190.00

11 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

12 M 1.6
Uzavírací klapka s protiběž. listy 400x450.S - těsná                                             včetně ovládání 

servopohonem 24V (10Nm)   /výfuk/
ks 1.000 4,096.00 4,096.00

13 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

14 M 1.7 Protipožární klapka - 200x200;                                                         včetně montážních příložek ks 2.000 2,238.00 4,476.00

15 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

16 M 1.8 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  560x200, 2.O - R1, přívodní ks 1.000 992.00 992.00

17 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

18 M 1.9 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 2.O - R1, přívodní ks 5.000 800.00 4,000.00

19 K -.1 Montáž ks 5.000 10.00 50.00

20 M 1.10 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 2.O - R1, přívodní ks 3.000 592.00 1,776.00

21 K -.1 Montáž ks 3.000 10.00 30.00

22 M 1.11 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 1.O - R1, odvodní ks 1.000 656.00 656.00

23 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

03b - Vzduchotechnika

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

03 - Specialisté
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24 M 1.12 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x140, 1.O - R1, odvodní ks 5.000 600.00 3,000.00

25 K -.1 Montáž ks 5.000 10.00 50.00

26 M 1.13 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 1.O - R1, odvodní ks 5.000 520.00 2,600.00

27 K -.1 Montáž ks 5.000 10.00 50.00

28 M - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 200.000 625.00 125,000.00

29 K -.2 Montáž m2 200.000 10.00 2,000.00

30 M -.1 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             /izolace vzt. potrubí sání a výfuku / m2 60.000 510.00 30,600.00

31 K -.2 Montáž m2 60.000 10.00 600.00

32 M -.2 Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. m2 8.000 510.00 4,080.00

33 K -.2 Montáž m2 8.000 10.00 80.00

D 2 UČEBNY - 2.NP 1,047,089.00

34 M 2.1

Vzduchotechnická jednotka 455x2300x1600 (VxŠxH), v PODLAHOVÉM provedení + MaR, řídící jednotka, 

router+swich, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru                                                                              

Včetně: přípravy pro osazení chladiče, podlahového rámu, noh pod vzt., rekuperátoru s obtokem,  filtrů, 

ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., 

čidla venkovní.. sifonů, včetně  příslušenství - Ecodesign ANO

ks 1.000 181,937.00 181,937.00

35 K -.3 Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání ks 1.000 10,000.00 10,000.00

36 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

37 K -.4
Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu vzduchu; 

zař. č. 2
ks 1.000 10,741.00 10,741.00

38 M 2.2

Vzduchotechnická jednotka 455x2300x1600 (VxŠxH), v PODLAHOVÉM provedení + MaR, řídící jednotka,  

router+swich, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně regulátoru                                                                              

Včetně: přípravy pro osazení chladiče, podlahového rámu, noh pod vzt., rekuperátoru s obtokem,  filtrů, 

ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., 

čidla venkovní.. sifonů, včetně  příslušenství - Ecodesign ANO

ks 1.000 181,937.00 181,937.00

39 K -.3 Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání ks 1.000 10,000.00 10,000.00

40 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

41 K -.4
Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu vzduchu; 

zař. č. 2
ks 1.000 10,741.00 10,741.00

42 M -.3
Čidlo kouře do sání čerstvého vzduchu pro vzt poz. 2.1 a 2.2  například: VDK-10 - nebo výrobek 

srovnatelného standardu; napájí CTE 12/15 W DC;  rozpínací kontakt
ks 1.000 10,750.00 10,750.00

43 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

44 K 2.3 NEOBSAZENO - CHLADÍCÍ JEDNOTKA - POUZE PŘÍPRAVA - 0.000 0.00 0.00

45 M 2.4
Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm  - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ   / pro studovnu 2.21  /  včetně čidla CO2 - 

prostor, příslušenství
ks 1.000 33,280.00 33,280.00

46 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

47 M 2.5
Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm  - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ   / pro učebnu 1.21 a 1.22  /  včetně čidla 

CO2 - prostor, příslušenství
ks 2.000 33,280.00 66,560.00

48 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

49 M 2.6
Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm  - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ   / pro učebnu 1.18  /  včetně čidla CO2 - 

prostor, příslušenství
ks 1.000 33,280.00 33,280.00

50 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

51 M 2.7
Regulační SmartBox-VAV - prům. 250mm  - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ   / pro učebnu 1.19 a 1.20  /  včetně čidla 

CO2 - prostor, příslušenství
ks 2.000 33,280.00 66,560.00

52 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

53 M 2.8 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ….. 315 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 6.000 3,755.00 22,530.00

54 K -.1 Montáž ks 6.000 10.00 60.00

55 M 2.9 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ….. 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 12.000 2,406.00 28,872.00
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56 K -.1 Montáž ks 12.000 10.00 120.00

57 M 2.10 Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…...... ,  prům.: 315 mm m 4.000 255.00 1,020.00

58 K -.5 Montáž m 4.000 10.00 40.00

59 M 2.11 Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…...... ,  prům.: 250 mm m 15.000 222.00 3,330.00

60 K -.5 Montáž m 15.000 10.00 150.00

61 M 2.12
Protidešťová žaluzie PZ-AL-800x400 + RAL ....                                                    ...  - nebo výrobek 

srovnatelného standardu                                         / sání ,  výfuk /
ks 2.000 3,239.00 6,478.00

62 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

63 M 2.13
Uzavírací klapka pro kruh. potrubí 315mm.S - těsná                                             včetně ovládání 

servopohonem 24V (4Nm)   /výfuk/
ks 2.000 3,084.00 6,168.00

64 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

65 M 2.14
Protipožární klapka - pro kruh. potrubí prům. 250mm ;                                                         včetně montážních 

příložek
ks 12.000 2,634.00 31,608.00

66 K -.1 Montáž ks 12.000 10.00 120.00

67 M 2.15 Přívodní, vířivý anemostat, se čtvercovou deskou, 600x24        + RAL.....… ks 10.000 3,066.00 30,660.00

68 K -.1 Montáž ks 10.000 10.00 100.00

69 M 2.16 Odvodní, ( vířivý ) anemostat, se čtvercovou deskou, 600x24  + RAL.....… ks 6.000 2,712.00 16,272.00

70 K -.1 Montáž ks 6.000 10.00 60.00

71 M 2.17 Odvodní, ( vířivý ) anemostat, se čtvercovou deskou, 600x32  + RAL.....… ks 2.000 3,003.00 6,006.00

72 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

73 M 2.18 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 2.O - R1, přívodní ks 4.000 592.00 2,368.00

74 K -.1 Montáž ks 4.000 10.00 40.00

75 M 2.19 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 1.O - R1, odvodní ks 1.000 656.00 656.00

76 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

77 M 2.20
Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…..                  prům.: 200 mm                   /napojení 

anemostatů/
m 18.000 190.00 3,420.00

78 K -.5 Montáž m 18.000 10.00 180.00

79 M 2.21
Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI..                        prům.: 250 mm                   /napojení 

anemostatů/
m 3.000 235.00 705.00

80 K -.5 Montáž m 3.000 10.00 30.00

81 M - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 10.000 625.00 6,250.00

82 K -.2 Montáž m2 10.000 10.00 100.00

83 M -.4 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 250 mm m 210.000 638.00 133,980.00

84 K -.5 Montáž m 210.000 10.00 2,100.00

85 M -.5 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 315 mm m 60.000 866.00 51,960.00

86 K -.5 Montáž m 60.000 10.00 600.00

87 M -.6 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             /izolace vzt. potrubí / m2 65.000 510.00 33,150.00

88 K -.2 Montáž m2 65.000 10.00 650.00

89 M -.2 Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. m2 72.000 510.00 36,720.00

90 K -.2 Montáž m2 72.000 10.00 720.00

91 M -.7
Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. 

plech
m2 4.000 970.00 3,880.00

92 K -.2 Montáž m2 4.000 10.00 40.00

D 3 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 3.NP 21,217.00

93 K 3.1
Diagonální ventilátor, například: ……...prům. 160 mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: 

časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160
ks 1.000 4,669.00 4,669.00
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94 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

95 K 3.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ….. 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2.000 1,464.00 2,928.00

96 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

97 K 3.3 Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO….., prům.: 160 mm m 2.000 164.00 328.00

98 K -.5 Montáž m 2.000 10.00 20.00

99 K 3.4 Výfuková hlavice například: …. ø160 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 1.000 986.00 986.00

100 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

101 K 3.5 Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm ks 2.000 239.00 478.00

102 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

103 K 3.6 Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm ks 2.000 299.00 598.00

104 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

105 K 3.7 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI….. prům.: 125 mm /napojení ventilů/ m 3.000 131.00 393.00

106 K -.5 Montáž m 3.000 10.00 30.00

107 K 3.8 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…... prům.: 160 mm /napojení ventilů/ m 2.000 151.00 302.00

108 K -.5 Montáž m 2.000 10.00 20.00

109 K -.6 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 2.000 625.00 1,250.00

110 K -.2 Montáž m2 2.000 10.00 20.00

111 K -.7 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm m 2.000 343.00 686.00

112 K -.5 Montáž m 2.000 10.00 20.00

113 K -.8 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm m 10.000 419.00 4,190.00

114 K -.5 Montáž m 10.000 10.00 100.00

115 K -.9 Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ m2 3.000 450.00 1,350.00

116 K -.2 Montáž m2 3.000 10.00 30.00

117 K -.10
Nátrubek s kohoutem DN 20 na dno stoupacích potrubí vzt. včetně hadice cca 1,5m k připojení do zápachové 

uzávěrky kanalizace
ks 1.000 769.00 769.00

118 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

119 K -.11 Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech m2 2.000 970.00 1,940.00

120 K -.2 Montáž m2 2.000 10.00 20.00

D 4 KUCHYŇKA - 3. NP 26,189.00

121 K 4.1

Kuchyňský odsavač par (digestoř) - TYP DLE UŽIVATELE, DLE INTERIÉRU, šíře cca 600 mm, tukový filtr, 

osvětlení, ventilátor radiální víceotáčkový, s připojovacím hrdlem prům. 125-150mm, osazený nad sporákem - 

VÝFUK DO EXTERIÉRU

ks 2.000 5,000.00 10,000.00

122 K -.1 Montáž ks 2.000 500.00 1,000.00

123 K 4.2
Zpětná, těsná klapka …PRŮM. 125 - nebo výrobek srovnatelného standardu (ElektrodesignVentilátory spol. s 

r.o.)
ks 2.000 179.00 358.00

124 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

125 K 4.3 Výfuková hlavice například: prům. ø200 - nebo výrobek srovnatelného standardu + nátěr RAL… ks 1.000 3,635.00 3,635.00

126 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

127 K 4.4 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI…. prům.: 125-150 mm /napojení digestoře/ m 4.000 151.00 604.00

128 K -.5 Montáž m 4.000 10.00 40.00

129 K -.12 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odsávání, výfuk/ m2 1.000 844.00 844.00

130 K -.2 Montáž m2 1.000 10.00 10.00
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131 K -.13 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-150 mm m 5.000 555.00 2,775.00

132 K -.5 Montáž m 5.000 10.00 50.00

133 K -.14 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm m 3.000 688.00 2,064.00

134 K -.5 Montáž m 3.000 10.00 30.00

135 K -.15 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 2.000 450.00 900.00

136 K -.2 Montáž m2 2.000 10.00 20.00

137 K -.16 Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. m2 2.000 510.00 1,020.00

138 K -.2 Montáž m2 2.000 10.00 20.00

139 K -.17
Nátrubek s kohoutem DN 25 na dno stoupacích potrubí vzt. včetně hadice cca 1,5m k připojení do zápachové 

uzávěrky kanalizace
ks 1.000 819.00 819.00

140 K -.1 Montáž ks 1.000 10.00 10.00

141 K -.11 Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech m2 2.000 970.00 1,940.00

142 K -.2 Montáž m2 2.000 10.00 20.00

D 5 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 109,650.00
143 K -.18 Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 400x400mm ks 2.000 827.00 1,654.00

144 K -.1 Montáž ks 2.000 10.00 20.00

145 K -.19 Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm ks 6.000 236.00 1,416.00

146 K -.1 Montáž ks 6.000 10.00 60.00

147 K 6.1 Náklady na dopravu VZT zařízení ks 1.000 40,000.00 40,000.00

148 K 6.2 Pomocné konstrukce, lešení ks 1.000 10,000.00 10,000.00

149 K 6.3 Zednické výpomoci ks 1.000 25,000.00 25,000.00

150 K 6.4 Komplexní vyzkoušení ks 1.000 5,000.00 5,000.00

151 K 6.5 Zaregulování VZT ks 1.000 10,000.00 10,000.00

152 K 6.6 Zaškolení obsluhy ks 1.000 1,500.00 1,500.00

153 K 6.7 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení ks 1.000 5,000.00 5,000.00

154 K 6.8 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1.000 10,000.00 10,000.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113,547.00

D 1 TOPNÁ TĚLESA S ARMATURAMI 45,034.00

1 K 7311001
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 22, výška 

900mm, délka 600mm
ks 1.000 2,168.00 2,168.00

2 K 7311002
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 21, výška 

900mm, délka 600mm
ks 1.000 1,937.00 1,937.00

3 K 7311003
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 22, výška 

900mm, délka 1400mm
ks 2.000 3,870.00 7,740.00

4 K 7311004
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 21, výška 

900mm, délka 1200mm
ks 1.000 3,971.00 3,971.00

5 K 7311005
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 33, výška 

900mm, délka 1200mm
ks 1.000 5,547.00 5,547.00

6 K 7311006
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 33, výška 

900mm, délka 900mm
ks 1.000 4,692.00 4,692.00

7 K 7311007
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 22, výška 

900mm, délka 1400mm
ks 1.000 4,383.00 4,383.00

8 K 7311008
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 33, výška 

600mm, délka 1600mm
ks 1.000 4,851.00 4,851.00

9 K 7311009
Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 33, výška 

900mm, délka 800mm
ks 1.000 4,408.00 4,408.00

10 K 7311010 Přímý ventil radiátorový jednoregulační, DN15 1/2“ ks 4.000 232.00 928.00

11 K 7311011 Termostatická, kapalinová radiátorová hlavice ks 4.000 212.00 848.00

12 K 7311012 Rohové, regulační, radiátorové šroubení DN15 1/2“ ks 4.000 157.00 628.00

13 K 7311013 Připojovací armatura regulační dvoutrubková pro radiátory s vestavěným ventilem DN15 1/2“ ks 7.000 207.00 1,449.00

14 K 7311014 Termostatická, kapalinová radiátorová hlavice ks 7.000 212.00 1,484.00

D 2 POTRUBÍ 20,276.00

15 K 7312001
Přípojky k radiátorům. Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm, 

bez tepelné izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)
m 64.000 293.00 18,752.00

16 K 7312002
Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm, termoizolační trubice 

tl.10mm s omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)
m 4.000 314.00 1,256.00

17 K 7312003 Vypouštěcí, kulový kohout 1/2" DN15 ks 4.000 67.00 268.00

D 3 Montáž vytápění 16,223.00
18 K 7313001 Montáž komponent vytápění a pomocný materiál (příruby, šroubení, fitinky, těsnění) ks 1.000 16,223.00 16,223.00

03c - Vytápění

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

03 - Specialisté
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Demontáže 4,950.00
19 K 7314001 Demontáž ocelových radiátorů deskových ks 8.000 293.00 2,344.00

20 K 7314002 Demontáž radiátorových armatur ks 16.000 65.00 1,040.00

21 K 7314003 Demontáž potrubí DN15 včetně tepelných izolací m 18.000 87.00 1,566.00

D 5 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 7,452.00
22 K 7315001

Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně jádrových vrtů betonovými konstrukcemi, revizní 

otvory
ks 6.000 361.00 2,166.00

23 K 7315002 Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. ks 4.000 412.00 1,648.00

24 K 7315003 Zhotovení drážky ve zdivu pro vedení dvojice potrubí DN15 m 6.000 115.00 690.00

25 K 7315004 Pomocné pracovní lešení m2 8.000 175.00 1,400.00

26 K 7315005 Dozdění uložené dvojice potrubí v drážkách DN15 m 6.000 258.00 1,548.00

D 6 Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 19,612.00
27 K 7316001 Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému m 120.000 17.00 2,040.00

28 K 7316002 Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) m 120.000 10.00 1,200.00

29 K 7316003 Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému m 120.000 12.00 1,440.00

30 K 7316004
Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou 

vodou a celý systém se odvzdušní
m 120.000 23.00 2,760.00

31 K 7316005
Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním 

protokolu o nastavení regulačních armatur
h 32.000 361.00 11,552.00

32 K 7316006 Dílenská dokumentace s návrhem konkrétních výrobků a jejich odsouhlasení zadavatelem ks 1.000 620.00 620.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,705,156.41

D D0 Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže 704,680.33
1 M 7421001 Kovové interiérové LED svítidlo vestavné do rastru 600x600, mikropyramidová optika, 35W, 4020Lm ks 62.000 3,202.55 198,558.10

2 M 7421002
LED svítidlo z bíle lakovaného ocelového plechu a asymetrickým parabolickým reflektorem z leštěného 

hliníkového plechu, 32W, 3350, součást dodávky závěsy o délce 0,2 metru pro zavěšení svítidla a el. přívod.
ks 10.000 2,151.95 21,519.50

3 M 7421003 Kovové interiérové LED svítidlo přisazené, mikropyramidová optika, 44W, 5070Lm ks 8.000 3,287.05 26,296.40

4 M 7421004 Průmyslové přisazené  LED svítidlo, 30W, 4230Lm, krytí IP66. ks 16.000 1,472.05 23,552.80

5 M 7421005 Průmyslové přisazené  LED svítidlo, 42W, 5880Lm, krytí IP66. ks 24.000 1,813.05 43,513.20

6 M 7421006 Průmyslové přisazené  LED svítidlo, 15W, 1950Lm, krytí IP66. ks 4.000 1,248.20 4,992.80

7 M 7421007 Kovové interiérové LED svítidlo přisazené, mikropyramidová optika, 35W, 4020Lm ks 21.000 2,948.25 61,913.25

8 M 7421008
Interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu s bílou kruhovou základnou z ocelového plechu a difuzorem z 

opalizovaného PMMA, LED 19W/230V, IP20, nestmívatelné
ks 79.000 2,049.20 161,886.80

9 M 7421009
Přisazené svítidlo, HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, LED 20W, teplá 3000K, 

2590lm/1760lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm
ks 8.000 2,438.62 19,508.96

10 M 7421010
Přisazené svítidlo, SA - běžné/nouz svícení + HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, 

LED 20W, teplá 3000K, 2590lm/1760lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm
ks 9.000 3,707.37 33,366.33

11 M 7421011

Nouzové svítidlo, těleso svítidla  - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, 

samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 

12hod/1hod provozní,  index krytí - IP65, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď 

ks 15.000 1,897.95 28,469.25

12 M 7421012

Nouzové svítidlo do podhledu s oboustranným značením směru úniku, těleso svítidla  - samozhášivý plast s 

optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 

35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní,  index krytí - IP20, výbava - 

autotest, montáž - přisazené

ks 9.000 2,408.25 21,674.25

13 M 7421013

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu 

a krytím svítidla IP 41. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 

3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod.

ks 11.000 2,636.05 28,996.55

14 M 7421014

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu 

a krytím svítidla IP 41. Optika pro osvětlení trasy. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba 

dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod.

ks 9.000 2,636.05 23,724.45

15 M 7421016 Závěs pro zářivkové svítidlo sada včetně el. napájecího kabelu. ks 11.000 409.79 4,507.69

16 M 7421017 Přesun materiálu ks 1.000 2,200.00 2,200.00

D D1 Přezbrojení elektroměrového rozvaděče 18,359.20
17 K Pol20 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 50kA, 250A ks 1.000 9,905.26 9,905.26

03d - Elektroinstalace

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

03 - Specialisté
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 7423002 Demontáž stávajícího jističe 200A ks 1.000 2,400.00 2,400.00

19 K Pol21 MTP 250/5 úředně cejchovaný, 10VA tř. přesnosti 0,5. ks 3.000 561.98 1,685.94

20 K Pol22 Demontáž stávajících MTP ks 3.000 960.00 2,880.00

21 K 7423003 Sjednání rozplombování a následného zaplombování s ČEZ měření ks 1.000 600.00 600.00

22 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 20.000 9.60 192.00

23 K Pol23 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

24 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

D D2 Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11 16,285.11
25 K Pol24 Vypínač 3-pólový 250A ks 1.000 7,114.20 7,114.20

26 K Pol25 Jistič třípólový B50/3 ks 1.000 1,318.12 1,318.12

27 K Pol26 Jistič třípólový C32/3 ks 1.000 628.85 628.85

28 K Pol27 Jistič třípólový B25/3 ks 1.000 462.04 462.04

29 K Pol28 Jistič třípólový C25/3 ks 1.000 579.74 579.74

30 K Pol29 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

31 K Pol30 Řadová svorka 6 mm2 ks 3.000 12.70 38.10

32 K 7424015 Řadová svorka 10 mm2 ks 6.000 16.98 101.88

33 K Pol31 Řadová svorka 16 mm2 ks 3.000 22.06 66.18

34 K Pol32 Prodrátování rozvaděče a nutné úpravy pro instalaci nových jističů ks 1.000 4,800.00 4,800.00

35 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 20.000 9.60 192.00

36 K Pol33 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

37 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

D D3 Rozvaděč RS-04 (10kA) 27,511.36

38 K 7424001
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 900 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a 

krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
ks 1.000 7,076.64 7,076.64

39 K 7424002 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1.000 590.06 590.06

40 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

41 K 7424004 Jistič jednopólový + proudový chránič 2A/0,03A/B ks 1.000 1,800.00 1,800.00

42 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 7.000 1,010.40 7,072.80

43 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 5.000 93.16 465.80

44 K 7424007 Jistič dvoupólový B10/2 ks 1.000 289.57 289.57

45 K 7424008 Jistič třípólový B16/3 ks 1.000 396.58 396.58

46 K 7424009 Jistič třípólový C16/3 ks 1.000 484.07 484.07

47 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1.000 1,079.46 1,079.46

48 K 7424011 Impulsní spínač 16A 230V 1P ks 2.000 355.20 710.40

49 K 7424012 Stykač 20A/2Z/230V ks 1.000 480.83 480.83

50 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 1.500 288.00 432.00

51 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

52 K 7424014 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 34.000 9.55 324.70

53 K 7424015 Řadová svorka 10 mm2 ks 3.000 16.98 50.94

54 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 95.000 9.60 912.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 7424017 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

56 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

57 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00

D D4 Rozvaděč RS-12 (10kA) 22,327.62

58 K 7425001
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a 

krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
ks 1.000 4,608.00 4,608.00

59 K 7424002 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1.000 590.06 590.06

60 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

61 K Pol35 Jistič jednopólový B2/1 ks 1.000 206.47 206.47

62 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 4.000 1,010.40 4,041.60

63 K 7425005 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 2.000 967.20 1,934.40

64 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 6.000 93.16 558.96

65 K 7425007 Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA ks 1.000 1,470.00 1,470.00

66 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1.000 1,079.46 1,079.46

67 K Pol36 Modulový stykač 1Z/20A/230V ks 1.000 415.90 415.90

68 K Pol37 Spínací hodiny mechanické, Quarz,1TE ks 1.000 923.32 923.32

69 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 1.000 288.00 288.00

70 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

71 K 7424014 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 20.000 9.55 191.00

72 K 7424015 Řadová svorka 10 mm2 ks 3.000 16.98 50.94

73 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 65.000 9.60 624.00

74 K 7425013 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

75 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

76 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00

D D5 Rozvaděč RS-13 (10kA) 20,868.33

77 K 7425001
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a 

krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
ks 1.000 4,608.00 4,608.00

78 K 7424002 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1.000 590.06 590.06

79 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

80 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 6.000 1,010.40 6,062.40

81 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 6.000 93.16 558.96

82 K 7425007 Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA ks 1.000 1,470.00 1,470.00

83 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1.000 1,079.46 1,079.46

84 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 1.000 288.00 288.00

85 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

86 K 7424014 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 20.000 9.55 191.00

87 K 7424015 Řadová svorka 10 mm2 ks 3.000 16.98 50.94

88 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 65.000 9.60 624.00

89 K 7425013 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

90 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

91 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00
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D D6 Rozvaděč RS-21 (10kA) 22,327.62

92 K 7425001
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a 

krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
ks 1.000 4,608.00 4,608.00

93 K 7424002 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1.000 590.06 590.06

94 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

95 K Pol35 Jistič jednopólový B2/1 ks 1.000 206.47 206.47

96 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 4.000 1,010.40 4,041.60

97 K 7425005 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 2.000 967.20 1,934.40

98 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 6.000 93.16 558.96

99 K 7425007 Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA ks 1.000 1,470.00 1,470.00

100 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1.000 1,079.46 1,079.46

101 K Pol36 Modulový stykač 1Z/20A/230V ks 1.000 415.90 415.90

102 K Pol37 Spínací hodiny mechanické, Quarz,1TE ks 1.000 923.32 923.32

103 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 1.000 288.00 288.00

104 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

105 K 7424014 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 20.000 9.55 191.00

106 K 7424015 Řadová svorka 10 mm2 ks 3.000 16.98 50.94

107 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 65.000 9.60 624.00

108 K 7425013 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

109 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

110 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00

D D7 Rozvaděč RS-22 (10kA) 39,191.80

111 K 7428001
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 1050 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a 

krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
ks 1.000 7,461.60 7,461.60

112 K Pol38 Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A ks 1.000 637.10 637.10

113 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

114 K 7424004 Jistič jednopólový + proudový chránič 2A/0,03A/B ks 1.000 1,800.00 1,800.00

115 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 13.000 1,010.40 13,135.20

116 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 12.000 93.16 1,117.92

117 K 7425005 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 3.000 967.20 2,901.60

118 K Pol28 Jistič třípólový C25/3 ks 3.000 579.74 1,739.22

119 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 2.000 1,079.46 2,158.92

120 K 7424011 Impulsní spínač 16A 230V 1P ks 1.000 355.20 355.20

121 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2.000 288.00 576.00

122 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

123 K 7424014 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 51.000 9.55 487.05

124 K Pol30 Řadová svorka 6 mm2 ks 9.000 12.70 114.30

125 K Pol31 Řadová svorka 16 mm2 ks 3.000 22.06 66.18

126 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 135.000 9.60 1,296.00

127 K Pol39 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

128 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00
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129 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00

D D8 Přezbrojení rozvaděče RS-32 11,774.15
130 K Pol35 Jistič jednopólový B2/1 ks 1.000 206.47 206.47

131 K Pol40 Jistič jednopólový C2/1 ks 1.000 236.06 236.06

132 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 3.000 1,010.40 3,031.20

133 K 7425007 Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA ks 1.000 1,470.00 1,470.00

134 K Pol36 Modulový stykač 1Z/20A/230V ks 1.000 415.90 415.90

135 K Pol37 Spínací hodiny mechanické, Quarz,1TE ks 1.000 923.32 923.32

136 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 0.250 288.00 72.00

137 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

138 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 12.000 9.60 115.20

139 K 7423005 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

140 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

141 K Pol41 Demontáž stávajících nefunkčních prvků ks 1.000 4,320.00 4,320.00

D D9 Rozvaděč RS-33 (10kA) 14,977.35

142 K 7429001
Bílá plastová zapuštěná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího 

panelu. Krytí IP30/20.
ks 1.000 1,323.94 1,323.94

143 K 7424002 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1.000 590.06 590.06

144 K 7424003 Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA ks 1.000 4,121.51 4,121.51

145 K Pol42 Jistič jednopólový B10/1 ks 2.000 108.28 216.56

146 K 7424005 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 4.000 1,010.40 4,041.60

147 K 7424006 Jistič jednopólový B16/1 ks 3.000 93.16 279.48

148 K 7425005 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA ks 1.000 967.20 967.20

149 K 7429008 Jistič dvoupólový C10/2 ks 2.000 302.77 605.54

150 K 7424010 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1.000 1,079.46 1,079.46

151 K 7424013 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 0.500 288.00 144.00

152 K Pol34 Přídavná nulová sběrna PA ks 1.000 288.00 288.00

153 K 7423004 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 40.000 9.60 384.00

154 K 7423005 Drobný pomocný materiál ks 1.000 240.00 240.00

155 K 7424018 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1.000 456.00 456.00

156 K 7424019 Výrobní štítek ks 1.000 240.00 240.00

D D10 Slaboproudé elektroinstalace - materiál a montáže 146,811.19
157 K 7421101 Datová zásuvka RJ45, cat.5e ks 7.000 325.00 2,275.00

158 K 7421102 Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.5e ks 8.000 375.00 3,000.00

159 K Pol43 Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku KPR 68 ks 16.000 66.38 1,062.08

160 K Pol44 Elektroinstalační univerzální krabice pod omítku KU 68 s víčkem ks 4.000 53.61 214.44

161 K Pol45 Krabice odbočná KO100E s víčkem 128x128x66mm ks 13.000 119.44 1,552.72

162 K Pol46 Patch panel 24 portů, cat. 5E, 1U ks 1.000 1,860.50 1,860.50

163 K 7421103 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 12.000 31.25 375.00
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164 K 7421104 Kabel UTP cat.5e bezhalogenový m 1,910.000 16.13 30,808.30

165 K 7421105 Kabel CXKH-R 2Ax1,5 m 70.000 30.89 2,162.30

166 K Pol47 Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.5e, 1m ks 20.000 30.31 606.20

167 K Pol48 Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.5e, 2m ks 5.000 37.86 189.30

168 K Pol49
WI-FI router - bezdrátový dvoupásmový přístupový bod s rychlostí až 1,2 Gb/s (300 + 867 Mb/s), pásma 2,4 a 

5 GHz. Konkrétní typ konzultovat se správcem datové sítě.
ks 1.000 2,187.50 2,187.50

169 K 7421107 Krabice nástěná IP54 + svorkovnice bezhalogenové provedení ks 1.000 113.73 113.73

170 K 7421108 Elektroinstalační lišta bílá 80x40 m 28.000 139.66 3,910.48

171 K 7421109 Trubka Monoflex 1423 m 115.000 57.33 6,592.95

172 K Pol50 Trubka Kopoflex 40/32 m 198.000 57.74 11,432.52

173 K Pol51 Trubka Kopoflex 50/41 m 110.000 59.68 6,564.80

174 K 7422030 Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu m 24.000 262.38 6,297.12

175 K 7422037 Hmoždinka HM8 + vrut ks 120.000 10.00 1,200.00

176 K 7421112 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci m2 0.300 2,500.00 750.00

177 K 7421113 Demontáž a opětovná montáž venkovních hodin ve výšce 9,5m ks 1.000 10,625.00 10,625.00

178 K Pol52 Frézování drážky do betonu hloubka do 6cm šířka do 6cm včetně začištění, úklidu a likvidace sutě m 220.000 43.75 9,625.00

179 K 7422040 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě m 105.000 37.50 3,937.50

180 K 7422041 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu m 105.000 0.00 0.00

181 K 7422042 Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě ks 33.000 43.75 1,443.75

182 K 7422043 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. ks 2.000 187.50 375.00

183 K 7422044 Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. ks 4.000 625.00 2,500.00

184 K 7422048 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 2.000 31.25 62.50

185 K 7421120 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů ks 1.000 7,500.00 7,500.00

186 K 7421121 Certifikace kabeláže (počet tras) ks 26.000 43.75 1,137.50

187 K 7421122 Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 8.000 550.00 4,400.00

188 K 7421123 Závěrečné zkoušky funkčnosti hod 6.000 550.00 3,300.00

189 K 7421124 Výchozí revize el. zařízení ks 1.000 1,875.00 1,875.00

190 K 7421125 Dokumentace skutečného stavu ks 1.000 10,000.00 10,000.00

191 K 7421126 Proškolení obsluhy ks 1.000 1,875.00 1,875.00

192 K 7421127 Přesun materiálu ks 1.000 5,000.00 5,000.00

D D11 Ochrana před bleskem (Hromosvod) 660,042.35
193 K 7421201 Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 m 40.000 121.20 4,848.00

194 K 7421202 PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) ks 40.000 50.32 2,012.80

195 K 7421203 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 28.000 105.00 2,940.00

196 K 7421204 JT - Jímací tyč 1000/16-10 mm včetně kotvení ks 13.000 587.50 7,637.50

197 K 7421205 Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení ks 13.000 80.74 1,049.62

198 K 7421206 SP - Svorka připojovací ks 12.000 60.58 726.96

199 K 7421207 Montážní plošina max. 10m den 3.000 4,080.00 12,240.00

200 K 7421208 Drobný pomocný materiál ks 1.000 360.00 360.00

201 K 7421209 Stavební přípomoci ks 1.000 1,440.00 1,440.00
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202 K 7421210 Revize a měření ks 1.000 2,400.00 2,400.00

203 K 7421211 Dokumentace skutečného stavu ks 1.000 1,440.00 1,440.00

204 K 7421127 Přesun materiálu ks 1.000 960.00 960.00

D D01 Elektroinstalace - materiál a montáže 621,987.47

205 K 7422001 Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) ks 138.000 59.76 8,246.88

206 K 7422002
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod 

omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.
ks 72.000 105.60 7,603.20

207 K 7422003
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a 

průchodkami.
ks 4.000 256.80 1,027.20

208 K 7422004
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, 

zapojení 1, krytí IP20
ks 13.000 181.43 2,358.59

209 K 7422005
Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, 

krytí IP20
ks 12.000 219.85 2,638.20

210 K 7422006
Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, 

krytí IP20
ks 10.000 188.90 1,889.00

211 K 7422007
Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 

6+1, krytí IP20
ks 1.000 278.68 278.68

212 K 7422008
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, 

zapojení 7 , krytí IP20
ks 1.000 232.34 232.34

213 K 7422009
Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, 

samozhášivé, krytí IP20
ks 18.000 229.22 4,125.96

214 K Pol1
Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, 

krytí IP20
ks 10.000 286.31 2,863.10

215 K 7422010 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 3.000 797.33 2,391.99

216 K 7422011 Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 ks 5.000 510.00 2,550.00

217 K 7422012 Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ Jet Dryer Classic - bílý, 1200W ks 4.000 13,308.43 53,233.72

218 K 7422013 Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 ks 3.000 620.84 1,862.52

219 K 7422014
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, 

plastové krytí IP 40
ks 60.000 186.23 11,173.80

220 K 7422015
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, 

plastové krytí IP 44
ks 2.000 154.45 308.90

221 K 7422016 Kabel CXKH-R 5Cx1,5 m 140.000 49.08 6,871.20

222 K Pol2 Kabel CXKH-R 3Cx1,5 m 180.000 36.91 6,643.80

223 K 7422017 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 490.000 22.87 11,206.30

224 K 7422018 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 390.000 27.56 10,748.40

225 K 7422019 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 1,985.000 27.56 54,706.60

226 K 7422020 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 805.000 36.01 28,988.05

227 K Pol3 Kabel CYKY 3Cx4 m 90.000 50.66 4,559.40

228 K 7422022 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 1,105.000 36.38 40,199.90

229 K 7422023 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 280.000 47.00 13,160.00

230 K Pol4 Kabel CYKY 5Cx6 m 115.000 89.03 10,238.45

231 K 7422024 Kabel CYKY 5Cx10 m 115.000 135.14 15,541.10

232 K Pol5 Kabel CYKY 5Cx16 m 40.000 202.57 8,102.80

233 K Pol6 Kabel CYKY 3x 120+70 m 37.000 906.26 33,531.62

234 K 7422025 Vodič CY6 zelenožlutý m 445.000 27.86 12,397.70

235 K 7422026 Vodič CY10 zelenožlutý m 185.000 38.83 7,183.55

236 K Pol7 Vodič CY50 zelenožlutý m 37.000 126.24 4,670.88

237 K 7422027 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem m2 0.800 0.00 0.00
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238 K Pol8
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 

3x2,5mm²
ks 105.000 36.96 3,880.80

239 K Pol9 Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu m 20.000 215.40 4,308.00

240 K 7422029 Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu m 95.000 227.04 21,568.80

241 K 7422030 Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu m 48.000 181.92 8,732.16

242 K Pol10 Elektroinstalační lišta bílá 40x20 m 12.000 49.60 595.20

243 K 7422031 Sádra elektroinstalační kq 8.000 249.60 1,996.80

244 K 7422032 Izolační páska ks 2.000 245.68 491.36

245 K 7422033 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 2.000 128.40 256.80

246 K 7422034 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 2.000 717.60 1,435.20

247 K 7422035 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 120.000 20.46 2,455.20

248 K 7422036 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 105.000 20.68 2,171.40

249 K 7422037 Hmoždinka HM8 + vrut ks 480.000 17.16 8,236.80

250 K Pol11 Demontáž a opětovná montáž fasádního obkladu (zavěšený kamenný obklad) v délce 5m ks 1.000 0.00 0.00

251 K Pol12 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 7cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě m 5.000 42.00 210.00

252 K Pol13 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 7cm šířka do 7cm, včetně materiálu m 5.000 0.00 0.00

253 K 7422038 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě m 135.000 36.00 4,860.00

254 K 7422039 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu m 135.000 0.00 0.00

255 K 7422040 Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě m 290.000 36.00 10,440.00

256 K 7422041 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu m 290.000 0.00 0.00

257 K 7422042 Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě ks 210.000 60.00 12,600.00

258 K 7422043 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. ks 18.000 180.00 3,240.00

259 K 7422044 Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. ks 1.000 180.00 180.00

260 K Pol14 Připojení pohonu žaluzie ks 14.000 144.00 2,016.00

261 K 7422045 Připojení VZT ks 8.000 192.00 1,536.00

262 K 7422046 Ukončení drátu do 6mm2 ks 48.000 16.44 789.12

263 K 7422047 Ukončení drátu do 35mm2 ks 8.000 102.48 819.84

264 K Pol15 Ukončení drátu do 50mm2 ks 2.000 117.96 235.92

265 K 7422048 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 5.000 39.12 195.60

266 K 7422049 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 69.000 39.12 2,699.28

267 K 7422050 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 17.000 84.12 1,430.04

268 K Pol16 Ukončení kabelu do 5x6mm2 ks 8.000 90.12 720.96

269 K 7422051 Ukončení kabelu do 5x10mm2 ks 7.000 102.00 714.00

270 K Pol17 Ukončení kabelu do 5x25mm2 ks 2.000 128.04 256.08

271 K Pol18 Ukončení kabelu do 3x 120+70 ks 2.000 268.80 537.60

272 K 7422052 Montáž rozvodnice do 50kg ks 6.000 696.00 4,176.00

273 K 7422053 Drobný pomocný materiál ks 1.000 9,099.72 9,099.72

274 K 7422054 Stavební přípomoci ks 1.000 11,328.96 11,328.96

275 K 7422055 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů ks 1.000 67,200.00 67,200.00

276 K Pol19 Dílčí revize el. zařízení ks 1.000 14,400.00 14,400.00

277 K 7422057 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1.000 7,200.00 7,200.00
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278 K 7422058 Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska ks 1.000 24,000.00 24,000.00

279 K 7422059 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1.000 9,600.00 9,600.00

280 K 7422060 Proškolení obsluhy ks 1.000 1,440.00 1,440.00

281 K 7422061 Přesun materiálu ks 1.000 2,400.00 2,400.00

Strana 83 z 132



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Ing. Radovan 

Novotný

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Propos Liberec 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 435,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 435,000.00
1 K 0132540.0 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 100,000.00 100,000.00

2 K 0300010.0 Zařízení staveniště soub 1.000 100,000.00 100,000.00

3 K 0450020.0 Kompletační a koordinační činnost soub 1.000 160,000.00 160,000.00

4 K 091003000.1 Ostatní náklady spojené s umístěním stavby popř. stanovenými požadavky investora soub 1.000 50,000.00 50,000.00

5 K 04319400.02 Ostatní zkoušky (odtrhové a výtahové zkoušky stávajícího izolantu) soub 1.000 25,000.00 25,000.00

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT

VRN - Vedlejší rozpočtové objekty
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 15. 6. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 01 Bourací práce

naterzarubně 35.475

 02 Nové konstrukce

bedschod 26.858

1.rameno 0.000

7,78*1,2 9.336

0.000

mezipodesta 0.000

0,83*1,23 1.021

0.000

2.rameno 0.000

7,66*1,2 9.192

0.000

mezipodesta 0.000

0,83*1,23 1.021

0.000

3.rameno 0.000

5,24*1,2 6.288

0.000

0.000

bedschod Součet 26.858

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 26.858

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 26.858

bedvenec 38.055

obvodové stěny schodiště 0.000

19,2*2*0,2 7.680

TERZSNAVYBre1

ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU - OPTIMALIZACE KAPACIT
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19,2*2*0,25 9.600

4,8*2*(0,25+0,35) 5.760

4,8*2*0,315*2 6.048

0.000

jádro 0.000

6,04*2*0,2 2.416

6,04*2*0,25 3.020

6,04*0,2*0,315 0.381

0.000

mč 2.18 a mč 1.25 0.000

2,1*2*0,25 1.050

2,1*2*0,5 2.100

0.000

0.000

0.000

bedvenec Součet 38.055

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 38.055

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 38.055

difuzfol 348.992

střecha 02 0.000

6,56*26,6*2 348.992

0.000

difuzfol Mezisoučet 348.992

Použití figury:

712561701 Provedení povlakové krytiny oblých střech fólií položenou volně m2 348.992

712591586 Provedení povlakové krytiny oblých střech přibitím pásů nastřelovacími hřeby m2 348.992

283220.10 fólie difuzně otevřená m2 401.341

283424.12 fólie parotěsná s AL vložkou m2 411.811

dlazbakeram 50.420

sklp02 50.420

0.000

0.000

dlazbakeram Mezisoučet 50.420
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Použití figury:

7715742.3
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémo
m2 50.420

597614.10 dlažba keramická R10 + spárování (předpokládaný standard 1500kč/m2) m2 55.462

dlazbateraco 35.936

skladba stropu str01a 0.000

11,8 11.800

0.000

skladba P03 0.000

5,3 5.300

0.000

strop 02 0.000

6,6 6.600

0.000

schodiště 0.000

stupně 0.000

8*0,3*1,0*2 4.800

5*0,3*1,0 1.500

podstupně 0.000

6*0,164*1,0 0.984

9*0,164*1,0*2 2.952

0.000

mezipodesty 0.000

1,0*1,0*2 2.000

0.000

0.000

dlazbateraco Mezisoučet 35.936

Použití figury:

7715541.2
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných 

systémových lišt a doplňků
m2 35.936

592470.1 dlaždice teracová tl. 30mm R10 (barva a velikost bude vyvzorována dle stávající dlažby na schodišti) m2 39.530

drevo1 2.683

1. vrstva latovaní 0.000

6,56*45*0,06*0,04*2*1,1 1.559

0.000

1. vrstva latovaní 0.000
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26,6*8*0,06*0,04*2*1,1 1.124

0.000

drevo1 Součet 2.683

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2.683

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3.376

drevo2 0.458

Detail D1 0.000

6,2*4*0,14*0,12*1,1 0.458

0.000

drevo2 Součet 0.458

Použití figury:

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0.458

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 6.789

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3.376

drevo3 6.157

1. vrstva latovaní 0.000

8*26,6*2*0,14*0,06*1,1 3.933

45*0,78*8*2*0,06*0,06*1,1 2.224

0.000

0.000

drevo3 Součet 6.157

Použití figury:

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 6.157

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 6.789

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 6.157

drevo4 0.061

přístřešek 0.000

23*1,0*0,06*0,04*1,1 0.061

0.000

drevo4 Součet 0.061

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.061

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3.376
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drevo5 0.174

přístřešek 0.000

7,9*1,0*0,02*1,1 0.174

0.000

drevo5 Součet 0.174

Použití figury:

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0.174

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 6.789

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3.376

it200strecha01 12.400

okolo střechy 01 0.000

6,2*4*0,5 12.400

0.000

it200strecha01 Mezisoučet 12.400

Použití figury:

713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 12.400

283759.10 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm m2 13.020

itpodhled 17.360

podhled střechy 1 0.000

(6,2+6,2)*2*0,7 17.360

0.000

itpodhled Mezisoučet 17.360

Použití figury:

713111124 Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek m2 17.360

6215310.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka, zrnitosti 1,0mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 137.464

63148141 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm m2 18.228

its01a 148.577

skladba S01a 0.000

zadní pohled 0.000

9,0*11,32 101.880

-(1,22*2,5+0,4*0,4*2+2,1*2,5) -8.620

-(2,8*1,75*4) -19.600

-7,9*0,2 -1.580

0.000
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čelní pohled 0.000

10,54*3,56 37.522

9,05*5,5 49.775

-(1,8*0,75*8) -10.800

0.000

its01a Mezisoučet 148.577

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 492.424

63148141 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm m2 403.859

itstrecha02 348.992

střecha 02 0.000

1.vrstva 0.000

6,56*26,6*2 348.992

0.000

itstrecha02 Mezisoučet 348.992

Použití figury:

7131511.12 Montáž tepelné izolace střech oblých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi rošt m2 742.140

63141192 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm m2 732.883

itstrecha100 44.156

0.000

do zateplení u stěny 0.000

0,83*26,6*2 44.156

0.000

itstrecha100 Mezisoučet 44.156

Použití figury:

7131511.12 Montáž tepelné izolace střech oblých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi rošt m2 742.140

63141188 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 46.364

keramobklad 66.380

1.np 0.000

mč 0.10,11,12 0.000

(1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

0.000

mč 0.16 0.000

2,0*2,0 4.000
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0.000

2.np 0.000

mč 1.09,1.10 0.000

(1,11*2+2,5*2+2,9)*2,0 20.240

0.000

mc 1.15 0.000

2,0*2,0 4.000

0.000

mč 1.18 0.000

3,1*2,0 6.200

0.000

mč 2.21 0.000

1,75*2,0 3.500

0.000

mč.2.14 0.000

4,1*2,0 8.200

0.000

keramobklad Mezisoučet 66.380

Použití figury:

78147411.10
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících a jiných systémových lišt a 

přípravy podkladu
m2 66.380

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,009.039

597610.10 obklad keramický obklad keramický (předpokládaný standard 1000kč/m2) m2 73.018

klin140 33.640

střecha 01 0.000

5,8*5,8 33.640

0.000

0.000

klin140 Mezisoučet 33.640

Použití figury:

713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 33.640

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 49.440

713141232 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm m2 33.640

28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 35.322

28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm m2 35.322
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kobereccistici 5.470

1.pp 0.000

mč -1.10 0.000

5,47 5.470

0.000

kobereccistici Mezisoučet 5.470

Použití figury:

7762121.1
Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných 

systémových lišt a doplňků
m2 5.470

697510.10 koberec čistící - rohože (předpokládaný standard 900kč/m2) m2 6.017

kobereczatez 5.200

1.pp 0.000

mč -1.14a 0.000

5,2 5.200

0.000

kobereczatez Mezisoučet 5.200

Použití figury:

7762111.1 Lepení textilních pásů vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků m2 6.750

697510.20 koberec zátěžový (předpokládaný standard 900kč/m2) m2 7.425

kzs200eps 22.166

kzs200mw 44.276

detail 2 0.000

(2,73+1,8)*0,9 4.077

0.000

Skladba S01 a S04 0.000

2,89*(7,67+0,695+0,56) 25.793

0.000

Skladba S02a 0.000

1,834*(6,6+0,695+0,56) 14.406

0.000

0.000

kzs200mw Mezisoučet 44.276

kzsfenol200 161.614

skladba S07 0.000

nová budova západní pohled 0.000
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29,65*(0,95+1,04+1,4) 100.514

0.000

východní pohled 0.000

23,5*(1,2+1,4) 61.100

0.000

kzsfenol200 Mezisoučet 161.614

Použití figury:

622211.41
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 

200 mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 161.614

622221.41
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm 

vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 517.646

28376813 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 200mm m2 164.846

kzspodhl200 8.690

prístrešek str03 0.000

7,9*1,1 8.690

0.000

kzspodhl200 Mezisoučet 8.690

Použití figury:

621221.41
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 

mm vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 8.690

6215310.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka, zrnitosti 1,0mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 137.464

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 9.125

kzspodhled200 643.674

přístřešek 0.000

7,9*1,1 8.690

0.000

skladba S01/S07 0.000

nová budova řed aplikací nové KZS 0.000

skladba S01 0.000

západní pohled 0.000

26,25*2,23 58.538

-(0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) -13.754

0.000

0.000

skladba S07 a S04 0.000

schodište 0.000
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7,15*(12,06-0,3) 84.084

-0,467*2 -0.934

0.000

23,2*9,6 222.720

-(3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) -39.790

-(3,5*2,2*5) -38.500

0.000

pohled bocní 0.000

6,7*10,6 71.020

4,95*(6,6-0,3) 31.185

6,78*6,24 42.307

0.000

východní pohled 0.000

110,47 110.470

-(3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) -45.255

27,7*5,39 149.303

-3,5*2,2*5 -38.500

0.000

boční pohled 0.000

6,6*4,6 30.360

-4,67 -4.670

16,4*1,0 16.400

0.000

0.000

kzspodhled200 Součet 643.674

kzssten200 517.646

detail 2 0.000

(2,73+1,8)*0,9 4.077

0.000

Skladba S01 a S04 0.000

2,89*(7,67+0,695+0,56) 25.793

0.000

Skladba S02a 0.000

1,834*(6,6+0,695+0,56) 14.406
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0.000

skladba S01/S07 0.000

nová budova řed aplikací nové KZS 0.000

skladba S01 0.000

západní pohled 0.000

26,25*2,23 58.538

-(0,9*2,4*2+1,1*0,86*5+1,92*2,45) -13.754

0.000

0.000

skladba S07 a S04 0.000

schodište 0.000

7,15*(12,06-0,3) 84.084

-0,467*2 -0.934

0.000

23,2*9,6 222.720

-(3,5*3,25*3+1,65*1,1+3,5*1,1) -39.790

-(3,5*2,2*5) -38.500

0.000

pohled bocní 0.000

6,7*10,6 71.020

4,95*(6,6-0,3) 31.185

6,78*6,24 42.307

0.000

východní pohled 0.000

110,47 110.470

-(3,5*3,25+3,5*2,68*2+3,5*2,16*2) -45.255

27,7*5,39 149.303

-3,5*2,2*5 -38.500

0.000

boční pohled 0.000

6,6*4,6 30.360

-4,67 -4.670

16,4*1,0 16.400

0.000
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odpočet kzs S07 0.000

-kzsfenol200 -161.614

0.000

kzssten200 Mezisoučet 517.646

Použití figury:

622221.41
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm 

vč. systémových lišt (ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 517.646

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 543.528

leseni 1,283.667

zadní pohled 0.000

9,0*(11,32-1,8) 85.680

0.000

čelní pohled 0.000

10,54*3,56 37.522

9,05*(5,5-1,8) 33.485

0.000

okolo schodiště 0.000

(13,4+1,5)*(14,5-1,8) 189.230

(9,1+1,5*2)*(15,4-1,8) 164.560

0.000

nová budova 0.000

západní pohled 0.000

(36,3+1,5*2)*(11,8-1,8) 393.000

0.000

východní vč. boků 0.000

(40,7+1,5*2)*(10,5-1,8) 380.190

0.000

leseni Součet 1,283.667

Použití figury:

941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1,283.667

9411112.1 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem m2 1,283.667

941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1,283.667

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,283.667

9445112.10 Příplatek k ochranné síti za pronájem m2 1,283.667

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,283.667
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malba 5,009.039

stropy ze 100% dle oškrábaní 0.000

stropy 0.000

1.pp 0.000

mč -1,09 0.000

14,24 14.240

mc -1.10 0.000

5,47 5.470

mč -1.12 0.000

(14,2+1,5*0,5*5) 17.950

mc -1.13 0.000

63,77 63.770

2,2*0,5*4 4.400

mč -1.14 0.000

19,024 19.024

mc -1.19 0.000

36,0 36.000

(6,1*2+4,35*2)*0,5 10.450

mč -1.21 0.000

7,24 7.240

1,7*0,5*2 1.700

mč -1.22 0.000

10,33 10.330

2,55*0,5*2 2.550

mc -1.23 0.000

26,7 26.700

4,35*0,5*2 4.350

mc -1.36-37,38 0.000

23,28 23.280

(2,45*4+8,6)*0,5 9.200

mc -1.39 0.000

6,7 6.700

ostatní 0.000

(9,0+15,35) 24.350
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0.000

1.np 0.000

mč 0.10,11 0.000

(5,8+4,88+5,0+6,07) 21.750

mč 0.19 0.000

21,73 21.730

mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27 0.000

(13,14+19,02+37,65+11,88+8,5+10,92+37,8+16,68+8,88) 164.470

0.000

2.np 0.000

mc 1.09,10 0.000

(5,8+4,88+5,0+6,07) 21.750

mc 0.16 0.000

27,26 27.260

0.000

****************** 0.000

steny ze 100% dle oškrábaní - všechny stávající steny 0.000

1.pp 0.000

mc -1.09 0.000

12,0*3,03 36.360

0,4*0,5*4 0.800

mc -1.10 0.000

(3,3+0,3)*3,03 10.908

(0,5+0,3)*2,1 1.680

mc -1.12 0.000

21,82*3,03 66.115

-(2,1*3,03) -6.363

mc -1.13 0.000

64,67*3,03 195.950

mc -1.14 0.000

6,9*0,35 2.415

13,48*3,03 40.844

-4,67 -4.670

mc -1.15,17,18,16,31,29,26 - steny po výmene otvoru 0.000
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(2,425*2+1,9*2+2,52*2+1,8+2,9+4,4+3,3)*3,03 79.053

-(1,1*2,45*2+1,92*2,45) -10.094

(1,1*2+2,45*2+1,1*5+0,85*5+1,92+2,45)*2*0,42 17.825

mc -1.19 0.000

29,72*3,03 90.052

mc -1.21 0.000

12,9*3,03 39.087

mc -1.22 0.000

11,8*3,03 35.754

mc -1.23 0.000

20,46*3,03 61.994

mc -1.24 0.000

14,55*3,03 44.087

mc -1.36-37,38 0.000

23,7*3,03 71.811

mc -1.39 0.000

6,1*1,8 10.980

0.000

1np 0.000

mč 0.10,11,12 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

5,9*(3,55-2,0) 9.145

(1,6+2,4)*2*0,425*3 10.200

0.000

mc 0.16 0.000

18,4*3,55 65.320

-(2,8*1,75)*2 -9.800

(2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

0.000

mc 0.15 0.000

42,45*3,65 154.943

-(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

0.000

mc 0.18/19 0.000
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22,1*3,65 80.665

-(2,2*2,4*2+4,65*2,4) -21.720

0.000

mc 0.32 0.000

27,6*3,55 97.980

-(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55+3,5*3,25+2,94*3,5) -61.248

(3,5+3,25)*2*0,42 5.670

0.000

mc 0.21 0.000

34,51*3,55 122.511

-(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

(3,5+3,25)*2*0,42*2 11.340

0.000

mc 0.30 0.000

10,6*4,02 42.612

0.000

zbylé místnosti 0.000

mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27 0.000

(0,7+0,55)*3,55 4.438

(10,05+0,4)*3,55 37.098

-3,5*3,25 -11.375

(3,5+3,25)*2*0,42 5.670

26,25*3,55 93.188

-3,5*2,68*2 -18.760

(3,5+2,68)*2*0,42*2 10.382

14,7*3,55 52.185

(1,65*1,1)*2*0,42 1.525

12,5*3,55 44.375

(3,5*1,1)*2*0,42 3.234

14,3*3,55 50.765

46,77*3,55 166.034

-3,5*2,16*2 -15.120

(3,5+2,16)*2*0,42*2 9.509

0.000

Strana 100 z 132



Kód Popis MJ Výměra

2np 0.000

mč 1.09+1.10 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

5,9*(3,55-2,0) 9.145

(1,6+2,4)*2*0,425*3 10.200

0.000

mc 1.14 0.000

42,45*3,65 154.943

-(4,0*3,55+2,2*3,55) -22.010

mc 1.15 0.000

18,4*3,55 65.320

(2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

mc 1.17 0.000

21,7*3,3 71.610

-(4,67) -4.670

mc 1.18 0.000

(31,25-6,4)*3,3 82.005

-(3,5*2,2*2) -15.400

(3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

mc 1.19-1.20 0.000

(40,5-6,4)*3,3 112.530

-(3,5*2,2*3) -23.100

(3,5+2,2)*2*0,2*3 6.840

mc 1.21 0.000

33,21*3,3 109.593

-(3,5*2,2*2) -15.400

(3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

mc 1.22 0.000

(31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3 53.130

-(3,5*2,2*2) -15.400

(3,5+2,2)*2*0,2*2 4.560

mc 1.23 0.000

49,6*3,3 163.680

-(2,2*3,22*2) -14.168
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mc 1.24 0.000

15,4*3,3 50.820

-(3,5*2,2) -7.700

(3,5+2,2)*2*0,2 2.280

mč 1.16a,16 0.000

16,1*3,5 56.350

-4,7 -4.700

(10,3+1,45)*3,5 41.125

-(2,2*3,5*2) -15.400

0.000

3.np 0.000

mc 2.18 0.000

2,55*2,6*2 13.260

mč 2.21 0.000

(1,0*2+7,7+3,2)*2,6 33.540

2,2*0,5*7 7.700

zbytek místností 0.000

(4,2*5+4,1)*0,64*2 32.128

(4,2*3+4,1*2)*2,1 43.680

9,94*1,65*2 32.802

9,44*11*2 207.680

27,8 27.800

mc 2.13,14,12 0.000

31,68*2,77 87.754

-(2,34*2,285) -5.347

4,8*(2,77-2,0) 3.696

26,34*2,76 72.698

0.000

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*8,67 152.592

0.000

jádro 0.000

6,04*8,67 52.367

0.000
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ostění 0.000

4,7*0,12*3 1.692

0.000

malba nových novém zdivu dle omítek 0.000

1.pp 0.000

mč -1.10 0.000

2,74*2,53*2 13.864

mč -1.13 0.000

(0,9*2,1+4,55*3,03)*2 31.353

mč -1.14a a -1.39 0.000

1,6*3,03*2 9.696

3,24*1,8*2 11.664

mč -1.21,22,23 0.000

(3,9+2,55)*3,03*2 39.087

1,6*2,1*2 6.720

mč -1.33 0.000

2,2*2,53*2 11.132

0.000

0.000

1.np 0.000

5,0*4,02*2 40.200

4,02*0,15 0.603

0.000

2.np 0.000

(4,1+6,625*2+5,0)*3,6*2 160.920

4,65*3,68*2 34.224

1,26*2,2*2 5.544

0.000

3.np 0.000

(4,2*2+4,1*3)*1,9*2 78.660

0.000

okolo kruhových oken 0.000

1,5*1,5*3 6.750

4,7*0,13*3 1.833
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0.000

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*6,737 118.571

-(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

0.000

jádro 0.000

6,04*6,737 40.691

0.000

ostění 0.000

5,7*0,12*2 1.368

0.000

0.000

******************************** 0.000

sdk kce 0.000

"stará budova" 0.000

mč 2.04 0.000

4,017*2,6 10.444

0.000

1.mp 0.000

mč 0.10 0.000

mč 0.10 0.000

1,11*4,02*2 8.924

0.000

2.np 0.000

mc 1.09 0.000

1,11*4,02*2 8.924

0.000

sdk1 208.362

sdk2 129.337

sdk3 5.694

0.000

detail D4a 0.000

(1,25*2)*1,2 3.000

0.000
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detail D4b 0.000

(1,655+0,59)*1,2 2.694

0.000

DETAIL OPLÁŠTENÍ STOJINY V ŽB STENE 0.000

1,3*2*0,6 1.560

0.000

opláštění mč 0.28 0.000

4,4*0,3*0,6 0.792

0.000

DETAIL OPLÁŠTĚNÍ STOJINY V ŽB STĚNĚ 0.000

2,1*4*0,43 3.612

1.pp 0.000

nadpraží 0.000

1,0*1,2 1.200

0.000

odpočet obkladu 0.000

-keramobklad -66.380

0.000

mč 2.13 0.000

59,7 59.700

0.000

0.000

0.000

malba Součet 5,009.039

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,009.039

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 5,440.757

malbaschodiste 431.718

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*8,67*0,3 45.778

0.000

jádro 0.000

6,04*8,67*0,3 15.710

0.000
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ostění 0.000

4,7*0,12*3*0,3 0.508

0.000

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*7,95 139.920

-(2,1*2,08+2,1*3,25+3,14*2) -17.473

0.000

jádro 0.000

6,04*7,95 48.018

0.000

ostění 0.000

5,7*0,12*2 1.368

0.000

okolo kruhových oken 0.000

1,5*1,5*3 6.750

4,7*0,13*3 1.833

0.000

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*7,95 139.920

0.000

jádro 0.000

6,04*7,95 48.018

0.000

ostění 0.000

5,7*0,12*2 1.368

0.000

malbaschodiste Součet 431.718

Použití figury:

784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 431.718

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 5,440.757

malbyoskr 2,316.703

z 30% 0.000

stropy 0.000

1.pp 0.000
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mč -1,09 0.000

14,24*0,3 4.272

mc -1.10 0.000

5,47*0,3 1.641

mč -1.12 0.000

(14,2+1,5*0,5*5)*0,3 5.385

mc -1.13 0.000

63,77*0,3 19.131

2,2*0,5*4*0,3 1.320

mč -1.14 0.000

19,024*0,3 5.707

mc -1.19 0.000

36,0*0,3 10.800

(6,1*2+4,35*2)*0,5*0,3 3.135

mč -1.21 0.000

7,24*0,3 2.172

1,7*0,5*2*0,3 0.510

mč -1.22 0.000

10,33*0,3 3.099

2,55*0,5*2*0,3 0.765

mc -1.23 0.000

26,7*0,3 8.010

4,35*0,5*2*0,3 1.305

mc -1.36-37,38 0.000

23,28*0,3 6.984

(2,45*4+8,6)*0,5*0,3 2.760

mc -1.39 0.000

6,7*0,3 2.010

ostatní 0.000

(9,0+15,35)*0,3 7.305

0.000

1.np 0.000

mč 0.10,11 0.000

(5,8+4,88+5,0+6,07)*0,3 6.525
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mč 0.19 0.000

21,73*0,3 6.519

mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27 0.000

(13,14+19,02+37,65+11,88+8,5+10,92+37,8+16,68+8,88)*0,3 49.341

0.000

2.np 0.000

mc 1.09,10 0.000

(5,8+4,88+5,0+6,07)*0,3 6.525

mc 0.16 0.000

27,26*0,3 8.178

0.000

0.000

steny 0.000

z 70% 0.000

1.pp 0.000

mč -1.09 0.000

12,0*3,03*0,7 25.452

0,4*0,5*4*0,7 0.560

mc -1.10 0.000

(3,3+0,3)*3,03*0,7 7.636

(0,5+0,3)*2,1*0,7 1.176

mc -1.12 0.000

21,82*3,03*0,7 46.280

-(0,9*2,1*6+2,1*3,03) -17.703

mč -1.13 0.000

64,67*3,03*0,7 137.165

-(3,655*0,5+0,9*2,1*2) -5.608

-(0,9*2,1) -1.890

mc -1.14 0.000

6,9*0,35*0,7 1.691

13,48*3,03*0,7 28.591

-4,67 -4.670

mc -1.15,17,18,16,31,29,26 - steny po výmene otvoru 0.000

(2,425*2+1,9*2+2,52*2+1,8+2,9+4,4+3,3)*3,03*0,7 55.337
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-(1,1*2,45*2+1,1*0,85*5+1,92*2,45) -14.769

(1,1*2+2,45*2+1,1*5+0,85*5+1,92+2,45)*2*0,42*0,7 12.477

mc -1.19 0.000

29,72*3,03*0,7 63.036

-(0,9*2,1*6) -11.340

-(0,9*2,1) -1.890

mc -1.21 0.000

12,9*3,03*0,7 27.361

mc -1.22 0.000

11,8*3,03*0,7 25.028

-0,9*1,97 -1.773

mc -1.23 0.000

20,46*3,03*0,7 43.396

-0,9*2,1 -1.890

mc -1.24 0.000

14,55*3,03*0,7 30.861

-0,8*2,1 -1.680

mc -1.36-37,38 0.000

23,7*3,03*0,7 50.268

-0,9*2,1*3 -5.670

mč -1.39 0.000

6,1*1,8*0,7 7.686

0.000

1np 0.000

mč 0.10,11,12 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2*0,7 67.096

5,9*(3,55-2,0)*0,7 6.402

-1,6*2,4*3 -11.520

(1,6+2,4)*2*0,425*3*0,7 7.140

0.000

mc 0.16 0.000

18,4*3,55*0,7 45.724

-(2,8*1,75)*2 -9.800

(2,8+1,75)*2*0,42*2*0,7 5.351
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0.000

mc 0.15 0.000

42,45*3,65*0,7 108.460

-(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

0.000

mc 0.18/19 0.000

22,1*3,65*0,7 56.466

-(2,2*2,4*2+4,65*2,4) -21.720

0.000

mc 0.32 0.000

27,6*3,55*0,7 68.586

-(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55+3,5*3,25+2,94*3,5) -61.248

(3,5+3,25)*2*0,42*0,7 3.969

0.000

mč 0.21 0.000

34,51*3,55*0,7 85.757

-(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

(3,5+3,25)*2*0,42*2*0,7 7.938

0.000

mc 0.30 0.000

10,6*4,02*0,7 29.828

-(1,6*2,1+0,9*2,1) -5.250

0.000

zbylé místnosti 0.000

mc 0,17,20,20a,22,23,24,25,26,27 0.000

(0,7+0,55)*3,55*0,7 3.106

(10,05+0,4)*3,55*0,7 25.968

-3,5*3,25 -11.375

(3,5+3,25)*2*0,42*0,7 3.969

26,25*3,55*0,7 65.231

-3,5*2,68*2 -18.760

(3,5+2,68)*2*0,42*2*0,7 7.268

14,7*3,55*0,7 36.530

-1,65*1,1 -1.815
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(1,65*1,1)*2*0,42*0,7 1.067

12,5*3,55*0,7 31.063

-3,5*1,1 -3.850

(3,5*1,1)*2*0,42*0,7 2.264

14,3*3,55*0,7 35.536

-0,8*1,97*4 -6.304

46,77*3,55*0,7 116.223

-3,5*2,16*2 -15.120

(3,5+2,16)*2*0,42*2*0,7 6.656

-0,8*1,97*2 -3.152

0.000

2np 0.000

mč 1.09+1.10 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2*0,7 67.096

5,9*(3,55-2,0)*0,7 6.402

-1,6*2,4*3 -11.520

(1,6+2,4)*2*0,425*3*0,7 7.140

0.000

mc 1.14 0.000

42,45*3,65*0,7 108.460

-(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

mč 1.15 0.000

18,4*3,55*0,7 45.724

-(2,8*1,75)*2 -9.800

(2,8+1,75)*2*0,42*2*0,7 5.351

mc 1.17 0.000

21,7*3,3*0,7 50.127

-(0,8*1,9*2+4,67) -7.710

mc 1.18 0.000

(31,25-6,4)*3,3*0,7 57.404

-(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

(3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

mc 1.19-1.20 0.000

(40,5-6,4)*3,3*0,7 78.771
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-(0,8*1,9*2+3,5*2,2*3) -26.140

(3,5+2,2)*2*0,2*3*0,7 4.788

mc 1.21 0.000

33,21*3,3*0,7 76.715

-(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

(3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

mc 1.22 0.000

(31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3*0,7 37.191

-(0,9*1,9+3,5*2,2*2) -17.110

(3,5+2,2)*2*0,2*2*0,7 3.192

mc 1.23 0.000

49,6*3,3*0,7 114.576

-(0,9*1,97*4+0,8*1,97*2+2,2*3,22*2) -24.412

mc 1.24 0.000

15,4*3,3*0,7 35.574

-(0,9*1,9+3,5*2,2) -9.410

(3,5+2,2)*2*0,2*0,7 1.596

mč 1.16a,16 0.000

16,1*3,5*0,7 39.445

-4,7 -4.700

(10,3+1,45)*3,5*0,7 28.788

-(2,2*3,5*2+0,8*1,97) -16.976

0.000

3.np 0.000

mč 2.18 0.000

2,55*2,6*2*0,7 9.282

mč 2.21 0.000

(1,0*2+7,7+3,2)*2,6*0,7 23.478

2,2*0,5*7*0,3 2.310

zbytek místností 0.000

(4,2*5+4,1)*0,64*0,3*2 9.638

(4,2*3+4,1*2)*2,1*0,7 30.576

9,94*1,65*0,3*2 9.841

9,44*11*2*0,7 145.376
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27,8*0,7 19.460

mc 2.13,14,12 0.000

31,68*2,77*0,7 61.428

-(2,34*2,285+0,8*1,97) -6.923

4,8*(2,77-2,0)*0,7 2.587

-0,6*1,97 -1.182

26,34*2,76*0,7 50.889

-(0,8*1,97+2,37*1,49) -5.107

0.000

schodište - pravá strana 0.000

(4,4+4,4)*2*8,67*0,7 106.814

-(1,8*3) -5.400

0.000

jádro 0.000

6,04*8,67*0,7 36.657

0.000

ostění 0.000

4,7*0,12*3*0,7 1.184

0.000

0.000

0.000

0.000

malbyoskr Součet 2,316.703

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703

784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,316.703

mw200s02 236.050

0.000

skladba S02 0.000

okolo schodiště 0.000

16,11*8,64 139.190

-1,76*3 -5.280

0.000
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skladba S05 0.000

16,4*6,5 106.600

-3,13*2 -6.260

0.000

zadní strana nad světlíkem 0.000

3,0*0,6 1.800

0.000

mw200s02 Mezisoučet 236.050

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 492.424

63148141 deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 200mm m2 403.859

naterzarubně 35.475

stávající zárubně 0.000

předpoklad 0.000

(0,9+2,1*2)*0,25*8 10.200

(0,8+2,1*2)*0,25*8 10.000

(0,7+2,1*2)*0,25*2 2.450

(1,8+2,1*2)*0,25*1 1.500

(1,1+2,1*2)*0,25*1 1.325

0.000

ostatní 0.000

10,0 10.000

naterzarubně Mezisoučet 35.475

Použití figury:

783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 35.475

783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 35.475

783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 35.475

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 35.475

ornice 1.041

12,4*0,6*0,1 0.744

0.000

okolo nové budovy 0.000

4,95*0,6*0,1 0.297

0.000
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0.000

0.000

ornice Součet 1.041

ornice1 10.410

12,4*0,6 7.440

0.000

okolo nové budovy 0.000

4,95*0,6 2.970

0.000

0.000

0.000

ornice1 Součet 10.410

Použití figury:

121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 10.410

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20.624

parapetxps30 28.460

0.000

30mm xps pod parapetem 0.000

2,8*0,27*4 3.024

1,8*0,27*8 3.888

0.000

detail 2 0.000

(2,73+1,8)*0,245 1.110

0.000

detail D3 0.000

(2,9+1,84)*0,24 1.138

0.000

nová budova 0.000

1.pp 0.000

1,11*5*0,2 1.110

1.np 0.000

3,5*(4+5)*0,2 6.300

1,65*0,2 0.330

2.np 0.000
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3,5*10*0,2 7.000

7,6*3*0,2 4.560

0.000

parapetxps30 Mezisoučet 28.460

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 492.424

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 107.797

28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm m2 29.883

penestrecha 45.440

střecha 01 0.000

5,8*5,8 33.640

0.000

vytazaní 0.000

(5,8+5,8)*2*0,1 2.320

0.000

prístrešek str03 0.000

7,9*1,2 9.480

0.000

penestrecha Mezisoučet 45.440

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 45.440

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 45.440

11163150 lak penetrační asfaltový t 0.016

628361.1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie m2 52.256

podhled02 160.920

podhled PO02 0.000

mc 0.32 0.000

38,22 38.220

mc 0.21 0.000

35,0 35.000

0.000

mc 1.21,22 0.000

43,5+44,2 87.700

0.000
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0.000

podhled02 Mezisoučet 160.920

Použití figury:

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 468.010

590305.02 podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.A, barva bílá, ozn. PO02 m2 168.966

podhled03 160.240

0.000

podhled PO03 0.000

mc 0.16 0.000

8,65 8.650

mč 0.21 0.000

36,65 36.650

0.000

mc 1.15 0.000

8,1 8.100

mc 1.18 0.000

31,0 31.000

mc 1.19,20 0.000

48,0 48.000

mc 1.21,22 0.000

15,0+12,84 27.840

0.000

podhled03 Mezisoučet 160.240

Použití figury:

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 468.010

590305.04 podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.D, barva bílá, ozn. PO03 m2 168.252

podhled04 146.850

0.000

podhled PO04 0.000

mč 0.16 0.000

42,29-8,64 33.650

mč 0.21 0.000

20,0 20.000

0.000
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mc 1.15 0.000

33,2 33.200

mc 1.18 0.000

26,0 26.000

mč 1.19,20 0.000

34,0 34.000

0.000

podhled04 Mezisoučet 146.850

Použití figury:

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 468.010

590305.06 podhled minerál. rastrový - rastr 600x600, přiznaná nosná konstrukce T24, kazeta absorpční tř.tř.A - se zvýšenou pohltivostí nízkých tónů, barva bílá, ozn. PO04 m2 154.193

podhleds09 92.800

západní podhled 0.000

29,9 29.900

0.000

podhled u vstupu 0.000

62,9 62.900

0.000

podhleds09 Součet 92.800

Použití figury:

621221.031
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. systémových lišt 

(ukončovacích, soklových, APU, rohových atd..)
m2 92.800

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 111.360

podobkladem 33.480

1.np 0.000

mč 0.10 a 0.11 0.000

(1,1*2+2,5*2+1,16*2)*2,0 19.040

0.000

2.np 0.000

mč 0.10 a 0.11 0.000

(1,11*2+2,5*2)*2,0 14.440

0.000

podobkladem Mezisoučet 33.480

Použití figury:

6123254.2 Vyspravení podkladu stěny po otlučení keramického obkladu m2 33.480
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612311.31 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm vč. systémové přípravy podkladu m2 700.430

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 2,404.530

r600 8.736

(8,4+12,4)*0,6*0,7 8.736

0.000

r600 Součet 8.736

ryha800 34.047

(8,4+12,4)*0,6*0,7 8.736

0.000

pro novou budovu 0.000

(33,4+4,95)*0,6*1,1 25.311

0.000

0.000

ryha800 Součet 34.047

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 34.047

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20.624

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23.833

sdk1 208.362

1.np 0.000

mč 0.10,11,12 0.000

1,16*2+1,98*2+2,23+1,39*2 11.290

0,23*(2,32+2,42) 1.090

0.000

svislice 0.000

(3,619+3,72)*0,47 3.449

0.000

mč 0.15 0.000

51,02 51.020

0.000

mč 0.18 0.000

16,02 16.020

4,2*0,47 1.974

0.000
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0.000

2.np 0.000

mč 1.09,1.10 0.000

1,33*2+1,98*2+2,23+1,46*2 11.770

0,23*(2,32+2,42) 1.090

0.000

svislice 0.000

(3,619+3,72)*0,47 3.449

0.000

mč 1.14 0.000

50,5 50.500

mc 1.17 0.000

28,5 28.500

mč 1.24 0.000

28,21 28.210

0.000

0.000

0.000

0.000

sdk1 Součet 208.362

Použití figury:

7631314.10
Samonosný podhled opláštěný 1 x sdk deskou 12,5 na kovové podkonstrukci složené z profilů CD 60/27(dvouúrovňový rastr) na přímých závěsech bez minerální 

izolace, ozn. PO01
m2 208.362

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,009.039

sdk2 129.337

1.np 0.000

 mč 0.28 a 0.30 0.000

15,32+6,87 22.190

0.000

2.np 0.000

mč 1.16a 0.000

9,4 9.400

4,1*0,47 1.927

mc 1.23 0.000

49,28 49.280
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mč 1.25+26 0.000

6,7+4,9 11.600

0.000

strop02 0.000

1,55*4,4 6.820

0.000

střecha 01 0.000

4,4*4,4 19.360

0.000

svislice pro PS 0.000

0,75*4*0,73*4 8.760

0.000

0.000

sdk2 Součet 129.337

Použití figury:

7631314.11
Samonosný podhled opláštěný 2 x sdk deskou 12,5 se zvýšenou požární odolností na kovové podkonstrukci složené z profilů CD 60/27(dvouúrovňový rastr) na 

přímých závěsech bez minerální izolace, ozn. PO05
m2 129.337

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,009.039

sdk3 5.694

detail D4a 0.000

(1,25*2)*1,2 3.000

0.000

detail D4b 0.000

(1,655+0,59)*1,2 2.694

0.000

0.000

sdk3 Součet 5.694

Použití figury:

7631646.10 Obklad ze sádrokartonových desek včetně ochranných úhelníků ve tvaru U, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm m2 5.694

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,009.039

sklp01 608.410

0.000

skladba P01 0.000

1pp 0.000

14,2+63,77+23,28+6,9+36,0 144.150
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0.000

1.np 0.000

mč 0,16,18,15 0.000

42,3+16,02+51,02 109.340

0.000

mč 0.32 0.000

38,22 38.220

0.000

2.np 0.000

mč 1.14 0.000

50,5 50.500

mč 1.16a 0.000

14,96 14.960

mč 1.15 0.000

42,3 42.300

mč 1.18,19,20,22 0.000

30,19+42,3+44,1+57,04 173.630

mč 1.24 0.000

28,21 28.210

mč 1.25 0.000

7,1 7.100

0.000

sklp01 Mezisoučet 608.410

Použití figury:

632999.10 Příprava stávajícího podkladu podlah přebroušením vč. aplikace penetrace m2 669.500

6324411.10 Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí m2 658.830

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 669.229

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 669.229

7762311.1 Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) m2 719.139

sklp02 50.420

0.000

skladba P02 0.000

1.pp 0.000

7,24+10,33+26,7 44.270
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0.000

1.np 0.000

1,2*2 2.400

0.000

2.np 0.000

1,2*2 2.400

0.000

3.np 0.000

mč.2.14 0.000

1,35 1.350

0.000

0.000

0.000

sklp02 Mezisoučet 50.420

Použití figury:

632999.10 Příprava stávajícího podkladu podlah přebroušením vč. aplikace penetrace m2 669.500

6324411.10 Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí m2 658.830

711491.10 Provedení a dodávka hydroizolační stěrky na ploše vodorovné i svislé vč. systémových detailů a prvků m2 116.800

7715742.3
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémo
m2 50.420

sklp04 10.670

skladba P04 0.000

1.pp 0.000

5,47+5,2 10.670

0.000

0.000

sklp04 Mezisoučet 10.670

Použití figury:

632999.10 Příprava stávajícího podkladu podlah přebroušením vč. aplikace penetrace m2 669.500

632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 15.970

sokkeram 17.980

2,9+2,7+1,07 6.670

3,54+2,7+1,07 7.310

1,0*2*2 4.000

sokkeram Mezisoučet 17.980

Strana 123 z 132



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

771474.12 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. montáže a dodávky systémových lišt a doplňků m 17.980

597614.6 soklová dlaždice m 19.778

soklkeramschos 7.110

schodiště 0.000

2,7*2+1,71 7.110

0.000

soklkeramschos Mezisoučet 7.110

Použití figury:

7714741.3 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm vč. montáže a dodávky systémových lišt a doplňků m 7.110

597614.5 soklová dlaždice schodiště m 7.821

soklkoberec 15.500

sokl pro koberce 0.000

3,1*2+9,3 15.500

0.000

soklkoberec Mezisoučet 15.500

Použití figury:

776411111.1 Montáž obvodových soklíků  vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.) m 514.603

7762111.1 Lepení textilních pásů vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků m2 6.750

28411000.2 sokl systémový pro textilní podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) m 17.050

697510.20 koberec zátěžový (předpokládaný standard 900kč/m2) m2 7.425

soklvinyl 499.103

předpoklad - 10cm 0.000

mc. -1.12 0.000

21,82-(2,1+0,9*6) 14.320

mč -1.13 0.000

35,32-0,9*2 33.520

Mč -1.37-1-39 0.000

23,7-0,9*3 21.000

12,28-0,7 11.580

mč -1.19 0.000

29,72-0,9*6 24.320

0.000

1.np 0.000
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mč 0.16 0.000

27,4-0,9 26.500

0.000

mč 0.15,18 0.000

42,45-(1,0+0,9*2+2,2+4,0) 33.450

(1,55+1,5+1,6*2) 6.250

0.000

mč 0.32 0.000

27,72-1,0*3 24.720

0.000

0.000

2.np 0.000

mč 1.14 0.000

42,45-(1,0+0,9*2+2,2+4,0) 33.450

mč 1.16a 0.000

11,35-(1,6*2+0,8) 7.350

mč 1.15 0.000

27,4-0,9 26.500

mč 1.18,19,20,22 0.000

31,25-0,8 30.450

40,52-0,9*2 38.720

31,1-0,9 30.200

33,2-0,8 32.400

mč 1.25 0.000

10,9-2,1-0,9 7.900

0.000

3.np 0.000

11,2+39,9 51.100

0.000

ostatní 10% 0.000

453,73*0,1 45.373

0.000

soklvinyl Mezisoučet 499.103

Použití figury:

Strana 125 z 132



Kód Popis MJ Výměra

776411111.1 Montáž obvodových soklíků  vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.) m 514.603

7762311.1 Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) m2 719.139

284110.10 vinylová podlaha - tř.zátěž 34,43,  µ≥0,5 (předpokládaný standard 1000kč/m2) m2 791.053

28411000.1 sokl systémový pro vinylové podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) m 549.013

soklxps180 79.337

0.000

xps 180 0.000

skladba S08 - krček 0.000

zadní pohled 0.000

2,89*0,8 2.312

0.000

čelní pohled 0.000

1,834*0,8 1.467

0.000

schodiště 0.000

16,11*0,8 12.888

0.000

nová budova 0.000

západní pohled 0.000

33,4*1,5 50.100

0.000

čelo 0.000

4,95*1,1 5.445

0.000

východní pohled 0.000

23,75*0,3 7.125

0.000

soklxps180 Mezisoučet 79.337

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 492.424

2837642.1 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180mm m2 83.304

str01 60.270

3.np 0.000

skladba str01 0.000

Strana 126 z 132



Kód Popis MJ Výměra

4,1*2,2*6 54.120

4,1*0,3*5 6.150

0.000

str01 Mezisoučet 60.270

Použití figury:

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 60.819

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 669.229

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 669.229

7762311.1 Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) m2 719.139

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 83.970

textilie300 38.440

střecha 01 0.000

6,2*6,2 38.440

0.000

0.000

textilie300 Mezisoučet 38.440

Použití figury:

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 38.440

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 38.440

628560.1 pás asfaltový samolepicí modifikovaný s PES vložkou m2 44.206

693111.1 filtrační textílie 300g/m2 m2 44.206

vinylpodlaha 669.229

sklp01 608.410

str01 60.270

skladba stropa str03 0.000

0,61*0,9 0.549

0.000

vinylpodlaha Mezisoučet 669.229

Použití figury:

7762311.1 Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) m2 719.139

284110.10 vinylová podlaha - tř.zátěž 34,43,  µ≥0,5 (předpokládaný standard 1000kč/m2) m2 791.053

vysprasten30 2,404.530

stávající steny 0.000

1.pp 0.000
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mč -1.10 0.000

(3,3+0,3)*3,03 10.908

(0,5+0,3)*2,1 1.680

mč -1.12 0.000

21,82*3,03 66.115

-(0,9*2,1*6+2,1*3,03) -17.703

mč -1.13 0.000

35,32*3,03 107.020

-(3,655*0,5+0,9*2,1*2) -5.608

-(0,9*2,1+4,55*3,03) -15.677

mč -1.14a 0.000

(1,54*3,03+2,0) 6.666

mč -1.19 0.000

29,72*3,03 90.052

-(0,9*2,1*6) -11.340

-(0,9*2,1) -1.890

mc -1.21 0.000

12,9*3,03 39.087

mč -1.22 0.000

11,8*3,03 35.754

-0,9*1,97 -1.773

mc -1.23 0.000

20,46*3,03 61.994

-0,9*2,1 -1.890

mc -1.36-37 0.000

23,7*3,03 71.811

-0,9*2,1*3 -5.670

mč -1.39 0.000

6,1*1,8 10.980

mč.0.34 0.000

7,7*3,03*2 46.662

0.000

0.000

1np 0.000
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mč 0.10,11,12 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

5,9*(3,55-2,0) 9.145

0.000

mč 0.16 0.000

18,4*3,55 65.320

-(2,8*1,75)*2 -9.800

(2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

0.000

mc 0.15 0.000

42,45*3,65 154.943

-(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926

0.000

mč 0.18 0.000

(1,55+1,5+1,6*2)*3,65 22.813

0.000

mč 0.31 0.000

27,72*3,55 98.406

-(2,2*3,55*2+2,1*3,55+4,65*3,55) -39.583

0.000

mč 0.21 0.000

34,51*3,55 122.511

-(3,5*3,25*2+2,1*3,55*2) -37.660

0.000

mč 0.28 0.000

10,6*4,02 42.612

0.000

2np 0.000

mč 1.09+1.10 0.000

(4,3*2+10,12+12,2)*(3,55-2,0)*2 95.852

5,9*(3,55-2,0) 9.145

mč 1.14 0.000

42,45*3,65 154.943

-(1,0*1,97+0,9*1,97*2+4,0*3,55+2,2*3,55+1,8*0,75*4) -32.926
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mč 1.15 0.000

18,4*3,55 65.320

-(2,8*1,75)*2 -9.800

(2,8+1,75)*2*0,42*2 7.644

mč 1.17 0.000

21,7*3,3 71.610

-(0,8*1,9*2+4,67) -7.710

mč 1.18 0.000

(31,25-6,4)*3,3 82.005

-(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

mč 1.19-1.20 0.000

(40,5-6,4)*3,3 112.530

-(0,8*1,9*2+3,5*2,2*3) -26.140

mč 1.21 0.000

33,21*3,3 109.593

-(0,8*1,9+3,5*2,2*2) -16.920

mč 1.22 0.000

(31,1-4,65-4,1-6,25)*3,3 53.130

-(0,9*1,9+3,5*2,2*2) -17.110

mč 1.23 0.000

49,6*3,3 163.680

-(0,9*1,97*4+0,8*1,97*2+2,2*3,22*2) -24.412

mč 1.24 0.000

15,4*3,3 50.820

-(0,9*1,9+3,5*2,2) -9.410

ostění 0.000

(3,5+2,2)*2*0,37*10 42.180

0.000

3.np 0.000

mč 2.18 0.000

2,55*2,6*2 13.260

mč 2.21 0.000

(1,0*2+7,7+3,2)*2,6 33.540

2,2*0,5*7*0,3 2.310
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zbytek místností 0.000

(4,2*5+4,1)*0,64*2 32.128

(4,2*3+4,1*2)*2,1 43.680

9,94*1,65*2 32.802

9,44*11*2 207.680

27,8 27.800

0.000

schodiště 0.000

(4,4+4,4)*2*8,67 152.592

-(1,8*3) -5.400

0.000

jádro 0.000

6,04*8,67 52.367

0.000

ostění 0.000

4,7*0,12*3 1.692

0.000

-podobkladem -33.480

0.000

vysprasten30 Mezisoučet 2,404.530

Použití figury:

612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 2,404.530

612311.31 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm vč. systémové přípravy podkladu m2 700.430

zasyp 23.833

ryha800 34.047

0.000

odpočet izolantu 0.000

-(8,4+12,4)*0,18*0,7 -2.621

0.000

pro novou budovu 0.000

-33,4*0,18*1,1 -6.613

-4,95*0,18*1,1 -0.980

0.000

zasyp Součet 23.833
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Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23.833

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 47.666

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20.624

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně m3 23.833
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číslo název popis
množstevní 

 jednotka

Kč / jednotku

bez DPH
počet

Kč celkem bez 

DPH

Aktivní síťové prvky

1 síťový přepínač 48 portů s PoE 48x 1Gb + 2x 1Gb SFP + 2x 10Gb SFP+, aktivní PoE+ 802.3at, 802.3af, 

802.3bt, odběr až 600W, propustnost 85Gbps, přepínací kapacita 

170Gbps, určený pro montáž do datového rozvaděče 19“, výška 1U, typ 

L2/L3, přehledový displej,  jednotný, časově neomezený, centralizovaný 

webový management všech přepínačů v ceně, záruka 36 měsíců

ks 29350 1 29350

5137

2 síťový přepínač 48 portů 48x 1Gb + 2x 1Gb SFP + 2x 10Gb SFP+, propustnost 85Gbps, přepínací 

kapacita 170Gbps, určený pro montáž do datového rozvaděče 19“, 

výška 1U, typ L2/L3, přehledový displej,  jednotný, časově neomezený, 

centralizovaný webový management všech přepínačů v ceně, záruka 36 

měsíců

ks 15980 2 31960

5137

3 síťový přepínač 24 portů 24x 1Gb + 2x 10Gb SFP+, propustnost 85Gbps, přepínací kapacita 

65Gbps, určený pro montáž do datového rozvaděče 19“, výška 1U, typ 

L2/L3, přehledový displej,  jednotný, časově neomezený, centralizovaný 

webový management všech přepínačů v ceně, záruka 36 měsíců

ks 10750 1 10750

5137

4 bezdrátový přístupový bod napájení PoE 802.3at, 4 BSSID, WiFi standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ac 

Wave 2, rychlost 2,4GHz 750Mb  a 5GHz 1700Mb , 4x4 Mu-MIMO, 2x 

1Gb port, vysílací výkon 25dBm, centralizovaný webový management 

všech bezdrátových přístupových bodů v ceně, záruka 36 měsíců

ks 9589 16 153424

5137

5 centrální kontroler síťových 

prvků

procesor s osmi jádry, paměť 2GB, 1x 1Gb, správa síťových přepínačů i 

bezdrátových přístupových bodů v jedné konzoli, webový přístup, 

možnost přístupu přes cloud, časově neomezená licence, montáž do 

datového rozvaděče, přehledový displej, záruka 36 měsíců

ks 7410 1 7410

5137

6 optický modul SFP+ rychlost 10Gb, SFP+, podpora 9/125 MM, 2x LC konektor, 100% 

kompatibilita se síťovými přepínači ks 1295 2 2590
5137

7 bezpečnostní firewall 8x 1Gb, 2x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+, úložiště 180GB SSD, operační 

paměť 12GB, propustnost firewallu 28 Gbps, propustnost IPS 5,5 Gbps, 

propustnost VPN 2,5Gbps, počet současných spojení 17 000 000, 

komplexní on-box reporting, softwarové funkce firewall (NAT, IPSec/SSL, 

klient VPN, IPS, ochrana před útoky  DDoS, ATP), ochrana webového 

přístupu (URL filtr, kontrola webových aplikací, antimalware ochrana, 

slektivní skenování HTTPS), ochrana e-mailové komunikace (anti-spam, 

antivirová ochrana),  ochrana webserveru (webový filtr, reverzní proxy), 

vše v centralizovaném webovém managementu, možnost rozšíření o 

sandbox funkcionalitu, montáž do datového rozvaděče 19“, možnost 

připojení redundandího zdroje napájení, instalační pozice pro rozšiřující  

moduly, podpora výrobce 24x7, záruka 60 měsíců

ks 51000 1 51000

6122 sečíst s 8

8 licence k bezpečnostnímu 

firewallu

neomezená licence na 5 let
ks 398590 1 398590

6122

1



685074

Záloha napájení

9 jednotka PDU max. vstupní proud 10A, připojení USB a RJ-45, výstupní porty 8x IEC-

320 C13, vstupní port 1x IEC 320 C14, instalace do datového rozvaděče 

19“, výška 1U, možnost spínání každé zásuvky samostatně, LCD displej 

s provozními informacemi, ovládání z počítačové sítě

ks 8120 1 8120

5137

10 záložní napájecí zdroj 1000VA výkon 1000VA / 600W, připojení USB a RJ-45, výstupní porty 4x IEC-

320 C13, vstupní port 1x IEC 320 C14, technologie Line-Interactive, LCD 

displej s informacemi, instalace do datového rozvaděče, výška 2U, 

záruka 36 měsíců

ks 14700 1 14700

5137

11 záložní napájecí zdroj 2200VA výkon 2200VA / 1980W, připojení USB a RJ-45, výstupní porty 8x IEC-

320 C13, vstupní port 1x IEC 320 C19, technologie Line-Interactive, 

monitoring prostředí (teplota, vlhkost), měření spotřeby na min. 4 

zásuvkách, LCD displej s informacemi, instalace do datového 

rozvaděče, výška 2U, záruka 36 měsíců

ks 43950 1 43950

6122

66770

Datové rozvaděče

12 datový rozvaděč 27U výška 1300mm, šířka 600mm, hloubka 1000mm, možnost přestavět 

dveře na obě strany, odnímatelné bočnice, skleněné dveře
ks 9265 1 9265

5137

13 ventilační jednotka 4x ventilátor 230V / 60W, termostat, montáž do datového rozvaděče 19“, 

horní nebo spodní
ks 3523 1 3523

5137

14 propojovací panel 24x Cat.5E RJ-45, UTP, podpora 5GBASE-T, montáž do datového 

rozvaděče 19“
ks 1310 1 1310

5137

15 optická police pro 12x LC duplex spojek, montáž do datového rozvaděče 19“ ks 805 2 1610 5139

16 optická spojka optická spojka SM duplex LC-LC ks 49 6 294 5139

17 záslepka SC záslepka LC duplex do optické vany ks 22 18 396 5139

18 optický patch kabel LC-LC duplexní kabel, SM, 9/125, LC-LC, OS2, LSOH, 0,5m ks 133 1 133 5139

19 patch kabel UTP, Cat.5E, 0,5m ks 20 150 3000 5139

20 vyvazovací panel výška 1U, celokovový s krytem ks 184 4 736 5139

21 ostatní materiál ostatní potřebný materiál, vyvazovací pásky, montážní sady atp. kpl 990 1 990 5139

21257

Kabelové rozvody, zásuvky a lišty

22 strukturovaná UTP kabeláž plášť LSOH, Cat5E, podpora 5GBASE-T m 11 2071 22781 6121

23 instalační krabice nástěnná instalační krabice pro datovou zásuvku, tango
ks 26 25 650

5139

24 datová zásuvka kompletní datová zásuvka 2x Cat5E (1x rámeček, 1x tělo zásuvky, 1x 

maska pro dva keystone, 2x keystone), tango kpl 209 25 5225
5139

25 optický kabel 6x vlákno, SM, 9/125, zakončení konektory LC m 31 54 1674 5139

26 patch kabel 10G 10Gb, SFP+, DAC, 0,5m ks 379 2 758 5139

27 parapetní kanál parapetní kanál, 110x70, D-HD m 345 310 106950 5139

mezisoučet

mezisoučet

mezisoučet
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28 doplňky ke kanálu rohy, ukončení dle potřeby kpl 10010 1 10010 5139

29 instalační materiál ostatní instalační materiál (natloukací hmoždinky pro lišty, hmoždinky, 

šrouby, stahovací pásky, sádra atp.) kpl 5023 1 5023
5139

153071

Server, zálohování a software

30 počítačový server procesor s deseti jádry, výkon procesoru min. 14500 bodů dle 

passmark.com, možnost rozšíření o druhý procesor, operační paměť 

128GB DDR4 2666, pozice pro 12 pevných disků SATA/SAS, 4x hot-

plug pevný disk 996GB SSD v zapojení RAID 10, řadič s podporou RAID 

0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 a pamětí 2GB, hot-plug ventilátory, hot-plug zdroj 

750W v účinnosti Platinum, 6x síťová karta 1Gb, vzdálený management 

serveru se samostatným portem včetně vzdálené konzole, 2x 32GB SD 

paměťové médium pro instalaci a provoz hypervizoru,  instalace do 

datového rozvaděče, výška 2U, záruka 60 měsíců, servisní zásah 

následující pracovní den, krytá výrobcem serveru

ks 198900 1 198900

6122 sečíst30+31,32,33,

34,35pol.

31 serverový operační systém pro potřeby školy je vyžadován Microsoft Windows Server 2019 v 

celkové licenci pro všechna jádra serveru a provoz 4 virtuálních strojů
ks 14090 1 14090

6122

32 klientské přístupové licence na 

uživatele

klientské licence na uživatele pro využívání služeb serverového 

operačního systému
ks 234 250 58500

6122

33 rozšířená ochrana klientských 

stanic

ochrana stanic před exploity a ransomware, aktivní komunikace s 

bezpečnostním firewallem a dalšími klientskými stanicemi a servery se 

stejným SW, EDR pro aktivní vyhledávání hrozeb v infrastruktuře, 

možnost izolace koncového bodu, centralizovaná webová správa pro 

stanice a servery

ks 3500 10 35000

6122

34 rozšířená ochrana serverů ochrana serverů před exploity a ransomware, aktivní komunikace s 

bezpečnostním firewallem a dalšími klientskými stanicemi a servery se 

stejným SW, EDR pro aktivní vyhledávání hrozeb v infrastruktuře, 

možnost izolace koncového bodu, centralizovaná webová správa pro 

stanice a servery

ks 7510 4 30040

6122

35 antivirový systém antivirový program, licence pro 70 zařízení na 5 let, ochrana koncových 

stanic, ochrana souborových serverů, podpora operačních systémů 

Windows, Linux, Android, ochrana před síťovými útoky, funkce 

sandboxu, pokročilá ochrana paměti, podpora virtualizace Hyper-V a 

VMWare, centrální správa všech připojeých zařízení ve webové konzoli

ks 64978 1 64978

6122

36 síťové uložiště procesor se čtyřmi jádry, operační paměť 2GB rozšiřitelná na 18GB, hot-

plug pozice pro 4 pevné disky SATA SSD, SATA HDD s možností 

rozšíření na 8 pevných disků, 4x 1Gb LAN, 2x USB 3.0 podpora Active 

Directory, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 6možnost rozšířit o 10Gb,  instalace 

do datového rozvaděče, výška 1U, záruka 60 měsíců

ks 28156 1 28156

5137

37 pevné disky 8TB, určeno pro provoz 24/7 do NAS, 7200 otáček za minutu, SATA III, 

256MB cache
ks 6326 2 12652

5137

mezisoučet
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38 monitoring sítě monitoring prvků sítě a serverů bez nutnosti instalace agentů, podpora 

dashboardů, zasílání upozornění administrátorovi, provozováno jako 

virtuální server

ks 0 0 0

39 log management a netflow příjem zpráv protokoly SNMP, NETFLOW a SYSLOG, schopnost příjmu 

událostí z Windows serverů, Linux serverů, bezpečnostního firewallu, 

detailní monitoring pomocí Netflow s ukládáním na 60 dní, podpora 

dashboardů, zasílání upozornění administrátorovi, provozováno jako 

virtuální server

ks 0 0 0

40 DNSSEC resolver bezpečný překlad DNS jmen na IP adresy, komunikace s ROOT 

validujícími DNSSEC servery
ks 0 0 0

442316

Práce a služby

41 instalace kanálů instalace kanálů a kabelových tras včetně začištění kpl 29150 1 29150 6121

42 instalace optické kabeláže instalace optické kabeláže, ukončení v optických vanách kpl 9815 1 9815 6121

43 instalace metalické kabeláže instalace metalické kabeláže, instalace zásuvek, zakončení v 

propojovacích kabelech
kpl 15126 1 15126

6121

44 instalace datových rozvaděčů instalace datového rozvaděče, propojovacích panelů, vyvazovacích 

panelů, optických van
kpl 15126 1 15126

6121

45 instalace aktivních prvků instalace aktivních prvků do datových rozvaděčů, nastavení kpl 6320 1 6320 6121

46 instalace záložních zdrojů instalace záložních zdrojů napájení do datových rozvaděčů, zapojení, 

nastavení a instalace do hypervizoru
kpl 1689 1 1689

6121

47 instalace AP instalace bezdrátových přístupových bodů, instalace  kontroleru, 

nastavení WiFi sítí
kpl 1890 1 1890

6122

48 instalace firewallu instalace firewallu, nastavení firewallu, webového filtru kpl 10126 1 10126 6122

49 instalace serveru instalace serveru do datového rozvaděče, instalace  OS , instalace  

hypervizoru, instalace čtyř virtuálních serverových OS, instalace rolí AD, 

DNS, DHCP, souborového serveru, vytvoření objektů ve struktuře AD 

pro uživatele a počítače

kpl 14985 1 14985

6122

50 instalace EDUROAM instalace a nastavení funkcionality EDUROAM v režimu IdP+SP s 

využitím funkce RADIUS ve Windows Server 2019
kpl 9900 1 9900

6122

51 instalace monitoringu sítě instalace a nastavení monitoringu sítě do samostatného virtuálního stroje
kpl 9900 1 9900

6122

52 instalace log managementu a 

netflow

instalace a nastavení log managemementu sítě do samostatného 

virtuálního stroje
kpl 9900 1 9900

6122

53 instalace DNSSEC resolveru instalace DNSSEC resolveru kpl 5126 1 5126 6122

54 podpora zajištění expertní podpory veškerých dodávaných a instalovaných 

komponent, reakce na nahlášené incidenty, řešení závad na dodaných 

zařízeních, měsíční reporting, vše po dobu 5 let

kpl 123650 1 123650

5168

55 zkušební provoz zkušební provoz a testování v délce 1 měsíce kpl 6000 1 6000 5168

56 doprava doprava na místo kpl 11000 1 11000 5168 sečíst s 54

279703

1648191celkový rozpočet projektu v Kč bez DPH

mezisoučet

mezisoučet
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Zhotovil: Tomáš Bazalík, dne 30.4.2020

TrollComputers s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Liberec

Projektant Tomáš Klabík

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Tomáš Klabík 11/2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 42,711.26 10 Práce přesčas 0.00 14 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 11 Bez pevné podl. 0.00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0.00

3 PSV 183,290.18 12 Kulturní památka 0.00 16 Územní vlivy 21 % 0.00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "EL" 45,301.39 18 Ostatní 0 % 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0.00

7 "AVT" 0.00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 271,302.83 13 DN (ř. 10-12) 0.00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0.00
2

1
23 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 271,302.83

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0.00 DPH 0.00

Objednatel 26 21 % 271,302.83 DPH 56,973.59

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 328,276.42

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0.00

29 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0.00

Typ cenové soustavy URS 2019/II

Cvičný byt

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i 

čase obvyklé“

Krycí list



REKAPITULACE 
Stavba: Cvičný byt

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel:  

Datum: 11/2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 42,711.26

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9,943.56

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30,760.59

997 Přesun sutě 1,617.57

998 Přesun hmot 389.54

PSV Práce a dodávky PSV 183,290.18

776 Podlahy povlakové 131,201.00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 52,089.18

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 45,301.39

742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,535.81

741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 38,765.58

Celkem bez DPH 271,302.83



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Cvičný byt

Objekt:

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D HSV Práce a dodávky HSV 42,711.26

2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9,943.56

1 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2.000 320.44 640.88 21.0

2 K 014 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2.000 728.46 1,456.92 21.0

3 K 014
612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod 

obklady
kus 1.000 1,304.16 1,304.16 21.0

4 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 120.000 17.40 2,088.00 21.0

5 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50.000 35.15 1,757.50 21.0

6 K 014
632681113 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 

50 do  200 a tl 30 mm
kus 30.000 89.87 2,696.10 21.0

9 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30,760.59

7 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří 

plochy do 2,5m2
m2 30.000 26.71 801.30 21.0

8 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 12.000 19.55 234.60 21.0

9 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 120.000 2.30 276.00 21.0

10 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 120.000 4.72 566.40 21.0

11 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 120.000 9.68 1,161.60 21.0

12 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 100.000 104.64 10,464.00 21.0

13 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 3.000 231.79 695.37 21.0

14 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 100.000 30.70 3,070.00 21.0

15 K 013 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2.000 110.66 221.32 21.0

16 K 013 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 100.000 132.70 13,270.00 21.0

20 D 997 Přesun sutě 1,617.57

17 K 013
997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro 

budovy v do 12 m ručně
t 0.435 1,396.88 607.64 21.0

18 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 0.435 671.99 292.32 21.0

19 K 013
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 0.435 153.10 66.60 21.0

20 K 013 997013509 Příplatek k ceně za každý započatý 1 km  přes 1 km - celkem 20 km t 8.700 6.71 58.38 21.0

11/2019

 

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Statutární město Liberec



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 K 013 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) t 0.435 1,362.37 592.63 21.0

26 D 998 Přesun hmot 389.54

22 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.000 194.77 389.54 21.0

28 D PSV Práce a dodávky PSV 183,290.18

29 D 776 Podlahy povlakové 131,201.00

23 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 120.000 20.00 2,400.00 21.0

24 K 776 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 120.000 20.00 2,400.00 21.0

25 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 120.000 20.00 2,400.00 21.0

26 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 120.000 80.00 9,600.00 21.0

27 K 776 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 120.000 200.00 24,000.00 21.0

28 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 120.000 80.00 9,600.00 21.0

29 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 120.000 100.00 12,000.00 21.0

30 M MAT
28411000 PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída 

zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1. 
m2 120.000 500.00 60,000.00 21.0

31 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 50.000 20.00 1,000.00 21.0

32 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 75.000 10.00 750.00 21.0

33 M MAT 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 75.000 10.00 750.00 21.0

34 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepených m 75.000 20.00 1,500.00 21.0

35 K 776
776991121

Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 120.000 20.00 2,400.00 21.0

36 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 120.000 20.00 2,400.00 21.0

37 K 776 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1.000 1.00 1.00 21.0

45 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 52,089.18

38 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 330.000 26.94 8,890.20 21.0

39 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 330.000 23.71 7,824.30 21.0

40 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m
kus 330.000 52.51 17,328.30 21.0

41 K 784
784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 330.000 18.16 5,992.80 21.0

42 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských 

prací
m2 30.000 14.72 441.60 21.0

43 K 784 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 12.000 11.49 137.88 21.0

44 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 330.000 2.22 732.60 21.0

45 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 330.000 32.55 10,741.50 21.0

54 EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 45,301.39

55 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,535.81

46 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 4.000 62.50 250.00 21.0

47 M MAT 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 4.000 33.14 132.56 21.0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 2.000 187.50 375.00 21.0

49 M MAT 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 2.000 187.50 375.00 21.0

50 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 8.000 62.50 500.00 21.0

51 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 8.000 6.25 50.00 21.0

52 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 25.000 10.00 250.00 21.0

53 M MAT 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 25.000 6.13 153.25 21.0

54 K 742 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. kus 1.000 1,062.50 1,062.50 21.0

55 M MAT

1448221 Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro 

výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci 

elektroinstalačních trubek.

kus 1.000 3,125.00 3,125.00 21.0

56 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 6.000 43.75 262.50 21.0

67 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 38,765.58

57 K 741 
741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, 

sestavy hmotností do 50 kg.
kus 1.000 1,440.00 1,440.00 21.0

58 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 824.89 824.89 21.0

59 K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 8.000 60.00 480.00 21.0

60 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, 

Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 8.000 1,180.72 9,445.76 21.0

61 K 741 741 32-0405 Montáž jističů se zapojením vodičů, čtyřpólových nn, do 25 A ve skříni. kus 2.000 0.00 0.00 21.0

62 M MAT
10.655.553 Proudový chránič s jističem 16A, 3-fáze, rozměry 4 DIN, jmenovité napětí 

230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 2.000 1,137.60 2,275.20 21.0

63 K 741 
741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 

A
kus 1.000 144.00 144.00 21.0

64 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 590.06 590.06 21.0

65 K 741 
741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, 

hmotnosti do 200 kg.
kus 1.000 960.00 960.00 21.0

66 K 741 

741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) 

dvojnásobná šikmá.

kus 25.000 67.20 1,680.00 21.0

67 M MAT
10.079.613

Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 25.000 145.75 3,643.75 21.0

68 K 741 
741313001 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.
kus 20.000 67.20 1,344.00 21.0

69 M MAT 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 20.000 119.03 2,380.60 21.0

70 M MAT 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 2.000 50.03 100.06 21.0

71 M MAT 10.069.820 Rámeček 4-násobný bílý kus 4.000 65.89 263.56 21.0

72 K 741 
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
m 250.000 19.44 4,860.00 21.0

73 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 250.000 16.57 4,142.50 21.0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74 K 741 
741120301 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a 

laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 15.000 15.00 225.00 21.0

75 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 8.84 132.60 21.0

76 M MAT 10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. m 20.000 29.68 593.60 21.0

77 K 741 
741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, 

plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 mm
m 20.000 42.00 840.00 21.0

78 K 741 
741810001 Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0

156 Celkem bez DPH 271,302.83



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Liberec

Projektant Tomáš Klabík

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Tomáš Klabík 11/2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 19,436.24 10 Práce přesčas 0.00 14 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 11 Bez pevné podl. 0.00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0.00

3 PSV 82,216.03 12 Kulturní památka 0.00 16 Územní vlivy 21 % 0.00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "EL" 20,470.59 18 Ostatní 0 % 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0.00

7 "AVT" 0.00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 122,122.86 13 DN (ř. 10-12) 0.00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0.00
2

1
23 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 122,122.86

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0.00 DPH 0.00

Objednatel 26 21 % 122,122.86 DPH 25,645.80

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 147,768.66

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0.00

29 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0.00

Typ cenové soustavy URS 2019/II

Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i 

čase obvyklé“

Krycí list



REKAPITULACE 
Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel:  

Datum: 11/2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 19,436.24

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7,549.26

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10,839.26

997 Přesun sutě 658.18

998 Přesun hmot 389.54

PSV Práce a dodávky PSV 82,216.03

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

776 Podlahy povlakové 47,180.00

781 Dokončovací práce - obklady 7,200.68

784 Dokončovací práce - malby a tapety 19,255.35

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 20,470.59

742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,044.00

741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 14,426.59

Celkem bez DPH 122,122.86



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků, č.0.16

Objekt:

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D HSV Práce a dodávky HSV 19,436.24

2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7,549.26

3 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2.000 320.44 640.88 21.0

4 K 014 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2.000 728.46 1,456.92 21.0

5 K 014
612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod 

obklady
kus 1.000 1,304.16 1,304.16 21.0

6 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 43.000 17.40 748.20 21.0

7 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 20.000 35.15 703.00 21.0

8 K 014
632681113 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka 

D přes 50 do  200 a tl 30 mm
kus 30.000 89.87 2,696.10 21.0

9 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10,839.26

10 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových 

dveří plochy do 2,5m2
m2 24.000 26.71 641.04 21.0

11 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 3.000 19.55 58.65 21.0

12 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 43.000 2.30 98.90 21.0

13 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 43.000 4.72 202.96 21.0

14 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 43.000 9.68 416.24 21.0

15 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 30.000 104.64 3,139.20 21.0

16 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5.000 231.79 1,158.95 21.0

17 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 30.000 30.70 921.00 21.0

18 K 013
977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2.000 110.66 221.32 21.0

19 K 013
977311112

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 30.000 132.70 3,981.00 21.0

20 D 997 Přesun sutě 658.18

21 K 013
997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

pro budovy v do 12 m ručně
t 0.177 1,396.88 247.25 21.0

11/2019

 

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Statutární město Liberec



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 0.177 671.99 118.94 21.0

23 K 013
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 0.177 153.10 27.10 21.0

24 K 013
997013509

Příplatek k ceně za každý započatý 1 km  přes 1 km - celkem 20 km t 3.540 6.71 23.75 21.0

25 K 013
997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( 

skládkovné)
t 0.177 1,362.37 241.14 21.0

26 D 998 Přesun hmot 389.54

27 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.000 194.77 389.54 21.0

28 D PSV Práce a dodávky PSV 82,216.03

29 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

30 K 725 
725212213 Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně 

skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm
kus 1.000 6,046.00 6,046.00 21.0

31 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1.000 148.00 148.00 21.0

32 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1.000 86.00 86.00 21.0

33 K 721 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1.000 235.00 235.00 21.0

34 M MAT 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 1.000 2,065.00 2,065.00 21.0

35 D 776 Podlahy povlakové 47,180.00

36 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 43.000 20.00 860.00 21.0

37 K 776 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 43.000 20.00 860.00 21.0

38 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 43.000 20.00 860.00 21.0

39 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 43.000 80.00 3,440.00 21.0

40 K 776
776141113

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 43.000 200.00 8,600.00 21.0

41 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 43.000 80.00 3,440.00 21.0

42 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 43.000 100.00 4,300.00 21.0

43 M MAT
28411000 PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, 

třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1. 
m2 43.000 500.00 21,500.00 21.0

44 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 15.000 20.00 300.00 21.0

45 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 30.000 10.00 300.00 21.0

46 M MAT 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 30.000 10.00 300.00 21.0

47 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepených m 30.000 20.00 600.00 21.0

48 K 776
776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým 

mopem
m2 43.000 20.00 860.00 21.0

49 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 43.000 20.00 860.00 21.0

50 K 776 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 100.000 1.00 100.00 21.0

51 D 781 Dokončovací práce - obklady 7,200.68



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

52 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 3.000 75.47 226.41 21.0

53 K 781
781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 3.000 641.42 1,924.26 21.0

54 M 781 

781484115
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo 

skleněných, lepených flexibilním lepidlam, dílce velikosti 200x200mm.
m2 3.000 1,192.92 3,578.76 21.0

55 K 781 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 4.000 4.48 17.92 21.0

56 K 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2.000 105.79 211.58 21.0

57 K 781 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5.000 76.55 382.75 21.0

58 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 18.000 29.00 522.00 21.0

59 K 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100.000 3.37 337.00 21.0

60 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19,255.35

61 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 122.000 26.94 3,286.68 21.0

62 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 122.000 23.71 2,892.62 21.0

63 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v 

místnostech výšky do 3,80 m
kus 122.000 52.51 6,406.22 21.0

64 K 784
784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 122.000 18.16 2,215.52 21.0

65 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení 

malířských prací
m2 24.000 14.72 353.28 21.0

66 K 784 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 3.000 11.49 34.47 21.0

67 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 43.000 2.22 95.46 21.0

68 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 122.000 32.55 3,971.10 21.0

69 EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 20,470.59

70 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,044.00

71 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1.000 187.50 187.50 21.0

72 M MAT 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 1.000 187.50 187.50 21.0

73 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 6.000 62.50 375.00 21.0

74 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 6.000 6.25 37.50 21.0

75 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 50.000 10.00 500.00 21.0

76 M MAT 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 50.000 6.13 306.50 21.0

77 K 742 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. kus 1.000 1,062.50 1,062.50 21.0

78 M MAT

1448221 Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená 

pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena 

pro instalaci elektroinstalačních trubek.

kus 1.000 3,125.00 3,125.00 21.0

79 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 6.000 43.75 262.50 21.0



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 14,426.59

81 K 741 
741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 

vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
kus 1.000 1,440.00 1,440.00 21.0

82 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 824.89 824.89 21.0

83 K 741 
741320135

Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 2.000 60.00 120.00 21.0

84 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 

230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 2.000 1,180.72 2,361.44 21.0

85 K 741 
741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, 

do 63 A
kus 1.000 144.00 144.00 21.0

86 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 590.06 590.06 21.0

87 K 741 
741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, 

silových, hmotnosti do 200 kg.
kus 1.000 960.00 960.00 21.0

88 K 741 

741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) 

dvojnásobná šikmá.

kus 6.000 67.20 403.20 21.0

89 M MAT
10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, 

bílá, 16 A
kus 6.000 145.75 874.50 21.0

90 K 741 
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
m 50.000 19.44 972.00 21.0

91 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 50.000 16.57 828.50 21.0

92 K 741 

741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, 

plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 15.000 15.00 225.00 21.0

93 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 8.84 132.60 21.0

94 M MAT
10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 

mm.
m 30.000 29.68 890.40 21.0

95 K 741 

741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 

mm

m 30.000 42.00 1,260.00 21.0

96 K 741 

741810001
Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0

Celkem bez DPH 122,122.86



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Liberec

Projektant Tomáš Klabík

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Tomáš Klabík 11/2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 24,687.68 10 Práce přesčas 0.00 14 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 11 Bez pevné podl. 0.00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0.00

3 PSV 143,330.38 12 Kulturní památka 0.00 16 Územní vlivy 21 % 0.00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "EL" 23,204.39 18 Ostatní 0 % 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0.00

7 "AVT" 0.00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 191,222.45 13 DN (ř. 10-12) 0.00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0.00
2

1
23 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 191,222.45

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0.00 DPH 0.00

Objednatel 26 21 % 191,222.45 DPH 40,156.71

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 231,379.16

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0.00

29 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0.00

Typ cenové soustavy URS 2019/II

Multimediální učebna, č.1.19-1.20

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i 

čase obvyklé“

Krycí list



REKAPITULACE 
Stavba: Multimediální učebna, č.1.19-1.20

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel:  

Datum: 11/2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 24,687.68

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9,017.86

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14,473.37

997 Přesun sutě 806.91

998 Přesun hmot 389.54

PSV Práce a dodávky PSV 143,330.38

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

776 Podlahy povlakové 94,321.00

781 Dokončovací práce - obklady 9,413.31

784 Dokončovací práce - malby a tapety 31,016.07

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 23,204.39

742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,685.28

741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 16,519.11

Celkem bez DPH 191,222.45



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Multimediální učebna, č.1.19-1.20

Objekt:

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková bez 

DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

Cena 

celkem s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 D HSV Práce a dodávky HSV 24,687.68

2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9,017.86

3 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2.000 320.44 640.88 21.0 775.46

4 K 014 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2.000 728.46 1,456.92 21.0 1,762.87

5 K 014
612325215

Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady kus 1.000 1,304.16 1,304.16 21.0 1,578.03

6 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 87.000 17.40 1,513.80 21.0 1,831.70

7 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 40.000 35.15 1,406.00 21.0 1,701.26

8 K 014
632681113 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 

do  200 a tl 30 mm
kus 30.000 89.87 2,696.10 21.0 3,262.28

9 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14,473.37

10 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří 

plochy do 2,5m2
m2 30.000 26.71 801.30 21.0 969.57

11 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 6.000 19.55 117.30 21.0 141.93

12 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 87.000 2.30 200.10 21.0 242.12

13 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 87.000 4.72 410.64 21.0 496.87

14 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 87.000 9.68 842.16 21.0 1,019.01

15 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 40.000 104.64 4,185.60 21.0 5,064.58 0.08

16 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5.000 231.79 1,158.95 21.0 1,402.33 0.055

17 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 40.000 30.70 1,228.00 21.0 1,485.88 0.08

18 K 013 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2.000 110.66 221.32 21.0 267.80 0.002

19 K 013 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 40.000 132.70 5,308.00 21.0 6,422.68

20 D 997 Přesun sutě 806.91 0.217

21 K 013
997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy 

v do 12 m ručně
t 0.217 1,396.88 303.12 21.0 366.78

22 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 0.217 671.99 145.82 21.0 176.44

23 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0.217 153.10 33.22 21.0 40.20

24 K 013 997013509 Příplatek k ceně za každý započatý 1 km  přes 1 km - celkem 20 km t 4.340 6.71 29.12 21.0 35.24

25 K 013 997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) t 0.217 1,362.37 295.63 21.0 357.71

26 D 998 Přesun hmot 389.54

27 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.000 194.77 389.54 21.0 471.34

28 D PSV Práce a dodávky PSV 143,330.38

29 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

30 K 725
725212213 Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se 

dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm
kus 1.000 6,046.00 6,046.00 21.0 7,315.66

31 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1.000 148.00 148.00 21.0 179.08

32 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1.000 86.00 86.00 21.0 104.06

33 K 721 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1.000 235.00 235.00 21.0 284.35

34 M MAT 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 1.000 2,065.00 2,065.00 21.0 2,498.65

35 D 776 Podlahy povlakové 94,321.00

36 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 87.000 20.00 1,740.00 21.0 2,105.40

37 K 776 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 87.000 20.00 1,740.00 21.0 2,105.40

38 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 87.000 20.00 1,740.00 21.0 2,105.40

39 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 87.000 80.00 6,960.00 21.0 8,421.60

40 K 776 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 87.000 200.00 17,400.00 21.0 21,054.00

41 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 87.000 80.00 6,960.00 21.0 8,421.60

42 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 87.000 100.00 8,700.00 21.0 10,527.00

43 M MAT
28411000 PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída 

zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1. 
m2 87.000 500.00 43,500.00 21.0 52,635.00

44 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 25.000 20.00 500.00 21.0 605.00

45 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 40.000 10.00 400.00 21.0 484.00

46 M MAT 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 40.000 10.00 400.00 21.0 484.00

47 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepených m 40.000 20.00 800.00 21.0 968.00

48 K 776
776991121

Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 87.000 20.00 1,740.00 21.0 2,105.40

49 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 87.000 20.00 1,740.00 21.0 2,105.40
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50 K 776 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1.000 1.00 1.00 21.0 1.21

51 D 781 Dokončovací práce - obklady 9,413.31

52 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 4.000 75.47 301.88 21.0 365.27

53 K 781
781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 4.000 641.42 2,565.68 21.0 3,104.47

54 M 781
781484115 Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo 

skleněných, lepených flexibilním lepidlam, dílce velikosti 200x200mm.
m2 4.000 1,192.92 4,771.68 21.0 5,773.73

55 K 781 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 5.000 4.48 22.40 21.0 27.10

56 K 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3.000 105.79 317.37 21.0 384.02

57 K 781 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 6.000 76.55 459.30 21.0 555.75

58 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 22.000 29.00 638.00 21.0 771.98

59 K 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100.000 3.37 337.00 21.0 407.77

60 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31,016.07

61 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 197.000 26.94 5,307.18 21.0 6,421.69

62 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 197.000 23.71 4,670.87 21.0 5,651.75

63 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m
kus 197.000 52.51 10,344.47 21.0 12,516.81

64 K 784 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 197.000 18.16 3,577.52 21.0 4,328.80

65 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských 

prací
m2 30.000 14.72 441.60 21.0 534.34

66 K 784 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 6.000 11.49 68.94 21.0 83.42

67 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 87.000 2.22 193.14 21.0 233.70

68 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 

do 3,80 m
m2 197.000 32.55 6,412.35 21.0 7,758.94

69 EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 23,204.39

70 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 6,685.28

71 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 2.000 62.50 125.00 21.0 151.25

72 M MAT 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 2.000 33.14 66.28 21.0 80.20

73 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1.000 187.50 187.50 21.0 226.88

74 M MAT 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 1.000 187.50 187.50 21.0 226.88

75 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 10.000 62.50 625.00 21.0 756.25

76 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 10.000 6.25 62.50 21.0 75.63

77 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 50.000 10.00 500.00 21.0 605.00

78 M MAT 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 50.000 6.13 306.50 21.0 370.87

79 K 742 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. kus 1.000 1,062.50 1,062.50 21.0 1,285.63

80 M MAT

1448221 Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku 

betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci 

elektroinstalačních trubek.

kus 1.000 3,125.00 3,125.00 21.0 3,781.25

81 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 10.000 43.75 437.50 21.0 529.38

82 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 16,519.11

83 K 741
741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, 

sestavy hmotností do 50 kg.
kus 1.000 1,440.00 1,440.00 21.0 1,742.40

84 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 824.89 824.89 21.0 998.12

85 K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 3.000 60.00 180.00 21.0 217.80

86 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, 

Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 3.000 1,180.72 3,542.16 21.0 4,286.01

87 K 741
741310561

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A kus 1.000 144.00 144.00 21.0 174.24

88 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 590.06 590.06 21.0 713.97

89 K 741
741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, 

hmotnosti do 200 kg.
kus 1.000 960.00 960.00 21.0 1,161.60

90 K 741

741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná 

šikmá.

kus 10.000 67.20 672.00 21.0 813.12

91 M MAT 10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 10.000 145.75 1,457.50 21.0 1,763.58

92 K 741
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
m 50.000 19.44 972.00 21.0 1,176.12

93 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 50.000 16.57 828.50 21.0 1,002.49

94 K 741
741120301 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a 

laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 15.000 15.00 225.00 21.0 272.25

95 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 8.84 132.60 21.0 160.45

96 M MAT 10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. m 30.000 29.68 890.40 21.0 1,077.38

97 K 741
741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, 

plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 mm
m 30.000 42.00 1,260.00 21.0 1,524.60

98 K 741
741810001 Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0 2,904.00

Celkem bez DPH 191,222.45



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Liberec

Projektant Tomáš Klabík

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Tomáš Klabík 11/2019

               Měrné a účelové jednotky  

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 31,315.02 10 Práce přesčas 0.00 14 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 11 Bez pevné podl. 0.00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0.00

3 PSV 82,489.82 12 Kulturní památka 0.00 16 Územní vlivy 21 % 0.00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "EL" 70,330.43 18 Ostatní 0 % 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0.00

7 "AVT" 0.00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 184,135.27 13 DN (ř. 10-12) 0.00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0.00
2

1
23 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 184,135.27

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0.00 DPH 0.00

Objednatel 26 21 % 184,135.27 DPH 38,668.41

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 222,803.68

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0.00

29 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0.00

Typ cenové soustavy URS 2019/II

Učebna PC č.1.15

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i 

čase obvyklé“

Krycí list



REKAPITULACE 
Stavba: Učebna PC č.1.15

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel:  

Datum: 11/2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 31,315.02

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11,047.46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,773.62

997 Přesun sutě 1,104.40

998 Přesun hmot 389.54

PSV Práce a dodávky PSV 82,489.82

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

776 Podlahy povlakové 47,200.00

781 Dokončovací práce - obklady 9,359.79

784 Dokončovací práce - malby a tapety 17,350.03

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 70,330.43

742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 16,605.78

741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 37,244.28

741 Provozní osvětlení 16,480.37

Celkem bez DPH 184,135.27



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Učebna PC č.1.15

Objekt:

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D HSV Práce a dodávky HSV 31,315.02

2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11,047.46

3 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5.000 320.44 1,602.20 21.0

4 K 014 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5.000 728.46 3,642.30 21.0

5 K 014
612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod 

obklady
kus 1.000 1,304.16 1,304.16 21.0

6 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 43.000 17.40 748.20 21.0

7 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30.000 35.15 1,054.50 21.0

8 K 014
632681113 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka 

D přes 50 do  200 a tl 30 mm
kus 30.000 89.87 2,696.10 21.0

9 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,773.62

10 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových 

dveří plochy do 2,5m2
m2 20.000 26.71 534.20 21.0

11 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 3.000 19.55 58.65 21.0

12 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 43.000 2.30 98.90 21.0

13 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 43.000 4.72 202.96 21.0

14 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 43.000 9.68 416.24 21.0

15 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 60.000 104.64 6,278.40 21.0

16 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5.000 231.79 1,158.95 21.0

17 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 60.000 30.70 1,842.00 21.0

18 K 013
977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2.000 110.66 221.32 21.0

19 K 013 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 60.000 132.70 7,962.00 21.0

20 D 997 Přesun sutě 1,104.40

21 K 013
997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

pro budovy v do 12 m ručně
t 0.297 1,396.88 414.87 21.0

22 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 0.297 671.99 199.58 21.0

23 K 013
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 0.297 153.10 45.47 21.0

11/2019
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Statutární město Liberec



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 K 013 997013509 Příplatek k ceně za každý započatý 1 km  přes 1 km - celkem 20 km t 5.940 6.71 39.86 21.0

25 K 013
997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( 

skládkovné)
t 0.297 1,362.37 404.62 21.0

26 D 998 Přesun hmot 389.54

27 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.000 194.77 389.54 21.0

28 D PSV Práce a dodávky PSV 82,489.82

29 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

30 K 725 
725212213 Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně 

skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm
kus 1.000 6,046.00 6,046.00 21.0

31 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1.000 148.00 148.00 21.0

32 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1.000 86.00 86.00 21.0

33 K 721 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1.000 235.00 235.00 21.0

34 M MAT 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 1.000 2,065.00 2,065.00 21.0

35 D 776 Podlahy povlakové 47,200.00

36 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 43.000 20.00 860.00 21.0

37 K 776 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 43.000 20.00 860.00 21.0

38 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 43.000 20.00 860.00 21.0

39 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 43.000 80.00 3,440.00 21.0

40 K 776
776141113

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 43.000 200.00 8,600.00 21.0

41 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 43.000 80.00 3,440.00 21.0

42 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 43.000 100.00 4,300.00 21.0

43 M MAT
28411000 PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, 

třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1. 
m2 43.000 500.00 21,500.00 21.0

44 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 20.000 20.00 400.00 21.0

45 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28.000 10.00 280.00 21.0

46 M MAT 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 28.000 10.00 280.00 21.0

47 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepených m 28.000 20.00 560.00 21.0

48 K 776
776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým 

mopem
m2 43.000 20.00 860.00 21.0

49 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 43.000 20.00 860.00 21.0

50 K 776 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 100.000 1.00 100.00 21.0

51 D 781 Dokončovací práce - obklady 9,359.79

52 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 4.000 75.47 301.88 21.0

53 K 781
781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 4.000 641.42 2,565.68 21.0

54 M 781 

781484115
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo 

skleněných, lepených flexibilním lepidlam, dílce velikosti 200x200mm.
m2 4.000 1,192.92 4,771.68 21.0

55 K 781 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 6.000 4.48 26.88 21.0



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56 K 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3.000 105.79 317.37 21.0

57 K 781 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 6.000 76.55 459.30 21.0

58 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20.000 29.00 580.00 21.0

59 K 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100.000 3.37 337.00 21.0

60 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17,350.03

61 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 110.000 26.94 2,963.40 21.0

62 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 110.000 23.71 2,608.10 21.0

63 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v 

místnostech výšky do 3,80 m
kus 110.000 52.51 5,776.10 21.0

64 K 784
784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 110.000 18.16 1,997.60 21.0

65 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení 

malířských prací
m2 20.000 14.72 294.40 21.0

66 K 784 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 3.000 11.49 34.47 21.0

67 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 43.000 2.22 95.46 21.0

68 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 110.000 32.55 3,580.50 21.0

69 EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení 70,330.43

70 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 16,605.78

71 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 2.000 62.50 125.00 21.0

72 M MAT 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 2.000 33.14 66.28 21.0

73 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1.000 187.50 187.50 21.0

74 M MAT 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 1.000 187.50 187.50 21.0

75 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 48.000 62.50 3,000.00 21.0

76 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 48.000 6.25 300.00 21.0

77 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 400.000 10.00 4,000.00 21.0

78 M MAT 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 400.000 6.13 2,452.00 21.0

79 K 742 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. kus 1.000 1,062.50 1,062.50 21.0

80 M MAT

1448221 Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená 

pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena 

pro instalaci elektroinstalačních trubek.

kus 1.000 3,125.00 3,125.00 21.0

81 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 48.000 43.75 2,100.00 21.0

82 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 37,244.28

83 K 741 
741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 

vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
kus 1.000 1,440.00 1,440.00 21.0

84 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 824.89 824.89 21.0

85 K 741 
741320135

Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 7.000 60.00 420.00 21.0

86 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 

230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 7.000 1,180.72 8,265.04 21.0



P.Č. TV KCN
Kód položky / 

název
Popis / minimální technické parametry MJ

Množství 

celkem
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bez DPH

Cena celkem 

bez DPH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87 K 741 
741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, 

do 63 A
kus 1.000 144.00 144.00 21.0

88 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 590.06 590.06 21.0

89 K 741 
741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, 

silových, hmotnosti do 200 kg.
kus 1.000 960.00 960.00 21.0

90 K 741 

741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) 

dvojnásobná šikmá.
kus 16.000 67.20 1,075.20 21.0

91 M MAT

10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, 

bílá, 16 A kus 16.000 145.75 2,332.00 21.0

92 K 741 

741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE. kus 2.000 67.20 134.40 21.0

93 M MAT 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 2.000 119.03 238.06 21.0

94 M MAT 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 50.03 50.03 21.0

95 K 741 
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
m 100.000 19.44 1,944.00 21.0

96 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 100.000 16.57 1,657.00 21.0

97 K 741 

741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, 

plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 15.000 15.00 225.00 21.0

98 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 8.84 132.60 21.0

99 M MAT
10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 

mm.
m 75.000 29.68 2,226.00 21.0

100 K 741 

741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 

mm

m 75.000 42.00 3,150.00 21.0

101 M MAT
10.074.671 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 

mm.
m 150.000 18.24 2,736.00 21.0

102 K 741 

741110003
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 35 mm
m 150.000 42.00 6,300.00 21.0

103 K 741 

741810001
Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0

104 741 Provozní osvětlení 16,480.37
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105 K 741 
741320135

Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 1.000 60.00 60.00 21.0

106 M MAT
10.060.031 Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 

230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 1.000 1,075.20 1,075.20 21.0

107 K 741 

741372022
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.
kus 6.000 302.40 1,814.40 21.0

108 M vlastní

Provozní světlo 

na 

strop/podhledu

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z 

velice kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální 

distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro 

osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 

230V/50Hz, 57W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6400 lm, 

činitel podání barev 80, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 

620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace.

kus 6.000 1,817.20 10,903.20 21.0

109 K 741 
741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 3.000 50.40 151.20 21.0

110 M MAT 10.072.639 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0 kus 3.000 88.81 266.43 21.0

111 M MAT 10.071.430 Kryt spínače jednoduchý bílý kus 3.000 30.97 92.91 21.0

112 M MAT 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 50.03 50.03 21.0

113 K 741 
741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.
m 75.000 17.40 1,305.00 21.0

114 M MAT 10.051.448 Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. m 75.000 10.16 762.00 21.0

Celkem bez DPH 184,135.27



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Liberec

Projektant Tomáš Klabík

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Tomáš Klabík 11/2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 45,833.69 10 Práce přesčas 0.00 14 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 11 Bez pevné podl. 0.00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0.00

3 PSV 124,679.29 12 Kulturní památka 0.00 16 Územní vlivy 21 % 0.00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "EL" 62,140.49 18 Ostatní 0 % 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0.00

7 "AVT" 0.00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 232,653.47 13 DN (ř. 10-12) 0.00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0.00
2

1
23 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 232,653.47

Datum a podpis Razítko 25 15 % 0.00 DPH 0.00

Objednatel 26 21 % 232,653.47 DPH 48,857.23

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 281,510.70

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0.00

29 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0.00

Typ cenové soustavy URS 2019/II

Učebna přírodních věd č.1.18

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i 

čase obvyklé“

Krycí list



REKAPITULACE 
Stavba: Učebna přírodních věd č.1.18

Objekt: ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel:  

Datum: 11/2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 45,833.69

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12,593.46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31,448.81

997 Přesun sutě 1,401.88

998 Přesun hmot 389.54

PSV Práce a dodávky PSV 124,679.29

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

776 Podlahy povlakové 65,441.00

781 Dokončovací práce - obklady 27,791.72

784 Dokončovací práce - malby a tapety 22,866.57

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 62,140.49

742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 13,504.78

741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 48,635.71

Celkem bez DPH 232,653.47



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Učebna přírodních věd č.1.18

Objekt:

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D HSV Práce a dodávky HSV 45,833.69

2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12,593.46

1 K 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5.000 320.44 1,602.20 21.0

2 K 014
612325121

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5.000 728.46 3,642.30 21.0

3 K 014
612325215 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách 

pod obklady
kus 1.000 1,304.16 1,304.16 21.0

4 K 011 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 60.000 17.40 1,044.00 21.0

5 K 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 40.000 35.15 1,406.00 21.0

6 K 014
632681113 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - 

vysprávka D přes 50 do  200 a tl 30 mm
kus 40.000 89.87 3,594.80 21.0

9 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31,448.81

7 K 014
952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo 

balkonových dveří plochy do 2,5m2
m2 24.000 26.71 641.04 21.0

8 K 014 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 6.000 19.55 117.30 21.0

9 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 60.000 2.30 138.00 21.0

10 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 60.000 4.72 283.20 21.0

11 K 014 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 60.000 9.68 580.80 21.0

12 K 013 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 80.000 104.64 8,371.20 21.0

13 K 013 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm m 5.000 231.79 1,158.95 21.0

14 K 013 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 80.000 30.70 2,456.00 21.0

15 K 013
977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2.000 110.66 221.32 21.0

16 K 013
977311112

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 80.000 132.70 10,616.00 21.0

11/2019

 

ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p.o.

Statutární město Liberec



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 vlastní

Instalace  

vodovodního a 

odpadního 

potrubí

Soubor prací a materiálu pro instalaci vodovodního a odpadního 

potrubí umyvadla a mycího pracoviště. Cena včetně dopravy.
soubor 1.000 6,865.00 6,865.00 21.0

21 D 997 Přesun sutě 1,401.88

18 K 013
997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

pro budovy v do 12 m ručně
t 0.377 1,396.88 526.62 21.0

19 K 241 997241622 Naložení a složení suti t 0.377 671.99 253.34 21.0

20 K 013
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením
t 0.377 153.10 57.72 21.0

21 K 013
997013509

Příplatek k ceně za každý započatý 1 km  přes 1 km - celkem 20 km t 7.540 6.71 50.59 21.0

22 K 013
997013831 Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( 

skládkovné)
t 0.377 1,362.37 513.61 21.0

27 D 998 Přesun hmot 389.54

23 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2.000 194.77 389.54 21.0

29 D PSV Práce a dodávky PSV 124,679.29

30 D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8,580.00

24 K 725 
725212213 Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně 

skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm
kus 1.000 6,046.00 6,046.00 21.0

25 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1.000 148.00 148.00 21.0

26 K 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1.000 86.00 86.00 21.0

27 K 721
725829121

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1.000 235.00 235.00 21.0

28 M MAT 55145615 Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom kus 1.000 2,065.00 2,065.00 21.0

36 D 776 Podlahy povlakové 65,441.00

29 K 776 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 60.000 20.00 1,200.00 21.0

30 K 776
776111116

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 60.000 20.00 1,200.00 21.0

31 K 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 60.000 20.00 1,200.00 21.0

32 K 776 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 60.000 80.00 4,800.00 21.0

33 K 776
776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 

mm
m2 60.000 200.00 12,000.00 21.0

34 K 776 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 60.000 80.00 4,800.00 21.0

35 K 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 60.000 100.00 6,000.00 21.0

36 M MAT

28411000
PVC vinyl, heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 

0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1. 
m2 60.000 500.00 30,000.00 21.0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
Množství 

celkem

Cena jednotková 

bez DPH

Cena celkem bez 

DPH
Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 K 776 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 28.000 20.00 560.00 21.0

38 K 776 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32.000 10.00 320.00 21.0

39 M MAT 28411003 Lišta soklová PVC 30x30mm m 32.000 10.00 320.00 21.0

40 K 776 776421111 Montáž obvodových lišt lepených m 32.000 20.00 640.00 21.0

41 K 776
776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením 

vlhkým mopem
m2 60.000 20.00 1,200.00 21.0

42 K 776 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 60.000 20.00 1,200.00 21.0

43 K 776
998776202

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1.000 1.00 1.00 21.0

52 D 781 Dokončovací práce - obklady 27,791.72

44 K 781
781471810

Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 12.000 75.47 905.64 21.0

45 K 781
781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 12.000 641.42 7,697.04 21.0

46 M 781 

781484115 Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických 

nebo skleněných, lepených flexibilním lepidlam, dílce velikosti 

200x200mm.

m2 12.000 1,192.92 14,315.04 21.0

47 K 781 781491815 Odstranění profilu ukončovacího m 16.000 4.48 71.68 21.0

48 K 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8.000 105.79 846.32 21.0

49 K 781 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 20.000 76.55 1,531.00 21.0

50 K 781 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 72.000 29.00 2,088.00 21.0

51 K 781
998781202

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100.000 3.37 337.00 21.0

61 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22,866.57

52 K 784 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 145.000 26.94 3,906.30 21.0

53 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 145.000 23.71 3,437.95 21.0

54 K 784
784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v 

místnostech výšky do 3,80 m
kus 145.000 52.51 7,613.95 21.0

55 K 784
784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 145.000 18.16 2,633.20 21.0

56 K 784
784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení 

malířských prací
m2 24.000 14.72 353.28 21.0

57 K 784
784191005

Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 6.000 11.49 68.94 21.0

58 K 784 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 60.000 2.22 133.20 21.0

59 K 784
784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 145.000 32.55 4,719.75 21.0

70 EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody 62,140.49



P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ
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71 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 13,504.78

60 K 742 
742122001

Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 2.000 62.50 125.00 21.0

61 M MAT 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 2.000 33.14 66.28 21.0

62 K 742 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 8.000 162.50 1,300.00 21.0

63 M MAT 10.696.523 Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul) kus 8.000 162.50 1,300.00 21.0

64 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1.000 187.50 187.50 21.0

65 M MAT 10.874.783 Kryt 5014A-A02018 S kus 1.000 187.50 187.50 21.0

66 K 742 
742122001

Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 26.000 62.50 1,625.00 21.0

67 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 26.000 6.25 162.50 21.0

68 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 200.000 10.00 2,000.00 21.0

69 M MAT 10.793.442 Datový UTP cat.5 kabel m 200.000 6.13 1,226.00 21.0

70 K 742 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. kus 1.000 1,062.50 1,062.50 21.0

71 M MAT

1448221 Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená 

pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je 

uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.

kus 1.000 3,125.00 3,125.00 21.0

72 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 26.000 43.75 1,137.50 21.0

85 741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 48,635.71

73 K 741 
741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez 

zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
kus 1.000 1,440.00 1,440.00 21.0

74 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 1.000 824.89 824.89 21.0

75 K 741 
741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve 

skříni.
kus 6.000 60.00 360.00 21.0

76 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 

230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
kus 6.000 1,180.72 7,084.32 21.0

77 K 741 
741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových 

pojistkových, do 63 A
kus 1.000 144.00 144.00 21.0

78 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 1.000 590.06 590.06 21.0

79 K 741 
741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, 

silových, hmotnosti do 200 kg.
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0

80 K 741 
741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a 

středních, počtu žil do 7
m 100.000 14.88 1,488.00 21.0

81 M MAT
10.048.777 Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů 

studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R
m 100.000 21.04 2,104.00 21.0

82 K 741 
741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a 

středních, počtu žil do 7
m 100.000 14.88 1,488.00 21.0
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83 M MAT
10.048.919 Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů 

pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD
m 100.000 13.40 1,340.00 21.0

84 K 741 
741 31-3031 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

vestavných 10 A provedení 1P zdířka.
kus 16.000 98.40 1,574.40 21.0

85 M MAT 1234217 Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod. kus 8.000 144.00 1,152.00 21.0

86 M MAT 1131535 Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod. kus 8.000 144.00 1,152.00 21.0

87 K 741 

741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 

připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 

2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.

kus 23.000 67.20 1,545.60 21.0

88 M MAT
10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, 

bílá, 16 A
kus 23.000 145.75 3,352.25 21.0

89 K 741 

741313001 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové 

připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + 

PE.

kus 2.000 67.20 134.40 21.0

90 M MAT 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 2.000 119.03 238.06 21.0

91 M MAT 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 1.000 50.03 50.03 21.0

92 K 741 
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
m 100.000 19.44 1,944.00 21.0

93 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 100.000 16.57 1,657.00 21.0

94 K 741 

741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, 

plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 15.000 15.00 225.00 21.0

95 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 15.000 8.84 132.60 21.0

96 K 741 
741110512 Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s 

víčkem, šířky přes 60 do 120mm.
m 15.000 84.00 1,260.00 21.0

97 M MAT

10.155.437 Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínicího 

kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň 

krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.

m 15.000 359.14 5,387.10 21.0

98 M MAT
10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 

32 mm.
m 100.000 29.68 2,968.00 21.0

99 K 741 

741110002 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 

do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 

35 mm

m 100.000 42.00 4,200.00 21.0

100 K 741 

741810001
Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka 

a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1.000 2,400.00 2,400.00 21.0

Celkem bez DPH 232,653.47



AKCE : ZŠ LIBEREC, Na Výběžku - Optimalizace kapacit

Harmonogram prací

částka Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

HSV Bourání HSV 750,876.91

PSV Bourání PSV 207,363.23

1 Zemní práce 62,097.56

3 Svislé a kompletní konstrukce 386,475.64

4 Vodorovné konstrukce 172,280.75

5 Komunikace pozemní 239.45

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,879,784.31

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 795,798.99

998 Přesun hmot 52,188.03

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46,913.89

712 Povlakové krytiny 129,759.29

713 Izolace tepelné 471,425.83

761 Konstrukce prosvětlovací 292,451.50

762 Konstrukce tesařské 291,875.37

763 Konstrukce suché výstavby 1,724,829.39

764 Konstrukce klempířské vč. systémových detailů a prvků 171,063.25

766 Konstrukce truhlářské 1,167,816.00

766.1 Vnitřní výplně otvorů 1,893,288.00

767 Konstrukce zámečnické 442,936.00

767.1 Vnější výplně otvorů 2,710,126.00

771 Podlahy z dlaždic 158,161.25

776 Podlahy povlakové 883,474.52

781 Dokončovací práce - obklady 107,990.88

783 Dokončovací práce - nátěry 184,906.04

784 Dokončovací práce - malby a tapety 504,850.36

721 ZTI - Vnitřní kanalizace 115,252.40

722 ZTI - vnitřní vodovod 158,645.50

723 ZTI - vnitřní požární vodovod 29,946.40

725 Zařizovací předměty 184,699.60

726 Podpůrné stavební konstrukce 8,500.00

727 Demontáže vč.VRN 59,028.00

Vzduchotechnika 1,636,323.00

Vytápění 113,547.00

Elektroinstalace 1,705,156.41

VRN 435,000.00

Odborné učebny 1,001,436.88

Konektivita 1,648,191.00

CELKEM dle SoD 23,584,698.63



 
 

Seznam poddodavatelů 
podílejících se na plnění níže uvedené veřejné zakázky, jsou-li účastníkovi známi: 

 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku – stavební práce“ 
 

Obchodní jméno 

poddodavatele:  
 

IČ:  

DIČ:   

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
 

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
 

 

Obchodní jméno 

poddodavatele:  
 

IČ:  

DIČ:   

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
 

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
 

 

Obchodní jméno 

poddodavatele:  
 

IČ:  

DIČ:   

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
 

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
 

 

 V době podání nabídky, není znám přesný výběr subdodavatelů. V případě potřeb při 

realizaci, bude řádně doplněno a uvedeno dle skutečnosti. 
 

V Liberci dne            

 


