
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

X

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

XCZK

SAP_09_0377,_09_0353
Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet  a skladišt ě zboží – st řechy a fasády

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_09_0377,_09_0353

Stavba:

Místo: Letohrad Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO-01 XLetohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – st řecha X

X X

SO-02 X X

XSO-03 Letohrad - skladišt ě zboží – st řecha X
SO-04 Letohrad - skladišt ě zboží – fasáda

XXVRN Vedlejší rozpo čtové náklady
XX

Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – fasáda

Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet  a skladišt ě zboží – st řechy a fasády

16. 6. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-01 - Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – st řecha

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    712 - Povlakové krytiny X

    762 - Konstrukce tesařské X

    764 - Konstrukce klempířské X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

M - Práce a dodávky M X

    21-M - Elektromontáže X

SO-01 - Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – st řecha

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

1 K 622635091
Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 
50 %

m2 2,080 X X

PP
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou  včetně 
vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu 
opravované plochy přes 40 do 50 %

VV (4*0,8*0,65) 2,080
VV Součet 2,080
VV "vyspravení stávajícího neomítnutého komínu"

D 997 Přesun sutě X

2 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 2,966 X X

PP
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,158 + 2,808 2,966
VV Součet 2,966
VV "odpad z pol. 11 a 13"

3 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 1,434 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 1,434 1,434
VV Součet 1,434
VV "odpad z pol. 17 až 25"

4 K R004
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 3,369 X X

PP
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 3,369 3,369
VV Součet 3,369
VV "odpad z pol. 6 až 8"

D 998 Přesun hmot X
5 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,009 X X

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 712 Povlakové krytiny X
6 K 712600832

Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
dvouvrstvé

m2 187,188 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové 
dvouvrstvé

VV 2*(5,7*16,42) 187,188
VV Součet 187,188
VV "odstanění střešní podkladové krytiny - lepenky"

7 K 712600834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
ZKD vrstvu

m2 187,188 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové 
Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu

8 K 712600843
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 187,188 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  zbytkového asfaltového 
pásu odsekáním

9 K 712491586
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
nastřelovacími hřeby

m2 187,188 X X

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní 
práce  přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby

VV 2*(5,7*16,42) 187,188
VV Součet 187,188
VV "provedení HI vrstvy nové střechy"

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-01 - Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – st řecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M
62811120.K-
Base.R

lehký asfaltový pás (např. K-Base) separační, 
podkladní, typu A

m2 187,188 X X

PP lehký asfaltový pás (např. K-Base) separační, podkladní, typu A

D 762 Konstrukce tesařské X

11 K 762331934
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky přes 8 m

m 10,000 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 8 m

VV 0,5*(2*10) 10,000
VV Součet 10,000
VV "oprava střešní konstrukce"

12 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 288 cm2 včetně materiálu

m 10,000 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 0,5*(2*10) 10,000
VV Součet 10,000
VV "oprava střešní konstrukce"

13 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 187,188 X X

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 2*5,7*16,42 187,188
VV Součet 187,188

VV
" v případě špatného stavu bednění - demontáž vysloužilého 
bednění střechy"

14 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 187,188 X X

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 2*5,7*16,42 187,188
VV Součet 187,188

VV
"v případě špatného stavu bednění - doplnění nového 
bednění"

15 M 605151210 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm m3 9,359 X X
PP řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm

VV 187,188*0,05 9,359
VV Součet 9,359

16 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 5,323 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské X
17 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 187,188 X X

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV 2*(5,7*16,42) 187,188
VV Součet 187,188
VV "odstranění staré plechové krytiny"

18 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 32,840 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

VV 2*16,42 32,840
VV Součet 32,840
VV "odstranění stávajicího okapového plechu"

19 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 20,400 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

VV 2*10,2 20,400
VV Součet 20,400

VV
"odstranění starého oplechování horních ploch zdí nad 
střechou"

20 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 22,800 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 4*5,7 22,800
VV Součet 22,800
VV "odstranění původního lemování zdi"

21 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,950 X X

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

VV (0,5*2*(0,8+0,65)) + (1*0,5) 1,950
VV Součet 1,950
VV "demontáž oplechování komínů"

22 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 32,840 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 2*16,42 32,840
VV Součet 32,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "odstranění stávajicího žlabu"

23 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 20,800 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 2*6,4 + 2*4 20,800
VV Součet 20,800
VV "odstranění starých svodů" 

24 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 3,000 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

25 K 712400845
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30°  doplňků 
ventilační hlavice

kus 3,000 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30°  doplňků ventilační 
hlavice

26 K
764111651.LND.
R

Krytina střechy z plechových tabulí (falcovaná) s 
povrchovou úpravou (NAPŘ. LINDAB CLICK - 
povrchová úprava PREMIUM) sklonu do 30°

m2 187,188 X X

PP
Krytina střechy z plechových tabulí (falcovaná) s povrchovou úpravou 
(NAPŘ. LINDAB CLICK - povrchová úprava PREMIUM) sklonu do 30°

VV 2*(5,7*16,42) 187,188
VV Součet 187,188
VV "nová střešní krytina"

27 K
764211634.LND.
R

Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým 
plechem (např. LINDAB hřebenáč rovný NP 170 
Premium mat - délka 2000 mm) rš 330 mm

m 16,420 X X

PP
Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem (např. 
LINDAB hřebenáč rovný NP 170 Premium mat - délka 2000 mm) rš 
330 mm

VV 16,42 16,420
VV Součet 16,420
VV "nové hřebenové plechy"

28 K
764212664.LND.
R

Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. 
LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová 
úprava  Premium mat) rš 330 mm

m 32,840 X X

PP
Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - 
Podkladní okapový plech - povrchová úprava  Premium mat) rš 330 
mm

VV 2*16,42 32,840
VV Součet 32,840
VV "montáž nového oplechování okapové hrany"

29 K
764214609.LND.
R

Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. 
LINDAB - povrchová úprava  Premium mat) 
mechanicky kotvené rš 800 mm

m 20,400 X

PP
Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. LINDAB - povrchová 
úprava  Premium mat) mechanicky kotvené rš 800 mm

VV 2*10,2 20,400
VV Součet 20,400
VV "montáž nového oplechování zdi nad střešní krytinou"

30 K
764311613.LND.
R

Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB 
povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou 
skládanou rš 250 mm

m 22,800 X X

PP
Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB povrchová úprava 
Premium mat) střech s krytinou skládanou rš 250 mm

VV 4*5,7 22,800
VV Součet 22,800
VV "montáž nového lemování zdi"

31 K
764314612.LND.
R

Lemování prostupů střech (např. LINDAB FOP-CL - 
povrchová úprava Premium mat) s krytinou skládanou 
nebo plechovou bez lišty

m2 1,950 X X

PP
Lemování prostupů střech (např. LINDAB FOP-CL - povrchová úprava 
Premium mat) s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty

VV (0,5*2*(0,8+0,65)) + (1*0,5) 1,950
VV Součet 1,950
VV "nové oplechování komínů"

32 K
764511602.LND.
R

Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - 
povrchová úprava  Premium mat)

m 32,840 X X

PP
Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová 
úprava  Premium mat)

VV 2*16,42 32,840
VV Součet 32,840
VV "montáž nových žlabů"

33 K
764511642.LND.
R

Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. 
LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová 
úprava  Premium mat)

kus 4,000 X X

PP
Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. LINDAB SOK - 
Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava  Premium mat)

34 K
764518622.LND.
R

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. 
LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava  
Premium mat)

m 20,800 X X

PP
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR 
průměru 100 mm - povrchová úprava  Premium mat)

VV 2*6,4 + 2*4 20,800
VV Součet 20,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "montáž nových svodů"

35 K
764315623.LND.
R

Lemování trub, konzol,držáků (např. LINDAB FOP-CL - 
povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou 
skládanou D do 150 mm

kus 3,000 X X

PP
Lemování trub, konzol,držáků (např. LINDAB FOP-CL - povrchová 
úprava Premium mat) střech s krytinou skládanou D do 150 mm

36 K 765155001.R
Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních plochy do 
0,2 m2

kus 3,000 X X

PP
Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních tvarů větracích hlavic, 
ventilačních prostupů apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2

37 M 56231220.R.LND Souprava větrací hlavice, kompletní NAPŘ. LINDAB kus 3,000 X X
PP Souprava větrací hlavice, kompletní NAPŘ. LINDAB

38 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 1,688 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry X

39 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 13,420 X X

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu 
a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV 2*(0,5*13,42) 13,420
VV Součet 13,420
VV "nátěr celých prkenných přesahů střechy "

D M Práce a dodávky M X

D 21-M Elektromontáže X

40 K R400
Demontáž stávajícího hromosvodu s likvidací, dodávka 
a montáž nového hromosvodu s napojením na stávající 
svod včetně revize

soubor 2,000 X X

PP
Demontáž stávajícího hromosvodu s likvidací, dodávka a montáž 
nového hromosvodu s napojením na stávající svod včetně revize

41 K R 21-M 13

Revize s osvědčením D-E2 (osvědčení o odborné 
způsobilosti daného revizního technika vydané ve 
smyslu § 48 zákona č.266/1994 Sb., o drahách nebo 
zajištění razítka jiného revizního technika s uvedeným 
osvědčením, který na revizi dohlížel). 

soubor 2,000 X X

PP

Revize s osvědčením D-E2 (osvědčení o odborné způsobilosti daného 
revizního technika vydané ve smyslu § 48 zákona č.266/1994 Sb., o 
drahách nebo zajištění razítka jiného revizního technika s uvedeným 
osvědčením, který na revizi dohlížel). 

Strana 8 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    3 - Svislé a kompletní konstrukce X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    741 - Elektroinstalace - silnoproud X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

SO-02 - Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – fasáda

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 3 Svislé a kompletní konstrukce X

1 K 310239211.R
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC

m3 3,250 X X

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  na maltu 
vápenocementovou

VV 2,6*2,5*0,5 3,250
VV Součet 3,250
VV "zazdění otvoru po vybourání vrat"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

2 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 51,648 X X

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV
20*(1,2*1,45) + 6*(0,6*0,9) + 2*(0,9*1,45) + 1*(0,85*0,55) + 
(1,1*2,15) + (0,85*2,4) + (2,45*2,5)

51,648

VV Součet 51,648
VV "zakrytí oken a dveří"

3 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 57,003 X X

PP Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm

VV
6,05*2,4 - ((0,85*2,4)+(1,1*2,15)+(0,9*1,45)) + 
(2*(0,5*2,4)+2*(0,4*2,15)+2*(0,25*1,45)) "přední strana - 
vchod"

13,655

VV
5,2*0,35 + 5*2,4 - ((0,9*1,45)+(2,45*2,4)) "přední strana - sokl, 
vrata"

6,635

VV 16,1*2,4 - (3*(1,2*1,45)+(0,85*0,55)) "zadní strana" 32,953
VV 4,7*0,8 "po ubourané rampě" 3,760
VV Součet 57,003
VV "vyrovnání podkladu stěn po odstranění obkladů"

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 381,568 X X
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 16,25*10 + 4,7*0,8 "celková plocha - přední strana" 166,260
VV - 8*(1,2*1,45) + 8*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -3,320
VV - 4*(0,6*0,9) + 4*(0,25*(2*0,6+2+0,9)) "malá okna" 1,940
VV - 2*(0,9*1,45) + 2*(0,25*(2*0,9+2*1,45)) "přízenmí okna" -0,260
VV - 0,85*2,4 + (0,5*(0,85+2*2,4)) "dveře" 0,785
VV - 1,1*2,15 + (0,4*(1,1+2*2,15)) "vchodové dveře" -0,205
VV - 2,45*2,5 "vrata" -6,125
VV Mezisoučet 159,075
VV 16,1*10 "celková plocha - zadní strana" 161,000
VV - 12*(1,2*1,45) + 12*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -4,980
VV - 2*(0,6*0,9) + 2*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malá okna" 0,420

VV
- 1*(0,85*0,55) + 1*(0,25*(2*0,85+2*0,55)) "malé přízemní 
okno"

0,233

VV - 2,6*2,5 "nové vyzdění po ubourání vrat" -6,500
VV Mezisoučet 150,173
VV 10,2*5,9 "boční strana" 60,180
VV - (10,2*1,7)/2 "střecha navazujícího skladu" -8,670
VV + 3*(6,2*1)+(2*1) "komín" 20,600
VV - 1*(0,6*0,9) + 1*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malé okno" 0,210
VV Mezisoučet 72,320
VV Součet 381,568
VV "omytí všech ploch před nanesením fasády"

5 K 622131121.1
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 388,068 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 16,25*10 + 4,7*0,8 "celková plocha - přední strana" 166,260
VV - 8*(1,2*1,45) + 8*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -3,320
VV - 4*(0,6*0,9) + 4*(0,25*(2*0,6+2+0,9)) "malá okna" 1,940
VV - 2*(0,9*1,45) + 2*(0,25*(2*0,9+2*1,45)) "přízenmí okna" -0,260
VV - 0,85*2,4 + (0,5*(0,85+2*2,4)) "dveře" 0,785
VV - 1,1*2,15 + (0,4*(1,1+2*2,15)) "vchodové dveře" -0,205
VV - 2,45*2,5 "vrata" -6,125

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-02 - Letohrad - budova soc. za ř. vlak. čet – fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 159,075
VV 16,1*10 "celková plocha - zadní strana" 161,000
VV - 12*(1,2*1,45) + 12*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -4,980
VV - 2*(0,6*0,9) + 2*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malá okna" 0,420

VV
- 1*(0,85*0,55) + 1*(0,25*(2*0,85+2*0,55)) "malé přízemní 
okno"

0,233

VV Mezisoučet 156,673
VV 10,2*5,9 "boční strana" 60,180
VV - (10,2*1,7)/2 "střecha navazujícího skladu" -8,670
VV + 3*(6,2*1)+(2*1) "komín" 20,600
VV - 1*(0,6*0,9) + 1*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malé okno" 0,210
VV Mezisoučet 72,320
VV Součet 388,068
VV "penetrace před základním cementovým postřikem"

6 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 388,068 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 388,068 388,068
VV Součet 388,068
VV "základní cementový postřik"

7 K 622131121.2
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 388,068 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 388,068 388,068
VV Součet 388,068
VV "penetrace před jádrovou omítkou"

8 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 388,068 X X

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV 388,068 388,068
VV Součet 388,068
VV "nová omítka"

9 K 622131121.3
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 388,068 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 388,068 388,068
VV Součet 388,068
VV "penetrace před potažením stěn perlinkou"

10 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 347,182 X X

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 16,25*10 + 4,7*0,8 "celková plocha - přední strana" 166,260
VV - 8*(1,2*1,45) "velká okna" -13,920
VV - 4*(0,6*0,9) "malá okna" -2,160
VV - 2*(0,9*1,45) "přízenmí okna" -2,610
VV - 0,85*2,4 "dveře" -2,040
VV -1,1*2,15 "vchodové dveře" -2,365
VV - 2,45*2,5 "vrata" -6,125
VV Mezisoučet 137,040
VV 16,1*10 "celková plocha - zadní strana" 161,000
VV - 12*(1,2*1,45) "velká okna" -20,880
VV - 2*(0,6*0,9) "malá okna" -1,080
VV - 1*(0,85*0,55) "malé přízemní okno" -0,468
VV Mezisoučet 138,572
VV 10,2*5,9 "boční strana" 60,180
VV - (10,2*1,7)/2 "střecha navazujícího skladu" -8,670
VV + 3*(6,2*1)+(2*1) "komín" 20,600
VV - 1*(0,6*0,9) "malé okno" -0,540
VV Mezisoučet 71,570
VV Součet 347,182
VV "perlinka do nové fasády"

11 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 283,400 X X

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)

VV 119,4 + 119,4 + 44,6 283,400
VV Součet 283,400
VV "profilové lišty"

12 M 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m

m 119,400 X X

PP profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m

VV "přední strana"
VV 8*(1,2+2*1,45) "velká okna" 32,800
VV 4*(0,6+2*0,9)  "malá okna" 9,600
VV 2*(0,9+2*1,45) "přízenmí okna" 7,600
VV 0,85+2*2,4 "dveře" 5,650
VV 1,1+2*2,15 "vchodové dveře" 5,400
VV Mezisoučet 61,050
VV "zadní strana"
VV 12*(1,2+2*1,45) "velká okna" 49,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*(0,6+2*0,9) "malá okna" 4,800
VV 1*(0,85+2*0,55) "malé přízemní okno" 1,950
VV Mezisoučet 55,950
VV "boční strana"
VV 1*(0,6+2*0,9) "malé okno" 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 119,400
VV "lišty - vnitřní strana okna"

13 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 119,400 X X
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

VV "přední strana"
VV 8*(1,2+2*1,45) "velká okna" 32,800
VV 4*(0,6+2*0,9)  "malá okna" 9,600
VV 2*(0,9+2*1,45) "přízenmí okna" 7,600
VV 0,85+2*2,4 "dveře" 5,650
VV 1,1+2*2,15 "vchodové dveře" 5,400
VV Mezisoučet 61,050
VV "zadní strana"
VV 12*(1,2+2*1,45) "velká okna" 49,200
VV 2*(0,6+2*0,9) "malá okna" 4,800
VV 1*(0,85+2*0,55) "malé přízemní okno" 1,950
VV Mezisoučet 55,950
VV "boční strana"
VV 1*(0,6+2*0,9) "malé okno" 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 119,400
VV "lišty - vnější roh okna"

14 M 590514860 lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m m 44,600 X X
PP lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m

VV 5,9 + 4 + 4 + 5,9 "budova" 19,800
VV 2*6,2 + 2*4,2 + 2*2 "komín" 24,800
VV Součet 44,600
VV "rohy budovy"

15 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 373,896 X X

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 16,25*9,65 "celková plocha - přední strana" 156,813
VV - 8*(1,2*1,45) + 8*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -3,320
VV - 4*(0,6*0,9) + 4*(0,25*(2*0,6+2+0,9)) "malá okna" 1,940
VV - 2*(0,9*1,45) + 2*(0,25*(2*0,9+2*1,45)) "přízenmí okna" -0,260
VV - 0,85*2,05 + (0,5*(0,85+2*2,05)) "dveře" 0,733
VV - 1,1*1,8 + (0,4*(1,1+2*1,8)) "vchodové dveře" -0,100
VV - 2,45*2,15 "vrata" -5,268
VV Mezisoučet 150,538
VV 16,1*9,65 "celková plocha - zadní strana" 155,365
VV - 12*(1,2*1,45) + 12*(0,25*(2*1,2+2*1,45)) "velká okna" -4,980
VV - 2*(0,6*0,9) + 2*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malá okna" 0,420

VV
- 1*(0,85*0,55) + 1*(0,25*(2*0,85+2*0,55)) "malé přízemní 
okno"

0,233

VV Mezisoučet 151,038
VV 10,2*5,9 "boční strana" 60,180
VV - (10,2*1,7)/2 "střecha navazujícího skladu" -8,670
VV + 3*(6,2*1)+(2*1) "komín" 20,600
VV - 1*(0,6*0,9) + 1*(0,25*(2*0,6+2*0,9)) "malé okno" 0,210
VV Mezisoučet 72,320
VV Součet 373,896
VV "nová fasáda"

16 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 14,173 X X

PP
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn

VV
0,35*16,25 + 4,7*0,8 - ((0,35*0,85)+(0,35*1,1)+(0,35*2,45)) + 
((2*0,35*0,5)+(2*0,35*0,4)) "přední strana budovy"

8,538

VV 0,35*16,1 "zadní strana budovy" 5,635
VV Součet 14,173
VV "sokl budovy z marmolitu"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání X
17 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 6,500 X X

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 
m2

VV 2,6*2,5 6,500
VV Součet 6,500
VV "vybourání vrat u zadní strany budovy"

18 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 47,003 X X

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
6,05*2,4 - ((0,85*2,4)+(1,1*2,15)+(0,9*1,45)) + 
(2*(0,5*2,4)+2*(0,4*2,15)+2*(0,25*1,45)) "přední strana - 
vchod"

13,655

VV
5,2*0,35 + 5*2,4 - ((0,9*1,45)+(2,45*2,4)) "přední strana - sokl, 
vrata"

6,635

VV 16,1*2,4 - ((2,6*2,4)+3*(1,2*1,45)+(0,85*0,55)) "zadní strana" 26,713

VV Součet 47,003
VV "odstranění stávajících obkladů"

D 997 Přesun sutě X

19 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 4,183 X X

PP
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skladku a poplatkem 
za skládkovné

VV 4,183 4,183
VV Součet 4,183
VV "suť z položky č. 18"

20 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,429 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,429 0,429
VV Součet 0,429
VV "odpad z položky č. 17"

D 998 Přesun hmot X
21 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 22,948 X X

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 741 Elektroinstalace - silnoproud X

22 K 741372801
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
přisazeného 1 zdroj bez zachováním funkčnosti

kus 1,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 
výbojkových přisazených 1 zdroj

23 K 741372861
Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí 
přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 1,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2

24 K 741372013.R
Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné reflektorové s 
čidlem

kus 1,000 X X

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů přisazených nástěnných 
reflektorových s pohybovým čidlem

25 M M001 Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem kus 1,000 X X
PP Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem

26 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
reflektorové bez čidla

kus 1,000 X X

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez 
pohybového čidla

27 M M002 Nástěnné svítidlo průmyslové kus 1,000 X X
PP Nástěnné svítidlo průmyslové

D 783 Dokončovací práce - nátěry X

28 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 6,125 X X

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV 2,45*2,5 6,125
VV Součet 6,125
VV "nátěr vrat"

29 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 6,125 X X

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

30 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 6,125 X X

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

VV 6,125 6,125
VV Součet 6,125
VV "nátěr vrat antracitovou barvou"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-03 - Letohrad - skladišt ě zboží – st řecha

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    997 - Přesun sutě X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    712 - Povlakové krytiny X

    762 - Konstrukce tesařské X

    764 - Konstrukce klempířské X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

SO-03 - Letohrad - skladišt ě zboží – st řecha

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 997 Přesun sutě X

1 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 13,111 X X

PP
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 13,111 13,111
VV Součet 13,111
VV "odpad z pol. 10 až 12"

2 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 3,302 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 3,302 3,302
VV Součet 3,302
VV "odpad z pol. 18 až 25 "

3 K R004
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 8,560 X X

PP
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 8,56 8,560
VV Součet 8,560
VV "odpad z pol. 4 až 6"

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 712 Povlakové krytiny X
4 K 712600832

Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
dvouvrstvé

m2 475,560 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové 
dvouvrstvé

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560
VV Součet 475,560
VV "odstanění střešní podkladové krytiny - lepenky"

5 K 712600834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
ZKD vrstvu

m2 475,560 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové 
Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu

6 K 712600843
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 475,560 X X

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  zbytkového asfaltového 
pásu odsekáním

7 K 712491586
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 
nastřelovacími hřeby

m2 475,560 X X

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní 
práce  přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560
VV Součet 475,560
VV "provedení HI vrstvy nové střechy"

8 M
62811120.K-
Base.R

lehký asfaltový pás (např. K-Base) separační, 
podkladní, typu A

m2 475,560 X X

PP lehký asfaltový pás (např. K-Base) separační, podkladní, typu A

9 K R006
Montáž a dodávka ochranného pásu proti ptákům 
(např. Ochranný pás proti ptákům DEK 100)

bm 73,200 X X

PP
Montáž a dodávka ochranného pásu proti ptákům (např. Ochranný pás 
proti ptákům DEK 100)

VV 2*32,2 + 4*2,2 73,200
VV Součet 73,200
VV "síť proti ptákům po obvodu budovy"

D 762 Konstrukce tesařské X
10 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 475,560 X X

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-03 - Letohrad - skladišt ě zboží – st řecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 475,560
VV "demontáž starého bednění střechy"

11 K 762331924
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
224 cm2 délky přes 8 m

m 370,500 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 8 m

VV
0,5*(2*21*7,4 + 6*2*9,9 + 6*2*6,2 + 10*9,9 + 10*2*1,7 + 10*4* 
2,6)

370,500

VV Součet 370,500
VV "výměna vysloužilých konstrukcí krovů za nové 50%"

12 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
288 cm2 délky do 8 m

m 89,200 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 5 do 8 m

VV 0,5*(2*32,2 + 2*6*2,4 + 2*6*2*1,8 + 2*6*3,5) 89,200
VV Součet 89,200
VV "výměna vysloužilých konstrukcí krovů za nové 50%"

13 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 475,560 X X

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560
VV Součet 475,560
VV "nové bednění"

14 M 605151210 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm m3 23,778 X X
PP řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm

VV 475,56*0,05 23,778
VV Součet 23,778

15 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 224 cm2 včetně materiálu

m 370,500 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV
0,5*(2*21*7,4 + 6*2*9,9 + 6*2*6,2 + 10*9,9 + 10*2*1,7 + 10*4* 
2,6)

370,500

VV Součet 370,500
VV "doplnění konstrukcí krovů 50%"

16 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 288 cm2 včetně materiálu

m 89,200 X X

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 0,5*(2*32,2 + 2*6*2,4 + 2*6*2*1,8 + 2*6*3,5) 89,200
VV Součet 89,200
VV "doplnění konstrukcí krovů 50%"

17 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 19,691 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské X
18 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 475,560 X X

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560
VV Součet 475,560
VV "odstranění staré plechové krytiny"

19 K 764001851 Demontáž hřebene hřebenovým plechem do suti m 32,200 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene podkladním 
plechem do suti

VV 32,2 32,200
VV Součet 32,200
VV "odstranění hřebenového plechu"

20 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 8,800 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV 4*2,2 8,800
VV Součet 8,800
VV "odstranění závětných lišt střechy"

21 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 64,400 X X

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

VV 2*32,2 64,400
VV Součet 64,400
VV "odstranění stávajicího okapového plechu"

22 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 19,800 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 2*5,2 + (2*5,2)-1 19,800
VV Součet 19,800
VV "odstranění původního lemování zdi"

23 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,000 X X
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000
VV "odstranění oplechování komínu"

24 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 64,400 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 2*32,2 64,400
VV Součet 64,400
VV "odstranění stávajicích žlabů"

25 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,000 X X
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 2*2,5 5,000
VV Součet 5,000
VV "odstranění starých svodů" 

26 K
764111651.LND.
R

Krytina střechy z plechových tabulí (falcovaná) s 
povrchovou úpravou (NAPŘ. LINDAB CLICK - 
povrchová úprava PREMIUM) sklonu do 30°

m2 475,560 X X

PP
Krytina střechy z plechových tabulí (falcovaná) s povrchovou úpravou 
(NAPŘ. LINDAB CLICK - povrchová úprava PREMIUM) sklonu do 30°

VV 2*(7,4*32,2) - (1*1) 475,560
VV Součet 475,560
VV "nová střešní krytina"

27 K
764211634.LND.
R

Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým 
plechem (např. LINDAB hřebenáč rovný NP 170 
Premium mat - délka 2000 mm) rš 330 mm

m 32,200 X X

PP
Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem (např. 
LINDAB hřebenáč rovný NP 170 Premium mat - délka 2000 mm) rš 
330 mm

VV 32,2 32,200
VV Součet 32,200
VV "nové hřebenové plechy"

28 K
764212634.LND.
R

Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB 
VISRP25 - Štítové lemování - povrchová úprava  
Premium mat) rš 330 mm

m 8,800 X X

PP
Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB VISRP25 - Štítové 
lemován - povrchová úprava  Premium matí) rš 330 mm

VV 4*2,2 8,800
VV Součet 8,800
VV "montáž nových závětrných lišt střechy"

29 K
764212664.LND.
R

Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. 
LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová 
úprava  Premium mat) rš 330 mm

m 64,400 X X

PP
Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - 
Podkladní okapový plech - povrchová úprava  Premium mat) rš 330 
mm

VV 2*32,2 64,400
VV Součet 64,400
VV "montáž nového oplechování okapové hrany"

30 K
764311613.LND.
R

Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB 
povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou 
skládanou rš 250 mm

m 19,800 X X

PP
Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB povrchová úprava 
Premium mat) střech s krytinou skládanou rš 250 mm

VV 2*5,2 + (2*5,2)-1 19,800
VV Součet 19,800
VV "montáž nového lemování zdi"

31 K
764314612.LND.
R

Lemování prostupů střech (např. LINDAB - povrchová 
úprava  Premium mat) s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty

m2 3,000 X X

PP
Lemování prostupů střech (např. LINDAB - povrchová úprava  
Premium mat) s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000
VV "montáž nového oplechování komínu"

32 K
764511602.LND.
R

Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - 
povrchová úprava  Premium mat)

m 64,400 X X

PP
Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová 
úprava  Premium mat)

VV 2*32,2 64,400
VV Součet 64,400
VV "montáž nových žlabů"

33 K
764511642.LND.
R

Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. 
LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová 
úprava  Premium mat)

kus 2,000 X X

PP
Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. LINDAB SOK - 
Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava  Premium mat)

34 K
764518622.LND.
R

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. 
LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava  
Premium mat)

m 5,000 X X

PP
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR 
průměru 100 mm - povrchová úprava  Premium mat)

VV 2*2,5 5,000

Strana 19 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,000
VV "montáž nových svodů"

35 K 764001911
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje přes 0,5 m

m 4,600 X X

PP Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m

VV 2*2,3 4,600
VV Součet 4,600
VV "napojení svodů vedlejší budovy na nové žlaby"

36 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 3,598 X X

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry X

37 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 141,680 X X

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu 
a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV 2*(32,2*2,2) 141,680
VV Součet 141,680
VV "nátěr celých prkenných přesahů střechy "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

SO-04 - Letohrad - skladišt ě zboží – fasáda

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

HSV - Práce a dodávky HSV X

    3 - Svislé a kompletní konstrukce X

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X

    997 - Přesun sutě X

    998 - Přesun hmot X

PSV - Práce a dodávky PSV X

    741 - Elektroinstalace - silnoproud X

    767 - Konstrukce zámečnické X

    783 - Dokončovací práce - nátěry X

SO-04 - Letohrad - skladišt ě zboží – fasáda

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D HSV Práce a dodávky HSV X

D 3 Svislé a kompletní konstrukce X

1 K 340239212.R
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 
100 mm

m2 5,698 X X

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými, tl. přes 100 
mm

VV 2,65*2,15 5,698
VV Součet 5,698
VV "zazdění otvoru po vybourání vrat"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní X

2 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 13,607 X X

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV
0,85*1,55 + 1,92*1 + 1,03*2,4 + 0,75*0,95 + 0,82*2,08 "strana 
u silnice"

8,128

VV 2*(0,85*1,22) + 1,1*2,35 + 0,82*1 "strana u kolejí" 5,479
VV Součet 13,607
VV "zakrytí výplní otvorů v případě nutnosti" 

3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 79,901 X X
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 2*(12*4,1) 98,400
VV - 1,92*1 "okno" -1,920
VV - (1,03*2,4 + 0,75*0,95) "dveře s oknem u silnice" -3,185
VV - 0,82*2,08 "dveře" -1,706
VV - 2,65*2,15 "nová plocha po odstranění vrat" -5,698
VV - (2,2*2,35+0,82*1) "dveře s oknem u kolejí" -5,990
VV Součet 79,901
VV "očištění zděných ploch objektu"

4 K 622131121.1
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 89,352 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 2*(12*4,1) 98,400
VV - 1,92*1 + (0,2*(2*1,92+2*1))"okno" -0,752
VV - (1,03*2,4 + 0,75*0,95) "dveře s oknem u silnice" -3,185
VV - 0,82*2,08 "dveře" -1,706
VV - (1,1*2,35+0,82*1) "dveře s oknem u kolejí" -3,405
VV Součet 89,352
VV "penetrace před základním cementovým postřikem"

5 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 89,352 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV 89,352 89,352
VV Součet 89,352
VV "základní cementový postřik"

6 K 622131121.2
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 89,352 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 89,352 89,352
VV Součet 89,352
VV "penetrace před jádrovou omítkou"

7 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 89,352 X X

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV 89,352 89,352
VV Součet 89,352
VV "nová omítka"

8 K 622131121.3
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 89,352 X X

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 89,352 89,352
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 89,352
VV "penetrace před potažením stěn perlinkou"

9 K 622142001.1
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 88,184 X X

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 2*(12*4,1) 98,400
VV - 1,92*1 "okno" -1,920
VV - (1,03*2,4 + 0,75*0,95) "dveře s oknem u silnice" -3,185
VV - 0,82*2,08 "dveře" -1,706
VV - (1,1*2,35+0,82*1) "dveře s oknem u kolejí" -3,405
VV Součet 88,184
VV "perlinka do omítky"

10 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 11,680 X X

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)

VV 5,84+5,84 11,680
VV Součet 11,680
VV "profilové lišty"

11 M 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m

m 5,840 X X

PP profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m

VV 2*(1,92+1) 5,840
VV Součet 5,840
VV "lišty - vnitřní strana okna"

12 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 5,840 X X
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

VV 2*(1,92+1) 5,840
VV Součet 5,840
VV "lišty - vnější roh okna"

13 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 83,037 X X

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 2*(12*3,8) 91,200
VV - 1,92*1 + (0,2*(2*1,92+2*1))"okno" -0,752
VV - (1,03*2,1 + 0,75*0,95) "dveře s oknem u silnice" -2,876
VV - 0,82*1,78 "dveře" -1,460
VV - (1,1*2,05+0,82*1) "dveře s oknem u kolejí" -3,075
VV Součet 83,037
VV "nová omítka budovy"

14 K 622511121.1
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 6,315 X X

PP
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn

VV 2*(12*0,3) 7,200
VV - (1,03*0,3) "dveře s oknem u silnice" -0,309
VV - 0,82*0,3 "dveře" -0,246
VV - (1,1*0,3) "dveře s oknem u kolejí" -0,330
VV Součet 6,315
VV "sokl budovy"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání X
15 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 83,654 X X

PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn

VV 2*(12*4,1) 98,400
VV - 1,92*1 + (0,2*(2*1,92+2*1))"okno" -0,752
VV - (1,03*2,4 + 0,75*0,95) "dveře s oknem u silnice" -3,185
VV - 0,82*2,08 "dveře" -1,706
VV - 2,65*2,15 "plocha po odstranění vrat" -5,698
VV - (1,1*2,35+0,82*1) "dveře s oknem u kolejí" -3,405
VV Součet 83,654
VV "Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn na cihlu"

D 997 Přesun sutě X

16 K R001
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na 
skladku a poplatkem za skládkovné

t 5,270 X X

PP
Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skladku a poplatkem 
za skládkovné

VV 5,27 5,270
VV Součet 5,270
VV "suť z položky č. 15"

17 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,109 X X

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,004 + 0,105 0,109
VV Součet 0,109
VV "odpad z pol. 19, 23 a 24"

D 998 Přesun hmot X
18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,020 X X
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PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV X

D 741 Elektroinstalace - silnoproud X

19 K 741372863
Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí 
přisazeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 4,000 X X

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 
m2

20 K 741374031
Montáž svítidlo halogenové bodové nástěnné do 2 
zdrojů

kus 4,000 X X

PP
Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů bodových 
nástěnných do 2 zdrojů

21 M M 001 Venkovní svítidlo nástěnné průmyslové kus 4,000 X X
PP Venkovní svítidlo nástěnné průmyslové

22 K R 010 Prodloužení kabelů osvětlení soubor 1,000 X X
PP Prodloužení kabelů osvětlení

D 767 Konstrukce zámečnické X

23 K 767651800
Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 
10,0 m2

kus 1,000 X X

PP
Demontáž vratových zárubní  odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 
4,5 do 10 m2

24 K 767651831
Demontáž průmyslových vrat posuvných, plochy do 6 
m2

kus 1,000 X X

PP Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy do 6 m2

D 783 Dokončovací práce - nátěry X

25 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 161,838 X X

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé

VV 2*(20,15*4,1) "plocha dřevěné budovy" 165,230
VV -(0,85*1,55) "okno u silnice" -1,318
VV - 2*(0,85*1,22) "okna u kolejí" -2,074
VV Součet 161,838
VV "obroušení dřevěné části budovy"

26 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 161,838 X X

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 
oprášení

27 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 161,838 X X

PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

28 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 161,838 X X

PP Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70994226
České dráhy, a.s. DIČ: CZ70994226

Uchazeč: IČ: 28790812
DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH X

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK X

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

DOKER s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací X

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady X

    VRN3 - Zařízení staveniště X

    VRN9 - Ostatní náklady X

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letohrad Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem X

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady X

D VRN3 Zařízení staveniště X
1 K 031002000.R Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení soubor 1,000 X X

PP Montáž, demontáž, pronájem a doprava lešení

2 K 032002000.R
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní 
náklady na realizaci stavby

soubor 1,000 X X

PP
Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci 
stavby

D VRN9 Ostatní náklady X

3 K 090001000.R
Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken 
a luxfer

soubor 1,000 X X

PP Kompletní uklid po dokončení stavby včetně umytí oken a luxfer

4 K 094002000.R Úklid a předání dotčených pozemků soubor 1,000 X X
PP Úklid a předání dotčených pozemků

Letohrad - budova soc. zař. vlak. čet  a skladiště zboží – střechy a fasády

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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